Zmluva o dielo €. 464/2025

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizacnych veciach:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Telefon/ fax:

E-mail:

,Obchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

OBEC KVETOSLAVOV

Seneckad ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov
Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA

Ing. Sofia FRANKOVA

00305545

SK2021151803

CSOB, a.s.

SK32 7500 0000 0040 3019 4852
0911 24 28 52
starosta@obeckvetoslavov.sk

(dalej len , objednavatel”)

Zhotovitel’
Nazov : LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sidlo: Kalin¢iakova 27, Bratislava 831 04

Konajuci prostrednictvom:
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

Ing. Marek Skalsky, konatel

Ing. Jan Pavlik

ICo: 31395 830

DIC: 2020324515

IC DPH: $K2020324515
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo G&tu: SK72 1100 0000 0026 2602 1814
Spoloc¢nost je zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill., oddiel Sro, vlozka ¢. 9014/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na predmet zakazky ,Rekonstrukcia precerpdavacej
stanice €S 11, Hlavna ulica, Kvetoslavov” Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa
dohodli podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti
tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD“ alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze si opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zastupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»,Stavebny dozor“):

Meno a priezvisko: _

Tel

E-mah




1.1.2

2.1

2.2

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nadhrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s

realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“):
Meno a priezvisko: Ing. Jan Pavlik

Tel.:
E-mail:

Clanok 1.
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodévky pre
uskutocnenie diela:

,Rekonstrukcia precerpavacej stanice €S 11
Hlavna ulica, Kvetoslavov*

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :

a) POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,CS 11“ — KVETOSLAVOV
Nazov stavby: , Rekonstrukcia precerpavacej stanice €S 11, Hlavna ulica, Kvetoslavov”
Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE KVETOSLAVOV, K.U. Kvetoslavov, p.¢. 436/4

b) Cenovou ponukou zhotovitela

Predmetom diela dalej je:

221

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.29

2.2.10

2.2.11

dodavka diela, t. j. vSetky prace a doddavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v poZzadovanom rozsahu stavby,
dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v tejto zmluve a jej prilohach, ale siich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela st najma avsak nie vyluéne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny material, atd", ak si to povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvdlenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

povinnost zhotovitela zabezpedit vietky vyZadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

poistenie zhotovitela voci $kodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

spracovanie prehladného manudlu/kalendéra pre prevadzku, Udrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,
spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

predloZenie potvrdenia spravcu skldadky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Objedndavatel je opravneny aj v priebehu realizécie pozadovat zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim doddavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynaloZenych nakladov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu vsetkych zbytocne vynaloZenych nakladov, ak
uz pévodny material zabezpecil.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vSetky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela a nesie
za nezodpovednost a zéruku v plnom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho
Casti Diela vyuZije subdodavatela, zodpoveda za pripadné vady a skody v celom rozsahu tak, ako keby
Dielo alebo jeho ¢ast zhotovoval sam.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nesmu byt pouZité iné materidly, technoldgie alebo zmeny vodi
zmluvnej dokumentacii. Zaroven sa zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije ziadny materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi,
je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzZite ndpravu na vlastné naklady tak, aby
objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace
je potrebné mat odsidhlaseni dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikacii zadanych
objednévatelom v dokumente: POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,CS 11“ -

KVETOSLAVOV, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednavatel akceptovat vylucne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objedndvatela ajeho pripadna akceptdcia je vylucne
na posudeni objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma
oddévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

Vsetky materidly a vyrobky pouZité na realizaciu diela su Specifikované vzhlfadom na pozadované platné
vieobecne zavizné predpisy. Vietky zdmeny v ramci dodavky musia byt odsthlasené objednavatelom.
Pri zdamene nesmie ddjst k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom.

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym normdm a predpisom a poziadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objedndvatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnl zodpovednost, na svoje naklady, na
svoje nebezpecenstvo v dojednanom case.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7.

3.8.

Clanok Iil.
€AS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni po
nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi
dielo v rozsahu podla ¢l. Il. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1  Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do jedného drna od odovzdania
staveniska.

3.1.2  Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 31.12.2024.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatelom,
vratane dokladov, atestov a certifikdtov v sulade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi predpismi a cenovou ponukou. Chybajuce doklady su dévodom
neprevzatia diela.

Ak nezahdji zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine zahajenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

Zhotovitel dokonci dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objedndavatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednévatel opravneny vykonat
tak, akoby dielo bolo dokoncéené v dohodnutom termine ukonéenia.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitelovi preukazatelne brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit predmet zdkazky pre objednévatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy
v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok.
O takychto prekdikach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveri je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vys$sej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na spinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokoncéeného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na prace vykonavané podla tejto zmluvy, vykonanie
diela v sulade s touto zmluvou, prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Nevyhnutnou
podmienkou prevzatia diela objednavatelom je aj skuto¢nost, Ze tento bude ku diiu prevzatia diela od
zhotovitela disponovat nasledovnymi dokladmi: doklady o vykonani vietkych predpisanych skuskach,
potvrdzujucich, Ze dielo bolo vykonané v silade s prislusSnymi predpismi, doklady o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu zo stavby.

Dielo méze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani
a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a
bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.



3.9.

4.1

4.2

4.3

4.4

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie najma
nedokonéend praca oproti zadaniu diela podla tejto zmluvy.

Clanok Iv.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddelitelnu sucast tejto

zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna

a neprekrocitelnd, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,

zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela

potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2  naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vcitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a ndkladov s tym spojenych,

4.1.3  docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4  vsetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6  naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.8 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a Udrzbe v slovenskom jazyku,

4.1.9 naklady na vsetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre ocefovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatelom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 17 317,00 EUR
DPH 20% 3463,40 EUR
Cena spolu s DPH 20 780,40 EUR

Cena moze byt zmenena len v pripadoch:

4.41 ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych pric, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 akv priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.



4.5

4.6

4.7

4.8

Ak sa niektoré prace alebo €innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v
cene podla poloZkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylucne na objedndvatelovi. V pripade, ak
objedndvatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavazuje
sa zhotovitel's objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vyfiaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykon3,
nie je objedndavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Ucel sa vykonanie nepotrebnych prac
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budd zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto c¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného
zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylucéne az na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednévatelovi nevznika povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.

Postup Upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kaida zmena navrhnutad objednavatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zadstupcami zhotovitela,
objedndvatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zlUZenia na navrh objednévatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prdc,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminu podla harmonogramu,

- dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfujuce predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3  pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individualnou kalkulaciou, odsihlasenou objednavatefom,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujlce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,

ostatné priame naklady, vyrobnd rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4  zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primerane;j
lehote. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel opravneny fakturovat len préce, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktdra zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny doruéent
faktdru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktiry aZ do dorudenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa nemdze dostat do omeskania
s Uhradou faktury zhotovitela.

Zhotovitel vystavi zaverecnu fakturu. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,,supis”). V Supise budu jednotkové ceny zaokruhlené na 3
desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na
2 desatinné miesta. Faktuira bude splatna do 30 dni odo dia dorucenia faktury objedndavatelovi. Faktura
bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutocriovania predmetu
zmluvy. Faktdra bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku
dnu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V
pripade Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu
prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktira nenadobudne splatnost a je
objednavatel opravneny vrétit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti za¢ne plynit doru¢enim opravene;j
alebo doplnenej faktury. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruceni,
pricom za termin Uhrady faktury je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z uc¢tu objednavatela.
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskuto€nenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objedndvatelom bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.

Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objedndvatela Urok z omeskania v zakonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s
DPH).

V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoc¢né prace.

Clanok V.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc,
ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od tejto zmluvy, udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia objednavatela, pripadné
prerusenia prac s ich odévodnenim, Udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorsom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  meno zastupcu objedndvatela — technicky dozor objednavatela,
6.2.4  prehlad vietkych vykonanych skasok akosti,

6.2.5 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajlcich sa stavby,



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.2.6  telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.4.
6.2.7 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhladky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone.

Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupc, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskor do troch
pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zédpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dfa ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zdpisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoc¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoc¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézZu sluzit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok vil.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor, ktory je pocas uskutoc¢novania stavby urceny na vykonavanie stavebnych prac
na stavbe, na uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocnovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné
pozemky alebo ich ¢asti.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 1 pracovného dna odo diia Ucinnosti tejto
zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytycenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela
objedndvatelovi. Zhotovitel zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni zamestnanci objedndavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny
zabezpe’it zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci mozZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konecné merania.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedd i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykondvania prac.



7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpedi tieto prace objedndvatel a ndklady bude uplatfiovat u zhotovitela. Objednavatel
mbZe pre toto uplatnenie pouZit aj zniZenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoctom.

Objednévatel ma prévo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny materidl alebo nie je zo staveniska zdkonnym
sp6sobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho.
do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené
do dohodnutého stavu, je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 20,-
EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do dna vypratania
staveniska.

Clanok VIiI.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom
povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zavazné a aj doporucené STN, EN a ostatné
platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vietky zdkony a ich vykondavacie vyhlasky, ktoré sa
tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, zndsa vsetky vzniknuté
naklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len touto zmluvou, ale i pokynmi
objedndvatela. Podrobny pldn organizacného zabezpecenia bude zhotovitelom vypracovany
a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti U¢innosti zmluvy, najskér vsak pred zacatim prac. Plan
organizac¢ného zabezpecenia stavby bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni
objednédvatelom. Zhotovitel sa zaroveri bude riadit zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania
bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objedndvatel. Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane poufZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotéach
podla potreby a svojho uvazenia. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela
vopred vhodnym spésobom informovat.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osb v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi
pomabckami. Vsetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznadeni prislusnostou
ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevnu obuv a ochranni prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatela, co ma za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpec¢nost osdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako
i inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacdenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001
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8.11.1
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Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpelit poZiarnu asistencnud hliadku na poZiarne
nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majlici
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednédvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez
vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykondvanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voéi objednévatelovi zodpovednost aj za S$kody spdsobené cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni je povinny
predloZit objednavatelovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne
kedykolvek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objedndvatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Ak ¢innostou zhotovitela dbjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finan¢ne nahradit. VSetky naklady s tym spojené
znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
préce na stavenisku. Objednavatel moéze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z préce na diele
ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatefom, ktora podla nazoru
objedndvatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nesp6sobila, alebo je nedbalad v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana objedndvatelom za neZiaducu
z objektivnych a preukazatelhych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom
bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU a v sulade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti svojich subdoddvatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpecdi uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:
Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako
aj za vysledok C¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne vyZiadat od objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom suhlas s jeho nastupom na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
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8.11.3

8.11.4

9.1

9.2

9.3

9.4

nastUpit na realizaciu diela aZz po sthlasnom pisomnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdoddavatefom do 3 pracovnych dni odo
dria dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel.

V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnuté cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zaklade ktorého sa na uskutofiovani predmetu zakazky podiela (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu“), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti objednavatela
predloZit objedndvatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukézat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné
pisomné dokumenty (prédvne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane
finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodévatelskom retazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaZze. Pokial' objednavatel zisti, Ze oznamujicemu subdodavatelovi skutocne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutocriovani predmetu
zakazky podiela), méze zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tuto zaplatent sumu kratit Ghradu
faktury zhotovitela, alebo poZadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa vyske Uhrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. V pripade vaZznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto
povinnosti mbZe objedndvatel odstupit od tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do pracovnych troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v
riom pokracovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednéavatelovi vietky naklady tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1  zapisy a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2  zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3  zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4  plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6  dalSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

9.3.8.  zarucné listy.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zdpis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje d6vody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.
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Dielo je povaZiované za ukoncené po ukonleni vSetkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak su
ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objedndvatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo derl odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel méa pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sudu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa na vykonanie Diela vyuZit vylutne zamestnancov a pracovnikov
vsulade so zakonom ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel
zodpovedad za akékolvek porusenie ustanoveni zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom
zamestnavani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za Skodu, ktora by v suvislosti s tymto porusenim

vznikla Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa nahradit Objednavatelovi vietky eventualne sankcie, pokuty alebo
pendle, ktoré by boli Obci ako Objednavatelovi uloZené zo strany prislusnych organov v pricinnej
suvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo dfia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov na stavebnu ¢ast
a 24 mesiacov na strojnotechnologicku a elektrotechnologicku ¢ast. Zaruéna doba zacina plynat driom
odovzdania diela ako celku objedndvatelovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma v case prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi
a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatotné
bezplatné odstranenie vady.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklaméacii moze objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spésobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢i poZaduje finan¢nd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objedndvatela uznava.

Reklamaciu je mozZné uplatnit najneskdr do posledného dria zaruénej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatelfom v posledny den zarucnej lehoty sa povaZzuje za vcas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak

do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Naklady na odstranenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
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Ak nepristupi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednévatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu Cast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov moze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objednavatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom subdodavatelovi.
Suhlas objednévatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa
to bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavazkov
podla tejto zmluvy a ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajicich sa dosiahnutia
ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a prdvom chranené zdujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zdkonné prostriedky
a uplatriovat vsetky dostupné moznosti.

Objednévatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebni sucinnost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavazuje, Zze bude so zhotovitelom
bez zbytotného odkladu rokovat o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel doruéenim
vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moziné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit zmluvni pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fu vznikne
préavo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dna jej dorucenia druhej zmluvnej
strane.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou, nie je dotknuty narok na nahradu
Skody spdsobenej objednavatelovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uUplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
uplného odstranenia. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k
zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objedndvatelovi sucinnost potrebnid na vypracovanie zévereéného
technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Ox
N

nok XIlI.
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ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajdcich
z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami
ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na izemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nemd narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo sp6sobené
konanim objedndvatela alebo preukdazanym nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktoru
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
plnenim svojich zmluvnych zévidzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vylu€ujucich zodpovednost. Ucdinky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trvd
prekazka, s ktorou su ucinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned'sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objedndvatelovi
zmluvnd pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zdklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voci svojim splatnym zavazkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budt sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoditavat.

Clanok Xii.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Uplného diela bez
vad podla ¢l. 1l. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konéi diiom splnenia vsetkych zavazkov, ktoré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvajui. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strdn,

13.1.2 odstupenim od zmluvy.

0Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zdkon. Ak
sa rozhodne niektorda zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi
mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zakona, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je Gcinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstlpenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odsttpeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel povinny zabezpedlit straZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne $kody.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujice:

13.4.1 zhotovitel vykond supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sp6sobu, ktorym je
stanovenad cena diela,
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13.4.2 zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje zaverecnu fakturu,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k ciastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
cast diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstlpenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nemad vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa
zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudld zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fou, budu dorucované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne ozndmil novlu adresu sidla, pripadne ind novd adresu urenu na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané dorucenie skér.
V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Uradnej podatelni
v jej iradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelfia Uradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strdn pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méze
objedndvatel odsuhlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju driom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G¢innost po
jej zverejneni zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zadkladnych principov
zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
/zékon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,¢o nie je tajné, je verejné” a , prevazujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky informacie, ktoré sa ziskali za
verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednavatela za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych
financii obéanmi a na zadklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturaéné U(daje/, na internetovej stranke objedndvatela za U(éelom zvySovania
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transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tento ich zmluvny vztah sa nebudd vztahovat
Vseobecné obchodné podmienky zhotovitela. Na tito zmluvu o dielo sa nevztahuje zakon ¢&. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to v zmysle ust. § 1 ods. 14
tohto zakona.

14.9.  Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zékaz
nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak by objednavatelovi bola v suvislosti s touto zmluvou uloZena
sankcia za porusenie zdkazu nelegdlneho zamestndvania, zhotovitel' sa zavazuje v plnej vyske nahradit
objedndvatelovi skodu.

14.10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie, poskytnutie alebo
prijatie Uplatku.

14.11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych Urovniach a
vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade
s protikorupénymi zakonmi.

14.12 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢.1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela, cenova ponuka Zhotovitela

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 3: Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych os6b
Priloha €. 5: POSUDENIE TECHNICKEHO STAVU CERPACEJ STANICE ,,CS 11“ — KVETOSLAVOV
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Kvetoslavove, dna............. V Bratislave, dna.............
Ing. Sona Frankova Ing. Marek Skalsky
starostka obce Kvetoslavov konatel
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