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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY 
 
 
1.1.   Názov : Mesto Trnava 
              Sídlo: Hlavná č. 1 
 917 71  Trnava 
 
 IČO:  00 313 114 
 DIČ: 202 1175 728 
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
 zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava – vedúci odboru investičnej 

výstavby 
 telefón: 033/32 36 134 
 e-mail: dusan.beres@trnava.sk 
 gestor PD: Mgr. Rastislav Danák, MsÚ Trnava – odbor investičnej 

výstavby, referát projektovej prípravy 
 telefón: 033/32 36 131 
 e-mail: rastislav.danak@trnava.sk 
 bankové spojenie:  
 č. účtu:  
 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
1.2. Obchodné meno: AKP s.r.o. 
 Sídlo:  Páričkova 13, 831 02 Bratislava 
 IČO: 54538785 
            DIČ:  2121733581                                                                                           

štatutárny zástupca: Ing.arch. Ján Pavúk, PhD.  
 zást. pre veci zmluvné: Ing.arch. Ján Pavúk, PhD. 
 zást. pre veci technické:   Ing.arch. Ján Pavúk, PhD. 
 reg. číslo SKA:  1264 AA 
 bankové spojenie:  
 č. účtu/IBAN:    
 telefón:   +421918537439 

e-mail:  architekt.pavuk@gmail.com  
  
(ďalej len Zhotoviteľ) 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“) 
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       PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky 
postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
na  predmet zákazky „Projektové práce / Novostavba MŠ Limbová“, zverejnenej vo Vestníku verejného 
obstarávania číslo 100/2024 zo dňa 24.05.2024 pod značkou 13442 -MSS. 
 

ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky 
s názvom „Projektové práce / Novostavba MŠ Limbová”, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto 
zmluvy (ďalej len „dielo“). 

2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu opisu predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „ZoD“) vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel 
investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok 
dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy. 

2.3. Dielo pre účel investičnej akcie – spracovanie projektových dokumentácií podľa bodu 2.1. tejto 
zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť projekty v rozsahu: 
2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania areálu a zamerania časti pôvodnej budovy MŠ 
s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, 
polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území 
u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom) 
a posudky, prieskumy (inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum), 
2.3.2. Vypracovanie architektonickej štúdie, resp. architektonický ideový koncept, ktorý bude 
slúžiť ako podklad na odsúhlasenie objednávateľom ešte pred začatím spracovania projektu 
(DÚR). Súčasťou budú aj minimálne 4 vizualizácie zachytávajúce charakteristické pohľady 
v prezentačnej kvalite.  
2.3.3. Vypracovanie prieskumov a posudkov (statický posudok existujúcich konštrukcií a  
dendrologický posudok pre potreby vydania povolenia na výrub)  a projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie (vrátane svetlo technického posúdenia budovy, krajinno-
architektonického projektu areálu, orientačného rozpočtu) 
2.3.4. Vypracovanie dokumentácie pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej 
projektovej dokumentácie (RP)  (vrátane vizualizácii, sond, prieskumov a posudkov, 
potrebných k projektovaniu a vydaniu stavebného povolenia) - spracovanie projektovej 
dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom i pre 
samotnú realizáciu stavby. 
2.3.5. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
2.3.6. Vypracovanie projektu interiéru - súčinnosť a odborná spolupráca pri výbere dizajnu 
typového nábytku do interiéru .  
2.3.7. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese 
prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie , ako 
aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné 
2.3.8. Súčinnosť  v procese  verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 
potrebné. 
2.3.9. Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok/grant. 

2.4. Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť len na základe písomného 
dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

2.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že: 
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2.5.1.  podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú touto zmluvou 
označené ako podstatné porušenie zmluvy, 

2.5.2. v prípade porušenia iných povinností zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou 
označené ako podstatné porušenia zmluvy je povinná zmluvná strana povinná vykonať 
nápravu v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, 
pričom takáto lehota na vykonanie nápravy nesmie byť kratšia ako 7 dní, pokiaľ nie je v 
tejto zmluve dohodnuté zmluvnými stranami inak. 

 
ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMETÁCIE 

 
3.1. Pred začatím vypracovania projektov je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba 

realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady 
a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky  dostupné 
informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. 

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v 

znení neskorších predpisov, resp. platnou právnou úpravou vo vzťahu k územnému 
plánovaniu, územnému a stavebnému konaniu, 

- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

Všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú rešpektovať  
- vyhlášku č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a budú v súlade: 
o technickými podmienkami TP 10/2011 a 07/2014, 
o s platnými technickými predpismi, platnými normami STN, najmä/nie výlučne STN 73 

61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017,  STN 83 7016 a STN 83 7015 
o so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“), 
o so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
o so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
o so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

o s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-
technickými požiadavkami na výstavbu, 

o s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 
3.4. Pri spracovávaní projektových dokumentácií bude Zhotoviteľ rešpektovať: 

- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho 
Objednávateľ oboznámi,  

- odborné podklady obstarávateľa v súťažných podkladoch   
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní 

k rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
3.5.  Projektová dokumentácia bude vypracovaná:   

a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 
charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a 
okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,   
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b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo 
národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú 
z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany 
a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,   

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo   

d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky             a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky.  

3.5.1 Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“.  

3.5.2. Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť 
plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s 
označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením 
prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani 
nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.  

3.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému 
prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým 
produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na - 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

3.6. Porušenie povinností podľa bodu 3.1. až 3.5. je podstatným porušením zmluvy. 
3.7. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 

zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.  

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 
s Objednávateľom do 15 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne 
tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.9. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu 
podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA. 

3.10. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa ZVO) sa Zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne v lehote určenej 
alebo vyžadovanej zákonom o verejnom obstarávaní, inak najneskôr v lehote dvoch pracovných 
dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, 
ktoré bude potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 
 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve 
v dohodnutých lehotách nasledovne samostatne pre každú časť: 

• Geodetické zameranie), zamerania, posudky, prieskumy (inžiniersko-geologický prieskum, 
hydrogeoligický prieskum) (podľa 2.3.1 zmluvy)  a architektonický ideový koncept (podľa 2.3.2 
zmluvy): 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
- ukončenie: do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie (vrátane svetlo technického posúdenia budovy, 
krajinno-architektonického projektu, orientačného rozpočtu): 
- začiatok: odo dňa písomného vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie 

objednávateľom  
- ukončenie: do 10 kalendárnych týždňov od začatia 

• Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie 
(RP):  
- začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, alebo od vyzvania 

objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr 

- ukončenie: najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov od začatia 

• Projekt interiéru - Súčinnosť a odborná spolupráca pri výbere dizajnu typového nábytku 
-  začiatok: od vyzvania objednávateľom na začatie súčinnosti 
- ukončenie: najneskôr do 4 kalendárnych týždňov od začatia 

• Výkon odborného autorského dohľadu – počas realizácie stavby podľa vypracovaného RP až do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

• Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese 
prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, 
ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa 

• Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 
potrebné, na výzvu Objednávateľa 

• Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa. 

4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti 
Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve, pričom termíny poskytnutia súčinnosti musia byť 
dohodnuté písomne, pričom postačuje zápis z pracovnej porady. Po dobu meškania 
Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností 
odovzdať dielo v dohodnutom termíne. V takomto prípade platí, že termín odovzdania diela sa 
predlžuje o dobu určenú na dni od márneho uplynutia lehoty dohodnutej na poskytnutie 
súčinnosti do dňa skutočného poskytnutia súčinnosti.  

4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.6. 
jeho odovzdaním riadne a bez vád Objednávateľovi  na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela podpísaného oboma zmluvnými stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak 
má vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Dielo v rozsahu podľa bodu  2.3.5., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9. sa považuje za vyhotovené realizáciou 
uvedených činností v daných bodoch. 

4.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť: 
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Posudky, prieskumy, zamerania a architektonický ideový koncept  
- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach  
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení. 

 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (vrátane svetlo-technického posúdenia budovy, 
krajinno-architektonického projektu, orientačného rozpočtu, dendrologického prieskumu ako 
podkladu pre žiadosť o povolenie na výrub drevín). Súčasťou tohto stupňa projektovej 
dokumentácie bude aj aktualizácia indikatívneho rozpočtu stavby: 
- v písomnej (tlačenej) forme v 8 vyhotoveniach,  
- v elektronickej forme - 2 x digitálne spracovanie DÚR na CD nosiči: 

- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky: 
▪ výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s  MS Word (doc resp. docx)  a tabuľkovú časť formáte 
kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

- digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky: 
▪ výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf, 

 
Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie 
(DSPaR) – bude aj zároveň podkladom k samotnej realizácii stavby  
- v písomnej (tlačenej) forme v 10 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach 

- pre účely určenia – použitia PDZ (prenosné dopravné značenie) a TDZ (trvalé dopravné 
značenie – tlač výkresov na to určených v 4 vyhotoveniach     

 

- v elektronickej forme - 2 x digitálne spracovanie realizačnej dokumentácie (RP) na CD 
nosiči: 

- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky: 
▪ výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť 

vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte 
kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)  

▪ položkový rozpočet stavby  
▪ výkaz výmer  

- digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky: 
▪ výkresovú časť, textovú časť, tabuľkovú časť vo forme Adobe pdf, rozpočet a 

výkaz výmer vo forme MS Excel (xls resp. xlsx) 
 

Projekt Interiéru - Súčinnosť a odborná spolupráca pri výbere dizajnu typového nábytku 
- 2 x v tlačenej forme, 2x na CD (vo formáte pdf - grafická, textová a tabuľková časť a v 

editovateľnom formáte - dgn (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte 
Word,) 

Dokladová časť – vypracuje projektant, bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, 
konzultácie s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadné iné záznamy 
o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom projektovej 
dokumentácie, ak sa také v priebehu projektovania vyskytli.  
 

 
ČL. 5 CENA DIELA 

 
       5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 



 
 

Centrálne číslo zmluvy: 821/2024 

7 
 

Celková zmluvná cena:  105 360 € s DPH, t.j. 87 800 € bez DPH, slovom stopäťtisíc 
tristošesťdesiat eur s DPH. 

5.1.1 Posudky, prieskumy, zamerania a architektonický ideový koncept (Geodetické 

zameranie územia aj s objektom pôvodnej MŠ (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov 

inžinierskych sietí, statický posudok a architektonický ideový koncept) 

Cena za bod 5.1.1 bez DPH 15 300 € 

DPH 20%  3 060 € 

Cena za bod 5.1.1. celkom s DPH 18 360 € 
 
5.1.2 Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) (vrátane svetlo technického posúdenia 
objektu, krajinno-architektonického projektu, dendrologického prieskumu, orientačného 
rozpočtu...): 

Cena spolu za bod 2. - DÚR  bez DPH 12 000 € 

DPH 20% 2 400 € 

Cena za bod 5.1.2. - celkom s DPH 14 400 € 

 
5.1.3 Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej 
dokumentácie – realizačný projekt (RP)  

Architektonické a stavebné riešenie – vrátane detailov 9 000 € 

Búracie práce  4 000 € 

Statika – vrátane detailov 5 000 € 

Zdravotechnika (vrátane vsakovania dažďových vôd)                                    4 100 € 

Vykurovanie (vrátane ročného prepočtu) 3 500 € 

Plynoinštalácia (ak bude potrebná) 1 000 € 

Fotovoltika                                       600 € 

Elektoroinštalácia - silnoprúd                                    1 500 € 

Elektoroinštalácia - slaboprúd                                       800 € 

Meranie a regulácia                                   1 000 € 

Vzduchotechnika a chladenie                                   2 000 € 

Výťah (ak bude potrebný)                                      700 € 

Protipožiarna bezpečnosť stavby 1 500 € 

Tepelno-technický posudok                                    1 200 € 

Vizualizácie 2 000 € 

Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt (návrh 
nových vegetačných úprav, prípadne vodozádržné opatrenia) 

                                   2 350 € 

Spevnené plochy 1 500 € 

Areálové osvetlenie   300 € 

Inžinierske siete (vrátane všetkých stavebných objektov, ktoré 
riešia pripojenie stavby na jednotlivé inžinierske siete) 

                                   3 500 € 

Koordinácia projektu                                   2 000 € 

Návrh plánu organizácie výstavby                                       750 € 

Návrh plánu užívania verejnej práce                                       300 € 

Návrh plánu bezpečnosti  pri práci a ochrane                                        700 € 

Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)                                   1 200 € 

Cena spolu bez DPH 50 500 € 

DPH 20%  10 100 € 

Cena za bod 5.1.3 - DSPaR  celkom s DPH 60 600 € 

 
5.1.4 Projekt interiéru – Súčinnosť a odborná spolupráca pri výbere dizajnu typového 
nábytku do interiérus vizualizáciami 
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Cena  bez DPH 5 000 € 

DPH 20% 1 000 € 

Cena za bod 5.1.4 s DPH 6 000 € 

   

5.1.5 Odborný autorský dohľad (OAD) 

Cena  bez DPH 5 000 € 

DPH 20% 1 000 € 

Cena za bod 5.1.5 OAD celkom s DPH 6 000 € 

 

 

CELKOVÁ CENA  

Cena bez DPH 87 800 € 

DPH 20% 17 560 € 

Cena celkom s DPH  105 360 € 

 
5. 2.  V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 

náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 
príslušných povolení a následne na realizáciu stavby. 

5.3. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.7. t. j. súčinnosť v procese prípravy a posudzovania 
projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti 
o poskytnutie grantu, dotácie , ako aj v procese implementácie projektu je zahrnutá v celkovej 
cene diela uvedenej v bode 5.1.. 

5.4. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.8., t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní Zhotoviteľa 
stavebných prác je zahrnutá v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1.. 

5.5. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.9. t. j. súčinnosť pri realizácii projektu, diela je zahrnutá 
v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1.. 

 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru v zmysle odsekov 5.1. až po prekontrolovaní štruktúry 

a rozsahu odovzdanej časti diela (geodetické zameranie územia, AŠ, DÚR, RP, Projekt interiéru ). 
Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 
dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ 
nebudú zo strany Objednávateľa vznesené pripomienky k štruktúre a rozsahu odovzdaného 
diela, má Zhotoviteľ právo vystaviť faktúru za dielo, a to aj bez vyzvania Objednávateľom márnym 
uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety. 

6.3. Lehota splatnosti je do 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 
6.4.      Vystavenie faktúr:         
 Pre každú časť 
 Termín:  po protokolárnom odovzdaní „Posudky, prieskumy, zamerania a architektonický 

ideový koncept (Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých 
správcov inžinierskych sietí, podrobné zameranie objektu, statický posudok 
a architektonický ideový koncept)“ 

 Suma:   100% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH  
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 Termín:  po protokolárnom odovzdaní „Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) 
(vrátane svetlo technického posúdenia objektu, krajinno-architektonického 
projektu, dendrologického prieskumu, orientačného rozpočtu...)“ 

 Suma:   90% ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH 
 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia 
 Suma:   10% ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH 
 
 Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení DSPaR (vrátane prieskumov a posudkov) 
 Suma:  80% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
 
 Termín:  po zapracovaní všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej 

správy do DSPaR 
 Suma:   10% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
  
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6 

mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia RP 
 Suma:   10% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
 

Termín:  po protokolárnom ukončení súčinnosti pri výbere interiérového nábytku  
Suma:  100% ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH 

 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 
 Suma:   100% z ceny podľa bodu 5.1.5. s DPH 
 
 
6.5.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho predpisu o DPH a bude 

obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 
- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 

b) identifikačné údaje  Objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) dátum splatnosti faktúry, 
g) centrálne číslo zmluvy , 
h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, 
i) fakturovaná suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením 

fakturovaných položiek podľa tejto zmluvy, 
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi. 
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ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 

7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené  v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve a určené opisom predmetu zákazky, tvoriacim prílohu č. 1 zmluvy a počas záručnej doby 
podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre 
účel realizácie investičnej akcie.  

7.2    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodov 2.3.4 je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní výkazu výmer, ktorý 
je súčasťou projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu diela z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa sa považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce 
v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za následok naviac 
práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej stavby, a to výlučne z dôvodu nesúladu výkresovej 
dokumentácie a výkazu výmer a/alebo neúplnosti projektovej dokumentácie, v prípade (i) 
vynechania projektovej práce pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác 
a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, (ii) vynechania prác a dodávok 
v rozpočte, resp. vo výkaze výmer pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác 
a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú 
pokutu podľa čl. 8 tejto Zmluvy. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť 
Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny/doplnenia výkresovej časti projektu a/alebo zmena výkazu 
výmer bude odôvodnená požiadavkami Objednávateľa alebo nepredvídateľnými okolnosťami 
nemajúcimi povahu v konaní Zhotoviteľa pri zhotovení diela, nepovažuje sa to za vadu 
uvedeného diela. 

7.3  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti 
a nedodržaním platných noriem. 

7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 
Objednávateľovi. 

7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň 
vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 
138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa 
právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je 
povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade 
spracovania časti jednoduchého grafického konceptu a projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s realizačnou podrobnosťou v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že 
subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 

7.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 
strany písomne. V prípade, že nebude dohodnutá lehota na odstránenie vady diela podľa 
predchádzajúcej vety, tak je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky 
primeranej lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania vád diela. 

7.9. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní                       
a o zrušení smernice 2004/18/ES. 
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7.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.  

7.11. Porušenie povinností podľa ods. 7.2, 7.5., 7.8 a 7.10. tohto článku zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 

 
ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 
8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny príslušnej časti  diela bez DPH za každý deň omeškania 
až do jeho prevzatia Objednávateľom. Pri omeškaní diela o viac ako 30 dní má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 %  z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň 
omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do jeho prevzatia 
Objednávateľom. 

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania. Pri omeškaní s úhradou faktúry 
o viac ako 30 dní má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy bez DPH 
za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do zaplatenie dlžnej 
sumy. 

8.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie podľa bodu 7.8., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania. 
Pri omeškaní s odstránením vád projektovej dokumentácie o viac ako 30 dní má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 %  z ceny príslušnej časti  diela bez DPH za každý deň 
omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania. 

8.4.  V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle bodu 3.10. tejto zmluvy riadnu súčinnosť a v 
prípade ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa 
projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo 
verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej akcie 
má Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o 
vysvetlenie súťažných podkladov,  týkajúce sa projektovej dokumentácie.  

8.5. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy.  

8.6. Pri porušení tejto zmluvy, ktoré nie označené ako podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, 
kedy k náprave zo strany Zhotoviteľa nepríde ani v náhradnej, technicky primeranej lehote 
určenej Objednávateľom v súlade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si zmluvnú pokutu a Zhotoviteľ je vtedy povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 200,- eur za každé, aj opakované porušenie zmluvy. Uvedené dojednanie sa 
nepoužije pri porušení zmluvy, pri ktorých je osobitne dojednaná sankcia v tomto článku zmluvy, 
resp. v tejto zmluve. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením 
sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát. 

8.7. Pri zistenej vade diela (projektu) podľa bodu 7.2. z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pri ktorej 
odstránenie vady spočívajúce v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer 
bude mať za následok naviac práce so zvýšením ceny realizovanej stavby, je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny príslušnej časti diela. 
Celkový rozsah takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20% ceny diela. 

8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana  uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia. 

8.9. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
 

ČL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 
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9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.5 tejto zmluvy od 
začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie,  do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

9.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na 
jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa 
prílohy č. 4 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej akcie, 
- dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na zmeny a odchýlky 

oproti projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 
stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
projektovej dokumentácií, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

- účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Dodávateľa 
stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní.  

9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri 
vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 
písm. a) bod 3 zákona  č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach 
o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.  

9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického 
dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone 
odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 

9.7. Po nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si 
Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť 
podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii, ktoré nebudú/neboli 
odstránené v zmysle čl. 7 tejto zmluvy bezodplatne odstrániť v rámci výkonu odborného 
autorského dohľadu. 

 
ČL. 10  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme 
elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len 
za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si Objednávateľ 
vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej 
mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú 
dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je 
Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať. 

10.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo 
súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 
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10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa 
potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovávania projektovej dokumentácie, 1× v priebehu  a 1× 
v závere a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať 
Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť 
najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti projektovej 
dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.  

 
Čl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

označeného v tejto zmluve zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy aj prípady, ak Zhotoviteľ:  

              a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie 
o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej 
strane,   

b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
dohodnutej lehote,  

c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 
úmysel nepokračovať vo vyhotovení  diela, a to minimálne po dobu 7 dní,  

d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy,  

e)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 
a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie,  

f) ak Zhotoviteľ poruší vybrané ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy  
11.2. V iných prípadoch porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve označené ako podstatné porušenie,  

je oprávnená zmluvná strana povinná písomne vyzvať povinnú zmluvnú stranu  na splnenie 
porušenej povinnosti v primeranej lehote v súlade s bodom 2.4.2. tejto zmluvy s upovedomením 
o možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nepríde v tejto lehote k náprave. Zmluvná strana 
odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty. 

11.3 Objednávateľ si mimo dôvodov uvedených v ods. 11.1 a 11.2 tejto zmluvy vyhradzuje právo 
odstúpiť od zmluvy zo strany Objednávateľa bez uvedenia dôvodu počas zhotovovania 
projektovej dokumentácie bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, pričom v takomto prípade 
uhradí Objednávateľ cenu diela podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným 
spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie 
poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne 
dokladovať a špecifikovať. 

11.5. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 

Čl. 12  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

12.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.  

12.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 
štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, 
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čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 
zmluvnými stranami. 

12.3. K dielu, resp. jeho časti v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto 
zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ 
i v budúcnosti známe použitie diela za účelom sledovaným podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 
19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to 
v neobmedzenom vecnom rozsahu, avšak v obmedzenom územnom rozsahu na vyhotovenie 
rozmnoženiny architektonického diela vybudovaním stavby. Objednávateľ je oprávnený 
vybudovať stavbu na základe diela iba na ulici Limbová v Trnave. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu 
Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského 
zákona. 

 
 

ČL. 13 SUBDODÁVATELIA A OSOBY URČENÉ NA PLNENIE ZMLUVY 
 
13.1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok. Zhotoviteľ môže využiť len takého subdodávateľa, ktorý spĺňa zákonné podmienky 
podľa § 11 ods. 1 ZVO. 

13.2. Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v 
prílohe č. 2 zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa 
oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto zmluvy. Zmenou 
subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo jej časť ním 
navrhnutým novým subdodávateľom len ak ho Objednávateľ písomne schváli, pričom pre 
vylúčenie pochybností platí, že zmena subdodávateľa je účinná dňom písomného schválenia 
a nevyžaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak Objednávateľ do 10 
kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom 
subdodávateľovi podľa tohto článku zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámi, či schvaľuje alebo 
zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Objednávateľ nie 
je oprávnený subdodávateľa odmietnuť bezdôvodne. 

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o 
ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje 
najmä:  
a) obchodné meno/názov subdodávateľa,  
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia,  
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,  
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov,  
e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,  
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,  
g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.  

13.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO. Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 
oznámiť Objednávateľovi bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.  

13.5. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa alebo neoznámenie zmeny údajov 
o aktuálnom subdodávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy Zhotoviteľom.  

13.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
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verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý 
nový subdodávateľ a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri 
partnerov verejného sektora minimálne po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy musia byť 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ak im takúto povinnosť zákon ukladá. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom. 

13.7. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľov musí rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) 
č. 833/2014 zo dňa 31.07.2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým 
destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady 
EÚ č. 2022/578 zo dňa 08.04.2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie 
subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % (desať percent) z hodnoty zákazky: 
a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom 

vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi 
sídliacimi v Rusku a 

c) právnickým alebo fyzickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo 
na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b). 

Za týmto účelom Predávajúci k podpisu Zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží 
čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil 
pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie 
uvedené skutočnosti. 

13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy osobami, ktoré uviedol 
v návrhu na plnenie kritérií, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie 
meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa uvedené považuje za podstatné 
porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

13.9. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa uvedené považuje 
za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.   

13.10. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy v nasledujúcich prípadoch:  
a) úmrtie 
b) choroba alebo úraz zabraňujúce osobe riadne plniť svoju úlohu 
c) ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutným z iného dôvodu, ktorý zhotoviteľ nemohol 

ovplyvniť (výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata spôsobilosti a pod.) 
13.11. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie povinností podľa tejto zmluvy nahradiť, nová osoba 

musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované v súťažných podkladoch a v kritériách na 
vyhodnotenie ponúk.. Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, je Objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

13.12. Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy sa uskutoční 
nasledujúcim spôsobom :  
a) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie náhrady osoby 

zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy najmenej 10 kalendárnych dní pred 
navrhovaným nástupom novej osoby. Súčasťou žiadosti budú doklady preukazujúce 
splnenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a v kritériách na vyhodnotenie 
ponúk, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie 

b) Objednávateľ písomne oznámi svoj súhlas/nesúhlas s nahradením osoby zodpovednej za 
plnenie povinností podľa tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní, odo dňa preukázateľného 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa 
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c) Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy prostredníctvom 
novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto 
osoby. 

13.13. V prípade, ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby zodpovednej za plnenie 
povinností podľa tejto zmluvy, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje 
rozhodnutie zdôvodni. Objednávateľ nie je oprávnený zmenu osoby zodpovednej za plnenie 
povinností podľa tejto zmluvy odmietnuť bezdôvodne. 
 

 
ČL. 14   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a súvisiacich platných právnych predpisov. V prípade, že počas platnosti zmluvy nastúpi do 
účinnosti zmena alebo nahradenie akejkoľvek legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní 
podľa tejto zmluvy alebo ktorá sa vzťahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnosť 
Zhotoviteľa postupovať podľa takejto legislatívy, a to od jej účinnosti. Pokiaľ uvedené bude mať 
vplyv na obsah záväzkov dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany dodatok k 
zmluve, ktorým obsah zmluvy primerane upravia vo vzťahu k účinnej legislatíve, resp. Jej zmene 

14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať 
výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.4. Prílohy:  
 Príloha č. 1  Opis predmetu zákazky 
 Príloha č. 2   Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
 Príloha č. 3 Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy 
14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, 

s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s  ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a 
slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v  tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.  

14.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží 
štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.    

 
 
V Trnave, dňa 30.12.2024                            V Trnave, dňa 20.12.2024 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
...................................................                    ................................................. 

  JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.          Ing.arch. Ján Pavúk, PhD., v.r. 
  primátor mesta Trnava                                                     konateľ 
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Príloha č. 1  Opis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky: 
Predmetom PD bude prístavba - novostavba MŠ Limbová v areáli vo vlastníctve Mesta Trnava na ulici 
Limbová 3. Súčasťou PD budú aj nadväzujúce exteriérové priestory a technická infraštruktúra v 
potrebnom rozsahu. Predmet plnenia bude vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. 
a v  rozsahu prác podľa UNIKA, Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a 
inžinierskych činností  a  v zmysle aktuálne platných ustanovení stavebného zákona v  znení noviel 
a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a príslušných STN.   
Štruktúra PD bude vypracovaná v zmysle prílohy č. 2 a 3 UNIKA, Sadzobníka pre navrhovanie cien 
projektových prác a inžinierskych činností 2022/2023. 
Miesto plnenia:  
➢ Riešené územie sa nachádza v k. ú.: Trnava, mestská časť Trnava – Juh, na parcele č. 8399/73 

(zastavaná plocha a nádvorie - dvor)), na parcele č. 8399/75 (zastavané plochy a nádvoria - nebytová 
budova), na parcele č. 8399/77 (zastavané plochy a nádvoria - dvor), na parcele 8399/74 (zastavané 
plochy a nádvoria - nebytová budova) typ registra C,  LV 5000 – vlastník mesto Trnava,  v zastavanom 
území obce.   
Celková výmera riešeného územia je 12 345 m2. 
 
Hranica a veľkosť riešeného územia je znázornená v prílohe  č.1 - "prístavba MŠ Limbová, TRNAVA“ - 
hranica riešeného územia, a v prílohe č. 2 - “prístavba MŠ Limbová, TRNAVA” - veľkosť riešeného 
územia. 

 
Technická špecifikácia: 
Súčasťou  projektovej dokumentácie bude: 
- Posudky: geometrické zameranie areálu; podrobné zameranie časti existujúceho objektu, na 

ktorú sa novostavba bude napájať, statický posudok existujúcich konštrukcií objektu na ktorú sa 
novostavba bude napájať, geologický posudok podložia ako podklad pre návrh statického riešenia 

- Architektonická štúdia, ktorá slúži na postupné overenie a následne ucelenú prezentáciu konceptu. 
Súčasťou výstupu sú tiež 4 vizualizácie zachytávajúce charakteristické pohľady v prezentačnej kvalite  

- Dokumentácia pre Územné rozhodnutie 
- Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie (RP) 

prikladaná ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia a podľa ktorej bude zrealizovaná stavba 
- Projekt interiéru Súčasťou sú 3 vizualizácie zachytávajúce charakteristické pohľady v prezentačnej 

kvalite 
- účasť projektanta na predstavení projektu vo fáze rozpracovanosti. 
 
➢ Súlad zámeru s Územným plánom mesta 

Súlad zámeru s Územným plánom mesta je podrobne popísaný v prílohe “Územno-plánovacia 

informácia” ako príloha č. 3. 

➢ Zdroj financovania 
Projekt je zaradený v rozpočte mesta na rok 2024, program 9 - Školstvo a vzdelávací systém.  

➢ ROZSAH RIEŠENIA 
1. Búracie práce 

V hraniciach riešeného územia budú odstránené existujúce spevnené plochy s podložím ako aj 
súvisiaca infraštruktúra. Sú nimi predovšetkým chodníky, okapové chodníky, iné spevnené plochy. Tak 
isto budú odstránené všetky existujúce prvky, ktoré v rámci riešeného územia a rozsahu novej 
prístavby nezapadajú do návrhu rozšírenia škôlky. 

2. Požiadavky na navrhované riešenie 
➢ Zámerom výstavby bude prístavba ku objektu škôlky Limbová v Trnave. Prístavba je v rozsahu 3-tried 

(každá kapacita do 24 detí) a príslušenstva podľa normových požiadaviek pre takýto typ zariadenia. 
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To znamená zodpovedajúce hygienické zázemie tried, príslušné priestory spální, adekvátne 
komunikačné priestory, administratívne zázemie a pod. 

➢ Požiadavkou Mesta Trnava je výstavba modernej hospodárnej budovy, v ktorej budú aplikované 
technológie a technické zariadenia aj obnoviteľných zdrojov energie a opatrenia zamerané na 
hospodárenie s dažďovou vodou ako sú napr. vzduchotechnika a chladenie, fotovoltika, vegetačné 
strechy, zachytávanie a spätné využitie dažďových vôd, vsakovanie prebytočných dažďových vôd do 
podložia po naplnení retenčných kapacít a podobne. Napriek týmto požiadavkám na technologický 
štandard, je prioritou pri návrhu pracovať aj s pasívnymi prvkami, ktoré budú svojim konceptom 
napomáhať ku energetickej efektivite, tieneniu, prevetrávaniu, tepelnej akumulácii, akustike 
a podobne.  
Priestorové zabezpečenie musí byť v súlade s platnou legislatívou - upozornenie nová Vyhláška č. 
75/2023 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Požiadavka je na 
rozšírenie existujúceho zariadenia o 3 triedy MŠ a už spomínané zázemie. Požaduje sa samostatný 
vstup, ideálne flexibilne pre všetky triedy priamo do šatne, z ktorej sa vchádza do umyvárne a triedy 
(prechod aj z triedy do umyvárne). Celú novostavbu - prístavbu je nutné riešiť bezbariérovo. Každá 
trieda má mať vlastnú šatňu (vstup z chodby do šatne) a spálňu. Každá trieda má mať vlastné toalety 
a sprchu v zmysle hygienických noriem pre predškolské zariadenia, do ktorých sa prechádza z triedy 
(optimálne riešenie je, aby do toaliet bolo okno, nech má učiteľ v triede prehľad o tom, čo sa deje aj 
na toaletách). Objekt má mať zabezpečenie pripojenia na internet (LAN) do každej triedy, 
predpríprava na interaktívnu tabuľu. Je potrebné riešiť prístavbu jedálne v kapacite pre 4 triedy. 
V rámci objektu je nutné vyriešiť skladové (napr. pre čistiace potreby) a kancelárske priestory. 
Súčasťou prístavby bude aj trieda s kapacitou do 50 (deti + učitelia + rodičia), ktorá by slúžila ako 
telocvičňa a spoločenská miestnosť zároveň so zabudovaným sťahovacím plátnom a dataprojektorom 
a k miestnosti prislúchajúce skladové priestory (podľa potreby v priebehu dňa vedia zmeniť účel 
využitia) – pre 9 triednu MŠ. 
Areál je potrebné upraviť tak, aby funkčne nadväzoval na vnútorné priestory. Je potrebné osadenie 
nových hracích prvkov, drobnej architektúry a novej zelene. Areál a jeho vybavenie nastaviť na 
celkovú kapacitu aj spolu s existujúcimi priestormi na 180 – 200 detí. Pôvodné oplotenie je potrebné 
nahradiť novým. Projekt musí vykázať súlad s normou a platným územným plánom na vonkajší 
priestor v predškolskom zariadení v m2/dieťa. Je potrebné dodržať podmienky energetickej 
náročnosti prístavby - novostavby v zmysle vyhlásenej výzvy. V areáli je potrebné riešiť možnosť 
bezpečného parkovania detských bicyklov a bicyklov rodičov či zamestnancov, tak isto odrážadiel a 
kolobežiek. Pri príprave PD je potrebné počítať aj s vybavením interiéru na základe zostáv z 
existujúcich katalógov - zostavy nábytku s možnosťou akceptovania mini priestoru pre deti, v ktorom 
nájdu svoje súkromie (napr. domček v interiéri, hrad a niečo podobné).  

2.1 Urbanisticko - architektonické riešenie:   
Pozemok sa nachádza na hranici medzi sídliskovou zástavbou a zónou rodinných domov, v susedstve 
základnej školy (momentálne využívaná ako súkromná škola BESST). 
Novostavba by mala byť svojimi priestorovými parametrami dobre uspôsobená na 3 triedy materskej 
školy a ostatné potrebné zázemie. Je však potrebné v prípade akéhokoľvek rozšírenia pôdorysného či 
objemového rozsahu toto konfrontovať s možnosťami regulácie parcely v súvislosti s územným plánom 
(viď príloha č. 3 -  „Územno-plánovacia informácia”).  
Popri triedach obstarávateľ požaduje dať adekvátnu váhu na kvalitu a inovatívnu funkčnosť spoločných 
komunitných priestorov.  
Projekt bude zodpovedať požiadavkám pre energetický štandard minimálne A0. Je to dôležité najmä 
z  pohľadu budúcich nákladov na prevádzku objektu, ktoré budú vďaka použitým materiálom 
a technológiám minimálne. Materiálové riešenie a Plán organizácie výstavby bude v tejto súvislosti tak 
isto reflektovať na minimalizovanie energetickej náročnosti, čo je potrebné v projekte dostatočne 
zdokumentovať.  V rámci projektu rekonštrukcie a prístavby objektu MŠ sa do celkového riešenia PD 
neuvažuje zahŕňať objekty a časti objektu, v ktorých sú umiestnené prevádzky ambulancií. Ich zahrnutie 
do PD sa pričlení až v prípade nevyhnutného vzájomného technického riešenia stavby a jej  technického 
vybavenia v rámci rozvodov inžinierskych sietí a podobne. 
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Súčasťou objektu novostavby bude extenzívna vegetačná strecha na celej ploche strechy. Pokiaľ to 
statické parametre pôvodnej budovy MŠ umožnia, odporúča sa vybudovať extenzívnu vegetačnú strechu 
aj na cca 50% pôvodnej strechy.  Táto zeleň sa nezarátava do koeficientov podľa platného ÚPN mesta. 
Predmetom návrhu bude tak isto aj exteriérová časť.  
Bude slúžiť pre potreby vonkajších aktivít detí. Návrh exteriéru by mal rozšíriť možnosti funkcií v interiéri, 
triedy, resp. spoločné priestory by mali byť v prípade priaznivého počasia prepojiteľné s exteriérom. 
Vnútorné priestory by mali vedieť čerpať pridanú hodnotu z priameho napojenia na vonkajšie plochy a 
opačne. 
Prístavba musí spĺňať podmienky univerzálneho navrhovania. 
2.2 Areál materskej školy 

- Nový areál má byť riešený atraktívne pre vekovú kategóriu do 6 rokov. Koncept rozmiestnenia 
zariaďovacích prvkov má byť nápaditý a rôznorodý, dynamický, útulný s dômyselnou kompozíciou a 
prepojením na okolie. 

2.3 Mobiliár 

- Navrhovaný mobiliár (hracie prvky, prvky podporujúce pohybové zručnosti, lavičky, prípadné 
odpadkové nádoby, stojany na bicykle, tieniace konštrukcie - pergoly ako nosiče popínavých rastlín 
alebo slnolamy, prípadne prístrešky...) sa odporúča riešiť ako typový, spĺňajúci príslušné normy, 
požiadavky na vysokú odolnosť voči opotrebeniu.   

- Pre zníženie vplyvu horúčav a zlepšenie mikroklímy žiadame na miestach vystavených horúčavám 
uplatniť  popri vegetácii flexibilné dodatočné tieniace prvky.  

2.4 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY 

- Navrhované spevnené plochy riešiť iba v primeranom rozsahu, s dôrazom na vhodný pomer 
zelených plôch, pritom je nutné v návrhu pracovať hlavne s vodopriepustnými povrchmi 
a podkladnými konštrukciami.  

- Zabezpečiť plnohodnotnú bezbariérovosť  spevnených plôch.  

- V návrhu spevnených plôch je nutné uplatniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na 
dopady zmeny klímy, napríklad:   

- Odsúhlasenie rozsahu riešenia a výber konštrukčných materiálov budú dohodnuté na rokovaniach 
k rozpracovanému projektu. 

2.5 VEGETAČNÉ ÚPRAVY - KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT 

- Podľa platného ÚPN mesta Trnava má byť zeleň v jestvujúcich areáloch (ZŠ, SŠ, VŠ, zdravotné 
zariadenia a pod.) zachovaná a v nových areáloch budovaná minimálne na 40% rozlohy areálu 
(počítané mimo zelene spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni 
terénu).  

- Časť plôch zelene je zaregulovaná ako nezastavateľná a musí byť riešená len ako priestranstvo 
upravené zeleňou s možnosťou dobudovania drobnou architektúrou pre relax a v odôvodnených 
prípadoch s možnosťou dobudovania objektov základnej vybavenosti, ktoré  súvisia s primárnou 
funkciou pre ZŠ a MŠ,  najviac do 10% z celkovej výmery areálu.  

- Pri búracích, stavebných prácach ako aj pri umiestnení športových plôch, objektov a mobiliáru je vo 
všeobecnosti nutné rešpektovať a chrániť existujúce stromy v dosahu stavby v súlade s platnou 
legislatívou.  

- V stavebnom objekte bude riešená návrhová časť a časť pôvodnej vegetácie osobou s príslušným 
odborným vzdelaním v odbore krajinná architektúra. 

2.4.1. Návrh zelene 

- Návrh má riešiť obnovu pôvodnej zelene doplnením novej vegetácie s priestorotvornou, 
ekologickou a estetickou funkciou so zámerom vytvoriť  podmienky pre zvýšenie biodiverzity  
rastlinných a živočíšnych druhov v území. 

- Návrh zelene je nutné podriadiť súčasným požiadavkám na prírode blízke riešenia, budúcu prírode 
blízku starostlivosť, dlhodobú udržateľnosť, zmenu klímy, aktuálne požiadavky na manažment 
dažďovej vody a  vysokú ekonomickosť údržby. Výber sortimentu rastlín (bez tŕňov a  nejedlých, či 
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jedovatých plodov) musí zohľadniť miesto výsadby – materskú školu, aby sa zabránilo poraneniam 
a prípadným otravám detí. 

- Pri spracovaní návrhu ozelenenia je nutné vychádzať z  pôvodného stavu vegetačných prvkov a 
ozelenenie riešiť najmä formou novej dosadby, prípadne presadby ak je to možné.   

- Návrh vegetačných úprav bude zároveň náhradnou výsadbou za prípadný výrub drevín. 

- Súčasťou riešenia zelene bude aj extenzívna vegetačná strecha na novom pristavovanom objekte 
a čiastočne na streche pôvodného objektu MŠ.  Pri  riešení vegetačnej strechy žiadame primerane 
vychádzať z materiálu Štandardy a Normy | Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru 
(zelenestrechy.org) .   

- Riešenie strešnej  zelene na objekte má byť v rámci možnosti dlhoveké. Má plniť hygienické, 
mikroklimatické a estetické požiadavky.   

- U trávnatých plôch navrhnúť kompletnú plošnú výmenu, po odovzdaní do užívania majú nové 
plochy znášať  intenzívne zaťaženie navrhovanou pobytovou činnosťou, to znamená vysokú záťaž. 
Druhová skladba má tak isto reagovať na podmienky preslnenia tej ktorej lokality. 

- Pri umiestnení novej výsadby stromov je potrebné vyhodnotiť stanovištné podmienky a v prípade 
potreby navrhnúť vhodnú technológiu úpravy miesta výsadby, ktorej výsledkom bude najmä:   

• zväčšenie prekoreniteľného priestoru stromov v  spevnených plochách alebo silne zhutnených či 
degradovaných pôdach na ÚPNom požadovaných minimálne  

• zníženie úrovne zhutnenia, výmena degradovaných pôd a zlepšenie infiltrácie zrážkových vôd. 
(viď. (Microsoft Word - SPPKA02007_\332PRAVA STANOVI\212TN\315CH POM\314R\331 
D\330EVIN.doc) (nature.cz), Arboristický štandard. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (slpk.sk)) 
 

2.4.2. Pôvodná vegetácia/ Existujúce dreviny/ porasty drevín  

- Pokiaľ v projektovej dokumentácii navrhované umiestnenie stavieb alebo aktivity súvisiace so 
stavebnou činnosťou ovplyvnia dreviny alebo podmienky ich rastu, je potrebné identifikovať dreviny 
na ochranu v spolupráci projektanta stavby, krajinného architekta a arboristu.  

- Na identifikáciu drevín sa použije Dendrologický prieskum (DP), ktorý bude vypracovaný podľa 
zákona o ochrane prírody a  krajiny v znení zmien a vyhlášok, Arboristického štandardu č. 2 
a súvisiacich noriem a predpisov.   Súčasťou bude vyhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu 
drevín v dosahu riešeného územia, perspektívy drevín, identifikácia drevín na ochranu, návrh drevín 
na nevyhnutný výrub z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti územia, návrh na  odborné 
ošetrenie zostávajúcich pôvodných drevín za účasti certifikovaného alebo akreditovaného arboristu 
a za účelom zabezpečenia ich ďalšieho biologického a  estetického rozvoja.  

- U drevín na výrub bude riešený aj výpočet spoločenskej hodnoty drevín navrhnutých na 
odstránenie. 

- Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je právoplatné rozhodnutie o výrube drevín 
príslušným orgánom štátnej správy. Prílohou ku žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je 
spoločenská hodnota drevín navrhnutých na asanáciu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. 
účinnej od 01.06.2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov a návrh náhradnej výsadby podľa zákona o ochrane prírody a  krajiny v 
stupni realizačnej projektovej dokumentácie (RP) prikladanej ku žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia. Návrh vegetačných úprav v riešenom území bude súčasne náhradnou výsadbou za 
prípadný výrub drevín. 

- Na základe DP bude vypracovaný: 

• návrh ochrany pôvodných drevín pri stavebnej činnosti ako podklad pre POV (Plán organizácie 
výstavby) a Búracie práce 

• návrh na zlepšenie stanovištných podmienok pôvodných drevín, ak je potrebné 

• návrh odborného ošetrenia pôvodných drevín, ak je potrebné 

• návrh drevín na odstránenie, ak je potrebné. 
Návrh ochrany pôvodných drevín pri stavebnej činnosti ako podklad pre POV (plán organizácie 

https://www.zelenestrechy.org/standards#:~:text=Vegeta%C4%8Dn%C3%A9%20s%C3%BAvrstvie%20zelen%C3%BDch%20striech%20%C5%A0tandardy%20pre%20navrhovanie%2C%20realiz%C3%A1ciu,zelen%C3%BDch%20striech%2C%20t.%20j.%20striech%20s%20vegeta%C4%8Dn%C3%BDm%20s%C3%BAvrstv%C3%ADm.
https://www.zelenestrechy.org/standards#:~:text=Vegeta%C4%8Dn%C3%A9%20s%C3%BAvrstvie%20zelen%C3%BDch%20striech%20%C5%A0tandardy%20pre%20navrhovanie%2C%20realiz%C3%A1ciu,zelen%C3%BDch%20striech%2C%20t.%20j.%20striech%20s%20vegeta%C4%8Dn%C3%BDm%20s%C3%BAvrstv%C3%ADm.
https://nature.cz/documents/20121/1199516/02007_Uprava_stanovistnich_pomeru.pdf/0ca7cff4-956d-7ff1-cadb-d1350fef05b3?t=1652775987354
https://nature.cz/documents/20121/1199516/02007_Uprava_stanovistnich_pomeru.pdf/0ca7cff4-956d-7ff1-cadb-d1350fef05b3?t=1652775987354
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
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výstavby) a Búracie práce stavby 

- Spôsob ochrany existujúcich drevín pred poškodením počas stavebných prác má byť vypracovaný 
podľa Arboristický štandard. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (slpk.sk), STN 83 7010 Ochrana 
prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a ostatnej platnej legislatívy.  

- Návrh drevín na ochranu počas stavebných prác v grafickej, textovej a prípadne aj tabuľkovej časti 
PD: 

• identifikuje dreviny potenciálne ovplyvnené stavebnou činnosťou 

• stanoví ochranné pásma drevín 

• určí typ a rozsah ochranných opatrení vrátane ďalšej starostlivosti o stromy 

• pri navrhovaní zásahov do chráneného koreňového priestoru existujúcich stromov  zapracuje 
neinvázne a šetrné technológie, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňovom systéme 
pôvodných stromov 

• premietne všetky položky súvisiace s navrhovanými  opatreniami a ich odstránením  do výkazu 
výmer a rozpočtu PD.  

- Riešenie technológií, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňovom systéme pôvodných stromov, 
požadujeme zabezpečiť úzkou spoluprácou profesií pre dopravu (spevnené plochy, chodníky), 
krajinnú architektúru a arboristu, ide napríklad o: 

• neinvázne (airspade = vzduchový rýľ) a bezvýkopové technológie   

• konštrukčné vynesenie stavby (spevnenej plochy) nad povrch, premostenie, štrukturálny 
substrát pod konštrukcie spevnených plôch, koreňové tunely... Bližšie bude špecifikované na 
pracovných rokovaniach k rozpracovanému projektu. 

• Pokiaľ bude potrebné preklenúť koreňové systémy stromov v chránenom koreňovom priestore 
stromov (vzdialenosť od kmeňa menej ako 2,5 m),  je nutné do projektu zahrnúť aj prieskumnú 
činnosť certifikovaného arboristu, ktorá bude obsahovať vykonanie sond v stavbou dotknutých 
koreňových priestoroch stromov na preverenie hĺbky stabilizačných koreňov. Výsledky merania 
budú podkladom pre výškové osadenie navrhovaných spevnených plôch a hĺbku odstránenia 
jestvujúceho substrátu pre konštrukciu navrhovanej spevnenej plochy nad koreňmi stromov 
vyfúkaním vzdušným rýľom. 

• Riešenie tejto časti projektu požadujeme zabezpečiť úzkou spoluprácou profesií pre dopravu 
(spevnené plochy, chodníky), krajinnú architektúru a arboristu  

 Návrh na zlepšenie stanovištných podmienok pôvodných drevín, ak je potrebné 

- Na základe posúdenia a vyhodnotenia stanovištných podmienok pôvodných perspektívnych 
stromov, z ktorého vychádza stanovenie hlavných limitujúcich faktorov pre rozvoj koreňov stromov, 
je potrebné navrhnúť úpravu stanovištných pomerov pôvodných stromov, ktorej výsledkom má byť:   

• zväčšenie prekoreniteľného priestoru stromov v silne zhutnených či degradovaných pôdach 
alebo spevnených plochách  

• zníženie úrovne zhutnenia 

• výmena degradovaných pôd a zlepšenie infiltrácie zrážkových vôd 
(viď. (Microsoft Word - SPPKA02007_\332PRAVA STANOVI\212TN\315CH POM\314R\331 
D\330EVIN.doc) (nature.cz) od str. 16;   Arboristický štandard. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 
(slpk.sk)) 
 Návrh odborného ošetrenia pôvodných drevín, ak je potrebné 

- Na pôvodných drevinách v dosahu stavby je potrebné navrhnúť odborné zdravotné ošetrenie 
certifikovaným alebo akreditovaným arboristom, prípadne pod jeho dohľadom, výchovné 
prebierky, obnovu  porastu/porastov,  doplnenie vhodných podrastových spoločenstiev a podobne. 

 Návrh drevín na odstránenie, ak je potrebné 

- Asanáciu drevín riešiť len v nevyhnutnom prípade z dôvodu zlého zdravotného stavu ohrozujúceho 
bezpečnosť prevádzky územia. 

- V prípade návrhu drevín na výrub je nutné postupovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., 
účinnej od 01.06.2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
https://nature.cz/documents/20121/1199516/02007_Uprava_stanovistnich_pomeru.pdf/0ca7cff4-956d-7ff1-cadb-d1350fef05b3?t=1652775987354
https://nature.cz/documents/20121/1199516/02007_Uprava_stanovistnich_pomeru.pdf/0ca7cff4-956d-7ff1-cadb-d1350fef05b3?t=1652775987354
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
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znení neskorších predpisov. Právoplatný súhlas orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny s výrubom 
je podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia, resp. o  využití územia a umiestnení stavieb. 

- Vo výkaze výmer a v rozpočte sa má uviesť v prípade navrhovaného výrubu stromov položka na 
výkon ornitologického výskumu, ako aj položka pre likvidáciu zvyškov pňov a koreňových sústav 
drevín odstránených v minulosti. 

 
Starostlivosť o zeleň - 1-mesačná a 1-ročná 

- Projekt bude riešiť 1-mesačný cyklus starostlivosti o novú zeleň od kolaudácie do odovzdania 
správcovi a 1-ročný cyklus pestovateľskej starostlivosti o navrhované a presádzané vegetačné prvky;  
u  stromov aj postup, ktorým sa dosiahne požadovaná cieľová podchodná výška zodpovedajúca 
prevádzkovým potrebám  územia, pokiaľ si to navrhované riešenie PD vyžaduje. 

- Návrh žiadame zapracovať aj do výkazu výmer a rozpočtu projektu, pričom 1-ročný cyklus 
starostlivosti o zeleň nebude súčasťou verejného obstarania stavby.  

 
2.6 ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY A MANAŽMENT DAŽĎOVÝCH VÔD – HYDROGEOLÓGIA 

- V navrhovanom riešení spevnených plôch a  zelene požadujeme primerane uplatniť aj opatrenia 
vychádzajúce z  adaptačnej stratégie mesta na dopady zmeny klímy  

- (Strategia_adaptacie_Trnava schválená.pdf;  ourak_vzn_466_zmeny_2022-12-20.pdf (trnava.sk),  
str. 135 - Čl.16a Osobitné regulatívy a limity) 

- Konštrukčné riešenie spevnených plôch a plôch zelene prispôsobiť manažmentu dažďových vôd 
v území. 

- Dažďová  voda má byť prioritne zadržaná a využitá na mieste dopadu. 
 
2.7 PRÍPOJKY INŽINIERSKYCH SIETÍ – ELEKTRINA, NN, VODA, KANALIZÁCIA PRE OBJEKT MATERSKEJ 

ŠKÔLKY 
Projekt bude riešiť: 
- V procese predprojektovej a projektovej prípravy stavby je potrebné zabezpečiť vyjadrenia 

dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení 
(poloha a výška), o ich aktuálnom technickom stave a o podmienkach pripojenia resp. o 
podmienkach ochrany vedení.  

- V dokumentácii je potrebné zakresliť overené vedenia inžinierskych sietí a zároveň navrhnúť 
najlepšie riešenia pripojenia riešeného objektu na inžinierske siete .  

- Existujúce prípojky objektu na verejné inžinierske siete zachovať, projekt bude rešpektovať pôvodné 
prípojky materskej škôlky. Prípadné zmeny vnútroareálových vedení inžinierskych sietí vyplynú z 
návrhu.  

- Návrh pripojenia na inžinierske siete je potrebné koordinovať s jestvujúcimi vedeniami inžinierskych 
sietí  a s prvkami zelene a predložiť ho v dokumentácii ako prehľadné koordinačné riešenie, z 
ktorého budú zrejmé jestvujúce a navrhované inžinierske siete, navrhované prípojky s miestami ich 
napojenia na verejnú infraštruktúru, príp. rušené siete a riešené prekládky. Nové zariadenia 
technickej infraštruktúry (napr. rozvodné skrinky, šachty) umiestniť na prístupnom mieste mimo 
verejného uličného priestoru.   

- V rámci riešenia odvodnenia je potrebné navrhnúť vhodné riešenie vodozádržných opatrení. Návrh 
odvodnenia strechy objektu a spevnených plôch je potrebné riešiť v súlade so zásadami správneho 
hospodárenia s dažďovou vodou, prednostne formou jej zachytávania a využitia v mieste dopadu, 
opatreniami na podporu vsakovania, opatreniami na akumuláciu, retenciu a detenciu vôd a 
opatreniami na zníženie koncentrácie znečistenia odtekajúcej dažďovej vody. Riešenie nakladania s 
dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území.   

- Prednostne riešiť zachytávanie dažďových vôd zo strechy v akumulačných nádržiach s následným 
využitím dažďovej vody.  

- Spevnené plochy prednostne riešiť z vodopriepustnej dlažby a vodopriepustných konštrukčných 

https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Strategia_adaptacie_Trnava%20schv%C3%A1len%C3%A1.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_vzn_466_zmeny_2022-12-20.pdf
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vrstiev s odvedením prebytočných vôd (napr. v prípade prívalových zrážok) do plôch zelene.  

- V prípade nevyhnutnej potreby sústredeného odvádzania prebytočných dažďových vôd z parkovísk 
a komunikácií, kde hrozí ich znečistenie ropnými látkami do verejnej kanalizácie, riešiť pred ich 
sústredeným odvedením prečistenie cez odlučovače ropných látok.  

- V rámci plôch zelene je potrebné vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou.  

- Navrhované plochy a prvky zelene je potrebné priestorovo zosúladiť s vedeniami inžinierskych sietí 
a ich ochrannými pásmami.  

- Vsakovanie dažďových vôd nesmie prísť k znečisteniu alebo k zhoršeniu kvality podzemných vôd, k 
negatívnemu ovplyvneniu vodných pomerov dotknutého územia a využitia susedných 
nehnuteľností.  

- Ako súčasť návrhu riešiť aj potrebu požiarnej vody ak jej potreba vyplynie z návrhu na základe 
projektu PO. 

- Pri návrhu je potrebné uplatňovať opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov na zmenu klímy. V 
rámci návrhu riešiť opatrenia proti horúčavám, suchám a intenzívnym zrážkam.  

- V súlade s platnou Energetickou koncepciou mesta Trnava v návrhu vhodne uplatniť ako doplnkové 
zdroje energie aj obnoviteľné zdroje energie, najmä solárnu energiu a energiu prostredia. Navrhnúť 
optimálnu kombináciu riešenia za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti, využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov a použitia centralizovaného zásobovania teplom a chladom v rámci riešenej 
budovy.  

- Na vykurovanie objektu primárne využiť existujúci funkčný a efektívny systém diaľkového 
zásobovania teplom horúcovodnou tepelnou sieťou v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie. 
Obnoviteľné zdroje energie je možné uplatniť  ako doplnkový zdroj k existujúcej sústave CZT.  

- V súlade s EKM riešiť predprípravu inštalácie aspoň jednej nabíjacej stanice na min. jednom z 
každých piatich parkovacích miest za účelom umožnenia budúcej inštalácie nabíjacích staníc pre 
elektromobily. Miesto pripojenia a potrebné kapacity treba vopred prerokovať so 
Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou.  

- V závislosti od návrhu riešiť rezervné chráničky napr. pre prípad doplnenia optiky a el. vedení pre 
nabíjačky elektromobilov na parkovisku.  

- V rámci návrhu riešiť využitie moderných a energeticky úsporných technológií (ako napr. areálové 
osvetlenie riešiť s použitím úspornej LED technológie, riešiť bezpečnostný kamerový systém, 
pokrytie priestoru signálom Wifi). V závislosti od požiadaviek, riešenie vedení elektronickej 
komunikácie je nutné prerokovať so spoločnosťou TT-IT.  

- Všetky trasy nových vedení inžinierskych sietí vrátane prekládok je potrebné realizovať zásadne ich 
ukladaním do zeme (zakáblovaním);  

- Staré alebo nevyužité areálové rozvody navrhnúť na odstránenie. 

- Pri realizácii nových inžinierskych sietí je nevyhnutné dodržiavať ochranu koreňových systémov 
zelene, dodržiavať ochranné pásma v okolí zelene, dodržiavať ochranné opatrenia na ochranu 
zelene. 

 
2.8 AREÁLOVÉ OSVETLENIE, KAMEROVÝ SYSTÉM, ROZVODY SLABOPRÚD 

- V rámci návrhu riešiť využitie moderných a energeticky úsporných technológií ( ako napr. použitie 
úspornej LED technológie, bezpečnostný kamerový systém, pokrytie priestoru signálom Wifi).    

- Projekt bude obsahovať v samostatnom stavebnom objekte návrh exteriérového osvetlenia 
s použitím moderných LED svietidiel. Stožiare je potrebné navrhnúť tak, aby neboli v kolízii 
s korunami stromov. Tak isto je potrebné v maximálne možnej miere obmedziť svetelný smog – 
smerovanie svetla neželaným smerom či už do okien okolitých rodinných domov, resp. smerom 
k oblohe. Intenzita pokrytia areálu svetlom bude prepočítaná v svetlotechnickej štúdii. 

- Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh kamerového a zabezpečovacieho systému a WIFI 
pre objekty a aj celý areál. V závislosti od požiadaviek, riešenie elektronickej komunikácie je nutné 
prerokovať so spoločnosťou TT-IT. 
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- Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pred vyhotovením projektu predkomunikuje možnosti a 
potreby rekonštrukcie, resp. nových prípojok so správcami inžinierskych sietí a príslušnými 
dotknutými úradmi a inštitúciami. 

- Technické parametre budú dohodnuté počas spracovania k projektu. 
 

2.9 PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY – POV 

- Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu bude plán organizácie 
výstavby – POV. 

- POV musí obsahovať návrh ochrany existujúcich drevín (stromov a krov – ak relevantné);  dopravné 
trasy;  sklad materiálov a  stavebných mechanizmov;  zariadenie staveniska;  potrebu energií, 
prípadného oplotenia počas výstavby a podobne. POV je potrebné navrhnúť tak, aby bola čo 
najmenej obmedzená prevádzka v priestoroch, ktoré budú počas výstavby využívané. 

- POV prevezme návrh ochrany existujúcich drevín pred poškodením počas výstavby od spracovateľa  
2.4 VEGETAČNÉ ÚPRAVY - KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT a z Arboristický štandard. Ochrana 
drevín pri stavebnej činnosti (slpk.sk), STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie a ostatnej platnej legislatívy.  

- Inštalácia ochrany drevín pred stavebnou činnosťou musí byť zabezpečená bezodkladne po 
odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, súčasne s oplocovaním staveniska a pred začatím búracích prác, 
čo je potrebné do POV viditeľne uviesť. 

- Súčasťou POV bude aj: 

• časový plán výstavby vo forme harmonogramu 

• návrh predpokladanej doby výstavby (celkovo/po jednotlivých realizovateľných celkoch) a 
náklady na navrhované opatrenia. 
 

2.10 BÚRACIE PRÁCE 

- V prípade zásahu do chránených koreňových priestorov pôvodných drevín v rámci búracích prác, je 
potrebné do tohto stavebného objektu premietnuť aj rozsah ochranných opatrení vrátane šetrných 
neinváznych technológií, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňovom systéme pôvodných stromov 
ako aj ďalšej navrhovanej starostlivosti. 

 
2.10.1 NÁVRH PLÁNU UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE 

- v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu požadujeme spracovať návrh 
plánu užívania verejnej práce v  zmysle § 12 ods. 6   zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 

- projektant bude spolupracovať pri  vypracovaní  kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 
v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s budúcim zhotoviteľom 
stavby 

- konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD. 
 
2.10.2 ROZPOČET A  VÝKAZ VÝMER 

- indikatívny rozpočet primeraný projektovému stupňu je potrebné vypracovať aj pre fázu 
architektonická štúdia 

- kontrolný rozpočet investičných nákladov pre realizačnú projektovú dokumentáciu prikladanú ku 
žiadosti pre stavebné povolenie bude spracovaný po jednotlivých stavebných objektoch  

- rozpočet a výkaz výmer bude spracovaný po realizovateľných celkoch a stavebných objektoch, resp. 
podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania projektu, položky 
musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet 
množstiev jednotlivých položiek rozpočtu. 

 
2.11  PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
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- Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so zreteľom a odkazom 
na:  
- STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,  STN 83 

7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 
Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia 
vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, Všeobecné 
ustanovenia a ukazovatele akosti, Arboristický  štandard - č.1. – Rez stromov, č.2. – Ochrana 
drevín pri stavebnej činnosti, č.3. 

- Hodnotenie stavu stromov,  č.4. – Výsadba stromov a krov,  č.5 – Rez krov, č.6 – Starostlivosť 
o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry a č.7 – Úprava podmienok pre rast drevín 
v urbanizovanom prostredí, Arboristický štandard SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištných 
pomerov drevín. 

- Návrh riešiť: 
- v súlade s ostatnými zákonnými úpravami súvisiacimi s navrhovanými riešeniami v území v znení 

noviel a príslušných vyhlášok, STN a štandardov 
- podkladmi a požiadavkami mesta. 

 
Prílohy OPZ 

- Príloha č.1_Vymedzenie riešeného územia 

- Príloha č.2_Územnoplánovacia informácia 

- Príloha č.3_ Výrez z technickej mapy mesta Trnava 

- Príloha č.4_ Katastrálna mapa s vyznačením parciel  

- Príloha č.5_ Ortofotomapa 

- Príloha č.6_Grafické znázornenie vymedzeného nezastaviteľného územia 

- Príloha č.7_ Fotodokumentácia 

 
Príloha č. 1 OPZ – vymedzenie riešeného územia 
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Príloha č. 2 OPZ – územnoplánovacia informácia 
 

Územnoplánovacia informácia  

Názov stavby:   Materská škola 
Druh stavby:    Občianska vybavenosť 
na pozemku registra „C“ p.č.: 8399/73 – pozemok pridružený k MŠ 
   8399/75 – budova materskej škôlky (v časti ambulancie) 
   8399/74 – nebytová budova (ambulancie) 
   8399/77 – pozemok pridružený k ZŠ Best 
katastrálne územie:  Trnava, 864790 
obec:   Trnava, ulica Libova 
 

OÚRaK Trnava, referát  urbanizmu a architektúry na základe žiadosti k územnoplánovacej 
informácii poskytuje nasledujúce informácie: 

Pozemky p.č. 8399/73, 8399/74, 8399/75 a 8399/77 k.ú. Trnava sú na základe regulatívov 
o funkčnom využití územia zaradený do funkčného kódu B03 - Plochy a bloky areálovej vybavenosti 
regionálneho a lokálneho významu.   

 
Pre predmetné územie je vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia,  Územný   plán   Mesta  

Trnava (k.ú. Trnava a k.ú. Modranka). Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená VZN č. 466 o 
Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 
Trnava (účinnosť od 15.7.2016), v znení neskorších noviel a zmien - v znení VZN č.467 (účinnosť od 
31.7.2016), VZN č.469 (účinnosť od 23.9.2016), VZN č.478 (účinnosť od 14.4.2017), VZN č.484 (účinnosť 
od 14.7.2017), VZN č.489 (účinnosť od 29.9.2017), VZN č.493 (účinnosť od 27.12.2017), VZN č.496 (na 
základe zmeny 04/2017, účinnosť od 11.5.2018), VZN č. 512 (účinnosť od 17.5.2019), VZN č. 513 
(účinnosť od 2.6.2019), VZN č. 522 (účinnosť od 4.10.2019), VZN č. 533 (účinnosť od 20.12.2019) , VZN č. 
549 (účinnosť od 17.07.2020), VZN č. 553 (účinnosť od 20.11.2020). ), VZN č. 559 (účinnosť od 
25.12.2020), VZN č. 568 (účinnosť od 14.05.2021), VZN č. 569 (účinnosť od 24.07.2021), VZN č. 570 
(účinnosť od 08.10.2021), VZN č. 576 (účinnosť od 24.12.2021), VZN č. 598 (účinnosť od 09.01.2023), VZN 
č. 605 (účinnosť od 13.05.2023). 
https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_UPN_2013_C01_v_01-09-
2023.pdf 

Územný plán mesta Trnava v znení neskorších zmien vymedzuje jednotlivé funkčné bloky v 
urbanizovanom území a určuje podmienky pre ich využitie v zmysle základnej charakteristiky využitia 
vymedzeného územia. 

 
Základná charakteristika územia:  
Územie školských areálov regionálneho a nadregionálneho významu (VŠ, SŠ), miestneho významu (ZŠ),  
územie zdravotníckych areálov (nemocnica), administratívnych zariadení, správy, vedy, výskumu a pod.  
Pre umiestňovanie a povoľovanie stavieb v zóne s funkčným kódom B03 platia nasledujúce regulatívy 
pre funkčné využitie:  
 
• Funkcie prevládajúce (primárne): 

- príslušná vybavenosť v určenom rozsahu, vrátane príslušného doplnkového vybavenia, 
- nezastavané plochy upravené zeleňou v rozsahu stanovenom v doplňujúcich ustanoveniach. 
 
• Funkcie prípustné (vhodné): 

- zariadenia  stravovania pre zamestnancov a užívateľov, 

https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_UPN_2013_C01_v_01-09-2023.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_UPN_2013_C01_v_01-09-2023.pdf
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- bývanie v internátoch, ubytovniach a pohotovostných bytoch zamestnancov príslušnej areálovej 

vybavenosti, 

- sociálne a zdravotnícke služby pre užívateľov primárnej funkcie, príp. i ostatných obyvateľov a ďalšie 

subjekty, 

- telovýchovná vybavenosť a zariadenia pre užívateľov primárnej funkcie, príp. i ostatných obyvateľov 

a ďalšie subjekty, 

- poskytovanie sociálnej služby vo verejnom záujme, 

- odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov, 

- nevyhnutné plochy príslušného technického a hospodárskeho vybavenia územia,  

- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie. 

 
• Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu): 

- doplnková podnikateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, ktorá nenarušuje 
  činnosť primárnych funkcií areálu 
- fotovoltaické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii, na obvodovom plášti stavieb. 
 
• Funkcie neprípustné: 

- ostatné zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), 
- jednoduché ubytovacie zariadenia s prechodným ubytovaním, ubytovacie zariadenia s nižším 

štandardom, 
- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. prašnosťou, zápachom, hlukom, 

vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým a elektromagnetickým žiarením, účinkami 
nebezpečných chemických látok a zmesí, organoleptickými a inými škodlivými a nepríjemnými 
zápachmi, intenzívnou obslužnou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie parciel a 
bytových priestorov pre bývanie a iné určené účely v dotknutých lokalitách, 

- samostatne stojace individuálne a radové garáže. 
 
Pre umiestňovanie a povoľovanie stavieb v zóne s funkčným kódom B03 platia nasledujúce 
doplňujúce ustanovenia: 

• Funkčnopriestorové usporiadanie: 

- pri novonavrhovaných objektoch alebo pri ich rekonštrukcii je max. výška zástavby 5 NP + podkrovie – 

resp. ustúpené podlažie, s možným využitím výškového akcentu do 8 NP, resp. 26 m (navrhovaný 

výškový akcent do 8 NP nesmie narušiť historickú panorámu a siluetu historického jadra mesta Trnava); 

- na pozemkoch v blízkosti zástavby rodinných domov prispôsobiť výšku zástavby nových, alebo 

rekonštruovaných objektov jestvujúcej zástavbe – na max. 3 NP, resp. 10 m od úrovne terénu – ak to 

následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni nestanoví inak; 

• Kritériá na riešenie a povoľovanie reklám: 

- predmet pojmu reklama je definovaný zákonom č. 147/2001 Z.z.; 

- v rámci verejných priestranstiev nie je možné umiestňovať žiadne reklamy; 

- v rámci objektov občianskej vybavenosti a služieb je možné osádzať len reklamy na prevádzky 

nachádzajúce sa v danom objekte, tieto môžu byť riešené buď formou tabúľ do 3 m2, samostatnými 

písmenami, vývesným štítom, resp. svetelným panelom; 

- reklamy na objektoch občianskej vybavenosti a služieb musia byť na fasáde umiestnené tak, aby 

rešpektovali kompozíciu predmetnej fasády a neprekrývali jej prvky. 

• Riešenie statickej dopravy: 
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- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci plochy 

areálu; 

- parkoviská pre návštevníkov a zamestnancov zariadení občianskej vybavenosti riešiť ako viacpodlažné 

zariadenia monofunkčné alebo v spoločnom objekte s primárnou funkciou vymedzeného funkčného 

bloku v nasledových počtoch: 

 
Počet stání Minimálny podiel riešený ako viacpodlažné zariadenie 
od 40 do 70 50% 
od 71 do 100 65% 
od 101 a viac 80% 

 
- Pri objektoch viacpodlažných parkovísk uplatniť vertikálne obvodové ozelenenie objektu (pri určení 

celkovej potrebnej kapacity parkovísk areálov a zariadení nie je prípustné ich účelové členenie na 
menšie funkčnoprevádzkové celky); 

• Riešenie zelene: 
- nezastavané plochy upravené zeleňou riešiť v území v štruktúre: 
- zeleň parková verejne dostupná vybavenosťou, 
- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a spoločenské 

kontakty rezidentov, 
- malé ihriská pre neorganizovaný šport rezidentov primerane doplnené zeleňou, 
- zeleň uličná, 
- sprievodná zeleň komunikácií, 
- zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania, 
- zeleň obvodová, 
- zeleň imidžová, 
- zeleň strešná a vertikálna; 
- zeleň areálov (ZŠ, SŠ, VŠ, zdravotné zariadenia a pod.) má byť v jestvujúcich areáloch zachovaná a v 

nových areáloch budovaná minimálne na 40% rozlohy areálu (počítané mimo zelene spevnených plôch, 
parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu); 

- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastavateľné sa musia riešiť ako priestranstvo upravené 
zeleňou s možnosťou dobudovania drobnou architektúrou pre relax a v odôvodnených prípadoch s 
možnosťou dobudovania objektov základnej vybavenosti súvisiacimi s primárnou funkciou ZŠ a MŠ 
najviac do 10% z celkovej výmery areálu; 

- minimálna výmera zelene školských areálov a zariadení je 25 m2 na 1 dieťa z projektovanej kapacity 
predškolského zariadenia, resp. 500 m2 na 1 predškolské zariadenie, 40 m2 na 1 žiaka z projektovanej 
kapacity školského zariadenia,  resp.  1 ha  na 1 školské zariadenie, v nových areáloch 60 m2 na jedného 
študenta a v existujúcich areáloch  40 m2 na 1 študenta z projektovanej kapacity fakulty, univerzity, 
alebo 2 ha na 1 fakultu alebo univerzitu; 

- minimálna výmera zelene zdravotníckych areálov je 80 -130 m2 na 1 lôžko z projektovanej kapacity 
zdravotníckeho zariadenia, resp. 0,5 - 2 ha na 1 zdravotnícke zariadenie; 

- zabezpečiť v  areáloch  funkciu jadra alebo subjadra systému sídelnej zelene so sprístupnením 
verejnosti v stanovenom rozsahu; 

- vyhradené areálové priestranstvo upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre spoločenské 
kontakty, príp. relax rezidentov povinne riešiť pri nových objektoch vybavenosti; 

- pôvodné plochy areálovej zelene doplniť pri rekonštrukcii a obnove o vybavenosť umožňujúcu 
spoločenské kontakty a relax rezidentov; 

- v architektúre uplatňovať strešnú a vertikálnu zeleň; 
- na terasách a strechách nových objektov bloku aplikovať strešnú zeleň minimálne v rozsahu 50% z 

celkovej výmery všetkých nových objektov riešeného územia s týmito strechami, vrátane vybavenosti 
pre relaxačný pobyt návštevníkov a zamestnancov v primeranom rozsahu; 
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- budovanie zelene na plochých strechách zariadení komerčnej vybavenosti a služieb orientovať  
prioritne na plochy v dotyku s obytným územím; 

- vertikálnu zeleň uplatňovať na oporných konštrukciách, fasádach, plotoch a podobne; 
- v  areáloch uplatniť originalitu, príslušné tematické zameranie a pod.; 
- na vnútornom obvode areálov budovať vysoko účinnú hygienickú, viac etážovú zeleň, 
- vytvárať podmienky na sprístupňovanie zelene areálov pre potreby verejnosti v dohodnutom režime; 
- v rámci plôch zelene a záhrad,  parkovo upravených plôch, pridružených plôch verejne dostupných 

priestranstiev vytvárať podmienky na správne hospodárenie s dažďovou vodou; 
- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť alejou, prípadne minimálne jednostranným 

stromoradím; 
- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene - minimálne 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vrátane započítania plôch 
obslužných komunikácií parkoviska; 

- pri umiestnení stromov do spevnených plôch musí byť na výsadbu minimálna šírka pásu zelene (línie) 
2,5 m alebo veľkosť bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m; 

- pre výsadbu drevín do spevnených plôch musí byť pre rast a rozvoj koreňového systému vysadzovaných 
stromov vytvorený nevyhnutný priestor – prekoreniteľný priestor, ktorého parametre musia 
zodpovedať veľkosti taxónu stromu; 

- pre minimálny  prekoreniteľný priestor musia byť zabezpečené minimálne parametre: 
- nezakrytá plocha alebo kryt voľnej pôdy v koreňovom priestore, trvale priepustnej pre vzduch a vodu, 

musí mať najmenej 6,25 m2, 
- výsadbu stromov do spevnených plôch je možné realizovať len do otvorov, ktorých minimálna otvorená 

plocha na povrchu je 6,25 m2 a v podzemí pod spevneným povrchom naň nadviaže prekoreniteľný 
priestor, ktorého rozmer nesmie byť menší ako 3 x 3 m do hĺbky 0,5 – 0,8 m (ak nie je možné túto 
podmienku dodržať, je potrebné inštalovať v rámci nosnej konštrukcie spevnenej plochy nad 
priepustné lôžko prekoreňovacie moduly z tvrdého plastu min. š. modulu je 3 m a hĺbka 0,5 – 0,8 m);  

- v školských, športových a zdravotníckych areáloch nepoužívať dreviny jedovaté, tŕnité a alergénne; 
- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách použiť max. do 30%, pričom zeleň napojená 

na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) musí byť povinne zostavená najmä z domácich druhov, 
príp. neinváznych druhov a druhov introdukovaných, vzhľadom podobných domácim druhom, ktoré 
nebudú zásadne meniť ráz krajiny; 

- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami 
jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo v 
ryhách s protikoreňovou fóliou na ochranu inžinierskych sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo 
zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov stromov; 

- budovanie plôch verejnej a areálovej zelene, upravených plôch a priestranstiev pre relax a spoločenské 
kontakty zamestnancov, užívateľov a návštevníkov areálov a zariadení v predpísanom minimálnom 
rozsahu je povinnosťou jednotlivých investorov.  

• Adaptačné a mitigačné opatrenia: 
- v návrhovej a prognóznej etape je potrebné uplatňovať adaptačné a mitigačné opatrenia  definované 

v časti čl. 16a / 56. 
- Súčasťou doplňujúcich regulatívov funkčného bloku sú ustanovenia definované v časti čl. 16a Osobitné 

regulatívy a limity. 
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Príloha č. 3 OPZ – výrez z technickej mapy 
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Príloha č. 4 OPZ – katastrálna mapa 
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Príloha č. 5 OPZ – ortofotomapa 
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Príloha č. 6 OPZ – Grafické znázornenie vymedzeného nezastaviteľného územia 
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Príloha č. 7 OPZ – Fotodokumentácia exteriér 
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V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové 
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet 
zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 
03.03.2014). 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo 
svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky 
definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / 
plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 
 



 
 

Centrálne číslo zmluvy: 821/2024 

38 
 

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo 

Zoznam subdodávateľov 

na zákazke: „Projektové práce / Novostavba MŠ Limbová“  

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:  

 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami 
 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

 
Subdodávateľ 

(názov, obchodné 

meno, 

sídlo/miesto 

podnikania, IČO) 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum narodenia) 

Predmet 

subdodávky 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

Podiel plnenia v 

% z celkového 

objemu plnenia 

podľa zmluvy 

Podiel plnenia 

zmluvy 

vo finančnom 

vyjadrení v Eur 

bez DPH 

1      

2      

3      

      

 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.  
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo 

 

 

Zoznam osôb podieľajúcich sa  
na zákazke: „Projektové práce / Novostavba MŠ Limbová“  

 

 

1. Hlavný  (generálny) projektant: 
Meno a priezvisko: Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. 
evidenčné číslo 1264AA osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť autorizovaný 
architekt/autorizovaný stavebný inžinier 

 
2. autorizovaný architekt*: 
Meno a priezvisko:  
evidenčné číslo xx  osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť autorizovaný architekt 

 
 
Hlavný (generálny) projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve. 
 
*Vyplní uchádzač v tom prípade, ak si za hlavného (generálneho) projektanta zvolil autorizovaného 
stavebného inžiniera. 

  
Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy. 
 


