ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zékonn(k”)

| ev. & objednavatefa:

ev. & zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych préac na stavbe s ndzvom:
508 05, Rimavska Sobota -~ Moderna inkluzivna Zkola”

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutadrny organ:

I¢o:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokoval
v technickych
(realizaénych) veciach:
Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,objedndvatel™)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:
Zapisany:

Statutamy orgédn:
I€0:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Getu:

(dalej len ako ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Strednd odbornd $kola obchodu sluzieb,
Rimavska Sobota

Sportové 1, 979 01 Rimavska Sobota
prispevkova organizécia

PaedDr, Jaroslav Bagaika

42195438

2023315635

Stitna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0043 1769

PaedDr, Jaroslav Bagatka

PaedDr. Jaroslav Bagatka
047/5812011
info@sosos,sk

Agro — drevinovy ekosystém BBSK, s.r.0.,
registrovany socidlny podnik
Roviany 146, 985 24 Roviiany

Daniel Molnar
52576710
2120901101
SK2120901101

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Daniel Molndr
Daniel Molndr
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(dalej len ako ,zhotovitel™ a spolu s objednévatelom dale]j len ako ,Zmluvné strany”}

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvara ako in = house vynimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zdkona £. 343/2015
Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,ZVO*) na predmet zékazky ,SO3 OS, Rimavskd Sobota - Modernd inkluzivna $kola" (dalej
len ako ,verejné obstaravanie”). Dita 28.11.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Gspe3ny uchddzal
vo verejnom obstardvani a tito Zmluva je uzavreta na zéklade vysledku verejného obstardvania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k pineniu podfa tejto Zmiuvy je platnd a (¢innd Zmluva o poskytnuti
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Zmluva o PPM"), uzavreta
medzi vykondvatefom, ktorym je Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a middeZe Slovenskej
republiky(dalej len ako ,Vykondvatel”) a objednavatelom, a to na zdklade Ziadosti objednévatela
o poskytnutie prispevku  mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na debarlerizaciu
budov/odstranenie architektonickych bariér vitiich strednych $kél{dalej len ako ,prispevok”).

3, Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaénymi
udajmi:

a) Kad vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vietkych stupioch

¢) Reformafinvesticia: Investicia 1. Debarierizicia 3kolskych budov na vietkych Grovniach
vzdelavacieho systému

d) Nézov projektu: SOS OS, Rimavska Sobota — Modernd inkluzivna kola

e) Koéd projektu: 06101-20-V01-00216

4. Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi, ¥e cena za dielo bude financovand z prispevku, ktorého
podmienky Eerpania s upravené v zmluve o PPM., Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradend ai po pripisani prispevku na (éet objednavatela.

.
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorjch, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovaf dielo
v zmysle €. Il Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podfa predchddzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 874 01 Banska Bystrica, 1€O: 37828100 - ako
zriadovatel objedndvatela.

2. Zhotovite!l vyhlasuje, e je podnikatefom s prévnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebna &innost v rozsahu pofadovanom safainymi podmienkami verejného obstardvania, teda
splia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologicke] | persondinej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zévaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej dnie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, fe pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaiil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého dsilla posudil prichddzajice riziké spojené s realizéciou diela podfa tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do dvahy rozsah materidlov, préc aj sluZieb potrebnych na dokenéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materidly, prace a slufby (najméd materidly, transport, energie,
néklady na zariadenia a stroje, cestovné ndklady, Udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, nakiady
na bankov( zaruku, naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného diela
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objedndvatelom, ako aj vietky ostatné naklady suvislace s realizdciou diela), ako aj dallie naklady
vynaloZené na pinenie povinnosti podfa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom
praca s icelom, ktory md dielo po jeho riadnom vykonani plnif, 3e si mu zndme technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu wvykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
2 odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, riadne a véasné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhldsenia zhotovitela podfa tohto éldnku Zmluvy st podstatnou
okolnostou formujticou volu objednévatela uzatvorit tito Zmluvy, bez ktorej by objedndvatel Zmluvu
neuzavrel.

c.n
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje vdohodnutom dCase/termine, mieste a podla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najm tykajicich sa prac a dodavok materidloy, technologickym
postupom a spbsobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii vzfahujice] sa na dielo
vzmysle Elanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpefenstvo a podfa pokynov
objedndvatela riadne vykonat a objednévatelovi véas odovzdat dielo uvedené v &anku Il tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavézuje riadne vykonané a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatif zaf cenu dohodnutd v éldnku V tejto Zmluvy.

CLm
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na icely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Na&zov stavby: SOS 05, Rimavska Sobota — Moderna inkluzivna kola

Miesto stavby: Sportova 1, 979 01 Rimavska Sobota, nachadzajica sa na pozemku umiestnenom
na parcele KN ,C* € 2361/1, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, na parcele KN ,C*
2361/3, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, zapisané na LV &. 5218, vedenom Okresnym
dradom Rimavska Sobota, katastrdlnym odborom pre okres Rimavskd Sobota, obec Rimavskd
Sobota, katastrdlne (zemie Rimavska Sobota.

(dalej len ako ,stavba”)

podfa Specifikdcie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitel'a predloiend vo verejnom obstardvani

1.2. projektova dokumentécia $pecifikovand v ods, 2 tohto &ldnku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4, tito Zmluva

Uvedené dokumenty st zavazné a vzdjomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.4., pri¢om najvy$siu prioritu ma dokument s oznacenim 11)
tak, ako si uvedené vyiSie vtomto odseku Zmluvy. Za Glelom predidenia akychkolvek
pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podfa predchddzajicej vety sa uplatfiuje vyluéne na
Specifikdclu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s ndleZitosfami
dokumentacie na realizaclu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: ,S035 0S5, Rimavskd Sobota - Modernd
Inkluzivna 3kola" vyhotovenou StavoMat-RS s.r.0., Trhové ndm. 6, 979 01 Rimavski Sobota,
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zodpovedny projektant Ing. Barnaba$ Maté, autorizovany stavebny inZinier SKSK, evid. C.3349%A*1
(dalej len ako ,Dokumentacia®), ktord tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonaf dielo v silade s podmienkami uréenymiv povolenia podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacil,

4. Zhotovitel je povinny pri plineni predmetu Zmluvy dodriiavaf vietky platné vieobecne zévazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vzfahujice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie véak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve. Zhotovitel
sa zavazuje vykonaf dielo podfa stavebno-technickych poliadaviek a technologickych postupov
predpisanych prisludnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzékonnymi) a technickymi normami
Slovenske] republiky a Eur6pske] tnie vztahujdcimi sa k dielu.

5. Zhotovitel sa zavizuje pouZif na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi
vieobecne zaviznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouit ¥adne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, ibaze takéto zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku vsdlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej €asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne viastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu diela, musia dosahovaf vlastnosti atechnické atechnologické parametre urtené
prislugnymi prdvnymi a technickymi normami.

6. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovaf s odbornou starostlivosfou a striktne
dodriavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najmi zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ako
,stavebny zakon®), zékona & 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou
sa ustanovujd zdkona €. 314/2001 Z. 2. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zédkona
¢.17/1992 Zb. o fivotnom prostredi v zneni neskordich predpisov, zakona €. 79/2015Z.2. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 56/2018 Z. 2. ©
posudzovani zhody vyrobku, spristupiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho zamestndvania podfa
24kona &, 82/2005 Z. 2. o nelegélne] praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov. Ak déjde potas vykondvania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na
plnenie povinnosti zhotovitela podia tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravaym predpisom (najmd, nie viak vyluéne, ak nadobudne ucinnost zdkon
& 201/2022 Z. 7. o vystavbe v zneni neskordich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj pinenie daldich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkém pravnych predpisov aplikovatelnych aj v ase
vykonavania jednotlivych prdc, dodania diela, resp. pinenia prisluSnych povinnosti; objedndvatel na
tento Géel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebni sicinnost. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo ¥kodu spdsobent objednavatefovi porudenim povinnosti zhotovitefa stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v pinom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotavitel je povinny zabezpefoval vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie k vykondvaniu
diela, s osobitym zretelom na ¢asti diela, ktoré s zakryté.

CLv
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Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti
tejto Zmluvy,

1.2. zatiatok realizdcie: bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskdr do
3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,

1.3. dokonienie realizicie (vykonanie diela): najneskér do 180 dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitefom.

2, Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory obsahuje casovy
rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto &lénku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziaf,

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkofvek udalosti, ktord brdni alebo sfaiuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby omekania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3 tohto &lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu pric, pisomne informovat objednavatefa o tejto skutognosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poity na adresu: info@so0s0s.5k.

clv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy wslovne vyhlasuje, Ze:

* do ceny za dielo zodpovedne auplne zahmul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

* pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, Ze potas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,

* do ceny 2a dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky wdavky potrebné pre plné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

¢ do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentdcii alebo v rozpotte/vo vkaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

¢ u vetkych polofiek rozpottu/oceneného vikazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumejd vratane
vietkych bezprostredne sdvisiacich wkonov a Einnosti vritane vietkych potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

* mu je Opine a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i} nebude Gétovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, ndklady a prace naviac ani sa doadovat zvydenia ceny za dielo, ze (i) porozumel
2adaniu predmetu arozsahu diela vritane priloh k Zmiuve azodpovedne adékladne
s vynaloZenim odborme| starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) od objedndvatela
obdrZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (Iv) overil si vietky ostatné
faktory ovplyviiujice cenu za dielo, vyhodnotil ich a 2ahrnul do ceny za dielo, a to vrétane
prisluinej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzata vo verejnom
obstaravani ako siicet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe & 1 Zmluvy a podfa zékona
€. 18/1996 Z. 2. 0 cendch v zneni neskoriich predpisov.

3. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasiedovne:
Cena bez DPH: 79 325,05 Eur
DPH vo vyike 10%: 7932,51 Eur
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Cena s DPH: 87 257,56 Eur
(slovom: osemdesiatsedemtisicdvestopstdesiatsedem, péfdesiatiest s DPH)

(dalej len ako ,cena za dielo”).

4, Cenaza dielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podfa ods. 3, tohto €ldnku Zmluvy je cena koneina,
maximalna a platna potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vietky ndklady a réie
savisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvajl pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidicia vzniknutého odpadu, sk(3ka a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumenticia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentdcie
vykondvanych prac avyrobnotechnicke] dokumenticie, vyhotovenie dokumentacie skutoéného
vyhotovenia stavby, stréZenie stavby, dotasné oplotenie, a iné) a ndklady na udrianie zaruky podfla &l
Xil ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha . 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych poloZkich pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, e takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budi zhotovitefom realizované a dodané aich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych poloZkach.

6. K zmene dohodnutejcenyza dielo méze déjst iba vynimoéne, z dévodov nepredvidatelnych v Case
uzavretia Zmluvy, vluéne so sihlasom objedndvatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, #e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi,

¢Lvi

Platobné podmienky
1. Objednévatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavif faktlry za vykonané dodévky a price na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximélne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku bude minimélne 25 % a maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci druhého fakturainého
celku bude minimalne 50 % a maximalne 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho fakturatného
celku bude minimdlne 10 % z ceny za dielo s DPH.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednotlivé faktdry vzmysle tejto Zmluvy na zdklade
objednévatelom akceptovaného plnenia stavebnych pric a dodévok na diele v zmysle tejto Zmiuvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej viyiky pinenia podfa odseku 2 tohto clanku Zmluvy, po
kontrole stladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktdr bude sdpis skutoéne vykonanych
préc a dodédvok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

3. Kaida faktira vystavend podfa tejto Zmluvy bude predloZend na Ghradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej faktiry bude:

a) sipis vykonanych prac a doddvok na diele a zisfovaci protokol podpisany oprévnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatefa, ktori svojimi podpismi zarulujl, ie
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fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla Dokumentécie
a ocenené poloZkou 20 schvdleného rozpoctu. Jednotlivé polofky v stpise podfa
predchddzajdcej vety sa nebudi uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvediv jednotkovych
mnoZstvdch a jednotkovych cendch. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit,
aby vykonand praca nebola vyplatena dvakrat, pricom:

- polozky sipisu vykonanych préc musia byf v silade s polotkami prac uvedenymi v
rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

- slpis vykonanych prac musi zaznamendvaf mnoistvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v slade rozpodtom/ocenenym vykazom vymer,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych pric v silade so
Zmluvou,

b) fotodokumentidcia zabezpecena zhotovitefom podfa &1. Il ods. 8 Zmiuvy zachytavajica fyzicky
pokrok vykonavania dodanych prac k ddtumu fakturécie, zoradena chronologicky,

c) doklad preukazujici Ghradu vietkych splatnych zdviizkov zhotovitela vofi svojim
subdodavatelom a

d) fotokdpia stavebného dennika vyhotovend k ddtumu fakturacie,

4. Konetna faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objednavatefovi vystavi{ koneénd faktiru, Koneénd faktira predstavuje celkové
finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit koneénd faktiru celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdania prevzati osvedEenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
(dalej len ako ,preberaci protokol”) a po odstrédneni vietkych vid a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokale, a to do 30 dni odo diia spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto
¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktdry si preberaci protokol 2 sipis vietkych ui
objedndvatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorabkov diela, ktoré
budu podpisané oprdvnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujici Uhradu
vietkych splatnych zavizkov zhotovitefa voéi svojim subdodédvatelom.

5. Faktary budi uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Gcet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy,

6. Pefainy zdvazok objednavatela voli zhotovitefovi na zaklade faktry vystavenej podfa tejto
Zmluvy sa povazuje za splateny diiom pripisania diinej sumy na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omelkania objedndvatefa sdhradou faktiry opravneny Uétovat
objedndvatelovi Groky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dnf odo diia dorutenia faktary objednavatelovi.
Zmluvné strany wyhlasuji, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k
prdvam a povinnostiam wvyplyvajicim zo zavizkového vzfahu pre zhotovitefa podla § 369d
Obchodného zékonnika a takéto dojednanie odévodfiuje povaha predmetu tejto Zmluvy, osobitne
s prihliadnutim na spésob financovania dieta v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

9. Jednotlivé faktury musia spifiaf naleitosti dafového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢&.
222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat vietky
nalezitosti v zmysle platne] legislativy, najma zdkona €. 431/2002 Z. z. o (étovnictve v zneni neskordich
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predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pricom
musi obsahova( najmé nasledovné tdaje:

(i) oznacenie objednévatela a zhotovitefa, pefainy Ustav, Cislo Utu,
{i1) 1€0, DIC, I€ DPH zhotovitela a IC0, DIC, IC DPH objednavatela,

(iif) ndzov predmetu pinenia, jednotkové mnolstvo, jednotkovi: cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) Eislo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovand suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nasledovné Gdaje:

a) Nazov projektu: SOS 0S, Rimavska Sobota — Modernd inkluzivna Skola
b) Kéd projektu: 06101-20-V01-00216

10. Ak faktira nebude obsahoval Gdaje, nalefitosti alebo prilohy dohodnuté vtejto Zmluve,
objednavatel bude oprdvneny takto vystavent faktiru vrati{ zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade zaéne lehota splatnosti faktGry plynut ai odo dia dorutenia opravenej faktdry
objednavatelovi.

11. Ak bude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 zakona . 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v znenf
neskoréich predpisov (dalej len ako ,zakon o DPH") zverejneny v zozname platitefov dane 2 pridane]
hodnoty, u ktorych nastali dévedy na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny po zverejneni
zhotovitefa v takomto zozname zadrzaf sumu vo wike zodpovedajicej dani 2 pridanej hodnoty, za
ktord ma vzmysle § 69b zikona o DPH ruit objedndvate! . Takto zadrfand suma bude bud
objedndvatefom na vyzvu prisluiného dafiového Gradu uhradend v zmysle § 69b zékona o DPH alebo
bude zhotovitefovi uvolnend najneskor def nasledujici po dni predioZenia:

« originlu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového dradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a

e preukdzania skutofnosti, e zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastall dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

12. Objedndvatel je oprévneny zapotitat akkofvek svoju i nesplatni pohfaddvku, ktord ma vofi
zhotovitefovi, s pohfadévkou, | nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi voli
objedndvatelovi. Zapotet pohfadavok mbie objedndvatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitefa,

13, Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripidtaju, ie vyluCuju pravo
zhotovitefla zapodital akikolvek jeho pohfadavku voli objedndvatefovi oproti akejkolvek pohfadavke
objednavatela.

a.vi
Podmienky vykonania diela
1. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
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- Dokumentdciu,

- povolenie,

- oznamenie o tom, kto bude vykondvaf stavebny dozor spolu s identifikaénymi (dajmi tohto
subjektu.

2. O odovzdani staveniska spiu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sti¢astou protokolu o odovzdani staveniska
budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v
omedkani s plnenim svojho zdvizku prevziat stavenisko.

4. Odo dfia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel,

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na wviastné naklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vieobecne zavaznym pravnym predpisom GEinnym na Gzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcil a za pripadné znetistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivaf pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v silade s prisludnymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto éldnku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vystedkom jeho &innosti pri vykondvani diela, a to najneskor
ku diiu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na viastné ndklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrilavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontroloval material a dodavky Inych
subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich dplnost, viastnosti a pouitelnost, Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitef.

10. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajiceho sihlasu objedndvatela poverit realizdciou diela
alebo jeho asti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskar ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednévatelovi:

11.1. harmenogram préc (prilcha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2. kontrolny skGSobny plan.

12. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré majd byf
2akryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
préc na diele pred terminom uvedenym v predchadzajice] vete, Zaroved je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto préc na diele, je zhotovitel oprdvneny pokratovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na ndklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
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zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prdc na diele, zhotovitel
poiiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohfad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvaf objednévatefa minimalne tri pracovné dni vopred na G¢ast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat, O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skigok je zhotovitel povinny wyhotovit zéznam, ktori podpidu vietdi zi€astneni.

14. Kontrolu pric na diele za objednévatela budi vykonavaf opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zikona. Stavebny dennfk s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku potas vykonavania dieta podla tejto Zmluvy, najma tdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, $titneho dozory, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych éinnostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pagas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, a to a do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vid a nedorobkov,
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v silade s § 46d stavebného
zékona aobjedndvatel |e povinny vedenie digitdineho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objednavatel je opravneny sledovaf obsah stavebného dennfka a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévateta so zéznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k
z4pisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté
plati pre ndmietky zhotovitela voéi zépisom objedndvatefa, Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru mé pravo vykonavat
Zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta — autorsky dohfad/dozor.

17, Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podfa tefto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za rhotovitefa zodpovedny hlavny
stavbyvedci: Daniel Molnar

18. Stavebny dozor za objednévatefa bude vykondvat: Ing. Barnabad Maté

19, V pripade, ak déjde k zmene v osobe stavbyveddceho, zhotovitel je povinny oznamit tito
skutotnost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo dita, ked
uvedend zmena nastala.

20. Zmeny Dokumentécie je zhotovitel oprévneny vykonaf iba na zdklade zavdzného stanoviska
projektanta autorského dohfadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objedndvatefovi, a to
prostrednictvom elektronicke] podty na adresu uvedent v &ldnku IV ods. 3 amusia by{ nim
odsuhlasené,

21. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatefovi predlozeny plin
kontrol a skidok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skaok. Preukazné skasky budi vypracované
akreditovanou skidobfiou pred zaéatim prisluinych stavebnych prac na diele. Kontrolné skidky sa
vykondvaji vskosobnych laboratéridch zhotovitefa alebo na poiiadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skudok budG bezprostredne po ich vykenani
odovzddvané stavebnému dozoru objednédvatela. Preberacie skisky sa vykonaji za (¢asti stavebného
dozoru objedndvatela a za (¢asti zhotovitefa v rozsahu prisluinych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU, Uspené vykonanie predpisanych skiok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
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22, Kvalita pouitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vndtropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 €. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gcasti vietkych zainteresovanych oséb, ktoré bude zvoldvat oprévnens osoba
objednavatefa minimaine raz za 14 dni, resp, podfa osobitnej poziadavky objedndvatela. Zhotovitel je
povinny zd¢astiiovat sa koordinacnych porad, pokial budi objednévatefom organizované.

24. Zhotovitel pri vykondvani diela av sivislosti snim zodpovedd objedndvatelovi za plnenie
povinnosti objedndvatela ako pévodcu stavebného odpadu aodpadu z demoldcii podfa zdkona
€.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zdkonov, a teda aj za nakladanie
s takymto odpadom, Zhotovitel sa zavizuje plnif povinnosti blizéie $pecifikované v prilohe & 7 Zmluvy,
v Casti ,Realizicia stavby”,

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a
demolaéného odpadu {s vwynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategoril 17
05 04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
belo pripravenych na opiatovné poutitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie materidly, a to vritane
tinnosti spdtného zasypdvania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy. Zhotovite!
sa zavdzuje predloiit Objednavatefovi doklad o zhodnotenifrecyklacii odpadu podfa tohto odseku
tohto €lanku Zmluvy, a to najneskdr ku diu zacatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonitrukcie alebo demolacie firme opravnene] na nakladanie s odpadmi (spolo&nost oprévnena na
zber odpadov, spolotnost oprdvnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodiiovanie stavebnych odpadov a cdpadov z demolécii) obsahujici (daje odovzdavajiceho
(vrdtane stavby, z ktorej odpad pochddza) a prijimajiceho, €islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob
nakladania s odpadom a détum prijatia odpadu.

- Informdcia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym dr¥itefom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneskodiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zdkona o
odpadoch).

- Sumarizacia Gdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom nakladani s
nim preukazujica splnenie poZiadavky aby minimdlne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného
odpadu bolo zhodnocevanych ~ v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim {priloha ¢. 2
vyhlasky & 366/2015 Z.2.).

25. Zhotovitel je povinny spolupracovatl s objednavatefom prl monitorovani pokroku realizacie
stavebnych prac na stavbe a poskytovat mu vietku potrebnii sG¢innost za Géelom éerpania finanénych
prostriedkov na zéklade Zmluvy o PPM. Za tymto (¢elom je zhotovitel povinny najma viest evidenciu
napliania monitorovacich (dajov a poskytnut objednavatelovi Udaje z tejto evidencie, ako aj iné (daje
potrebné pre Lerpanie financnych prostriedkov na zdklade Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotéch
uréenych vo vyzve objednavatela.

26. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv, CAR /EAR/ poistenie a poistn zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobend zhotovitefom v sivislosti s vykonom stavebnych pric v/na diele,
resp. na Casti diela, Zhotovitel je povinny v stilade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi vo verejnom
obstardvanl uzatvorit poistné zmluvy podfa tohto odseku tohto élénku Zmluvy a to konkrétne:
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A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vzfahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané fasti diela objedndvatelovi ako
spolupoistenému, 2 to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo dfia prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavizuje uzatvorif takito poistni zmluvu minimdine:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie 3kdd na diele sposobené poikodenim, znifenim, stratou,
odcudzenim asti diela, ai)a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistne] sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom: pafdesiattisic eur) a

. polstenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie sa jeho
majetkom, ale ich m4 z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do diela, alebo
slizia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za kodu spdsobent zhotovitefom v sivislosti s vykonom,
uskuto€nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na asti diela, vo vyske poistnej sumy 50 000,
EUR (slovom: patdesiattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednévatela ako spolupoisteného za tkody spdsobené na majetku objedndvatefa a tretich
osdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela potas zaruéne]
doby, vratane pripoistenia regresnych ndrokov Socidlnej poisfovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto Elénku Zmluvy platné
polstenia na vietky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené ginnostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vy3sie uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieabecnych poistnych
podmienkach viafucich sa k poistnym zmluvdm nesmis byt dojednané ustanovenia &ivyluky z poistenia,
ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje prdvo preskimaf obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliyv v zmysle tohto odseku tohto €lanku Zmiuvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudl poskytovat pofadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny do 7 dni od vyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sucasne prediokit dokument
preukazujici vinkuldclu poistného pinenia v prospech objednavatefa.

29, Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZaduji pre celkové poistenie, pritom sa zhotovitel
zavizuje udriiavat v platnosti poeistnd zmluvu/poistné zmiuvy na toto dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela poéas celej doby platnosti a G€innosti Zmluvy. Vietky ndklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udr¥iavanim platnosti takejto poistne] zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

30. Akékolvek ikody, ktoré nie si kryté poistenim, budi uhradené objedndvatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti,

31. Objednévatel je povinny zabezpetif pre zhotovitela moznost napojenia na prived elektricke]
energie avody a uréit zhotovitefovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merand prostrednictvem podruinych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a této bude nasledne po dokongeni diela ako celku zo strany objedndvatela
vytislend a vyfakturovana zhotovitelovi; Eisla jednotlivich podruinych meralov a ich stav budi
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

32, Zhotovitel sa zavizuje pripdjat sa na privod elektrickej energie a vody vyluéne prostrednictvem
bodov napojenia, uréenych objednévatefom v sdlade s ods. 31 tohto Elanku Zmiuvy.

Strana 1225



33. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objedndvatelovi naklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykonavania diela. Vy$ku uvedenych nakladov oznami objednavatel zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu po ich vyéisient,

34, V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zdrovelt zhotovitel zavizuje dodriiavaf
nasledovné podmienky:

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykondvania diela sa nachadza hnutefny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd) ktory nie je moiné v celom rozsahu umiestnif mimo
priestorov staveniska., Hnutefny majetok, ktory v stlade s predchddzajicou vetou nebude
moZné umiestnif mimo priestorov staveniska, objednavatel v spolupraci so Stredna odborna
tkola hotelovych slufieb a obchodu, Skolskd 5, 974 01 Banskd Bystrica, pred odovzdanim
staveniska zhotovitelovi, vhodnym spésobom umiestni v priestoroch staveniska a sGiéasne
ho zakryje féliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi zodpovedd za uvedeny
hnutelny majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutelného
majetku budd vypracované osobitné protokoly, ate jednak pri prevzati staveniska
zhotovitefom, ako aj pri odovzdani vykonaného diela objedndvatelovi (preberacl protokol).
Stasfou uvedenych protokolov bude presna $pecifikicia hnutelného majetku a v pripade
potreby aj jeho fotodokumentacia.

Zhotovitel s odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo v sdlade s principom WVyrazne
nenarudit” v silade s €l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12, februdra 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spiialo vieobecne zdvizngé pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zdvizné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vritane poliadaviek
vyplyvajicich 2 ustanoveni rimcovej smernice o vode, predovietkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realizicie potrebnych opatreni na zmiemenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zdvislé od vody. Dielo nemdle wyrazne narudif Zladen z
environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adapticia k zmene klimy; udriatelné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znetistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v &l. 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni
ramca na ufahlenie udrZatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze Vykondvatel Je oprévneny podas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Géelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sdhlasi,
Ze v pripade aktualizicie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela zohfadfovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objedndvatelovi tak, aby bolo stladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak Vykonavatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade vyzvy objedndvatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pri¢om takato Gprava diela nebude na ucely Zmluvy povaZovand za naviac prace a odmena za
takdto dpravu diela je vopred zahrnutd v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladowyjch priestorov na stavbe, vyufivania spevnenych pléch v rédmci
aredlu, vktorom sa stavba nachddza, aparkovania vozidiel zhotovitefa potas doby
vykonavania diela na zdklade tejto Zmluvy bud( objednévatelom uréené v protokole o prevzati
staveniska, priom zhotovitel sa zavazuje takto uréené podmienky redpektovat av plnom
rozsahu ich dodrZiavat,

&Lvin
Preruenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornif objedndvatela na skutofnosti, ktoré
mdZu mat za nasledok prerudenie prac na diele,
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2. Zhotovitel je povinny prerusit price na diele vidy, ak pokrafovanie v pracach by spdsobilo
v daliom obdobf ikodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci, alebo by vaznikla fazko
odstréanitelna ujma na majetku, ujma na ivote alebo zdravi 0séb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokrafovanie vstavebnych pracach). O tom je
povinny objedndvatela vyrozumiet, pritom je povinny objednavatefa informovat o dévodoch
prerudenia.

3, Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmid Dokumenticie, alebo akejkofvek inej
dokumentacie alebo podkladov, ktoré poéas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednévatel, ak md po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, e pokralovanim
vpracach na diele vznikne objednévatelovi ¥koda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytodného odkladu, najneskér viak do 5 dni od upozornenia:

- preruéi prace na diele, ato ai do &asu skondenia tohto prerusenia, ktory objedndvatel
zhotovitefovi bez medkania ozndmi,

- uréilehotu na adstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréi dal3i postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vid)
Dokumentécie alebo inej dokumentécie,

- pritom v pripade takéhoto prerudenia prac na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podfa Zmluvy predizi o éas, o ktory sa kvbli prekaikam podfa tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa urdi sitom dni medzi oznémenim objednavatela
o prerudeni prac na diele aZ po defi, v ktorom oznami objednéavatel zhotovitefovi skonéenie
prerudenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktor4 brani alebo stafuje véasni aleba riadnu realizéciu diela alebo méke spdsobif omeskanie
zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha &. 3) alebo v clanku IV.
Zmiluvy,

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieden situdcie, ktord nastane podfa odsekov 2 a 3 tohto
ldnku Zmluvy, a poskytovat objednédvatefovi vyZiadani sicinnostf, ato v prospech pokracovania
realizicie diela.

6. Objednavatel je oprévneny pisomnym oznamenim dorudenym zhotovitelovi zastavit realizdciu
diela podfa tejto Zmluvy. Dorugenim ozndmenia o zastaven| realizacie je zhotovite! povinny zastavif
akékolvek prace na realizécii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne)
tkody na diele alebo na majetku objedndvatefa a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie
v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi
v désledku zastavenla realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik ddvodu na zastavenie realizacie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nema pravo na Uhradu nakladov, ktaré mu v dosledku realizcie prév objednévatela
podla tohto &ldnku Zmluvy vznikni {napr. ndklady na prestoje).

L
Zmena zavazkov Zmluvnych strin
1. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pristipia na zmenu zdvazkufov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
po¥ladavky objednévatela alebo zhotovitefa (najma ,naviac prace”) alebo nastand iné skutoénosti
nezévislé od vole Zmluvnych stréan, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohednutych
viejto Zmiuve za Géelom naplnenia Gfelu Zmiuvy. Ktakejto zmene mdie dojst iba na zdklade
pisomného dodatku k Zmiuve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
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2. Naviac prace predstavujli prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre vyli¢enie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac price st vyluéne price neobsiahnuté v Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresové ¢ast Dokumentacie pred vykazom vymer.

3. Naviac price je moiné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zdviznymi
pravaymi predpismi (najma,nie viak vylufne ZVO) a sicasne iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Siéastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac préc, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutoénostiach, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolaf pripadné dalsie naviac ndklady,
vratane pripadného vyéislenia dspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizicia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnif. Vietky naviac prace budi evidované v
stavebnom dennlku s vyznatenim, e sa jednd o naviac préce. Vietky pripadné naviac price budd
riadne vyjadrené v aktualizécli vykazu vymer (priloha &. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych strdn o pracach naviac. Takyto dodatok si
Zmluvné strany povinné uzatvorif vopred, t J. edte pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie ndklady na naviac prace zhotovitel,

4. Vykonané naviac price, pbvodne nezahrnuté v rozpoite/ocenenom vykaze vymer {priloha & 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsdhlaseni
Zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednédvatel a zhotovitel nemdZu dohodnit na cene
dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopréaviiuje zhotovitela spomalif alebo odoprie{ fiadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmiuvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizacie naviac prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel ocenf
tieto poloZky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedena v kalkuldcil ceny, ktora tvori prilohu €.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ pric na diele, ktoré nie si obsishnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého price oceni podra jednotkovych cien uvedenych vo vykaze wmer za préce,
ktoré st svojou povahou najblifie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych clen za rovnaky
typ prac (CENKROS).

€. x
Vyuiitie subdodévatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela mébie
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdoddvatefovi uvedenému v zozname subdodavateloy,
ktory tvori prilohu £. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha & 4) obsahuje identifikainé udaje,
predmet subdodavky a Gdaje o osobe oprdvnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdodédvatelovi zdroveri
predklada dbkaz o opravneni na prisiuiné pinenie predmetu zékazky podrfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS") alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyZaduje. A do
spinenia vietkych zdvazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
akdkolvek zmenu Udajov o subdodévatelovi.

3. Zhotovitef sa zavizuje poskytnut objedndvatefovi informécie o koneénom uZivatelovi vyhod, a to
aj 2a subdodévatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pofas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje oprévnenim na prisiuiné pinenie
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Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splita povinnost zdpisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZadule.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodavatefa, alebo od uzavretia zmluvného
vzfahu s novym subdodavatelom (podfa toho ktord udalost nastane skdr), je zhotovitel povinny
oznamif objednavatefovi (identifikatné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe oprdvnenej konat
2a nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlofit zhotovitelovi doklad preukazujlci, Ze novy subdodavatel spifia podmienku Géasti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do spinenia vietkych
zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi akukolvek zmenu
idajov o novom subdodavatelovi,

5. Objedndvatel je oprdvneny akéhokolvek subdoddvatela odmietnut z ddvodu akejkofvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
redpektovat,

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinif v pripade
subdodédvatelov, ktori mu dodévaja tovary.

7. Zhotovite! berie na vedomie, e pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho East realizoval sam.

cLxi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, e riadne zhotovené (vykonané) dielo podia tejto Zmiuvy odovzdd
objedndvatelovi najneskdr v lehote podfa élanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednéavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa élanku IV. ods. 1 bod 1.3, Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripista,

3. Vpripade postupu podla ods. 2 tohto &lanku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kaldy stavebny objekt zvI&%(. Ostatné ustanovenia tohto Cdnku Zmiuvy sa vzfahuji aj na postup podfa
ods. 2 tohto Eldnku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokontend Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovite! je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmene| 5 dnivopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia sl Zmluvné strany dohodnd Lasovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu zatatia preberacieho konania predloif objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednévateflovi priebeine odovzdévat, ak ich neodovzdal ui skbr, a to
najma:

5.1 dve képie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve wyhotovenia Dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podfa skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymiv SR a ndvodmi na poulitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikaty vwrobkov, ktoré podliehaji certifikaénej povinnosti, certifikity o kvalite pouZitych
materidlov a konétrukeii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zirutné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skasok diela alebo jeho &asti, revizne sprévy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti,

5.6 daldie doklady, ktoré sa vzfahuji na dielo alebo jeho ast podfa prisluinych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
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5.7 doklady o uloZeni prebytoéného materialu zo stavby na oficldlnu sklddku a o nakladani s
odpadmi v zmysle €I, VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentdcia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpodtu (fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolotnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny sthrany dokument sumarizujici Gdaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy €. 7 Zmluvy,

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezalatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vods. 5.1, aZ 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronicke]
podobe (v editovatelnom aj needitovatelnom formate).

6. Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto Eldnku Zmluvy.

7. 0 odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberacl protokol. Preberaci protokol
bude obsahovaf najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a
nedorobkov, vrétane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlasenie objedndvatela, &i dielo alebo jeho East preberd. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho tast nepreberie, bude siastou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo
jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu ulivaniu,
objednavatelma pravo rozhodnit, & dielo (prisludnd ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybamifvadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov, O tom, & md dielo vady alebo nedorobky a aky
maji vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol
vykonané dielo riadne prevziaf a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vdd a
nedorobkov.

10. Objedndvatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie Je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpefnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej Casti diefa), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajicej za objedndvatela na preberacom protokole , prechddza na objednavatela nebezpeéenstvo
vzniku Skody na diele. Za pogkodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho Casti zodpoveda zhotovitel aZ do
tasu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovite! zodpovedd za $kodu spdsobend
prevadzkovou Cinnosfou zhotovitela poéas zhotovovania diela na majetku objedndvatela a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Fivote 0s8b na stavenisku.

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednévatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela poulitym zhotovitefom nadobida
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

€L xn
Zodpovednost za vady a zaruénd doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sdlade s podmienkam| tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, Dokumenticie, povoleni a vieobecne zaviznych pravnych predpisov uéinnych na
Uzemi Slovenskej republiky a Ze polas zdruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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Zdruku dava zhotovitel ako nepodmienent; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materilov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyZaduje na zachovanie zaruky revizie alebo
servisné prace, je zhotovitel povinny najneskér ku diiu odovzdania diela na prevzatie odovzdaf
objednavatelovi aj platné a Ginné dohady o reviznych cinnostiach alebo servisnych pracach, ktoré
zhotovitel na celd dobu trvania zdruky uzatvoril s prislusnym servisnym/reviznym subjektom
v prospech objedndvatela uzatvorené medzi zhotovitefom a prisludnym  servisnym/reviznym
subjektom, pricom naklady na takéto sluiby bude hradif zhotovitel, Ak takéto dohody zhotovitel
objednavatelovi neodovzdd alebo znich prislusnym servisnym/reviznym subjektom odmietne
objednévatefovi pinit, je zhotovitel na zéklade vyzvy objednavatela povinny uhradit objedndvatelovi
vietky naklady, ktoré objedndvatel na udrianie takejto zdruky vynalo#i, ato do 30 dnf odo dia
dorucenia vyzvy.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek casf, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, aplikovatefnym privnym predpisom alebo technickym
poiiadavkam, technickym normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poiiadavkdm kladenym na dielo alebo jeho East.

3. Zaruéné doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynit po odstraneni posledne] vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zarladeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou 2druénej doby poskytovane] ich vyrobcom, minimaline
véak doby 24 mesiacov plynucej odo dita odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi. Udaije o dlzke
zarutne] doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budd siastou dokladovej éasti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byl v zdruénej dobe plne vyufivané z dovodu
vady, na ktort sa vztahuje zdruka,

6. Zhotovitel zodpoveds 2a vady, ktoré ma dielo v fase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitef
20dpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti,

7. Objednavatel je povinny zhotovitelovi ozndmif vadu (dale] len ako ~reklamacia”) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia reklamécie podfa tohto odseku
tohto &élanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objedndvatelovi.

8. Potas plynutia zéruénej doby sa zhotovitel zaviizuje vady, vrdtane kontrol kvality, oznatené v
oprvnene] reklamacii objedndvatela, bezplatne odstrénit do 10 dnl odo dfia oznémenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnt pisomne,

9, V pripade, fe zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrdni v lehote podfia odseku 8. tohto
&l4nku Zmluvy napriek tomu, e ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
daf ich odstrdni( tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobents viastnym konanim poas svojich pracovnych
postupov, ako aj za $kodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu dielaa za $kody s tym stvisiace.
pokial zhotovitel poudije na vykonanie diela alebo jeho Easti tretie osoby bez suhlasu objedndvatela,
v pinej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tato vykondval sam.

11. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boll spdsobené poulitim podkladov prevzatych od
objednéavatela alebo pokynov od objednavatefa:
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a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistif ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukizatelne pisomne objednévatela upozornil a objednavatel na ich
poutfiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov z vdd diela nie st dotknuté niroky objedndvatela na zmluvni pokutu,
néhradu 3kody alebo na odstdpenie od Zmiuvy.

1.

€L xan
Zmluvné pokuty

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeZkania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednévatela v lehote podfa &,
IV bod 1.1 Zmluvy, objednavatefovi vznika voli zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo
vyke 0,5 % zceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o |len zadaty ded porudenia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade ome3kania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla €l IV bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voti zhotovitelovi nérok na zmluvni pokutu vo wike 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, Lo i len zadaty deil poru$enia/nespinenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatefovi vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvng pokutu
vo vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zafaty dedt porudenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v él. VIl 0ds. 5,6 a 8 Zmluvy,
vznikd objednévatefovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vy3ke 500,- Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/poruenia povinnosti zhotovitela podfa él. VIl ods. 11 Zmluvy vznika
objedndvatefovi narok vodi zhotovitelovi na zmiuvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur 2a kazdy, o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela ziastnif sa prostrednictvom
stavbyvediceho apripadne daldich na uvedeny dkon spinomocnenych zdstupcov
zhotovitefla kontroinych dni alebo koordinagnych porad zvolanych objednavatefom podla €&l
VIl ods. 23 Zmluvy, vznikd objednavatefovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo
vyZke 1.000,- Eur 2a kaZdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplinenia/porusenia akejkofvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa El. VIl ods. 15 Zmluvy, vznikd objednavatefovi ndrok vodi zhotovitefovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaidé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podfa €. VII ods. 19 Zmiuvy,
objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvn( pokutu vo vyike 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zataty ded porusenia/nespinenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predioienim dokladu o zhodnoteni / recykldcii odpadu
podfa ¢l. VIl ods. 24 Zmluvy, objedndvatelovi vzniki voéi zhotovitelovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, & | len zactaty ded
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.10. v pripade, ak bude v ddsledku porugenia zmluvnych povinnosti zhotovitela objednévatelovi
pravoplatne uloZend sankcia za spravny delikt na zdklade 23kona & 79/2015 Z. 2. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objedndvatefovi vznikd vodi
zhotoviteflovi nérok na zmluvni pokutu vo vyike dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyike 120.000,- Eur;
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1.11. vpripade ome$kania zhotovitela spredlozenim dokladu preukazujuceho spinenie
povinnosti zhotovitefa podfa ¢l. VIl ods. 27 a28 Zmluvy, objedndvatefovi vznika voti
zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kakdy, {o
i len zagaty def porudenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa &. X tejto Zmluvy, vznikd objednévatefovi narok na
zmluvnt pokutu vo wike 1.000,- Eur za kaidy, o ilen zacaty defi porusenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrianie terminu dokonenia realizécie (vykonania) diela zhotovitefom podfa 1. IV
bod 1.3 tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voii zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, Co ilen zalaty def poruienia/nesplnenia
povinnosti

1.14, v pripade nespinenia/porudenia povinnosti podfa 8. Xl ods. 5 tejto Zmluvy, objedndvatelovi
vznika vodi zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,- Eur za kaidy, o ilen
zacaty def porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknG
v priebehu realizicie diels, t. j. do &asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela ana
ktoré objedndvate! pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatefovi ndrok voii
zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo viike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaldy aj zadaty
def omeskania, a to a¥ do dita Uplného odstrdnenia tychto vad;

1.16. v pripade neodstranenia vid a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z preberacieho
protokolu, vznikd objedndvatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaaty defi omeskania, a to aZ do dia upiného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zdruénej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok
voii zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo viyéke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaldy aj
zataty defi omeikania, ato at do diia Uplného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania staveniska viehote podfa ¢l. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vnikd
objednévatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur 23 kaidy, o
i len za€aty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek poruienia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vzfahujuicich sa
na bezpeénost a achranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom zhotovitela afalebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kaidy, co i len zalaty def nesplnenia/porudenia
povinnosti;

1.20. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatefnych STN a/alebo
pozadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrianie bolo preukazané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznikd
objednavatelovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmiuvn( pokutu vo vyike 0,1 % z ceny dielo
bez DPH za kaidé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

2. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze povaiuji dohodnuté vysky zmluvnych pokit uvedenych v Zmluve
za primerané, pretoie pri rokovaniach o dohode o wvyike tychto zmluvnych pokat prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpetovanych zmluvnych povinnosti zhotovitefa.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie Je dotknuté pravo objednavatela na

odstipenie od Zmluvy, trok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skady. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odavzdat dielo alebo jeho casf riadne a vias.

&.xiv
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Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmiuva zaniké :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti Zmluvnych strén vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strén, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa z titulu jej podstatného
porudenia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
13.2

133

134

135

136

137
138

139

1.3.10

1311

1312
1313

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziaf stavenisko,

zhotovitel véas nespini akiikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zadaf
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezatne s realizdciou stavebnych prdc na diele v lehote uvedenej v &l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spoivajicich na strane zhotovitefa je v ometkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riedenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, e zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (pritoha €. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel nepini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskyminormami,
vieobecne zaviznymi prdvnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zdpis v stavebnom dennfku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovanifvykondvani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. oprévnenej osoby objednédvatela
v primeranej lehote urlenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objednévatelom ozndmena vada diela je neodstrénitelna,

zhotovitel opakovane nespinl alebo porudi zakonné alebo zmiuvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porudenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &, XIll Zmluvy,

zhotovitel opakovane nespini/porudi povinnost ustanovend v &anku VIl ods. 11
{opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nespinenie/poruienie min, 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zasaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekale] sutale, kona proti pravidlam hospodarske] sitaie alebo ak jeho
tinnost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zdujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bo! vyhldseny konkurz, ndvrh na zaatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku maljetku, ak bolo zataté redtrukturalizaéné konanie,
alebo bol voci zhotovitefovi podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipll do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku diu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane poas realizécie diela, alebo ak sa preukéle,
Ze zhotovitel vo verejnom obstardvani poskytol objednévatelovi nepravdivé, nedplné
alebo skreslené (daje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami,

ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zékaz podra &l Xvi
ods. 11 Zmluvy,

ak zhotoviter strati oprévnenie vykondvaf dielo alebo ak zhotovitel, jeho Statutdrny
organ alebo ¢&len jeho tatutdmeho orgdnu alebo dozorny orgdn alebo élen jeho
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dozormého organu bol pravoplatne odsadeny za trestny €in korupcie, za trestny €in

potkodzovania finanénych zéujmov Eurépske) tnie, za trestny tin legalizicie vynosu

z trestnej &innosti, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlotinecke]

skupiny, za trestny €in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristicke] skupiny, za

trestny &n terorizmu a niektorych foriem GEasti na terorizme, trestny &in nevyplatenia

mazdy a odstupného aleba za trestny &in, ktorého skutkova podstata savisi s pednikanim.

1.4, jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitefa, ak objednavatel porusi Zmiuvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
povaZované omeskanie objednavatela s Ghradou faktiry o viac ako 30 dnl.

2. Odstipenie od Zmluvy nadobuida Géinnost diiom jeho doru¢enia druhej Zmluvnej strane a Zmiuva
sa zruduje od tohto difa (ex nunc) a nie od jej podiatku.

3. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej $kody a utlého zisku, prav na dovtedy uplatneng resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanovenl tejto Zmluvy a vieobecne zévaznych prévnych predpisov 0 poskytovani
zéruky a 2odpovednosti za vady za Casf diela, ktora bola do odstdpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podfa ich povahy maji trval aj po zéniku Zmluvy
odstdpenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiité
a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objedndvatefovi nevznikla Ziadna koda,

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia préac na diele z dbvodov vzniknutych na strane objednavatefa
budd u? vykonané stavebné prace uhradené podfa stupiia rozpracovanosti ku diu zastavenia prac na
diele alebo ukondenia prac na diele a podfa skutoéne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednévatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zéujme
zabezpedenia pokratovania prac na diele je zhotovitel povinny na #iados( objednavatefa previest bez
zbytoéného odkladu na objednévatela viastnicke alebo iné prévo k dodanym hmotdm, materialom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykil cenu primerand opotrebeniu a stavu tychto veci,

. xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavizujl, ¥e pristdpia na zmenu zdvézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia wchodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s0 ZVO.

2. Akdkolvek pisomnd komunikdcia medzi objedndvatefom a zhotovitefom sa bude uskutoérioval
v slavenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomné komunikdcia medzi objedndvatefom a zhotovitefom sa mus uskutotfioval
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4, Zhotovitel je povinny zaslat kazd( pisomnost vaniknut( na zéklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronicke] posty: info@sosos.sk. V pripade zaslania pisomnosti
e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorutif na adresu sidla objednavatela do troch
pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra,
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5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny (kon bude druhej Zmluvnej strane zasielaf
doporuenou zésielkou prostrednictvom poity alebo kuriéra, povaluje sa tento pisomny pravny dkon
za doruéeny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporutens zasielka vritens Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorutitefnd, V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho (konu
zacinaju plynut diiom, v kterom sa doporuéend zdsielka vrtila Zmluvne] strane, ktora ju odoslala, ako
nedoruitelna. V pripade dorutovania elektronickou formou sa pravny tkon resp. ind korespondencia
povaiuje za dorufend diiom doruéenia potvrdenia o doruteni zasielky, najneskér viak uplynutim
druhého dia odo dfia zaslania na adresu elektronicke] podty prislusnej Zmluvne] strany, ktord je
adresdtom takejto plsomnosti. Na tento G&el s si Zmluvné strany povinné zabezpedit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktaré bude spiiiat vietky parametre pre spinenie pofiadavky
tykajucej sa potvrdenia dorudenia elektronicke] sprdvy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moZné z technickych dévodov, Zmluvnd strana, ktoré ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinnd ozndmit druhej Zmluvnej strane, pricom na dorucovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné dorutovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto élanku Zmluvy.

6. Kaidd spréva, sdhlas, schvdlenie, ndvrh, podklady, osvedtenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na 24klade tejto Zmiuvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vietky Ustne pokyny alebo Gstne nariadenia sa musia potvrdif v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni,

8. Zhotovitel sa zavézuje dielo alebo Ziadnu jeho ast nepoulit bez suhlasu objednavatela na iné
Ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve, Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nle st dotknuté,

9. Zhotovitel je oprévneny pouif skutoénost, ze dodal dielo na referencie. Musi viak pri tom chrénit
oprévnené zaujmy objednévatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych prévnych predpisov
platnych a GEinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partneroy verejného sektora po cel dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysie § 2 ods. 1 pism, a) bod 7 Zékona
o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na pofiadanie objednavatefa predlo¥if vietky zmluvy so svojimi
subdoddvatelmi,

11. Kaida zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(2dvazky) vyplyvajice zo tejto Zmiuvy, resp. jej Easti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poruenia tejto povinnosti Jednou za Zmluvnych strén bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zaviizkov neplatna,

. xvi
Zivere&né ustanovenia
1. TatoZmluva nadobida platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujdcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmldv [fwww.crz.gov.sk/ v silade s § 47a
ods. 1 zdkona &, 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
€.211/2000Z. 2. o slobodnom pristupe kinformacidm a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zékon o slobode Informdcii®).
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2. Toto Zmluvu mo¥no menit adopliiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnyml stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Gdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zéhlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmiuvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb oprévnenych rokovat za ktorkolvek zo Zmluvnych
strén, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych strdn uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorif dodatok; takito zmena sa stane Ucinnou v def, v ktorom holo
ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrii objednavatel a 2
vyhotovenia obdrZl zhotovitel.

4, Zmluvné strany sa zavizujl sa bez omeskania vzdjomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by brénili rladnemu splneniu predmetu Zmiuvy.

5. Pririeenf otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany bud riadif prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov Ginnych na Uzemi Slovenske] republiky. Pre vylGenie akychkolvek
pochybnosti, stiéasfou Zmluvy nie si vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akdkolvek ich
ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouiil,
spomenul, alebo sa na ne odvoldval, Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretécie
ktaréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky & sporu so Zmluvou sdvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie si na prvny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevyntititefnym podfa platného prava, bude neltinné len vrozsahu, vakom tito neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok & stratu vynititefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzujii nahradif takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a U&inné a bude Zo najlepsie zodpovedat jeho povodne zamySlanému
ucelu,

7. Zmluvné strany sa zavizujl, ze déverné informécie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudt okrem povinnosti vypivajucich zo vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formau reprodukovaf alebo podavaf ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informécie ziskané na jej
zéklade, pripadne akeékolvek dalie stvisiace informacie, moiu podliehaf aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informdcii, a preto tieto mdzu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnif v sdlade s tymto prévnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom
vyplyvajucom zo zdkona, Na tito skutofnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zaklade doddvok od ktorych, alebo na zaklade spolupréce s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovaf (subdoddvatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavizujl, e budy dodrziavaf povinnosti uloiené Zmluvnym stranam
nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spractvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruduje smernica
95/46/ES (vieobecné narladenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavézuju, e osobné (daje, s
ktorymi sa na zdklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem povinnosti vyphyvajicich z aplikovatelnych
vieobecne zdviaznych pravnych predpisov nijak zverejitovat, anl ich akoukolvek formou spracivat,
reprodukovat alebo podédvat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v ddsledku
poskytovania stéinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Gdaje a v désledku toho by malo dojst k spractvaniu takych osobnych adajov,
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Zmluvné strany osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Gdajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku tohto €lanku Zmluvy pretrvaji aj po zéniku Zmluvy
2 akéhokolvek dévodu.

9. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodévkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluiieb kedykolvek potas platnosti a Ginnosti tejto Zmluvy v nadviiznosti na fakt,
e dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadviznosti na platna a GéinnG Zmluvu o PPM
{preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisiudnych prévnych predpisov SR a EU, najma zdkona & 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona
¢€.357/2015 Z. z. o finantnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znent
neskorsich predpisov a prisluinej Zmluvy o PPM 3 jej priloh vritane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit tymte organom riadne a véas vietku potrebnii siéinnost,
Porulenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym porulenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatela od Zmluvy odstipit. Zaroven sa zhotovitel zavizuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
sdvisiacim s realizdciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spésohom.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha¢. 1:  Rozpolet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha€.2:  Projektovd dokumentdcia v elektronickej podobe na pamafovom médiu

Priloha €, 3:  Vecny a asovy harmonagram realizécie stavebnych prac

Priloha &, 4:  Zoznam subdodivatelov zhotovitela/Eestné vyhldsenie zhotovitela, Ze na

vykonanie diela nebud vyuZiti subdodavatelia.

Priloha &.5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolci
11. Zmluvné strany wyhlasuju, Ze si si vedomé vietkych nasledkav vyplyvajicich z tejto Zmluvy, e
ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a e im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tto Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za $kodu, ktord vznikne druhej
Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujl, e tito Zmluvu uzavreli
slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
Ju pretitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, anl ndvrhy na doplnenie,
¢o zastupcovia Zmluvnych strdn plne spdsobili na pravne tkony potvrdzuji viastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici dia: / A.202 5 V Rovfanoch dia: 16.12.2024
Objednavatel: Zhotovitel:
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