ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona C. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskoréich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik")

ev. . objednavatela:

ev. ¢. zhotovitela:

na uskutoénenie stavebnych préc na stavbe s nazvom:

,Spojend $kola Modry Kameri — Skola bez bariér”

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizanych) veciach:
Telefén/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:
Zapisany:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ako ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Spojena $kola Modry Kamen
Jarmoéna 1, 992 80 Modry Kamen
rozpoétova organizacia

Mgr. Maria Ziskova

37 956 248

2021888792

Statna pokladnica

SK59 8180 0000 0070 0070 1255

Mgr. Maria Ziskova

Mgr. Maria Ziskova
047/4870 271
sekretariat@ssmk.sk

Agro — drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.,
registrovany socidlny podnik
Rovnany 146, 985 24 Rovnany

Daniel Molnar
52576710
2120901101

SK2120901101
SLSP
SK70 0900 0000 0051 6149 6492

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Daniel Molnar
Daniel Molnar

(dalej len ako ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako in — house vynimka s odkazom na ust. §1 ods.’“i zékorjf;l Gy 343/2915
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor.sEch predpisov
(dalej len ako ,,ZVO*) na predmet zakazky: Spojend Skola Modry Kameri — Skola bez bariér.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platnd a U¢inna Zmluva oﬂposkvtnut'i
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Zmluva o‘PPIvVI ), uzavreta.
medzi vykonavatelom, ktorym je Ministerstvo $kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze.SIO\iensk?J
republiky(dalej len ako ,Vykonavatel) a objednavatefom, a to na zaklade Ziadosti objedpa\{aFe!a
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na debarierizaciu
budov/odstranenie architektonickych bariér vagsich strednych kél(dalej len ako Lprispevok”).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikacnymi
adajmi:

a) Kod vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vetkych stupfioch

c) Reforma/investicia: Investicia 1. Debarierizacia 3kolskych budov na vietkych urovniach
vzdelavacieho systému

d) Nézov projektu: Skola bez bariér

e) Kod projektu: 06101-20-V01-00191

4. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Zze cena za dielo bude financovana z prispevku, ktorého
podmienky ¢erpania su upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradena az po pripisani prispevku na Ucet objednavatela.

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je sprdvcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
v zmysle €. lll Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podla predchadzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 - ako
zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebnad €innost v rozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného obstaravania, teda
spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologicke]j ipersondlnej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvéiil asvynaloienim odborne;
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizéciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do tvahy rozsah materialov, préc aj sluzieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstrdnenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na vietky bezpegnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela objednavatelom, ako aj
vietky ostatné naklady sdvisiace s realizéciou diela), ako aj dalsie naklady vynaloiené na plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.
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4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v pinom rozsahu obozndmil s rozsahom, s pc?vahou digla,‘chara.kte‘rom
praca s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su mu ?name ltechmc'ke., kvallta'-nvne.
avéetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a ’dtsponu1e- ta.kymt kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, riadne a vCasne vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, ze vyhlasenia zhotovitela podla tohto clanku Zmluvy su podstatnou
okolnostou formujtcou volu objednavatela uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by objednévatel Zmluvu

neuzavrel.

¢l
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavézuje vdohodnutom tase/termine, mieste apodfa ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac a dodavok materilov, technologickym
postupom a spésobom ¢pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentécii vztahujucej sa na dielo
vzmysle ¢lanku lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo a podla pokynov
objednévatela riadne vykonat a objedndvatelovi vtas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku lll tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaf cenu dohodnutd v élanku V tejto Zmiuvy.

cl.m
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
0. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Spojena $kola Modry Kamen — Skola bez bariér

Miesto stavby: Jarmo¢na 1, 992 80 Modry Kamen, nachadzajlca sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,C* & 1212/7, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, na parcelach KN ,C"
1212/11, druh pozemku: Ostatna plocha, zapisané na LV ¢ 1193 vedenom Okresnym uradom
Velky Krti§, katastralnym odborom pre okres Velky Krtis, obec Modry Kamen, katastrélne uzemie
Modry Kameni.

(dalej len ako ,stavba“)

podla ¥pecifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
0.1. ponuka zhotovitela

0.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto €lanku Zmliuvy

0.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

0.4. tato Zmluva

Uvedené dokumenty su zavizné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pri¢om najvy33iu prioritu ma dokument s oznaéenim 1.1.)
tak, ako su uvedené vy$ie vtomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek
pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podfa predchédzajlicej vety sa uplatiiuje vylucne na
Specifikaciu a rozsah diela.

1. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumenticie na realizéciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: Spojend $kola Modry Kameri —debarierizdcia
blokov A-E“ vyhotovenou projektantom PORTIK spol. s r.o., so sidlom Trnavskd cesta 102, Bratislava
821 01, ICO: 17 333 113, zapisanou v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava Ill, odd.: Sro,
vlozka &islo: 1913/B (dalej len ako ,Dokumentécia®), ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.
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2. Na realizaciu diela (resp. dotknutej tasti diela) bolo vydané nasledovne povolenie:

3, ¢islo 370/2024
(dalej len ako ,povolenie”).

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v stilade s podmienkami uréenymi v povoleni a
podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacil.

1. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné véeobecne zdvdzné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej dnie vztahujuce sa I’la’
vykonanie diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenovane
v Zmluve. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek
a technologickych postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi
i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenske]j republiky a Eurdpskej unie vztahujacimi
sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zavizuje pouzit na vykonanie diela len take materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiajd vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
véeobecne zévaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouiit Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objednévatelom, ibaze takdto zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku vsulade spodmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektort dodavku materialu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre urCene
prisludnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrgiavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najma zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,stavebny zakon®), zdkona & 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a2 o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015Z. z. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze u fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zékaz nelegalneho zamestnavania podla
z4kona & 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskordich predpisov. Ak dbjde potas vykondvania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najmd, nie viak vylucne, ak nadobudne Gcéinnost zakon
& 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskordich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykondvat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych aj v Case
vykonavania jednotlivych prac, dodania diela, resp. pinenia prislusnych povinnosti; objednavatel na
tento Ugel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebnu stcinnost. Ulozené pokuty, iné sankcie
alebo 3kodu spésobent objedndvatelovi poru$enim povinnosti zhotovitefa stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.
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8. Zhotovitel je povinny zabezpecovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentdacie k vykonavaniu
diela, s osobitym zretelom na Casti diela, ktoré st zakryte.

Cl. v
Terminy realizicie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch: ) o _
1.0. prevzatie staveniska zhotovitefom: do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti
tejto Zmluvy, ‘ ' » . T
zatiatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskér do
pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska, ) . .
1.1. dokongenie realizacie (vykonanie diela): najneskor do 180 dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh véetkych &innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha &. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto €lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s ddsledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3 tohto éldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 3tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: sekretariat@ssmk.sk.

CLv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondvania
diela nie je povolena ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentécii alebo v rozpocte/vo vykaze
vymer nechsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu vymer plati zédsada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a CEinnosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uétovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa doZadovat zvyienia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a ddkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstardvani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) od objednavatela
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné
faktory ovplyvnujlice cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vratane
prislusnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
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3. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 131 598,17 Eur
DPH vo vyske 10%: 13 159,82 Eur
Cena s DPH: 144 757,99 Eur

(slovom: sto§tvridsat'§tyritisicsedemstopét’desiatsedem eur a deviatdesiatdevat centov s DPH)

(dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konec’:‘rrc'\,
maximiélna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vietky naklady a r‘ezue
stvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentéacia kvality materidlov a postupov
shotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentacie skutot":n'él'jo
vyhotovenia stavby, straZenie stavby, dotasné oplotenie, a iné) a naklady na udrzanie zéruky podla &l.
X!l ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha & 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkdach pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montéze, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované a dodané aich
cena je u? zahrnuté v niektorych inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo mdZe dojst iba vynimocne, z dévodov nepredvidatelnych v Case
uzavretia Zmluvy, vyluéne so sthlasom objedndvatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, 7e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi.

¢l vi
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodéavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturaéného celku bude minimalne 25 % a maximéalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci

druhého fakturaéného celku bude minimalne 50 % a maximaélne 60 % z ceny za dielo s
DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci
tretieho fakturaéného celku bude minimalne 10 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel je opravneny wvystavit jednotlivé faktiry vzmysle tejto Zmluvy na zaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac a doddvok na diele vzmysle tejto
Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele podla skutkového
stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktir bude supis

skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.
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2. Kaida faktura vystavend podla tejto Zmluvy bude predloiena na thrad

u v troch vyhotoveniach.

Prilohou kaZdej faktdry bude:

a) supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou

b)

<)

d)

zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zaru«”:ujll,‘ z.e
fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutotne realizované podla Do)kgmentau'e
a ocenené polozkou zo schvaleného rozpottu. Jednotlivé poloZky 'v s.up|se posila
predchadzajucej vety sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v Jednotkovvft)
mnoistvach a jednotkovych cendch. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit,
aby vykonana praca nebola vyplatena dvakrat, pricom:

- poloiky supisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac uvedenymi v
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,

- stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v stlade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade so
Zmluvou,

fotodokumentécia zabezpe&ena zhotovitelom podla &l. Il ods. 8 Zmluvy zachytavajuca fyzicky
pokrok vykonavania dodanych préc k ddtumu fakturacie, zoradenad chronologicky,

doklad preukazujuci Ghradu vietkych splatnych zévazkov zhotovitela voli svojim
subdodavatelom a

fotokdpia stavebného dennika vyhotovena k datumu fakturacie.

Koneénd faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objednavatelovi vystavit kone&nu faktiru. Koneéna faktura predstavuje celkove
finantné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit konecnu faktdru celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela (dalej len ako ,preberaci protokol”) a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto
odseku tohto ¢ldnku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktury st preberaci protokol a stpis
vsetkych uZ objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstréaneni vad a nedorobkov
diela, ktoré budd podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad
preukazujuci Ghradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

3. Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Uéet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

4. Penainy zavazok objedndvatela voci zhotovitelovi na zdklade faktlry vystavenej podla tejto
Zmluvy sa povaiuje za splateny dfiom pripisania dinej sumy na transparentny bankovy Ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel je vpripade ome$kania objedndvatela suhradou faktdry oprdvneny uaétovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

2. Lehota splatnosti jednotlivych faktlir je 60 dni odo drfia dorucenia faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktdry nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zdvazkového vztahu pre zhotovitela podia §
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369d Obchodného zakonnika a takeéto dojednanie oddvodnuje povaha pred.rnetu tejto Zmluvy,
osobitne s prihliadnutim na sposob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

6. Jednotlivé faktury musia spifat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74‘ ods. 1 zél'(oima (<A
222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. FaktL’lra'mu5| obsah‘ovat vse&ky
nélesitosti v zmysle platnej legislativy, najma zékona €. 431/2002Z.z.0 Uétovmc'}ave v zneql nesko.r?lch
predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pricom
musi obsahovat najmi nasledovné Udaje:

(i) oznagenie objednavatela a zhotovitela, pefiainy Ustav, ¢islo Ucty,
(ii) 10, DI, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednévatela,

(iii) nazov predmetu plnenia, jednotkove mnozstvo, jednotkovid cenu bez DPH, mnoistvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) €islo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovana suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nasledovné udaje:

a) Nazov projektu: Skola bez bariér
b) Koéd projektu: 06101-20-V01-00191

7. Ak faktura nebude obsahovat (daje, nalezitosti alebo prilohy dohodnuté vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavent faktiru vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade zaéne lehota splatnosti faktiry plyndt aZ odo drfia dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

8. Ak bude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]j hodnoty v zneni
neskorich predpisov (dalej len ako ,zdkon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel oprévneny po zverejneni
zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty, za
ktori md vzmysle § 69b zdkona o DPH rucit objednavatel . Takto zadriand suma bude bud
objednavatelom na vyzvu prisluiného dafiového Uradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnena najneskdr defi nasledujlici po dni predloZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prisluiného dariového Uradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tridni a
e preukdzania skutognosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny vzozname platitelov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona
o DPH.

9. Objednavatel je opravneny zapoéitat aklkolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapoéet pohladdvok méze objednavatel uplatnit pri hrade faktiry zhotovitela.

10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Zze vylucuji pravo

zhotovitela zapocitat akikolvek jeho pohladédvku vodi objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.
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‘

cLvi
Podmienky vykonania diela .
1. Objednavatel sa zavazuje, Ze k terminu odovzdania staveT'Eska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebne spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:

- Dokumentaciu,
- povolenie, ' e
- ozndmenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto

subjektu.

2. O odovzdani staveniska spiu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovedn( za stavebny dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska
budd véetky doklady a rozhodnutia, ktoré sd potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

3. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v
omeékani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

4. Odo dfia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom G&innym na Uzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpovedé za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto ¢lanku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to najneskor
ku dfu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v salade s prisluSnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatel/mi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov
a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné vady a iné nedostatky tychto
materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho stihlasu objednédvatela poverit realizéciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu prevzatia staveniska predlozit’ objednavatelovi:
1.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);

1.2. kontrolny skisobny plan.

12. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
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prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zaroven je zhotovitel ;')ovinn‘\'f zhotfm't
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo s? stanlf neprtsEupnle.
Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovit'el' opra?vn?ny poklracovaF VO
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatotne pozadovat c'Jdkrytu.a t,ychto Prac na dluele,.
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednévatela. Pokial sa pr[ doda’focnej
kontrole zisti, fe prace na diele neboli riadne vykonang, toto odkrytie bude vykonane na nakla.ldy'
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohfad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na uéast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skugok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zUéastneni.

14. Kontrolu prac na diele za objednavatela budi vykonavat opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednévatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutognosti, ktoré sa
stali na stavenisku poéas vykonavania diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujlcich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skondenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného
zékona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela vodi zapisom objednévatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat
zapisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta — autorsky dohlad/dozor.

17. Zacely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla

tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyvedci:
Daniel Molnar .

18. Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat: Laszlé Jambor .

19. V pripade, ak dojde k zmene v osobe stavbyvedlceho, zhotovitel je povinny ozndmit tuto
skuto€nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia, ked
uvedend zmena nastala.

20.Zmeny Dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavizného stanoviska
projektanta autorského dohladu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objedndvatelovi, a to

prostrednictvom elektronickej posty na adresu uvedend v &énku IV ods. 3 amusia byt nim
odsuhlasené.

21.Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednéavatelovi predloZeny plén kontrol
a skasok suvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budi vypracované
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akreditovanou skugobou pred zacatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratoriach shotovitela alebo na poziadanie stavebného dozort{
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skiSok budu bezprostredne po ich vykonani
odovzddvané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti
stavebného dozoru objednavatela aza Ulasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspedné vykonanie predpisanych skusok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné préce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 & BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23.Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Géasti vietkych zainteresovanych oséb, ktoré bude zvoldvat opravnend osoba
objednavatela minimélne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel
je povinny zt¢asthovat sa koordinaénych porad, pokial budu objedndvatefom organizované.

24.Zhotovitel pri vykonavani diela a v suvislosti s nim zodpoveda objednévatelovi za plnenie povinnosti
objednévatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podla zékona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.
Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizsie 3pecifikované v prilohe €. 7 Zmluvy, v Casti ,Realizacia
stavby”.

25.Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a
demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opdtovné pouiitie, recyklaciu a daliie zhodnotenie materialu, a to vratane
cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materidly. Zhotovitel
sa zavazuje predloZit Objednavatelovi doklad o zhodnoteni/recyklacii odpadu podla tohto odseku
tohto &ldnku Zmluvy, a to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekon3trukcie alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena
na zber odpadov, spolo¢nost opravnena na prevédzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneSkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) obsahujlci Gdaje odovzdavajiceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochédza) a prijimajliceho, ¢islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o néslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zne$kodriovanie odpadov (povinnost podla § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

- Sumarizdcia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s
nim preukazujica splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného

odpadu bolo zhodnocovanych —v rozsahu Ohlédsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €.
2 vyhlasky €. 366/2015 Z.z.).

26. Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri monitorovani pokroku realizicie stavebnych
prac na stavbe aposkytovat mu vietku potrebni sdéinnost za Gelom Eerpania finanénych
pros}riedkov na zaklade Zmluvy o PPM. Za tymto u&elom je zhotovitel povinny najmé viest evidenciu
naplnania monitorovacich Gdajov a poskytnut objedndvatelovi Gdaje z tejto evidencie, ako aj iné tdaje
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

potrebné pre Cerpanie finanénych prostriedkov na zéklade Zmluvy o PPM, ato v rozsahu a v lehotdch
uréenych vo vyzve objednavatefa.

Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistnu ZmlLlVL'l na
stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnid zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobend zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych préc v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom
obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku tohto clanku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané tasti diela objedndvatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dfia prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit takito poistnd zmluvu minimalne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie $kod na diele spésobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim &asti diela, ai.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom: patdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek 3kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sltzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spbsobenu zhotovitelom v slvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej sumy 50 000,-
EUR (slovom: patdesiattisic eur), a to minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za $kody spdsobené na majetku objednévatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za $kody spdsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zarucne;j
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

Zhotovitel je povinny preukdzat objednévatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené c¢innostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢ vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i
vyluky z poistenia, ktoré by marili (el poistenia vo vztahu k dielu.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel poZadoval, sicasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pri¢om sa zhotovitel zavizuje
udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spdsobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi
zhotovitel' v celom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie st kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

Objedndvatel’ je povinny zabezpecit pre zhotovitela moznost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a uréit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
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33.

34.

35.

bude na jednotlivych bodoch napojenia merana prostrednictvom podruinych meracov, ktor}é
zabezpeti zhotovitel a tato bude nasledne po dokonceni diela ako celku zo strany objednévateiz,n
vydislend a vyfakturovana zhotovitelovi; isla jednotlivych podruznych meracov a ich stav budd
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavidzuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vylutne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatelom v stlade s ods. 31 tohto ¢clanku Zmluwvy.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi naklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykonavania diela. Vyiku uvedenych nakladov ozndmi objednavatel zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu po ich vycisleni.

V suvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy sa zarover zhotovitel zavazuje dodrziavat
nasledovné podmienky:

a)

c)

d)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonavania diela sa nachddza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd.) ktory nie je moZné v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutelny majetok, ktory v sulade s predchadzajucou vetou nebude
mozné umiestnit mimo priestorov staveniska, objednavatel pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi, vhodnym sp&sobom umiestni v priestoroch staveniska a sucasne ho zakryje
féliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi zodpoveda za uvedeny hnutelny
majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutelného majetku
budu vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitelom, ako aj
pri odovzdani vykonaného diela objedndvatelovi (preberaci protokol). Sti¢astou uvedenych
protokolov bude presnd S3pecifikacia hnutelného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentdcia.

Zhotovitel's odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo v stlade s principom ,vyrazne
nenarudit” v sdlade s &l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12, februara 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a splfialo vieobecne zavizné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zdvdzné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poZiadaviek
vyplyvajucich z ustanoveni rédmcovej smernice o vode, predovietkym €&l. 4 a 11, tykajucich sa
realizdcie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zdvislé od vody. Dielo neméie vyrazne narudit Ziaden z
environmentélnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptdcia k zmene klimy; udriateiné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni
ramca na ulah¢enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze Vykonavatel je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym G¢elom berie zhotovitel ha vedomie a vyslovne sthlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela zohladfovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo dodd objednavatelovi tak, aby bolo suladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku dfiu dodania diela. V pripade, ak Vykonavatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo suladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato Gprava diela nebude na u&ely Zmluvy povaZovana za naviac prace a odmena za
taklto upravu diela je vopred zahrnuté v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pldch v ramci
aredlu, vktorom sa stavba nachadza, aparkovania vozidiel zhotovitela potas doby
vykonavania diela na zaklade tejto Zmluvy budu objednavatelom uréené v protokole o prevzati
staveniska, priCom zhotovitel sa zavazuje takto uréené podmienky reépektovat av plnom
rozsahu ich dodrZiavat.
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L. vin
Prerusenie prac '
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatefa na skutocnosti, ktore
m&3u mat za nasledok preruienie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokragovanie v pracach by spﬁsf)?ilo
v daltom obdobi ikodu alebo by bola ohrozend bezpectnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranite/nd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi osdb alebo by bol ohrozeny verejny zéujet:n
(najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objedndvatela vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentdcie, alebo akejkolvek inej
dokumentécie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak md po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nesprdvnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokracovanim
v pracach na diele vznikne objednavatelovi $koda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytoéného odkladu, najneskor viak do 5 dni od upozornenia:

- prerudi prace na diele, ato ai do ¢asu skonlenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréidal3i postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentécie alebo inej dokumentacie,

- pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objedndvatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy predi#i o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podia tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa uréi sti¢tom dni medzi oznamenim objednavatela
o preruseni prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objednavatel zhotovitelovi skonéenie
prerusenia).

‘

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha ¢ 3) alebo v &ldnku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situdcie, ktoré nastane podla odsekov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadand sGéinnost, ato v prospech pokraéovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je oprdvneny pisomnym ozndmenim doruc¢enym zhotovitelovi zastavit realiziciu
diela podia tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizécie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na diele alebo na majetku objedndvatela a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie
v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitelovi

v désledku zastavenia realizécie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nema prévo na uhradu nakladov, ktoré mu v désledku realizacie prav objednavatela
podfa tohto €lanku Zmluvy vzniknd (napr. naklady na prestoje).

€l 1x
Zmena zavazkov Zmluvnych stran
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1. Zmluvné strany sa zavizujl, e pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od véle Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Gcelom naplnenia d€elu Zmluvy. Ktakejto zmene mbie dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rédmec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, e naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer,
pritom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresovd ¢ast Dokumentdcie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmé,nie viak vyluéne ZVO) a sGcasne iba na zaklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. St¢astou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutoénostiach, ktoré by v sdvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady,
vratane pripadného vy&islenia Uspor inych préac a vykonov na diele, ktoré by realizécia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac prace budl evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok sd
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t .j. e3te pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpoéte/ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemdiu dohodndt na cene
dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopraviuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizacie naviac préc, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni
tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedena v kalkuldcii ceny, ktora tvori prilohu €.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom préc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého préce oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za préice,
ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKRQOS).

€l X
VyuZitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predlozeny zoznam subdoddvatelov (priloha ¢ 4) obsahuje identifikaéné Gdaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdodavatelovi zarovef
predklada dokaz o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zékazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
ddkaz o zépise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. A7 do
spinenia vietkych zévézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamif objednévatelovi
akukolvek zmenu tGdajov o subdodavatelovi.
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3. Zhotovitel sa zavizuje poskytnUt objednévatelovi informdcie o konecnom uZivatelovi vyhod, a to
aj za subdodavatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek potas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol‘ve:k
subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opréavnenim na prisiusné pllne'me
Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov vervejneho
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvn-éhc’}
vztahu s novym subdodavatefom (podlia toho ktora udalost nastane skor), je zhotovitel povmnyc
oznamit objednavatefovi (identifika¢né) idaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konavt
za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitelovi doklad preukazujuci, Ze novy subdodavatel spifia podmienku uéasti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do spinenia vietkych
zévizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi akukolvek zmenu
Gdajov o novom subdodavatelovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodévatela odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
respektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto &lénku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

(o {
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podlia tejto Zmluvy odovzda
objedndvatelovi najneskér v lehote podla €ldnku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Easti diela moze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha ¢asti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podfa ods. 2 tohto &ldnku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kaZdy stavebny objekt zvl4st. Ostatné ustanovenia tohto élanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla
ods. 2 tohto ¢ldnku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokonéend ¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznémit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnd casovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zaatia preberacieho konania predlo#it objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objedndvatelovi priebezne odovzddvat, ak ich neodovzdal ui skér, a to
najma:
5.1 dve kopie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,
5.2 dve vyhotovenia Dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouitie,
5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
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5.4 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konitrukénych materialov, potvrdené zarucné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho asti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,

5.6 daltie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislunych vieobecne
zavaznych prévnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o ulofeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu sklddku a o nakladani s
odpadmi v zmysle ¢l. VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny sthrnny dokument sumarizujuci Gdaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy €. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. az 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronickej
podobe (v editovatelnom aj needitovate/nom formate).

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto clanku Zmluvy.

6. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmad vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentéaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych véd a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho cast nepreberie, bude su¢astou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo
jeho ¢ast neprebral.

7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma prévo rozhodnut, ¢i dielo (prisludnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, & m4 dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

8. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vid a
nedorobkov.

9. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstrénenia.

10. Riadnym odovzdanim diela (prislunej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na preberacom protokole , prechddza na objednavatela nebezpecenstvo
vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho &asti zodpoveda zhotovite! az do
Casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda zaskodu spdsobent
prevadzkovou Cinnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
0s6b, ako aj za skodu na zdravi a Zivote 0s8b na stavenisku.
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11. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objednévatel. Vlastnicke prévo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objednévatel okamihom ich zabudovania do diela.

¢l xn
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, Dokumentécie, povoleni a vieobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na
Uzemi Slovenskej republiky a e pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zaruku dava zhotovitel ako nepodmienend; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyZaduje na zachovanie zaruky revizie alebq
servisné prace, je zhotovitel povinny najneskér ku driu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednavatelovi navrh dohody o reviznych &innostiach alebo servisnych préacach, ktoré budu
navrhnuté na celd dobu trvania zaruky s prislusnym servisnym/reviznym subjektom v prospech
objednévatela.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zéaruénd doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zéruéné doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitelom objednévatelovi. Udaje o dizke
zérucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu suc¢astou dokladovej ¢asti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuiivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené poruienim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia reklamécie podla tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k oprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednévatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznagené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia ozndmenia reklamécie,
ak saZmluvné strany nedohodni inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich oprévnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny

dat ich odstranit tretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim potas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spésobend tymi, ktorych pouZil na realizéciu dielaa za $kody s tym stvisiace.
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Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho &asti tretie osoby bez sthlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sdm.

11. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednavatela: e 1=
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich

nevhodnost alebo . - e
b) ak na ich nevhodnost preukézate/ne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich

pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné néroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim nérokov z vad diela nie si dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odsttpenie od Zmluvy.

¢l xm
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

.0. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote podia cl.
IV bod 1.1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnl pokutu vo
vySke 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zaaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

.1. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote pod!la &l. IV bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaidy, Co i len zadaty def poru$enia/nesplnenia povinnosti;

.2. v pripade nedodriania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia
povinnosti;

.3. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VIl ods. 5, 6 a 8 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 500,- Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

4. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla &. VIl ods. 11 Zmluvy vznika
objedndvatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyéke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

.5. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zGéastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho apripadne dalsich na uvedeny (kon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni alebo koordinaénych porad zvolanych objedndvatelom podla él.
VIl ods. 23 Zmluvy, vznika objednédvatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

-6. v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podfa ¢l. VII ods. 15 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

7. vpripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podla &. VIl ods. 19 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

.8. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podla ¢l. VII ods. 24 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voéi zhotovitelovi narok na zmluvnd
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.10.

A1,

A2,

.13.

.14,

.15.

.16.

17

.18.

19;

.20.

pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak bude v désledku poru$enia zmluvnych povinnosti zhotovitela objednavatelovi
pravoplatne uloZend sankcia za spravny delikt na zaklade zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objedndvatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske dvojndsobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladu preukazujiceho splnenie povinnosti
zhotovitela podla &l. VIl ods. 27 a 28 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, Co ilen zacaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla &l. X tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnid pokutu vo vyike 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen zadaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrzanie terminu dokonéenia realizécie (vykonania) diela zhotovitefom podla ¢l. IV bod
1.3 tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti
v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. Xl ods. 5 tejto Zmluvy, objedndvatelovi
vznikd vodi zhotovitelovi nérok na zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do €asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty
deri omeskania, a to aZ do dna Uplného odstranenia tychto véd;

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z preberacieho
protokolu, vznikd objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj zacaty den omeskania, a to aZ do dfia Gplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstréni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvateflom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
voli zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zataty defl omeskania, ato aZ do dfia Uplného odstrénenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

.V pripade nevypratania staveniska vlehote podfa €. Xl ods. 9 tejto Zmluvy, vznikd

objednavatelovi nérok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyéke 1.000,- Eur za kazdy, &o
i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike
1.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kady, ¢o i len zadaty def nesplnenia/porudenia
povinnosti;

za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
pozadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukazané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povazuji dohodnuté vysky zmluvnych pokit uvedenych
v Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut

prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe&ovanych zmluvnych
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povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté préavo objedndvatela na odstipenie od
Zmluvy, Urok z ome$kania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a vcas.

¢l xiv
Osobitné ustanovenia

1. TétoZmluva zanika :
1.1. riadnym splinenim vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strén, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1
1.3.2

133

134

135

1.3.6

1.3.7
1.3.8

13.9

1.3.10

1311

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moiné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezaéne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spocivajlcich na strane zhotovitela je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préac (priloha & 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonéavani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objedndvatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedenf
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim  sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplIni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢l. X111 Zmluvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v é&lanku VIl ods. 11
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nespinenie/poruienie min. 2
a viackrat),

zhotovitel' akymkolvek spésobom kond proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaZe, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze alebo ak jeho
cinnost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhldseny konkurz, navrh na zacéatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté redtrukturalizaéné konanie,
alebo bol voti zhotovitelovi podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dnu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela, alebo ak sa preukaze,
ze zhotovitel vo verejnom obstaradvani poskytol objednévatelovi nepravdivé, netplné

Strana 21z 25



alebo skreslené (daje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal vrozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.

1.3.17 ak zhotovitel porusdi svoje povinnosti vyplyvajlce z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zakaz podla ¢l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykondvat dielo alebo ak zhotovitel, jeho 3tatutarny
organ alebo ¢&len jeho 3tatutdrneho organu alebo dozorny organ alebo clen jeho
dozorného orgénu bol pravoplatne odsudeny za trestny ¢in korupcie, za trestny Cin
poikodzovania finanénych zaujmov Eurépskej Unie, za trestny cin legalizacie vynosu
z trestnej ginnosti, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania zloCineckej
skupiny, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny &in terorizmu a niektorych foriem Géasti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny &in, ktorého skutkova podstata stvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
povazované omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobulda G&innost diiom jeho doruéenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dfa (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti strén zo Zmluvy okrem prév na nahradu
spdsobenej skody a ulého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za East diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strdn alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstUpenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela
budt uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukézanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak ddjde k odstlipeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze pristipia na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dojde len

na zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
50 ZVO.

2. Akakolvek pisomnd komunikdcia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutoéfovat
v slovenskom jazyku.

3. Akdkolvek pisomna komunikacia medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa musi uskutoéfiovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
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4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutu na zaklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: sekretariat@ssmk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorudit na adresu sidla
objednévatela do troch pracovnych dni aj po3tou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na Gely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny (kon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zdsielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny Ukon
za doruéeny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucend zdsielka vratena Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade préva a povinnosti z prdvneho Gkonu
zaéinaju plynut diiom, v ktorom sa doporucena zésielka vratila Zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako
nedoruéite/na. V pripade doruéovania elektronickou formou sa prédvny Ukon resp. ina kore3pondencia
povaZuje za doruéenu diiom dorudenia potvrdenia o dorudeni zasielky, najneskor vsak uplynutim
druhého drfia odo dfa zaslania na adresu elektronickej posty prislusnej Zmluvnej strany, ktora je
adresdtom takejto pisomnosti. Na tento Géel st si Zmluvné strany povinné zabezpecit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliat véetky parametre pre spinenie poZiadavky
tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinna oznamit druhej Zmluvnej strane, pricom na doru¢ovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné dorucovanie podla prvej a druhej vety tohto odseku tohto élanku Zmluvy.

6. Kaida sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedéenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho cast nepouzit bez suhlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouZit skutotnost, Ze dodal dielo na referencie. Musi viak pri tom chranit
opravnené zéujmy objednévatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
0 RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zékona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela predlofif vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. KaZdd zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, 7e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavédzky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej éasti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porugenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (posttpen() zmluvnych zévizkov neplatna.

€L Xvi
Zavereéné ustanovenia
0. T&toZmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v sdlade s § 47a
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ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon

H

o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii®).

1. Tuto Zmluvu moino menit adopiiiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, ze akdkolvek zmena Gdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktortkolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane Gcinnou v def, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorucené druhej Zmluvnej strane.

2. Tato Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrii objedndvatel a 2
vyhotovenia obdrii zhotovitel.

3. Zmluvné strany sa zavazuju sa bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktore
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

4. Pririedeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vSeobecne
zavaznych prévnych predpisov Gcinnych na uzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek
pochybnosti, sucastou Zmluvy nie su vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich
Cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek pouiil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na tcely akejkolvek interpretdcie Zmluvy alebo interpretécie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky & sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, e takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.

5. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podla platného prdva, bude neléinné len vrozsahu, vakom tito neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Gcinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyélanému
acelu.

6. Zmluvné strany sa zavézuji, Ze doéverné informdcie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudl okrem povinnosti vyplyvajlcich zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov
nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm. Zhotovitel viak berie na vedomie, e Zmluva a informacie ziskané na jej
zdklade, pripadne akékolvek daldie suvisiace informacie, méiu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informécii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnit v siilade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, 3e
objednévatel takéto informéacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sposobom
vyplyvajicom zo zékona. Na tito skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp&sobom

upozorni vietky osoby, na zéklade dodévok od ktorych, alebo na zéklade spolupréce s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

7. Zmluvné strany sa tymto zavazuji, Ze budd dodrZiavat povinnosti ulofené Zmluvnym strandm
nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze osobné Udaje, s
ktorymi sa na zéklade Zmluvy oboznamia, nebudt okrem povinnosti vyplyvajicich z aplikovatelnych
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vieobecne zdviaznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdm. Ak v désledku
poskytovania suéinnosti podia Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych strdn druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje a v désledku toho by malo ddjst k spractvaniu takych osobnych Udajov,
Zmluvné strany osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavézky podla tohto odseku tohto €lanku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.

8. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na fakt,
7e dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvaznosti na platnu a ucinnd Zmluvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprdvnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, najmé zédkona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zakona
&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskoriich predpisov a prisluinej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebni sucinnost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviuje
objedndvatela od Zmluvy odstlpit. Zaroven sa zhotovitel zavazuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
sUvisiacim s realizdciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spésobom.

9. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1:  Rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia v elektronickej podobe na paméatovom médiu
Priloha €. 3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha €. 4 Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie diela nebudud vyuZiti subdodavatelia.
Priloha €. 5: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, e ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne
uzavriet tGto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej
Zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato Zmluvu uzavreli
slobodne a véine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju preitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ¥iadne namietky, ani navrhy na doplnenie,
¢o zastupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Ukony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici diia: {7, /, 7025~ V Roviianoch dita: 10.12.2024
Objednavatel: Agihatouitely ekosystém BBSK, s.r.o.
SPO JEN A SKOL “registrovany socidiny podnik*
Tarmpdns A Roviany 146, 985 24 Roviany
né _1 IC0\52576710

992 80 .
1070193

Spojena Skola Modry Kame#, Agro — drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.

Mgr. Mdria Ziskova registrovany socialny podnik
riaditelka skoly Daniel Molnar
konatel
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