Zmluva o dielo

uzavreta podla §108 a nasl. zak. ¢.

343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

Objednavatel’:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo Gi&tu IBAN:
Zriadeny:

Osoba poverend na zastupovanie:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:

(d’alej len "Objednéavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastapeny:
Bankové spojenie:
Cislo u&tu IBAN:
Zapisany:

Tel.:
e-mail:

Osoba poverena na zastupovanie:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

sa dohodli na uzavreti

Clanok 1
Zmluvné strany

Slovensk:i republika v spraive spravcu -

Detska fakultni nemocnica s poliklinikou Banska
Bystrica

Néam. L. Svobodu 4, 974 09 Banska Bystrica

37 957 937

2021928150

nie je platitel DPH

Ing. Juraj Gallo, riaditel’

Statna pokladnica, Bratislava

SK17 8180 0000 0070 0035 3684

Zriad’ovacia listina Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢&islo: 14192-6/2004-OPP zo diia 24.11.2004

JUDr. Katarina Blsakova, PhD.
Zuzana Chlebovcova, Miroslav Lubellan

HORUS Build, s. r. 0.

Komenského 603/28, 962 01 Zvolenska Slatina
51 188 988

2120617290

SK2120617290

Mgr. Vladimir Kulich

Slovenska sporitel'fia

SK24 0900 0000 0051 9163 8615

Obchodny register Okresného siidu Banské Bystrica
Oddiel: Sro, vlozka &islo: 32964/S

+421 908 398 638

horusbuildsro@gmail.com

Mgr. Vladimir Kulich
Mgr. Vladimir Kulich

tejto zmluvy za niz8ie uvedenych podmienok:



1.

Preambula

» Zmluvné strany uzatvéraju, v silade s vysledkom postupu zadavania zakazky podla § 108
anasl. zak. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor§ich predpisov, na predmet
zédkazky s ndzvom Rekonstrukcia nemocniénej lekdarne , ast’ 1 Stavebné prdce tito zmluvu.

» Nehnutel'nost’, na ktorej pracovisku (Nemocniéna lekarett) sa bude Dielo vykonavat’, je vedena
Okresnym uradom Banska Bystrica, katastralny odbor, okres: Banska Bystrica, obec: Banska
Bystrica, kat. Uzemie: Banskd Bystrica, evidovand na LV ¢. 7162 ako BUDOVA
NEMOCNICE sup. ¢. 6818, postavena na parcele registra ,,C* ¢islo 2590/8, zastavané plochy
a nadvoria o vymere 2.089 m2.

» Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je odborne spdsobily a opravneny na riadne a odborné vykonanie
Diela.

Clanok 2

Predmet zmluvy a miesto plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykond pre
Objednavatel'a Dielo, ktoré je bliZ§ie Specifikované v bode 2 a 3 tohto ¢lanku a Objednavatel’
sa zavizuje poskytnit Zhotovitelovi safinnost’ v silade stouto Zmluvou a zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za riadne a v¢as vykonané Dielo podFa tejto zmluvy.
Dielom sa podla tejto zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac, ktoré su blizsie
Specifikované v Prilohe €. 1.
Zhotovenim Diela sa rozumie uplné€ a riadne vykonanie vSetkych stavebnych prac bez vad
a nedorobkov vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne
dokoncenie Diela, resp. jeho casti tak, aby bolo Dielo, resp. jeho cast, funkéné a
prevadzkyschopné, ako aj vykonanie vSetkych stvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade, ak nie st
osobitne dohodnuté, av§ak prinaleZia ku komplexnému zhotoveniu Diela, a to:

a. zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organizaéného a stavebného
charakteru k riadnemu vykonaniu Diela;

b. zabezpecenie vSetkych prac a dodavok suvisiacich s bezpeénostnymi
opatreniami na ochranu 'udi a majetku;

c. zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia;

d. zabezpedenie vietkych skuok, atestov a revizii podla pravnych predpisov a
technickych noriem vztahujucich sa k Dielu platnych v Case zhotovenia a
odovzdania Diela, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej kvality a
predpisanych technickych parametrov Diela, vratane zostavenia protokolov;,

e. odvoz a uloZenie odpadov na skladku vratane poplatku za uskladnenie v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,Zakon o
odpadoch");

f. uvedenie vetkych povrchov dotknutych realizaciou Diela do p6vodného stavu;

g. vypracovanie dielenskej dokumentacie a dokumentécie skutoéného vyhotovenia
stavby, pripadne inej dokumentécie na zéklade poziadavky Objednavatel’a;

h. vypracovanie technickych a d’alSich dokumentacii nevyhnutnych pre vykonanie
Diela;

i. vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skisok, revizii a vedenia reviznych
knih, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov, STN noriem, prislusnych
povoleni a udrZiavacich prac;

j- ako aj vSetkych povinnosti vyplyvajucich z prisluSnej pravnej upravy pri
vykonani Diela.



4.

5.

6.

7.

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo, ktoré je blizsie $pecifikované v bode 2 aZz 3 tohto ¢&lanku,
vykonat’:

vo vlastnom mene a na vlastn(l zodpovednost’;

v stlade s touto zmluvou a ¢asovym harmonogramom postupu prac;

c. vo vysokom $tandarde stavebno-montaznych prac a v kvalite podl'a prislusnych
STN;

d. pri dodrZani predpisanych alebo schvalenych technologickych postupov a
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych, poziamych a bezpe¢nostnych predpisov;

e. pri dodrzani podmienok zachovania prevadzky v ostatnych priestoroch
objednavatel'a s re§pektovanim charakteru prevadzky.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznamil s Projektovou
dokumentaciou. Dalej aj ako ,,projektova dokumentéacia Objednavatela“.

Vsetky tieto doklady tvoria prilohu €. 4 ktejto zmluve abudd Zhotovitelovi opidtovne
odovzdané pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny postupovat’ v silade s projektovou dokumentaciou
Objednavatel'a, pod autorskym dohl'adom architekta/projektanta. V pripade, ak zisti jej
nedostatky alebo zisti, Ze projektova dokumentacia neobsahuji vietky ¢asti Diela nevyhnutné
k jeho realizacii, dokonCeniu, je povinny tuto skuto€nost’ zohladnit’ v nim vypracovanej
dokumentacii skutoéného vyhotovenia, ato formou doplnenia chybajicich Casti Diela do
dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela, resp. v technickych a d’al§ich dokumentaciach
nevyhnutnych pre vykonanie Diela, pokial’ projektova dokumenticia Objednavatela takéto
¢asti Diela neobsahovala alebo ak projektovd dokumentacia Objednavatel'a mala vady alebo
nespravnosti, pre ktoré nebolo mozné Dielo alebo jeho Cast' realizovat’ alebo boli zjavne
nespravne a nevykonatelné. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dokumenticia skuto¢ného
vyhotovenia stavby vratane vykazu vymer, bude zahfiiat’ vietky zhotovené Casti Diela, teda aj
tie, ktoré neobsahovali projektové dokumentacie Objednavatel’a, vratane opravenych tych Casti
projektovych dokumentécii Objednavatel’a, ktoré boli vadné alebo nespravne, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie a dokoncenie Diela ajeho pravoplatné skolaudovanie za cenu
uvedenu v tejto zmluve.

Zaroveni Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa s podkladmi uvedenymi v tomto ¢lanku, ktoré tvoria
sucast’ tejto Zmluvy, oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel' podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje, Ze poskytnuté poklady uvedené v tomto ¢lanku su vhodné a jednoznaéné pre
zhotovenie Diela a neexistuju Ziadne nedostatky, ktoré by boli prekdzkou zhotovenia Diela
v sulade s touto Zmluvou.

SEE

Clinok 3
Cas plnenia

Téato zmluva sa uzatvara na dobu urcit — do doby Uplného splnenia predmetu tejto zmluvy
a vysporiadania vSetkych zavizkov z nej vyplyvajucich.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v lehote najneskdér do 4 mesiacov od odovzdania
priestorov rekonstrukcie.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo bude vvkonavané pocas plnej prevadzky a chodu
zdravotnickeho zariadenia (nemocnice) Objednavatel’a.

Postup zhotovenia Diela je blizsie Specifikovany v €asovom harmonograme postupu prac,
v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené délezité terminy zaCatia a dokoncenia
jednotlivych &asti Diela. Casovy harmonogram postupu prac je obsiahnuty v Prilohe &. 2 tejto
zmluvy a je zavizny pre obidve zmluvné strany. Casovy harmonogram postupu prac musi
umoznit Objedndvatelovi a osobe alebo osobdm vykondvajicim dozor objedndvatela




komplexné a uplné monitorovanie postupu priac Zhotovitela a pouzitych technologii.
Zhotovitel' je povinny na svoje néklady a svoje riziko prijat' také opatrenia, aby bol asovy
harmonogram postupu prac dodrZany; ide najmé o predlzenie pracovného ¢asu, nasadenie
vécSieho mnoZstva zamestnancov, vacSieho a/alebo vykonnej$ieho poétu strojov a zariadeni
apod..

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Casovy harmonogram postupu prac je zavizny a jeho
nedodrZanie znamena podstatné porusenie tejto zmluvy.

KaZdé preruSenie prac je Zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi
spolu so spravou o predpokladanej diZke trvania, priGinich a navrhovanych opatreniach
k odstraneniu tychto pri¢in. Po odstréneni prekézok preruSenia prac je Zhotovitel' povinny
pokracovat’ v zaCatom Diele bez akejkol'vek d’alSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany
Objednévatela.

Akékol'vek prerusSenie prac musi byt zaznamenané v stavebno-montiznom denniku a
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, inak sa nafi neprihliada.

Clanok 4

Stavenisko
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie Diela najneskor
do 5 dni od nadobudnutia u¢innost’ tejto zmluvy.
Stavenisko bude odovzdané Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Momentom podpisu
tohto preberacieho protokolu prechadza na Zhotovitel'a nebezpefenstvo vzniku Skody na
Stavenisku alebo jeho odovzdanej asti.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sas podmienkami Staveniska oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy.
Zhotovitel' zaroven ziskal vSetky informacie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné pre riadne
zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku $§k&d na Stavenisku a Diele, ako aj informacie
o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku. Zhotovitel' vyhlasuje, ze podmienky
Staveniska su dostacujice a vhodné na riadne a v€asné zhotovenie Diela a nepozaduje Ziadne
osobitné podmienky pre zhotovenie Diela.
V savislosti so Staveniskom je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ najmi, av§ak nie vyluéne:

a. aby na Stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, a to najmi na miesta, kde
mdZze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pri¢om za nepovolané osoby sa
nebudil povaZovat’ zamestnanci niektorej zo Stran, osoby poverené niektorou zo
Stran vykonom ¢innosti v sivislosti so zhotovovanim Diela,
udrZiavanie Staveniska v neposkodenom a Cistom stave;
umiestnenie a skladovanie Zariadenia staveniska a Stavebnych vyrobkov,
odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,
poriadok a €istotu na Stavenisku, v jeho okoli,
bezpecnost’ a ochranu zdravia vetkych oséb nachadzajucich sa na Stavenisku
a poziarnu ochranu Staveniska a Diela, poucenie 0s6b nachidzajucich sa na
Stavenisku o bezpecnosti a ochranu zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska a
Diela,

g. vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na Stavenisku
1 mimo neho,

h. vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov,
pripojok ainych inZinierskych sieti nachadzajicich sa na Stavenisku alebo
v jeho okoli, zabezpec€ovat’ ich tidrzbu a opravy prostrednictvom opravnenych
0s0b, pokial’ potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda,
na vlastné naklady vykonat’ prelozky existujucich inZinierskych sieti v pripade
potreby,

e oo g



i. predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb,
j. pred vyhotovenim Preberacieho protokolu odstranenie vSetkych Zariadeni
Staveniska, nadbytoénych Stavebnych vyrobkov, odpadu zo Staveniska
a odovzdanie ¢istého a bezpecného Staveniska,
. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vSetky odberné miesta pre odber energii, ktoré budu
nevyhnutné za u¢elom zhotovenia Diela, resp. jeho ¢asti a v stvislosti s tym najmé zabezpeéit’
moZnost’ pripojenia na existujiice rozvody energii, zriadit’ pripojky, rozvody, merage. Uhrada
za zriadenie odbernych miest, za distribuciu, spotrebu energii a d’al8ie Ghrady nevyhnutne s tym
spojené za ucelom zhotovenia Diela, resp. jeho Casti sa uskuto¢nia na uéet Zhotovitel'a, a to
priamou fakturacion zo strany dodavatelov energii. V pripade poruchy dodavky vody
a elektrickej energie je povinny Zhotovitel' zabezpedit' ndhradny zdroj vody (a to cisternami)
a elektrickej energie (mobilnymi generatormi), pokial' to je nevyhnutné na zabezpedenie
riadneho a plynulého postupu pri zhotovovani Diela, resp. jeho Easti alebo ochrany Zivota,
zdravia, Diela, resp. jeho ¢asti a iného majetku.

Clanok 5
Zariadenie staveniska
. Zhotovitel' umiestni na Stavenisku na miestach schvalenych Objednavatelom Zariadenie
staveniska, a to podl'a zadania Objednavatela a POV, inak na zaklade sthlasu Objednavatel’a.
. Zariadenie staveniska musi spiiiat’ poZiadavky stanovené Prisluinymi pravnymi predpismi,
najméi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane, ako aj poistné
podmienky.

Clinok 6
Cena za Dielo
. Cena za Dielo, ktoré je bliz8ie Specifikované v ¢l. 2 tejto zmluvy, je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl.
€. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v projektove] dokumentacii a cenovej ponuke Zhotovitela predloZenej v radmci verejného
obstardvania. Cena je pevnd a zmenit’ jej vy§ku mozno len pisomnym dodatkom k tejto zmluve
a za podmienok a v silade so zak. €. 343/2015 o verejnom obstaravani Z.z..
Cena za Dielo podla tejto zmluvy je:

zéklad ceny pre DPH: 73.224,97 EUR
DPH 20%: 14. 644,99 EUR
Celkova cena za Dielo s DPH: 87.869.96 EUR

Slovom: osemdesiatsedemtisicosemstroSest’desiatdevat’ EUR a 96 centov

. Zhotovitel' bude uctovat DPH podl'a pravnych predpisov platnych v ¢ase vyhotovenia
vyuctovania.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze nim poniknuta cena za Dielo bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny, a ze v cene za Dielo je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien
vstupnych nékladov a predpokladané zvySenie ceny tovarov a prac v zavislosti na ¢ase plnenia,
a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel’ pred
podpisom tejto zmluvy ziskal vetky informadcie, ktoré objektivne mohol alebo mal zohladnit’
pri stanoveni ceny za Dielo, Ze pri stanoveni ceny za Dielo postupoval s odbornou
starostlivostou a v poniknutej cene zohl'adnil vSetky tieto skutoCnosti. Zhotovitel' sa nemoze
dovolavat’ zvysenia ceny za Diclo z akéhokol'vek dévodu, ¢i uz dévod existoval pred uzavretim
tejto zmluvy alebo vznikol po uzavreti tejto zmluvy, &i bol spdsobeny Gcastnikom zmluvy alebo
tretim subjektom, alebo sa jednalo o udalost mimo vplyvu a véle akéhokol'vek subjektu.



Zhotovitel’ sa nemdze domahat’ zvySenia ceny za Dielo ani v dosledku vlastnych chyb, omylov,
opomenuti, nepochopeni vecného a kvalitativneho vymedzenia rozsahu Diela alebo chyb jeho
subdodéavatelov a nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly vykonavania Diela.
Zhotovitel’ zodpoveda za riadne a vEasné zhotovenie Diela v dohodnutej cene.

Cena za Dielo zahrria vietky ndklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla tejto
zmluvy, t.j. zahria vietky priame aj nepriame naklady Zhotovitela spojené s riadnym splnenim

zavdzkov Zhotovitela podla tejto zmluvy tak, aby Dielo bolo vykonané bez akychkol'vek vad a
nedorobkov abolo prevadzkyschopné. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti, o je
zahrnuté do ceny za Dielo zmluvné strany zhodne vyhlasuj, Ze pokial’ sa nedohodnu inak,
Zhotovitel nemd narok na nahradu dal$ich nakladov nad ramec dohodnutej ceny za Dielo, a to

najma:

a.

o~

nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, stavebny vyt'ah, Satne
a kancelarie Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, nakladov na ochranu Diela,
riadenie a administrativu, dodéavatel'ski inZiniersku ¢innost, geodetické
a geologické prace a prieskumy, Dielenski dokumentaciu, réZiu zhotovitel'a,
inflaciu, poplatky za telefon, zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP) a poziarnej ochrany (PO), zvySenie nakladov na prace vo viaczmennej
prevadzke, odstranenie znelisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov,
poistenie finan¢né nadklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skuSok, doCasné dopravné obmedzenie na prilahlych
komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom
prislusnom povoleni tykajucom sa Diela, vratane Ghrady poplatkov stvisiacich
s realizaciou stavebnych préc;

nékladov na kompletizaciu Diela, riadne vykonanie Diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpe¢nosti, nédkladov na bezpecnost’
majetku a zamestnancov;

nakladov na zabezpecenie vsetkych doCasnych povoleni Zhotovitel'a potrebnych
na vykonanie Diela;

nakladov na prerokovanie a zabezpeenie pripadného zvlaStneho uZzivania
komunikacii averejnych ploch, vratane uhrady vymeranych poplatkov
a najomného;

nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy;
nakladov na $pecidlne nastroje a iné prisluSenstvo potrebné na riadnu prevadzku
a udrzbu Diela;

ndkladov na skusky a vyhodnotenia akosti vyZadované touto zmluvou,
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami vratane nakladov na
skasobné merania, kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, odborné
posudky a pod.;

nakladov na vzorky a ich predlozenie Objednéavatelovi;

nékladov na zabezpelenie navodov a manualov k previddzke addrzbe
v slovenskom jazyku vratane nakladov na pripadné zmeny v ndvodoch
a manualoch k prevadzke a udrzbe, ktorych potreba vykonania vyplynie zo
sktisenosti s uzivanim Diela poc€as zaru¢nej doby;

nékladov spojenych so zarukou za akost’ Diela a s jej uplatnenim;

nakladov na zriadenie, prevadzkovanie a likvidaciu dodasného zariadenia
staveniska podl'a poziadaviek Objednavatel’a, ochrannych konstrukeii, zabratia
verejného priestranstva, a to po dobu vykonania Diela;

nakladov na v8etky prace realizované za G¢elom splnenia podmienok uvedenych
v prisluSnom odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, vratane
geodetickych a inych merani a prieskumov a vratane nakladov na spracovanie



a odovzdanie skutoného zamerania Diela vratane inZinierskych sieti, ktoré
budii zamerané postupne, v priebehu vykonavania Diela (pred i po ich zasype);
m. nakladov na poistenie;
nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti a verejnych priestorov
pred zacatim vykonania Diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych §kdd, za ktoré podl'a tejto zmluvy zodpoveda Zhotovitel’,

o. nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

p- ndkladov na ochranu a udrzbu vykonanej &asti Diela, materidlov, technologii
a inych vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku, ktoré
neboli odovzdané objednavatel’'ovi v ramci Ciastkového preberania stavby;

q. nakladov na udrzanie poriadku a Cistoty na stavenisku ana odstrafiovanie
znecisteni a poSkodeni komunikacii, ku ktorych déjde v priebehu vykonania
Diela;

r. nadkladov na zameranie, vytyenie, ochranu, udrZovanie, premiestnenie
existujucich a Zhotovitel'ovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podl'a podmienok stanovenych
ich spravcom (vlastnikom), vratane ndkladov na vykonanie sond preukazujicich
polohu vyty€enych rozvodov po€as vykonania Diela v ich dotknutom okoli.

V pripade, Ze niektoré vykony a dodavky Zhotovitel'a neboli touto zmluvou dostatoéne uréené,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny bez naroku na akékol'vek zvySenie ceny
za Dielo vykonat' vSetky dodavky a vykony, ktoré si potrebné pre zhotovenie funkéne
vyhovujiceho, prevadzkyschopného a bezchybného Diela. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze
prace, ktoré vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu Objednéavatela, nebudu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi uhradené.

. Zhotovitel' je povinny reSpektovat rozhodnutie Objednavatela o znifeni rozsahu Diela
v zmysle tejto zmluvy; v takomto pripade sa zniZuje cena za Dielo o cenu prac, materidlov,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatel'a nebud vykonané alebo
dodané. Rozhodnutie Objednéavatel'a o zniZeni rozsahu Diela podla tejto zmluvy, musi mat
formu pisomného dodatku k tejto zmluve, priCom Zhotovitel sa zavizuje takyto dodatok
uzatvorit’.

B

Clanok 7

Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zdalohu na predmet plnenia podla tejto
zmluvy.
. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi dohodnutii cenu za Dielo
mesacne, na zaklade Zhotovitelom vystavenych faktir, ktorych prilohou bude supis
ZhotoviteTom vykonanych a Objednévatelom skontrolovanych a potvrdenych prac. Cenu za
posledny mesiac Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi po riadnom odovzdani a prevzati Dicla
bez vad anedorobkov, ktoré by branili riadnemu uZivaniu Diela, po vykonani potrebnych
skusok, odovzdani vetkych dokumentov, rozhodnuti, vetkych prevadzkovych dokumentov,
reviznych sprav, finalnej revizie, certifikdtov, ndvodov na obsluhu a vSetkych inych dokladov,
ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi podla tejto zmluvy a prisluinej pravnej
upravy, na zdklade Zhotovitel'om vystavenej faktury.
. Po vykonani prac, bude Objednavatelovi za predchadzajuci mesiac predlozeny supis
vykonanych prac, ktoré Objednavatel’ skontroluje a potvrdi. O prevzatiach celého Diela bude
spisany Preberaci protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran.
. Zhotovitel' je opravneny vystavovat’ fakturu, najneskor do 5-teho diia mesiaca nasledujuceho
po riadnom odovzdani a prevzati Diela podla tohto ¢lanku tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie Diela
poZadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie, e md uhradené vietky svoje splatné zdvizky voci
Subdodavatelom a pripadne poZadovat’ od Zhotovitel'a tiez preukdzanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak Zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné zavizky voci svojim
Subdodavatel'om a/alebo na poziadanie Objednavatel’a nevyda potvrdenie o danej skutoénosti
a/alebo uvedenii skutoénost’ nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit’ uhradu
akejkol'vek ¢iastkovej faktury a/alebo konecnej (ziétovacej) faktury vystavenej Zhotovitel'om,
a to az do doby uhrady splatnych zavdzkov vo¢i Subdodavatel'om zo strany Zhotovitela.
Pozastavenie platieb zo strany Objednavatel'a v stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje
za porusenie zmluvy a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania so splnenim svojho splatného
zavizku,
V pripade, ak Objednavatel’ zisti, Ze si Zhotovitel' neplni alebo nesplnil svoje finanéné
povinnosti, t. j. nevykonava alebo nevykonal uhrady jednotlivych faktar za prace, ktoré pre
neho realizuju alebo realizovali akykol'vek Subdodavatelia uvedeni v Prilohe &. 3 tejto zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny (nie povinny) v sulade s § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstardvani
uhradit’ vykonané prace priamo takémuto Subdodavatelovi, ak o to Subdodavatel poZiada a k
svojej ziadosti predlozi doklady preukazujice riadne splnenie prislu$nej Sasti zavizku. K
Subdodavatelom predloZzenym dokladom si Objednavatel’ vyZiada pisomné stanovisko
Zhotovitel'a, ktory je povinny ho Objednavatel'ovi doruéit’ do troch (3) pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti Objednavatel'a. Uvedené stanovisko nie je pre Objednavatela zavizné, moze
sa nim riadit’ pri rozhodovani o priamej platbe Subdodavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ v stanovene;j
lehote nedoru¢i stanovisko Objednavatelovi, bude Objednavatel povaZovat narok
Subdodavatela za opravneny. Objednavatel je opravneny si v pripade priamej thrady
vykonanych prac Subdodavatelovi zapoditatt sumu uhradeni Subdodavatelovi vo&i
Zhotovitel'om narokovanym uhradenym aj neuhradenym pohladavkam z tejto zmluvy. Priama
platba Objednavatel'a Subdodéavatel'ovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
Faktira Zhotovitel'a musi byt’ teda zostavena prehl'adne. Prilohou faktary Zhotovitel'a bude:
a. zastupcom Objednavatel'a skontrolovany a potvrdeny Sipis vykonanych prac a
dodéavok vo forme polozkovitého rozpoctu a/alebo
b. Zastupcami oboch zmluvnych stran podpisany preberaci a odovzdavaci protokol
na Dielo.
Zhotovitel' vystavi faktiry s naleZitostami podl'a zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a d’al§ich stavisiacich platnych pravnych predpisov SR. Faktiry budu
obsahovat’ tieto udaje:
a. oznadenie Zhotovitel'a a Objednéavatela, adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, &islo
faktury, tidaje o zépise Zhotovitel'a v obchodnom, resp. inom registri;
b. ¢islo zmluvy a oznacenie Diela;
c. datum vyhotovenia faktiry, splatnosti faktury a datum dodania;
d. oznaCenie pefiazného ustavu a ¢isla uétu IBAN Zhotovitel'a, na ktory sa ma
platit’;
e. celkovu fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok (vratane DPH);
f. peciatku a podpis opravnenej osoby.
Objednavatel’ bude hradit’ faktiry Zhotovitel'ovi bezhotovostne - prevodom na Gcet Zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy; zmluvné strany sa dohodli, Ze za zaplatenie faktiry sa povazuje
odpisanie fakturovanej sumy z uc¢tu Objednavatel’a v prospech Gétu Zhotovitela.
Vzhl'adom k tomu, Ze Objednavatel je subjektom verejného prdava (podla § 261 ods. 3 pism. d)
a § 261 ods. 4 pism. a), b) Obchodného zdkonnika) a zaroven poskytovatelom zdravotnej
starostlivosti, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, podla § 340b ods. 1 a5 Obchodného
zdkonnika, zZe Objednavatel’ je ako dlznik povinny plnit’ svoje penazné zavizky v lehote
splatnosti 60 dni odo dfia dorucenia formdlne a vecne sprdavnej faktury Objedndvatelovi:
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze takéto vyslovné zmluvné dojednanie dlhSej lehoty na splnenie
pefiazného zavizku nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim mu
z tohto zaviazkového vztahu (podla § 369d Obchodného zakonnika), a Ze takéto osobitné
dojednanie odovodiiuje povaha predmetu plnenia zavizku.

V pripade chybne vystavenej faktliry je Zhotovitel’ povinny nedostatky faktury odstranit’ do 3
pracovnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na odstranenie nedostatkov;
v takomto pripade zane novéa lehota splatnosti faktiry plynit diiom dorudenia opravene;j
faktiry Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy jednostranne zapocitat’
svoje naroky, ktoré ma voci Zhotovitelovi z titulu tejto zmluvy (napr. zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo ndhradu Skody, apod.), proti pohladivkam Zhotovitela voci
Objednévatel'ovi vzniknutych mu z titulu tejto zmluvy, najmé z titulu ceny za Dielo.

Ak je Objednavatel v omeskani so splnenim peniaZzného zavizku alebo jeho Casti, vznika
Zhotovitel'ovi, ktory si splnil svoje zakonné a zmluvné povinnosti, pravo pozadovat’ od
Objednévatel’a z nezaplatenej sumy tiroky z omeskania, podl'a § 369 ods. 2 zak. €. 513/1991
Zb., v spojeni s § 1 ods. 1 a 3 nar. vlady SR &. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavajii niektoré
ustanovenia Obchodného zdkonnika, t.j. vo viske zdkladnej urokovej sadzby FEurdpskej
centrdlnej banky platnej k prvému diiu prislusného kalenddrneho polroka omeskania zviSenej
0 osem percentudlnych bodov; takto urCena sadzba urokov z omeskania sa pouzije pocas celej
doby omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nemdZe postipit’ pohl'adavky voci Objednavatel'ovi
tretej osobe, podl'a § 524 a nasl. zék. €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskor§ich
predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik®), bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela.
Pravny tkon, ktorym Zhotovitel' postiipi pohl'adavky voc¢i Objednavatelovi tretej osobe bez
predchadzajiceho stihlasu Objednavatela je podla § 39 Obéianskeho zakonnika neplatny.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze suhlas Objednavatel'a je platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny sthlas Ministerstva zdravotnictva SR.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze jednostranné zapoéitanie pohladavok nie je moZné.
Zapocitanie pohladdvok Objednavatel'a je moZné v zmysle ust. § 8 zak. ¢. 374/2014 Z.z. o
pohl'adavkach §tatu v zneni neskor$ich predpisov len na zéklade pisomnej dohody o zapoc€itani
pohladavok §tatu.

Zhotovitel’ neprijme vyhlasenie podla ust. § 303 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorSich predpisov. V pripade ak Zhotovitel prijme vyhlasenie v rozpore
s predchédzajicou vetou Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 2% z istiny pohl'adavky, na ktora sa vyhlasenie vztahuje.

Clénok 8
Subdodivatelia

Subdodévatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktorej Zhotovitel zada subdodéavku alebo d’alej
deleguje akukol'vek ulohu tykajiicu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok
alebo sluzieb stvisiacich so zhotovenim Diela podPa tejto zmluvy (dalej len ,,Subdodavatel™).
Zhotovitel moéze poverit' vykonanim Diela alebo jeho Casti Subdodavatel'a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve. Pri vykonavani Diecla Subdodavatelom méa Zhotovitel
zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam. Objednavatel’ nenesie Zziadnu zodpovednost’ voéi
Subdodavatel'om Zhotovitel'a. Prvy zoznam znamych Subdodavatel'ov v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy (d’alej len “Zoznam Subdodavatel'ov”).
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednévatela predlozit’ objednavatel'ovi vietky zmluvy
so Subdodavatel'mi.

K zmene subdodavatel'a méze dojst’ len po jeho odsthlaseni Objednavatel'om. Zhotovitel je



povinny najneskdr tri pracovné dni pred ditiom, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit’ Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatel'a (s uvedenim
identifikaénych udajov pdvodného aj nového subdodavatela). Objednavatel’ zaSle pisomné
stanovisko k zmene subdodavatela (sthlas/nestihlas) zhotovitel'ovi bezodkladne. VyuZitim
subdodavatel'ov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitel'a za plnenie predmetu zmluvy.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatel'ov
rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.

V pripade odsthlasenia zmeny podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zhotovitel’ predlozi objednavatelovi
aktualizovany zoznam a Cestné prehlasenie.

Zmenu subdodévatela nie je potrebné vykonat’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve, ale
opravnenie na zmenu subdodavatela vznika zhotovitelovi na ziklade aktualizovaného
zoznamu, ktorého neoddelite'nou stcastou je stihlasné stanovisko objednavatel'a a Cestného
prehlasenia. Aktualizovany zoznam a Cestné prehlasenia vratane suhlasného stanoviska
objednavatel’a budu tvorit’ neoddelitel'n su¢ast’ zmluvy.

Pri podpise tejto zmluvy predloZit Objednavatelovi v zozname prvych Subdodavatelov
zéroveil aj Gestné vyhlasenie, 7e kazdy Subdodavatel' spiia podmienky podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani, pricom Objednavatel si tieto skutoénosti v pripade pochybnosti
mdZze sam overit’ vyziadanim si potrebnych dokladov podl'a § 32, prip. § 152 zdkona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze ak Objednavatel' zisti, Ze
Subdodéavatel' nespiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, je
Objednavatel’ opravneny zakazat' takémuto Subdodéavatelovi vstup na stavenisko alebo mu
zakazat’ akokol'vek sa podiel'at’ na zhotovovani Diela;

Zhotovitel je povinny:

a. zabezpeCovat, aby boli vSetci Subdodavatelia oboznameni s obsahom prav
a povinnosti, ktoré im vyplyvaju z tejto zmluvy, a v plnom rozsahu dodrziavali
vietky podmienky a povinnosti z tejto zmluvy;

b. okamZite odstrafiovat’ prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov
porusenie povinnosti Subdodévatel'om, ak také nastane, a minimalizovat’ z toho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymeny Subdodavatel’a, ktory
porusil svoje povinnosti;

c. v plnom rozsahu vyplacat’ Subdodéavatel'ov za vietky riadne a véas poskytnuté
subdodavatel'ské sluzby a uhrddzat’ akékol'vek dodatoéné naklady stvisiace s
takymito subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky Casti Diela, ktoré budu
plnené formou subdodavok, budi zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitel'a
a na jeho nebezpecenstvo;

d. zabezpecit, aby vSetci Subdodéavatelia Zhotovitel'a, ktori maji povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora v zmysle ustanovenia § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,ZoRPVS®), boli v éase uzavretia tejto
zmluvy a pocas platnosti tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému
vymazu nicktorého Subdodévatela z registra, je Zhotovitel’ povinny okamzite
ukon¢it’ plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto Subdodavatela.
PoruSenie povinnosti vykonat overenie identifikacie kone¢ného uZivatela
vyhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonat’ zapis
opravnenej osoby do registra partnerov verejného sektora v¢as, v zmysle § 10
ods. 2 tretej vety ZoRPVS, bude mat’ za nasledok, ze Objednavatel’, s ktorym
Zhotovitel’ uzavrel tato zmluvu, nemusi plnit’ svoje zmluvné povinnosti voci
Zhotovitel'ovi, a nedostane sa tym do omeskania so splnenim svojho zavizku;

e. kedykol'vek podas realizicie Diela vydat’ Objednavatelovi na zaklade jeho
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ziadosti potvrdenie o tom, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavizky voci

Subdodavatel'om a preukazat’ tuto skutoénost’ relevantnymi dokladmi.
Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ schvali akékol'vek subdodavky nijakym spdsobom neobmedzuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a a neznamena v tejto stvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre
Objednévatel'a, ked'ze subdodavky nezbavuju Zhotovitela Ziadnych zmluvnych zavizkov
alebo zodpovednosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava v plnom rozsahu
zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’ svojich Subdodavatel'ov,
ich zastupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie,
nedostatky alebo nedbanlivost, alebo svojich zamestnancov.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela uvedenej v tomto €lanku, ma
Objednavatel’ pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Clanok 9
Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaja z tejto zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny v zmysle tejto zmluvy poverit’ zhotovenim Diela ako celku tretiu
osobu.
Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vSetky Prislusné pravne predpisy v suvislosti so
zamestnavanim Zamestnancov.
Zhotovitel neumozni Ziadnemu Zamestnancovi, aby bol na Stavenisku prechodne alebo trvalo
ubytovany.
Zhotovitel' podnikne a zabezpeci vSetky opatrenia naochranu zdravia a bezpectnosti
Zamestnancov a Zamestnancov Subdodavatel'ov v zmysle prislusnych pravnych predpisov a
bude vyzadovat ich dodrZiavanie. V zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Objednavatel, ako
stavebnik, poveruje Zhotovitel'a vykonom funkcie koordinatora bezpeénosti (§ 5 cit. predpisu)
a Zhotovitel' toto poverenia prijima. Zhotovitel ur¢i na Stavenisku osobu, ktord bude
zodpovedat’ za dodrziavanie bezpe€nosti a ochrany zdravia Zamestnancov na Stavenisku. Tato
osoba bude pre tito pracu sposobila a bude mat pravo vydavat pokyny a vykonavat
bezpefnostné opatrenia na zamedzenie pracovnych urazov. Zhotovitel sa zavizuje bez
zbytocného odkladu podrobne informovat’ Objednavatel’a o vietkych pracovnych trazoch na
Stavenisku.
Zhotovitel' podnikne vSetky opatrenia na zamedzenie protizdkonného alebo inak nevhodného
chovania Zamestnancov a na udrZanie poriadku a ochranu Zivota a zdravia osdb a majetku
v okoli Staveniska zapri¢inené¢ho konanim Zamestnancov.
Zamestnanci Zhotovitel'a, ktori sa osobne zucastiiuji plnenia Gloh Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, ako aj fyzické osoby vinom ako pracovnopravnom vztahu, ktori sa v mene
Zhotovitel'a podielaji na vykonavani Diela musia byt primerane kvalifikovani a sktseni.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' odvolanie akéhokol'vek zamestnanca Zhotovitela alebo
zamestnanca Subdodévatela z plnenia tloh Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy v pripade, ak
Objednavatel’ odmietne jeho Gi¢ast’ na plneni iloh Zhotovitel'a podla tejto zmluvy z ddvodu, Ze
tento zamestnanec zhotovitela alebo zamestnanec Subdodavatela pri plneni svojich
pracovnych a inych dloh opakovane, napriek pisomnému upozorneniu:
a. porusuje pravne predpisy a/alebo povinnosti Zhotovitela vyplyvajice z tejto
zmluvy;
b. ohrozuje bezpecnost’ a zdravie ostatnych zamestnancov Zhotovitel'a alebo
tretich osob;
c. poskodzuje alebo ohrozuje Zivotné prostredie alebo majetok Objednavatel’a
alebo tretich oséb;
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d. nedodrziava potrebni odbormnu starostlivost’ pri plneni povinnosti Zhotovitel'a
vplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje nepouzit’ na zhotovenie Diela osoby vo vykone trestu.
Zhotovitel' je povinny poc¢as vykondvania zabezpecit' aby bol na stavenisku pritomna jeho
zastupca - odborne spdsobily koordindtor, ktory bude riadit’ a organizovat’ pracu Zamestnancov
Zhotovitel’, ktori sa za¢astiiuju na vykonani Diela.
Zhotovitel nesmie zabezpeCovat’ Ziadne Cinnosti pri zhotovovani Diela prostrednictvom os6b,
ktoré Zhotovitel nelegalne zamestnava. Zaroven je Zhotovitel povinny zabezpecif, aby
Subdodavatelia ani Nominovani subdodavatelia nezabezpefovali ziadne CcCinnosti pri
zhotovovani Diela prostrednictvom osob, ktoré nelegalne zamestnavaju.
Zhotovitel je povinny viest’ zoznam vSetkych o0s6b, ktoré vykonavaju ¢innosti pri zhotovovani
Diela, atento zoznam aktualizovat' a predkladat’ Objednavatelovi kazdi zmenu v tomto
zozname. Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi doklady a osobné udaje fyzickych
os0b, prostrednictvom ktorych Zhotovitel, Subdodavatel Objednavatel'ovi dodavaji pracu
alebo poskytuju sluzbu pri zhotovovani Diela, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol
skontrolovat’, ¢i Zhotovitel, Subdodavatel, neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania.
Uvedeny zoznam je Objednédvatel opravneny vyziadat' si v pripade, ak je Zhotovitel
v omegkani viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni s Casovym harmonogramom.
Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ Dielo tak, aby pocas jeho realizacie neboli obmedzované
okolité prevadzky nad primerani mieru (alebo mieru stanovenu platnou legislativou, ak
upravuje §pecifické limity) hlukom, prachom, emisiami alebo stavebnym a inym odpadom.
Zhotovitel’ na vlastné naklady vykoné a bude udrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia vSade tam, kde
je to pre zaistenie bezpe¢nosti nutné a potrebné alebo ak to bolo nariadené Objednavatel'om
z ddvodov zabezpedenia prevadzky Objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje k okamZitému
odstraneniu vSetkych zistenych bezpe¢nostnych zavad.
Zhotovitel’ zabezpecuje v stilade so svojimi potrebami a po odstihlaseni poverenym zastupcom
Objednavatela prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi
cez Zelezobetdnové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci
a utesnenia prestupov, geodetické prace; vietky naklady s tym spojené st zahrnuté v cene za
Dielo.
Zhotovitel’ zodpovedé za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vSeobecne zavidznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a za poZiarmu ochranu na stavbe. ZvI4st’
sa upozoriiuje Zhotovitel' na povinnost, aby vSetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili
neustale ochranné pracovné prostriedky. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe prostrednictvom
stavebno-montaZneho dennika alebo samostatnych zapisov, denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. VSetci zamestnanci Zhotovitel'a vratane zamestnancov Subdodavatel'ov
budi pocéas pohybu v objekte stavby viditelne oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré buda
slazit’ zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu. V pripade, ak Zhotovitel’ pri svojej €innosti
porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vzniknuti $kodu, a je
povinny ju nahradit. V pripade, ak za poruSenie povinnosti Zhotovitel'a v oblasti Zivotného
prostredia bude prisluSnym organom uloZena sankcia za poSkodzovanie Zivotného prostredia,
tuto sankciu je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

16. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat’ vyhl. €. 508/2009 Z.z.

ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZujii za vyhradené technické zariadenia
v platnom zneni, a to pri kaZdej ¢innosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, Gdrzba, obsluha,
vykon odbornych prehliadok a odbornych skuSok) na vyhradenych technickych zariadeniach a
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k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich za¢iatkom preukazat’ prislunymi opravneniami
a osvedCeniami.

Zhotovitel' zodpoveda za istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré s vysledkom jeho stavebnej ¢innosti, ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie. V pripade, ze Zhotovitel tito svoju povinnost’ porusi, zabezpedi splnenie
tejto povinnosti po predchadzajicom upozorneni Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel’ v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v platnom zneni v plnom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stvislosti s vykonanim Diela.

Zhotovitel je povinny pri kaZdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat Objednavatela a vzniknutd havariu odstranit
v spolupréci s Objednavatel'om na svoje naklady.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materialov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Zhotovitel' zodpoveda odo diia prevzatia za
stavenisko, ato az do doby odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelovi v stlade s touto
zmluvou stym, Ze je povinny zabezpelit na svoje naklady straZenie staveniska vratane
realizovaného Diela, na ktorom nesie nebezpelenstvo Skody aZ do jeho odovzdania
Objednavatelovi v sulade s touto zmluvou.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia spifiat podmienky a
poZziadavky, uvedené v zak. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zik.
¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor§ich predpisov.

Stavebno-montazny dennik:

a. zhotovitel’ je povinny viest’ denne odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebno-montaZny dennik; do stavebno-montaZneho dennika sa
zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmaé:

b. vsetky dblezité okolnosti tykajiice sa zhotovovania Diela,

c. udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie alebo od podmienok uréenych
v rozhodnutiach §tatnych organov a dovody tychto odchylok,

d. faktické skutonosti ovplyviiujice zhotovovanie Diela, najmid dodrziavanie
HMG,

e. udaje oukonoch uskutoénenych na zaklade pokynov Objednavatela, najmi
o uskutoénenych napravnych opatreniach,

f. datum navstevy Staveniska, zistené skuto€nosti a opatrenia osoby opravnenej
vykonavat’ §tatny stavebny dohl'ad a osoby vykonavajucej Statny dozor,

g. zapisy Objednavatela alebo akychkolvek inych o0sdb poverenych
Objednévatel'om vykonom casti Diela,

h. zépisy Projektanta, geodeta a kartografa Diela,

informacie o klimatickych a inych podmienkach realizacie stavby, ktoré mézu
mat’ zasadny vplyv na HMG realizacie Diela,

j- udaje dblezité na posudenie hospodarnosti prac a Gidaje potrebné na posudenie
préac orgdnmi $tatnej spravy;

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude
Dielo, resp jeho Cast’ pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit
na preberacom konani G€ast’ tych svojich Subdodavatel'ov jednotlivych objektov, Casti, celkov,
strojov a zariadeni, ktorych ucast’ je nevyhnutnd pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela.
Prizvani zastupcovia Zhotovitel'a a Subdodavatel'ov st povinni zicastnit’ sa na preberacom
konani.

[E—py

24. Objednavatel’ doru¢i Zhotovitel'ovi vSetky informécie tykajuce sa jeho technického dozoru,
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resp. jeho zastupcu najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel alebo nim poverena osoba s opravneni kontrolovat’ spésob vykonavania Diela;
v stvislosti s tym ma Objednavatel’ pravo kedykol'vek poZadovat’ pristup na stavenisko, pricom
kontrola sa bude vykonavat’ vo forme kontrolnych dni minimélne jedenkrat za tyzden, ak sa
zmluvné strany nehodnu inak podl'a individualnej potreby, kontrolnych dni sa zG¢astnia osoby
zvolané Objednéavatelom, vzdy za pritomnosti zastupcu Zhotovitela, a za ucasti jeho
stavbyveduceho.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat, ¢i zamestnanci Zhotovitela alebo zamestnanci
Subdodavatel'a nevstupujii na stavenisko pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych
alebo omamnych latok. Zhotovitel', zamestnanci Zhotovitel'a a zamestnanci Subdodavatel’a sa
zavizuju strpiet vykonavanie kontroly podla predchadzajicej vety a poskytovat pri nej
Objednavatelovi nevyhnutni siéinnost. Objednavatel’ je opravneny davat’ Zhotovitel'ovi
pokyn v pripade zistenia nedostatkov na ich odstrinenie, v pripade zistenia zavaznych
nedostatkov tykajucich sa BOZP a PO je opravneny na naklady Zhotovitela rozhodnut’
o preruseni prac az do odstranenia tychto nedostatkov.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitel'a, resp. Subdodavatel'a zjavnym
sposobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpetnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté povinnosti podla tejto zmluvy, mbZe odstipit’ od tejto zmluvy bez toho, aby
Zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych, s tym stvisiacich
vzniknutych nakladov.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ povinnosti podl'a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto idajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
o ochrane udajov) a prislu$nych ustanoveni zikona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela a vlastnicke priavo k Dielu

. Zhotovitel dokon¢i Dielo ispe§nym vykonanim komplexnych, zavereénych, uradnych skasok.

Komplexnym vyska$anim Zhotovitel' preukazuje, Ze Dielo, resp. ¢ast’ Diela je kvalitné
a schopné prevadzky. Podmienkou prevzatia Diela Objednavatelom je uspe$né vykonanie
a zdokladovanie potrebnych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a schvalenou projektovou dokumentdciou, revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.
Doklady o tychto skuskach podmieiiuju prevzatie Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a k ucasti na
vSetkvch skuskach a komplexnom vyskusani. Ak sa Objednavatel’ nedostavi, je Zhotovitel
opravneny vykonat’ pripravu na komplexné vyskusanie bez jeho tasti. Zhotovitel' uhradza
naklady pripadného netspesného komplexného vyskaSania a naklady d’al§ej pripravy na
komplexné vyskusanie, ak komplexné vyskuSanie nebolo uspe$né z dévodov na strane
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vsetkych prdic. ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred, a to nahlasenim poverenému
zastupcovi  Objednavatela  a zapisom v stavebno-montdZznom  denniku  a dolozit’
k zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa Objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel' pokracovat’ v pricach. Ak Objednavatel
bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’
na naklady Objednavatel'a; iba ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, odkrytie prac bude na naklady Zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat’
Objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov a vyrobkov podl'a zakona 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky
materidly pouzité na zhotovenie Diela budu nové, prvej akosti a budi zodpovedat’ vietkym
platnym normém a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ spolu s Dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentacie
skutoného vyhotovenia. Finan¢né naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov
znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude
Dielo, resp. jeho Cast, pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it’
na preberacom konani u€ast’ tych svojich Subdodéavatel'ov jednotlivych €asti, ktorych udast’ je
nevyhnutnd pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela. Prizvani zastupcovia Zhotovitel'a a
Subdodévatel'ov st povinni zii€astnit’ sa na preberacom konani.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonfenim a odovzdanim
Objednévatel'ovi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vratane Uspe$ného vykonania
vSetkych skiSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych pravnymi alebo
technickymi predpismi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel odovzdéd Objednavatelovi Dielo po riadnom
a véasnom ukonc¢eni a vykonani pristusnych skusok, revizii. O prevzatiach Diela bude spisany
Preberaci protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran.
Preberacie konanie sa uskutocni na zaklade vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie Diela dorucenej
Objednavatel'ovi v deii ur€eny vo vyzve. Zhotovitel’ je opravneny dorudit’ vyzvu po riadnom
ukonceni Diela a odstraneni vetkych vad a nedorobkov. Preberacie konanie bude spoéivat’
z komplexnej prehliadky Diela a kontroly odstranenia vad a nedorobkov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel odovzda a Objednavatel prevezme Dielo v
stanovenom termine riadne dokoncené a bez vad a nedorobkov.
Vadou sa rozumie: kazda odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovena
projektovymi dokumentaciami Objednavatel'a vratane ich pripadnych zmien, touto zmluvou,
vetkymi dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy, ako aj v8eobecne
zavdznymi technickymi normami a pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie: nedokoncena Cast’ Diela (praca) oproti projektovym dokumentaciam
Objednavatela vratane ich pripadnych zmien, tejto zmluvy a vietkych dokumentov, ktoré boli
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.
K prevzatiu a odovzdaniu Diela, resp. jeho ¢asti déjde podpisom preberacieho protokolu.
Zhotovitel' vyzve pisomne Objednavatel'a miniméalne desat’ (10) pracovnych dni vopred k
prevzatiu Diela. V pripade, Ze sa Objednavatel’ bezdévodne nedostavi na termin prevzatia asti
Diela, ma sa za to, Ze Dielo bolo Zhotovitel'om riadne odovzdané a Objednavatel'om prevzaté.
V pripade, Ze Objednavatel’ vopred ospravedini svoju neucast’ na preberani Diela, Zhotovitel
mu bez zbytocného odkladu ozndmi novy termin zaatia preberacieho konania; ktory vSak
nebude skér, ako 7 dni od pévodného navrhnutého terminu preberania Diela.
Miestom preberacieho konania je miesto, kde sa Dielo, resp. jeho &ast, vykonavalo.
Objedndvatel je povinny k odovzdaniu a prevzatiu Diela prizvat’ osobu vykonavajicu funkciu
zastupcu objednavatela vo veciach technickych alebo jeho zastupcu. Objednavatel’ je
opravneny prizvat’ k odovzdaniu a prevzatiu Casti Diela aj iné osoby, ktorych uéast’ povazuje
za nevyhnutni. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu a prevzatiu Casti Diela prizvat’ svojich
Subdodavatel'ov.
Protokol o odovzdani a prevzati Diela d’alej musi obsahovat”:

a. udaje o Zhotovitel'ovi, jeho Subdodavatel'och a Objednavatelovi,

b. opis Diela, resp. €asti Diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,

c. dohodu o spdsobe a termine vypratania staveniska, (ak sa tyka finalneho

preberania)
d. termin, od ktoré¢ho za¢ina plynit’ zaru¢na doba,
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vyhlasenie Objednavatel’a, ¢i ¢ast’ Diela prebera alebo neprebera.

14. K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi 2 pare nasledovnych dokladov:

a.

(S Y
.

— e

projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ¢asti stavby so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch pisomnych
vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formate DWG, PDF, DOC;
vietky stavebno-montazne denniky;

dokumenty, najmé certifikaty, zépisnice, protokoly a osvedCenia o akosti
materidlov a vykonanych skaskach podla kontrolného a skiSobného planu
a poziadaviek Objednavatel'a vo vdzbe na ISO normy;

revizne spravy, revizne knihy, Gradné skusky u vyhradenych technickych
zariadeni (elektroinStalacie, bleskozvody, atesty od rozvadzacov, meracie
protokoly MaR a pod.);

z4pisnice o vyskiSani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podla
technickych noriem a PD;

manudly, prevadzkové poriadky a predpisy na uzivanie a udrzbu predmetu Diela
a jeho Casti;

atesty na pouzitie chemikalii a médii od MZ SR;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac;

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla §
43f, § 47 zék. €. 50/1976 Zb. stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,
zak. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, zakona ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
avyhl & 133/2013 Z.z.;

zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skiskach, skiskach tesnosti a pod.);

. zépisy o kontrole ¢asti Diela, ktoré boli po¢as jeho realizicie zakryté;

Specifikaciu hnuteI'ného majetku, ktory je sucastou nehnutelného majetku
polozkovite — vecne a finanne po jednotlivych objektoch prerokovanu
s uzivatel'om a Objednavatel'om;

prislusné certifikaty a atesty, resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajtice
sa predmetnych zabudovanych materialov a dodavok;

doklady o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas realizacie Diela;
energeticky certifikét;

vietky stupne Projektovej dokumentacie v troch pisomnych vyhotoveniach a 1x
v elektronickej podobe vo formate DWG, PDF, DOC;,

osvedcenia o akosti pouzitych Stavebnych vyrobkov,

doklady o preukdzani zhody Stavebnych vyrobkov,

zapisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych skuskach, kontrolach a/alebo
meraniach pouzitych Stavebnych vyrobkov,

zoznamy zariadeni, ktoré si sucastou Diela a osvedenia o ich akosti a
kompletnosti, atesty,

nivody na montaz, udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku vtroch (3)
vyhotoveniach, vratane digitalnej verzie,

doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,
spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok pre vyhradené
technické zariadenia,

pasporty, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych
zariadeni,

doklad o zaSkoleni obsluhy budiceho prevadzkovatela stavby Diela, pokial
povereni pracovnici budu k dispozicii,
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z. kompletni spravu o pasportizacii okolia stavby Diela, vratane vsetkych
priloh, ivodnej pasportizacie a zhodnotenia vplyvov vystavby na okolie stavby
Diela,
aa. protokol o uspesnej komplexnej skiske,
bb. protokol o vykonani skusky kvality zrealizovaného zateplovacieho systému
termokamerami,
cc. udaje umozZitujice Objednavatelovi vyhotovit’ inventarny zoznam v stlade so
zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorfich predpisov a
stvisiacimi Prislusnymi pravnymi predpismi a v siilade so vzorom, doru¢enym
Zhotovitel'ovi Objednavatelovi.
dd. ostatné doklady podl'a prislusnych STN, resp. prisluSnej pravnej tpravy.
V pripade, ak Zhotovitel’ na preberacom konani neodovzda Objednavatel'ovi doklady uvedené
v tomto bode, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budi netplné, nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat.
Objednavatel’ nadobuda viastnicke prdvo k Dielu riadnym odovzdanim a prevzatim Diela,
a uplnym zaplatenim ceny.
Zmluvné strany ber na vedomie, Ze nebezpelenstvo Skodv na zhotovovanom Diele zndia
Zhotovitel, ato az do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi; prebratim Diela prechadza
nebezpeCenstvo Skody za cCasti Diela na Objednavatela. Prevzatim veci poskytnutych
Objednavatel'om na vykonanie Diela prechadza nebezpedenstvo §kody na tychto veciach na
Zhotovitela, a to aZ do doby odovzdania Diela.
Dielo sa povaZzuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:
a. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi Dielo riadne dokondené bez vdd
a nedorobkov_a suasne;
b. Zhotovitel' odstrani vietky vady a nedorobky Diela zistené alebo vytknuté pri
prislusnych skuskach.
Zhotovitel’ uvol'ni stavenisko do 5 pracovnych dni po riadnom odovzdani a prevzati celého
Diela.

Clanok 11

Ziruéna doba — zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych vtejto zmluve avdobe protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatel'om a pocas zarucnej doby bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude
spOsobily k riadnemu uZivaniu.
Zdrucna doba je 60 mesiacov a zafina plynut’ diiom pisomného odovzdania a prevzatia Diela
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho prevzatia
Objednavatel'om. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze podas zaruénej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklaméciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni Objednavatel’ u Zhotovitel'a pisomne,
v lehote najneskor do 30 dni od zistenia vady Diela, pricom v reklamacii vadu popise a oznami
Zhotovitel'ovi vol'bu svojho naroku, vyplyvajicu z vady Diela, ktort si uplatiiuje. Za pisomnil
formu sa povaZuje aj zaslanie reklamécie vady na e-mailovu adresu Zhotovitel'a. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitel'ovi odstranenie vady Diela, pri¢om aj
v tomto pripade sa za pisomnu formu povaZuje zaslanie potvrdenia na e-mailovil adresu
Objednavatel’a, z ktorej Objednavatel’ zaslal Zhotovitel'ovi reklamaciu vady.
Zhotovitel sa zavizuje vadu uplatnent v ramci zarucnej doby odstranit’ bezodkladne, najneskor
do 10-tich pracovnych dni odo diia jej nahlasenia. V pripade, ak povaha vady a aktudlne podasie




=

v dobe jej uplatnenia, neumoziuje jej odstranenie v stanovenej lehote, dohodni zmluvné strany
pisomne dlhsiu dobu odstranenia vady.

Ak Zhotovitel' vadu uplatnentt v ramci zaruénej doby neodstrdni v stanovenom alebo
dohodnutom termine podla tohto ¢lanku tejto zmluvy a vadu neodstrdni ani v dodatocne
poskytnutej nahradnej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni, je Objednavatel
opravneny zabezpecit' odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
néklady Zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi
do 14 dni odo dia doruenia faktiry za vykonané prace zaslanej na adresu sidla Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnuti zmluvna
pokutu voéi Zhotovitel'ovi.

Zaruén4 doba pre opravené alebo vymenené Gasti Diela bude prediZens o &as, v ktorom &ast’
Diela nebola prevadzkyschopna.

Clanok 12
Zmluvné pokuty

. Ak je Zhotovitel v _omeSkani s odovzdanim Diela, resp jeho casti podla tejto zmluvy,

Objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu, ktora Zhotovitel' zaplati vo vyske 0,03 % z ceny
za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto zmluve, ato za kazdy defi omeSkania. Toto plati bez
ohl'adu na pravo Objednavatel’a na nahradu Skody, ktord tymto Zhotovitel' Objednavatelovi
spdsobil.

Ak je Zhotovitel' v _omeSkani s poskvtnutim vykonovej zdbezpekv, resp. bankovej zdruky
Objednavatel'ovi, Objednavatel ma pravo na zmluvni pokutu, ktori Zhotovitel' zaplati vo
vyske 0,03 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto zmluve, a to za kazdy defi ome§kania.
Toto plati bez ohladu na pravo Objednavatel’a na nahradu Skody, ktorii tymto Zhotovitel
Objednavatelovi spdsobil.

Ak Zhotovitel’ porusi ktorukol'vek zo svojich povinnosti podla ¢l. 9 tejto zmluvy je povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR, a to za kazdé jednotlivé
porusenie ktorejkol'vek z uvedenych povinnosti, a to aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vady v stanovene] alebo dohodnutej lehote v
ramci zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vyske 0,10 %
z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto zmluve za kaZzdy deii omeskania.

V pripade ak Zhotovitel’ nezane vykondvat Dielo podl'a schvaleného ¢asového harmonogramu
postupu préc, prerusi, alebo zastavi vykonadvanie Diela bez objektivnych doévodov, je povinny
uhradit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1000 EUR, a to za kazdy aj zaCaty dei
omeskania so zaCatim vykonavania Diela, prerusenia alebo zastavenia vykonavania Diela.

Ak je Objednavatel’ v omeSkani so splnenim pefiazného zavizku alebo jeho Casti, vznika
Zhotovitelovi, ktory si splnil svoje zdkonné a zmluvné povinnosti, pravo poZadovat od
Objednavatela z nezaplatenej sumy troky z ome§kania, podl'a § 369 ods. 2 zak. ¢. 513/1991
Zb., vspojeni s § 1 ods. 1 a 3 nar. vlady SR ¢. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonéavaju niektoré
ustanovenia Obchodné¢ho zakonnika, t.j. vo wWske zdkladnej iirokovej sadzby Eurdpskej
centralnej banky platnej k prvému diiu prislusného kalendarneho polroka omeSkania zvySenej
o osem percentudlnych bodov; takto urena sadzba Grokov z omeskania sa pouzije pocas celej
doby omeskania.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ nemaju vplyv na povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu.
Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody.

Zhotovitel' zodpoveda za kazdi Skodu, ktord vznikne neodbornym zasahom, poruSenim
povinnosti, z nedbanlivosti alebo nere§pektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez za
Skody na novych alebo jestvujicich stavebnych Dielach, Stavbe, vz in§talovanych zariadeniach
Objednavatel’a, resp. tretich 0sob, objektoch susediacich so Staveniskom, kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. v stvislosti s plnenim povinnosti a zdvizkov Zhotovitel'a
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vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. Takéto skody bude v plnej vyske znasat’ Zhotovitel'.

Zmluvné pokuty musia byt vyGétované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna do 15 dni od doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej (thradu
Zhotovitel'ovi, a bude splnena pripisanim peflaZnych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty
na ucet Objednavatel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia povinnosti,
zabezpecenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody
sposobenej omeskanim Zhotovitel'a so zhotovenim Diela, pravo na nahradu Skody sposobenej
nesplnenim Zhotovitel'om garantovanych technickych a technologickych parametrov ~ Diela
podla projektovej dokumenticie a pravo na nahradu Skody spdsobenej na majetku
Objednavatel’a, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani Diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j.
ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaZne, pri dodrzani zasady zmluvnej
volnosti, s vsulade sdobrymi mravmi, so zisadami poctivého obchodného styku
a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnute;j
vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli
spOsobit’ neplatnost’ dohody o zmluvnych pokutéach.

Clanok 13

Poistenie Zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za §kodu, ktora by
mohla vzniknut’ v sivislosti s vykonom jeho ¢innosti a ¢innosti jeho zamestnancov s poistnym
plnenim najmenej vo vyske 100 000,- €, ktoré bude platné pocas celého obdobia plnenia
Predmetu zmluvy aZ do ukonéenia realizacie Stavby a jej uspe$nej kolaudécie a jej uvedenia do
uZivania. Potvrdenie o poisteni je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskdr do
5 dni odo dita uzavretia tejto Zmluvy, a nasledne kedykoI'vek na vyzvu Objednavatel’a do 3 dni
odo diia dorucenia vyzvy preukazat’ Objednéavatelovi, Ze poistna zmluva je platna a splia
podmienky uvedené v tomto bode Zmluvy, a Ze poistné je riadne a v&as uhradzané. Zhotovitel’
sa zavdzuje riadne a v¢as platit’ poistné a plnit’ vietky povinnosti vyplyvajice z poistnej zmluvy
a udrziavat’ poistni zmluvu v platnosti aZ do ukoncenia realizicie Stavby, jej uspeSnej
kolaudacie ajej uvedenia do uZivania. Zhotovitel' je povinny vinkulovat poistné plnenie
v zmysle tohto ustanovenia v prospech Objednavatela, ato aZ podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati celého Diela, a vinkuléciu a jej trvanie kedykol'vek pocas uvedenej doby
hodnoverne pisomne preukazat Objednavatelovi na jeho poZiadanie. V pripade poruSenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy, je Objednédvatel’ opravneny odstipit’ od tejto
Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne, v€as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ku
ktorych doslo pri vykonani Diela a/ alebo v stvislosti s nim, ako aj nahlasovat’ poistné udalosti
subjektom uréenym prislu§nymi pravnymi predpismi a stucasne aj Objednavatel'ovi.
V pripade, Ze Zhotovitel nema uzavreti pozadovanu poistni zmluvu, a ani ju neuzatvori
v lehote najneskor do 10 pracovnych dni do diia uzavretia tejto zmluvy, alebo prislus§na poistna
zmluva nesplita podmienky poistenia uvedeného vyssie, je Objednavatel’ opravneny uzavriet
na néklady Zhotovitel'a zodpovedajacu poistni zmluvu sam, a také néklady si zapocitat’ s cenou
Diela.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bude pri plneni predmetu tejto zmluvy:

a. postupovat’ s odbornou starostlivostou;

b. dodrziavat’ vieobecne zaviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy;

c. riadit sa vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a a pokynmi Objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran, rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov verejnej spravy.

d. zapisany v registri partnerov verejného sektora, pokial to prislu§nd pravna
uprava vyZaduje.

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' ¢innost' v rozsahu, v akom si to
vyZaduje tato zmluva.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania alebo reStrukturalizacie
Zhotovitel'a je Zhotovitel’ povinny o tychto skuto€nostiach bez zbytoéného odkladu pisomne
upovedomit’ Objednéavatela.

Clanok 15

VysSia moc
Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost’ami vylucujiucimi
zodpovednost’ (dalej len ,,vy$s§ia moc®).
Pre u¢ely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po uzavreti tejto zmluvy nezavisle
na vOli povinnej strany, a pokial’ nemohli byt’ tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou
stranou odvratené ani pri vynalozeni vSetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii
poZadovat’.
Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatel'ské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie
moci, ob¢ianska vojna, radiicia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybuSniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek
jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené
lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa
netykaji len zamestnancov Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov, UCinky prirodnych sil,
ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny Zhotovitel’ nemohol proti nim podniknut’ nalezité
opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré  znemozZituji vykon prac v zmysle
prislu$nych technickych noriem (napr. mraz, silny vietor a pod.).
Za vySSiu moc sa viak nepovaZuju okolnosti, ktoré vyplyvaju zosobnych, najméi
hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tito strana
povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl'a tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ani zmena meny §titu, na Gzemi ktorého sa zhotovuje Dielo.
Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ku ditu nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy nie je v likvidécii,
nie je na neho vyhlaseny konkurz a nemd vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prislusnom
sude podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze po uzavreti tejto zmluvy bude
kedykol'vek zisteny opak tohto vyhlasenia Zhotovitel'a, taito zmluva je od zaéiatku neplatna
a v takom pripade je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % z dohodnutej ceny za Dielo s DPH.

Clanok 16
Ukondéenie zmluvy

Této zmluva sa zruSuje:



uplynutim doby, na ktort bola uzavreta v zmysle ¢l. 3 tejto zmluvy;

pisomnou dohodou ucastnikov _zmluvy, priCom tito zmluva sa zruSuje diiom
uvedenym v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia tieZ vzajomné naroky ucastnikov dohody
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti, alebo z ich porusenia druhym u¢astnikom dohody
ku dilu zru$enia tejto zmluvy;,

pisomnym odstupenim od tejto zmluvy; odstipenie ktoréhokol'vek Giastnika tejto zmluvy je
uc¢inné ditom jeho dorucenia druhému ti¢astnikovi zmluvy, pokial’ v iom vyslovne nie je uréend
ina uéinnost.

Utastnici tejto zmluvy maji pravo odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch, v ktorych to tato
zmluva vyslovne stanovuje, a d’alej v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy druhym
ucastnikom zmluvy.

Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povaZuje najma:

ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel' v ponuke v ramci verejného obstardvania predlozil nepravdivé
doklady alebo uviedol nepravdivé, neliplné alebo skreslené udaje;

ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, proti Zhotovitel'ovi bolo zaéaté konkurzné
alebo restrukturalizatné konanie, prip. pofas tohto konania bol proti Zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
doévodu, Ze majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej
podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, Ze plnenie zaviazkov Zhotovitel'a v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené;

Zhotovitel je v likvidacii;

Zhotovitel' opakovane (minimélne dvakrat po pisomnom upozomeni zo strany technického
dozoru, resp. inej opravnenej osoby objednavatela) porusil niektori zo svojich dalSich
povinnosti podl'a tejto zmluvy a sitaznych podkladov;

ak zamestnanci Zhotovitel'a, resp. Subdodéavatel'a zjavnym spGsobom porusuji pracovni
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podl'a
tejto zmluvy;

Zhotovitel’, bez uvedenia vaznych dévodov v zmysle tejto zmluvy nezaéne, prerusi, alebo
zastavi zhotovenie Diela;

Zhotovitel' je viac ako 60 kalenddrnych dni v omeSkani so splnenim terminov podla
Casového harmonogramu postupu prac bez toho, aby tito skutoénost nastala v désledku
omeskania Objednévatel'a alebo v désledku vyssej moci;

ak mé Dielo vady, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny Objednavatelom, ktoré
Zhotovitel’ napriek upozorneniu Objednavatel'a neodstranil ani v primeranej, Objednavatel'om
poskytnutej dodato¢nej lehote;

ak je tak uvedené v zakone alebo v tejto zmluve;

zhotovované Dielo nedosahuje zakladné kvalitativne a technické parametre podl’a podmienok
tejto zmluvy, zmluvy o Dielo a prisluSnych STN,

ak pocas platnosti tejto Zmluvy pouZije Zhotovitel’ subdodavatel’a nezapisaného v registri, hoci
takyto subdodavatel mal byt v zmysle ZoRPVS zapisany v registri, pripadne ak bol
subdodavatel’ pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy vymazany z registra a Zhotovitel' ho
nad’alej pouZzival na plnenie predmetu tejto Zmluvy ako svojho subdodavatela.

Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie tejto zmluvy Objedndavatelom povazuje
omeskanie Objednavatela o viac ako 60 dni s uhradou splatnej €asti ceny za Dielo.

V pripade nepodstatného poruSenia tejto zmluvy st ucCastnici tejto zmluvy opravneni od
tejto zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej doby stanovenej v pisomnej vyzve
druhého uc€astnika zmluvy na odstranenie konania, ktoré je v rozpore s touto zmluvou a
prévnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa ucastnici zmluvy pisomne
nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajicej vety je 10 (desat’) kalendamych
dni.

V pripade odstiipenia od tejto zmluvy zo strany Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny najneskor




do desiatich (10) kalendarnych dni odo diia u&innosti odstiipenia vypratat' stavenisko a
protokolarne odovzdat’ Objednavatel'ovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ugelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
zhotovenych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti  Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi,
najneskdr viak do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dila odstapenia od tejto  zmluvy. Aj
po ukonceni tejto zmluvy sa Zhotovitel' zaviazuje poskytnut’ Objednéavatel'ovi poZzadovan
sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela nebol Ziadnym spésobom dotknuty alebo
zZnemozneny a je povinny pisomne upozornit’ Objednavatela na vietky nevyhnutné ¢innosti
sivisiace so zhotovovanim Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat’ z dévodu zachovania
hodnoty Diela a z dovodu predchadzania vzniku $kdd; v opatnom pripade Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za kodu, ktord by mu tym vznikla.

7. Predcasné ukoncenie tejto zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady a nedorobky
dovtedy vykonaného Diela, netyka sa plynutia zaruénych déb na dovtedy odovzdanu a prevzati
Cast’ Diela, netyka sa narokov na zaplatenie zmluvnych pokut, zodpovednosti za spésobené
Skody a ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzh'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po predéasnom
ukonceni tejto zmluvy.

8. V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
Zhotovitel'a (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
opravneniach konat’ v mene Zhotovitel'a a podobne) alebo akakol'vek ind zmena majica priamy
vplyv na plnenie zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tieto skutoénosti
Objednavatel’'ovi najneskdr do 3 (troch) kalendarnych dni, odkedy tieto  skuto&nosti nastali.
Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobenit Objednavatelovi v dosledku porusenia tejto
povinnosti a Objednéavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Za akukol'vek na
zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia a ¢isla G€tu Zhotovitela, priCom k tejto
informacii je Zhotovitel' povinny pripojit’ aj potvrdenie prislusnej banky.

9. V pripade odstipenia od tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny vykonat finanéné vygislenie
vykonanych prac a spracovat’ ,,iastkovi koneéna faktaru®, pri¢om Zhotovitel'ovi patri thrada
za skuto¢ne a riadne vykonané prace. Vykonané prace sa vyaétuju po odpoéte  pohPadavok
Objednévatel’a.

10. Objednéavatel' je povinny Zhotovitelovi predloZit' kalkulaciu vzniknutych dodatoénych
nakladov a svoje dalSie naroky stvisiace s odstupenim od tejto zmluvy, ak k odstiipeniu od
zmluvy doSlo z dévodu poru§enia povinnosti na strane Zhotovitel’a.

11. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné zavizky
vyplyvajice mu z tejto zmluvy a Zhotovitel'ovi tym znemoziuje vykonanie Diela.

Clanok 16
Zaverefné ustanovenia

1. Tato zmluva je platnd dilom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou. Tato zmluva je
povinne zverejitovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
v platnom zneni. Zmluvné strany beril na vedomie a sihlasia s tym, Ze tato zmluva vratane
victkych jej sucasti a priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmlav (d’alej len ,register®).
Register je verejny zoznam povinne zverejiiovanych zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej
republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovaZuje za poruSenie ani
za ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznaené v tejto ramcovej dohode ako
doverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zékonnika sa nepovazuji za déverné informacie.
Tato zmluva je ucinnd diiom nasledujyicim po dni jej zverejnenia v registri.

2. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré




10.

budu datované, Cislované a podpisané §tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu dodatku. Len tak sa
dodatok stava sucastou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade akychkol'vek rozporov vyplyvajucich z plnenia podl'a
tejto zmluvy ohl'adne zmeny alebo zruSenia zavizku vyplyvajuceho z nej, ma ktordkol'vek
zmluvna strana pravo poZiadat’ o rozhodnutie prislu$ny sud.
Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
stvisiacimi platnymi pravnymi predpismi SR a EU. Utastnici zmluvy sa dohodli, Ze tato
zmluva a vSetky vztahy z nej vyplyvajice sa buda spravovat’ pravaym poriadkom Slovenskej
republiky.
V pripade, Ze sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, neuinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost, ucinnost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bezodkladne neplatné, netinné a/alebo
nevykonatel'né ustanovenie nahradia novym, ktorého obsah bude v ¢o najvidcSej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
Utastnici tejto zmluvy vyhlasuju, Ze st spdsobili na pravne uikony, ich zmluvna volnost’ nie je
obmedzena, tuto zmluvu uzatvorili po vzajomnej dohode na ziklade ich slobodne]j a vaZnej
vole, ktori prejavili ur€ite a zrozumitel'ne, tGto zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tato zmluva je urobena v predpisanej forme, tito zmluvu si pred jej
podpisanim precitali a na znak sihlasu ju podpisali.
Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je:

a. Priloha ¢&. 1: Specifikécia diela (prac) + cena;

b. Priloha & 2: Casovy harmonogram postupu prac;

c¢. Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov

d. Priloha €. 4 : Projektova dokumentacia
Zhotovitel' vyhlasuje, zZe k Projektovej dokumentacii, ktor prevzal od Objednavatela, jej
textovej a vykresovej Casti, nemd pripomienky, vietkym podmienkam porozumel, projektova
dokumentécia je mu jasnd a zrozumitel'nd, a Ze podl'a nej je schopny zhotovit' Dielo tak, aby
bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pochopil poziadavky
Objednavatel'a na realizaciu Diela, a vetky nejasnosti s nim prekonzultoval pred vypracovanim
cenove) ponuky do verejnej sutaze, a ze je schopny komplexne zhotovit’ Dielo v poZadovanej
kvalite, v stanovenom termine a za pevne dohodnutii cenu podla tejto zmluvy tak, aby toto
bolo funkéné, bezpetné, prevadzky schopné a spiitalo poZiadavky Objednavatela a vietky
platné pravne predpisy SR a EU.
Pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresy ucastnikov zmluvy uvedené v
zahlavi tejto zmluvy alebo na taku inu adresu, ktorti dand zmluvna strana pisomne ozndmila
druhej zmluvnej strane. Pisomnosti sa povazuju za dorucené ditom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuju za dorucené aj dilom odmietnutia
prevzatia pisomnosti alebo dilom vratenia pisomnosti odosielatel'ovi z dévodu nepritomnosti
adresata alebo inak zmareného dorucenia (napr. adresat neznamy, adresat si zasiclku
nevyzdvihol v odbernej lehote). Ak sa pri diioch neuvadza ¢&i sa jedna o deft pracovny alebo
kalendarny, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o defi kalendarny.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych s dva (2) rovnopisy uréené
pre Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela.

za Zhotovitel'a za Objednavatela



kel Bystrici 8.1.2025
v Zvolensk4 Slatina diia 04.11.2024 v Danskel Bystel i

Ing. Juraj Gallo,
riaditel’


Banskej Bystrici

8.1.2025
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