Priloha ¢. 2

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prisluSnymi ust. zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nézov a adresa: Stredna odborna skola obchodu a sluzieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zastupeny: PaedDr. Darina Sulkov4 - riaditel’ka gkoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Darina Sulkova - riaditelka $koly

b) technickych: Oto Klokner

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN):

ICO:

DIC:

Cislo telefénu:

E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo:

Zastupeny:

Osoby opravnené na jedna
a) zmluvnych: -
b) technickych:

Bankové spojenie:

Cislo t&tu (IBAN):

ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefénu:

E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvné

Clénok II.
Predmet zmluvy
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2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

27

3.1

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona <.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani) sndzvom:
»Rekonstrukcia osobného a nakladného vyt'ahu“.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia osobného a nakladného
vytahu“, ¢ast’ 2: ,,Rekonstrukcia ndkladného vyt'ahu“ (d’alej len ,,dielo). Dielo bude
realizované v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk. Realizacia diela sa uskuto¢ni v
priestoroch kuchyne Skoly. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je
sucast’'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'na stcast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo
odovzdat’” Objednévatelovi. Objednavatel’ sa zavizuje dokonéené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy
a v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny poriadok). Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZziadavkach na stavenisko, zékon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska
Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil srozsahom apovahou diela, Ze siu mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podl'a zdkona o verejnom obstaravani, ktorého uspesnym uchadza¢om sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Strednd odbornd Skola obchodu a sluzieb, Lomonosovova
2797/6, 918 54 Trnava.

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady

anedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie
diela.
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3.2 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

4.1

4.2

4.3

a)

b)

c)

d)

g)

h)

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedfenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materidloch, zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),

prva uradnd skuska vyhradeného technické zariadenia zdvihacieho (d’alej ako
»VTZ*) uvedenim do prevadzky,

vSetky doklady o predpisanych sktskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, stanoviska
technickej inSpekcie a pod.),

osvedCenia o akosti pouZzitych materiélov,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR Dol rg R ETE

Cena za dielo 33 550,00 23 7 716,50 41 266,50

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu stdast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a)

oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c)

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,
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44

4.5

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykadzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR;

norméch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch;

podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrZzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentdcie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskt$ania a garanénych skusok;

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

néaklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

néaklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby;
néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnt vodorovnu a zvislu dopravu;

néklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi;

néaklady na udrziavanie €istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

néaklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

Strana 4 z 18



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Sl

- néaklady spojené s vyplnenim ski$obného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplattiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemodze dovolavat' narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektord polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zdmenu materialov oproti predmetu diela v sit’aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynalozZenych na zabezpe&enie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zimene ddjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt’ odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nembzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné€ vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravend v stlade s prisluSnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

v(Vllélnok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo podl'a ¢&l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.
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5.2

53

54

e

3.6

6.1

6.2

6.3

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 mesiacov od zaéatia pric.

ZhotoviteI' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zdpisom do stavebného
dennika) informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢1. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutodnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto €l., povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednévatel je opravneny odstupit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatela
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meSkd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objedndvatel’ pravo Ziadat' ndhradu Skody, pricom mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych
préc sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedend v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ mé4 pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢&l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej Casti prac
Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najnesk6r v termine
uvedenom v ¢l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatn€ zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednévatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych prac.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7:1:1

7.1.2

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budt vystavené prehladne na zaklade Stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V koneénej faktire budu vysporiadané vsetky
zavdzky Objednéavatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej faktire su
Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednévatelom uz uhradenych
faktar. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzddvani verejnej prace
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednavatel'ovi preukdzané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktiira musia obsahovat’
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zdkonnik*).

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktiry jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k faktaire, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
novu fakturu, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto zmluvy sa za deil dhrady povazuje den
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z t¢tu Objednavatel’a na ucet Zhotovitela.

Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami aceny konecnej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumenticiu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

722

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednédvatela, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpednosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

732

Tt

7.3.4

Fa3d

7:3:6

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. T ods. 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednévatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych préc.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zéstupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zéstupcovi Objednévatel’a podla ¢l. 1. ods.
1.1 tejto zmluvy a nésledne ho do 3 dni doruc¢i vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deil a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh’'adom na
odbornu spdsobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objedndvatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednévatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel’ znaSa
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

7.3.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.10 Zhotovitel’ zabezpec¢i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislu$nt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohtia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpe€it’ poZiarny dozor pocas realizicie prac
a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

7.3.11 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby zniZit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost™ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ stcast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikét
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky
z toho vyplyvajuice.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ mdze na splnenie zmluvy vyuzit’ subdodavatelov, pricom vSak zodpoveda
voc¢i Objednavatelovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom &ase
a v dohodnutej kvalite a siasne Zhotovitel nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona ¢&. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdodévatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodéavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budd podielat’ na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe €. 2 ,Zoznam subdodévatelov* (d’alej ako ,Priloha & 2“) tudaje
o subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona ¢.
343/2015 Z. z.:

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
(i) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnene]j konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha ¢. 2 je v takom pripade neoddelitelnou stGcast'ou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiﬁat’ podmienky ucasti, tykajtce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k
tej Casti predmetu zékazky, ktort mé subdodavatel plnit’.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodévatelov, ak sa preukdze, Ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho &ast' vykonava v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdoddvatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o

subdodévatelovi, a to do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel o tejto
zmene.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

K zmene subdodavatela mozZe dojst’ len po odsuhlaseni Objednévatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diiu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodédvatela s uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového
subdodavatel'a, percentualny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu ako st udaje
uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodéavatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodavatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodéavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sut'aznych
podkladoch a zaroveni nesmu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukéze splnenie podmienok ucasti
osobného postavenia nového subdodavatela predlozenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona ¢. 343/2015 Z. z., musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodéavatel’ nespiiia podmienky ti¢asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i nadvrh nového subdodéavatela do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neurc¢i dlhSiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednévatel’ povazovat
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznikéd Objednavatel'ovi ndrok na
zmluvnt pokutu podla ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.*) musia byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v ddsledku ktorého
vznikd Objednévatel'ovi ndrok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sucasne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ idajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikécie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
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9.1

9.2

9.3

uZivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Ddvodom na odsttpenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zdkona &.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstuipit’ od tejto
zmluvy vznik4 Objednavatel’ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zékona &. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clénok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat' riadne av€as zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit® Objedndvatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minim4lne
obsahovat’ iidaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, priGom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu si uréené pre
Objednavatel’a a jeden originél pre Zhotovitel'a.

Za Objednévatel’a dielo prevezme: PaedDr. Darina Sulkova.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach diela zakrytych v &ase
realizacie,

b) =zéapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skuSky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zat'azovacie skusky a i.),

c) prvauradna skuska VTZ uvedenim do prevadzky,

d) vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, stanoviska
technickej inSpekcie a pod.),

e) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

f) doklady o preukédzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

g) kopiu zo stavebného dennika,

h) projektova dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia diela potvrdent Zhotovitel'om,

1) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,
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9.4

9.9

9.6

L

9.8

10.1

10.2

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

k) plan uzivania verejnych prac,

1) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo m4 vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
ZhotoviteTom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstrdneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zépise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie
Objedndvatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5 000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodévatelov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzder),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial
nie je pre dané porusenie dohodnuta ina sankcia.

f) 500 EUR v pripade poruSenia povinnosti podl'a ¢1. VIII ods. 8.10 tejto zmluvy,
g) 500 EUR v pripade poruSenia povinnosti podl'a ¢l. VIII ods. 8.11 tejto zmluvy.
V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platieb Ciastkovych faktir alebo platby

kone¢nej faktiry, ma Zhotovitel’ narok na turok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deri omeSkania.
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11.7

11.8

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vc€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavéznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla €l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s €1. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas S rokev od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zéaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnti inud diZku lehoty pisomne.
O odstréneni vady diela spiSu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedu:

- mend zastupcov zmluvnych strén,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkové doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uZzivaniu diela,
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11.9

12.1

122

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatel'a na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

Clénok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajuicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (d’alej ako ,,Zriad’ovatel*), pricom Objednédvatel ako organizicia
v zriad’ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokoldrneho prevzatia diela Objednévatel'om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpi$u obidve zmluvné strany. Dodatky
budt ocislované podla ich poradia.

Ak Objednévatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.2.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednévatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoltu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené¢ pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo dila doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel' sthlasi socenenim zmeny zmluvy, taito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednévatelom mé vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Zze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podrlatejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opréviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu, najneskdr v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dila dorucenia
oznamenia.

Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto €l. od zmluvy odstipit,
mdZe od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vzniké jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢I.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruCenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zamkaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
A a dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
oveni tejto zmluvy . o poskytovani zaruky
, Kt na.

ndmnlracr i L T

nol
né

1 ne 1$né

16.2

16.3

16.4

16.5

USTanUvVeIIIa  UUCHOUUICTIO  ZdKOIMIKa a itné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit® obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani.

Obidve zmluvné strany prehlasujt, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnut4 v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vle,
urdito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost” dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
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pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informaciti).

16.6 Neoddelite'nou stucast’ou zmluvy je:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).

77 4 I Ce 8. JAN 72075
v /HE e V Trnave dffa ...

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
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