Priloha &. 2

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ust. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

1.1

1.2

Objednavatel’:
Nazov a adresa:

Zastupeny:

Clanok I.
Zmluvné strany

Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb
Lomonosovova %797/6, 918 54 Trnava
PaedDr. Darina Sulkova - riaditel’ka Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
ICO:

DIC:

Cislo telefonu:
E-mail:

(d’alej len ,,Objednava

Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo

Zastupeny:

Osoby opravnené na jec
a) zmluvnych: 1
b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:

E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel

(d’alej spolo¢ne ,,zmluv:

PaedDr. Darina Sulkova - riaditelka $koly
Oto Klokner

126,

I TCUIINTT ZIII1uayvy
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2el

3.1

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor§ich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani) snazvom:
,sRekon$trukcia osobného a nakladného vytahu“.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia osobného a nikladného
vyt'ahu“, ¢ast’ 1: ,,RekonStrukcia osobného vyt’ahu“ (d’alej len ,,dielo®). Dielo bude
realizované v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk. Realizicia diela sa uskuto¢ni v
priestoroch internatu Skoly. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je
sucast’ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnu sucast’.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade spozZiadavkami Objedndvatela ariadne avCas zhotovené dielo
odovzdat’” Objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavézuje dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy
a v sulade so Specifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny poriadok). Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa
vzt'ahuju $pecifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci aozmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkéach na stavenisko, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych <¢&innosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla zékona o verejnom obstardvani, ktoré¢ho uspeSnym uchddzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Strednd odborna Skola obchodu a sluZieb, Lomonosovova
2797/6, 918 54 Trnava.

Clénok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady

a nedostatky bréniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie
diela.
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3.2 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zac¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

4.1

4.2

4.3

a)

b)

c)

d)

g)

h)

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedfenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materialoch, zat'azovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),

prva uradna skuaska vyhradeného technické zariadenia zdvihacieho (d’alej ako
»VTZ*) uvedenim do prevadzky,

vsetky doklady o predpisanych sktskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, stanoviska
technickej in$pekcie a pod.),

osvedcenia o akosti pouzitych materiélov,

doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH Sadzba DPH

v EUR mER e R

Cena za dielo 42 600,00 23 9 798,00 52 398,00

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a)

oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu

uvedenom v tejto zmluve,
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4.4

4.5

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’al§ie suvisiace prace, ktoré buda
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje nédklady potrebné na dodrZzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR;

normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch;

b) podmienok realizicie diela, ak s potrebné:

vybudovanie, prevadzka, adrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentdcie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskuSania a garancnych skusok;

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéné¢ho materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebytoéného materialu;

ndklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

néklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

néklady na straZenie staveniska a stavby;

néklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vystavby;

ndklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

ndklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu;

néklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocast;

néklady na udrZiavanie €istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

3.1

- naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skusSkach
a kontrolach.

Zhotovitel' sa nemoZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realiz4cie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu.

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dod4vok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikécie dodavok, boli predlozené sit'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti poloZku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto neméa narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizicie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZziadavky na zdmenu materidlu musia
byt’ predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpelenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt odsuhlasené zéstupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedend v tomto ¢lanku, upravend v stlade s prislu$nou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

vCvllélnok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom Ease.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti
tejto zmluvy.
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52

3:3

5.4

35

5.6

6.1

6.2

6.3

Termin zadatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.
Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 6 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne (e-mailom a zépisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednévatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizéciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto €l. zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel'a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podla ods. 5.2 tohto €l., povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusSend.

V pripade, Zze Zhotovitel’ meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat' ndhradu Skody, pri€om mu vznikéd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clénok V.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) konecnej faktiry.

Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednévatela osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedend v €. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak mé stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podl'a ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit’ Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusSny Objednévatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej Gasti prac
Objednévatel'om, ked'Zze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v ¢&l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsthlasené v Stupise vykonanych prac.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1
7.1.1

Tal 2

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Stupisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zéstupcom Objednévatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
prévo vystavit’ koneénu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky
zaviazky Objedndvatela na uhradenie ceny diela. Prilohami ku koneénej faktire st
Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych
faktuar. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu ¢iastkovych faktar.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oduétovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitelovi 5 % z dohodnutej ceny do
doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Splnenie kvalitativnych parametrov bude Objednéavatelovi preukazané odovzdanim
fotodokumentécie a dokumentov uvedenych v ¢l. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dila ich dorucenia Objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj kone¢na faktira musia obsahovat’
néleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zdkonnik*).

Objednévatel’ vykond pred uhradou faktury jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh
k fakttre, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
novu fakturu, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre ulely tejto zmluvy sa za deil uhrady povazuje deni
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z G¢tu Objednéavatel’a na tcet Zhotovitela.

Sucet cien fakturovanych cCiastkovymi fakturami aceny koneénej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VTI.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentéciu (napr. sutazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkdm Objedndvatel’a, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
1 dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

73:1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

T:3:9

7.3.6

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za
Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I ods. 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednéavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ti€asti povereného zastupcu Objednéavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zéstupcovi Objednéavatel’a podla ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym uc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z doévodu operativnosti v zépise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh’adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objednévatel'ovi a ak
sa nedaju odstrédnit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.10 Zhotovitel zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatelov, ktori maju prislu$ni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpe¢it’ poZiarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

7.3.11 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat
o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu
svojich subdodévatel'ov.

7.3.14 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskuto¢iiovani diela nepouZije materidly, prvKky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pésmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plén uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok,
udrZzby a oprév.

7.3.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdZe na splnenie zmluvy vyuZit' subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda
voli Objednavatel'ovi ako keby plnil sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sicasne Zhotovitel nesmie zadat' splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. a s pravidlami pre zmenu subdoddvatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodéavatel'skt
zmluvu/zmluvy so subdoddvatelom/subdodéavatelmi, ktori sa budi podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe ¢. 2 ,Zoznam subdodéavatelov (d’alej ako ,Priloha ¢. 2%) tudaje
o subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z. z.:

(i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,
(i) adresa pobytu alebo sidlo,
(iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 2 je v takom pripade neoddeliteI'nou sucast’ou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky téasti, tykajtice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sut’aznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie
podrla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona €. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky, ktord mé subdodévatel plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocCas trvania zmluvy Ziadat’® Zhotovitel'a
o okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchédzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdoddvatela a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatel'ovi do 5
pracovnych dni odo dila, kedy ho o vymenu Objednévatel’ poziadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o

subdodévatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dila, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
zmene.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

K zmene subdodavatela mdze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchddza
dilu, v ktorom m4 nastat’ zmena subdodavatel’a, pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodévatela s uvedenim identifika¢nych tudajov pdévodného aj nového
subdodévatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu ako su idaje
uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodéavatel’a alebo doplnenia d’alSieho subdodéavatel’a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sut'aznych
podkladoch a zarovenl nesmu u neho existovat’ dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej asti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodavatel’ plnit. Zhotovitel' preukdZe splnenie podmienok uéasti
osobného postavenia nového subdodavatela predloZenim relevantnych dokladov spolu
s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatela v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy
takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zakona €. 343/2015 Z. z., musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel nespltia podmienky t&asti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i ndvrh nového subdodavatela do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia
Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neur¢i dlh§iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat’
za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku X. tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodéavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zékona €. 343/2015 Z. z. a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a)
siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,zakon &. 315/2016 Z. z.*) musia byt’ zapisani
do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodéavatelia maji povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z.. PoruSenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznikd Objednévatel'ovi narok na zmluvnd pokutu podla ¢l. X tejto zmluvy a sucasne
pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit’, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a Uplnost’ Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu koneéného uzivatel'a vyhod a overovanie identifik4cie
koneéného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zékona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
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9.1

9.2

9.3

uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z ddvodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zédkona ¢€.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom €. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
zmluvy vznika Objedndvatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zédkona ¢. 315/2016 Z. z..
Kym Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’
nie je povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clénok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avéas zhotovené dielo Objednavatel'ovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednévatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat tidaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, priCom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukédzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednavatela dielo prevezme: PaedDr. Darina Sulkova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel' Objednéavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zat'azovacie skusky a i.),

¢) prva uradna skuska VIZ uvedenim do prevadzky,

d) vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o
vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, stanoviska
technickej inSpekcie a pod.),

e) osvedCenia o akosti pouzitych materidlov,

f) doklady o preukéazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov,

g) kopiu zo stavebného dennika,

h) projektovi dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia diela potvrdent Zhotovitel'om,

i) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
k) plan uZivania verejnych prac,
1) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za
to, Ze dielo m4 vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizcie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstrdneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie
Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

a) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dei omeskania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 350,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzdeni omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c¢) 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 EUR v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto
pokutu je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzder),
kym nenastane naprava,

e) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIIL. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’
nie je pre dané porusenie dohodnutd ina sankcia.

f) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIII ods. 8.10 tejto zmluvy,
g) 500 EUR v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VIII ods. 8.11 tejto zmluvy.
V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby

konec¢nej faktury, mé Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi ome$kania.
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Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a v§eobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s €l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednévatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' preberda zéavézok, Ze predmet diela bude pocas zéaruc¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednévatel’ sa zavdzuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklaméacie podl'a ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt ini dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uveda:

- mena zastupcov zmluvnych strén,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada brénila riadnemu uZzivaniu diela,
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11.9

12.1

12.2

13.1

13.2

133

14.1

14.2

podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vzniké Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo
vyske 20 % z dodévok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody a odstupenie od zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu, ktora vznikne Objednédvatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zavadznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh4 strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

Clénok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela podas jeho realizacie je zriadovatel Objednavatela — Trnavsky
samospravny kraj (dalej ako ,,Zriadovatel*), priCom Objednavatel ako organizécia
v zriad’ovatel'skej posobnosti Zriad’ovatel'a ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpefuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel’om.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit® formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oéislované podla ich poradia.

Ak Objednévatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.2.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dila doruéenia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v z4vislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulé4ciu ceny,

c) vpripade, zZe kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne ¢i trvad na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ sthlasi socenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je oprdvneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
a na zadklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objedndvatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opradvnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat" Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonan€ naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatilovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 14.2.

Clénok XV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena
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strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

15.2 Pre urlenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto ¢l. je rozhodujici datum diia dorudenia
oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit,
moZe od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zékonnika.

15.4 Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto ¢l

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
~*=~lav na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
af
ora b
15. penic
od zn

e Vys

10k X\
é usta

ustanovenia cho a oste

v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi o&islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urcito, vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovenda v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
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pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informaécif).

16.6 Neoddelitel'nou stc¢ast'ou zmluvy je:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny).

— 8. JAN 2075 - 8 JAN. 2073
V I T, dia .oeeeeeneeeennen V Trnave dia .................
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