ZMLUVA O DIELO ¢ 1/2025

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zdkona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov
Sidlo
ICO
DIC
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo tétu
IBAN :
Osoby opravnené jednat' v :
- zmluvnych veciach
- realiza¢nych veciach :
Telefon :
E-mail. adresa

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie
Cislo ugtu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v :
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

CLI

Zmluvné strany

Stredna odborna Skola elektrotechnicka

J. Kollara 536/1, 03301 Liptovsky Hradok

00893170

2020581739

Ing. Martin Gabauer, riaditel’
Statna pokladnica
7000484887/8180

Ing. Martin Gabauer
Ing. Martin Gabauer
0903516501
skola@soselh.sk

Jozef Kostolny

Vranov 530, 031 01 Lipptovsky Mikulas
40981231

neplatca DPH

1021693937

Jozef Kostolny

Prima banka a.s.

Jozef Kostelny

Jozef Kostelny
0918405322
skialpk2@gmail.com
¢. 505-4154

CLII

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze pre Objednavatel'a vykona sluzbu:
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

,»SOS elektrotechnicka, Liptovsky Hradok buiranie vol’ne stojaceho komina“
(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia 28.11.2024 - Priloha ¢. 1
- informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho Diela
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednéavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo riadne avCas na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
Vv zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmi zakon ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) - Priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok Prieskumu trhu, ktory uskuto¢nil Objednavatel’ na
predmet zakazky: ,,Zburanie vol’ne stojaceho komina, oznacenie pracoviska, zabezpecenie
okolitych budov, odvoz odpadu, docistenie pracoviska“

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna Skola elektrotechnicka, J. Kollara 536/1, 033
01 Liptovsky Hradok

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:
e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela s tym, Ze

zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

e zafatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 20.03.2025

e odovzdanie Diela: do 5 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by bréanila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela.
Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatel’a.

Objednéavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

V pripade, ze Zhotovitel sa omeSka S odovzdanim Diela omenej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane
Zhotovitela sa nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’'om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednavatela v realizaénych veciach. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

Zhotovitel’ najmenej 7 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukoncenim Diela
v stlade stouto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat' v realizacnych veciach za
Objednavatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorufenia e-mailu zo strany osob
opravnenych jednat’ v realiza¢nych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie. Niektord z osob opravnenych jednat’ v realizanych veciach za Objednéavatel'a na
zaklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacCatia preberania. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 2 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a
preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto
zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu na cel, ktorému sluzi,
Objednévatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela.

3.10 Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.11 Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny

4.1

stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavidzné pravne predpisy
SR, hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv platnom zneni.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sticastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 17 700,00 EUR
DPH 0,00 EUR
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4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

spolu s DPH 17 700,00 EUR
slovom: = Sedemnast’tisic sedemsto EUR=

Zhotovitel’ nie je platcom DPH.
Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez stthlasu Objednavatela zvysit.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska, z C1. VIL. bodu 7.29 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok,
kontroly amerani, na spracovanie diclenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované
mnozstvo energie (elektrickd energia, voda...) pocas realizdcie prac a naklady na opravu
pristupovych komunikécii. Horizontdlna a vertikdlna preprava materialu do rieSenych
priestorov je Zhotovitel'om ocenend v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia
a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 6.25
tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade preukazateI'ného zvysenia alebo znizenia (inflaéného
narastu, alebo poklesu) o viac ako 10% Vv ¢ase medzi podanim CP a zaiatkom vystavby —
odovzdanim staveniska a to na zéklade tdajov z ,,Indexov cien stavebnych prac, materialov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve® zverejiovanych za prislusny Stvrtrok
Statistickym tradom Slovenskej republiky si zmluvné strany moézu uplatnit indexaciu
zmluvnej ceny.

Indexaciu zmluvnej ceny diela mozZno uplatnit’ len v pripade, Ze doslo k narastu resp. poklesu
cien tovarov a materidlov o viac ako 10% na zaklade tdajov Statistického tradu za sledované
obdobie medzi terminom na podanie cenovej ponuky a odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

Indexécia zmluvnej ceny diela bude ur¢ena ako rozdiel medzi narastom resp. poklesom cien
v zmysle Statistického tradu za sledované obdobie s odpoctom 10% z dovodu, Ze s narast
resp. pokles cien vyrobkov a materidlov do 10% sa berie ako beZnd zmena cenovej Urovne,
s ktorou zhotovitel’ pri podani cenovej ponuky musi pocitat’ a v cenovej ponuke aj zohl'adnit’
a objednavatel takéto zmeny akceptovat’ bez ndrokov na zmenu ceny diela.

Indexacia sa uplatni na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo podla poloZiek ponuky na
vyrobky a sluzby, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexov cien stavebnych prac, materialov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve™ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako
10%.

Urcenie narastu alebo poklesu cien bude vychadzat’ z rozdielu medzi cenovou uroviiou z
»Iindexov cien stavebnych materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve*
zverejneného za Stvrtrok, v ktorom bol termin na podanie cenovej ponuky a cenovou troviiou
z ,Indexov cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve*
predchadzajuci Stvrtroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Nérok na zvysenie, alebo znizenie ceny za dielo z ddvodu uplatnenia indexacnej dolozky nie
je automaticky. Zmluvna strana, ktora pozaduje uplatnenie indexacie, poziada pisomne druhti
zmluvnu stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Indexacia sa bude tykat’ len cien materidlov a vyrobkov, nie ceny prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti povodne dohodnutej ceny

za dielo méze byt’ uplatnena vo vyske v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zédkona ¢.
343/2015 Z. z..

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade ¢iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy a na zaklade konecnej faktiry vystavenej podl’a bodu 5.5 tohto ¢lanku
zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit’ ¢iastkovi
faktiru na zaklade odsuhlasenych supisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Celkovo
vyfakturovana suma vSetkych ¢iastkovych faktar nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela.

Ciastkové faktiry musia obsahovat' vietky naleZitosti daiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktary, den
vystavenia a odoslania faktary, den splatnosti faktiry a dei zdanite'ného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH acelkova fakturovanu cenu s DPH, oznacenie Diela, peéiatku a podpis osoby
opravnenej konat’ za Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktury musi byt

a) suapis skutone vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatel’a;

b) doklady potvrdzujuce uskladnenie stavebného odpadu na  skladkach
zodpovedajucich legislative SR  obsahujlice presné mnoZstvo odvezeného
a uskladnené¢ho stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary
— V pripade, Ze takyto néklad Zhotovitel'a je siCastou Ciastkovej faktury predloZenej
Objednéavatel’ovi.

Konec¢na faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet ¢iastkovych faktur a koneénej faktary
nemdze byt viacsi ako cena Diela uvedena v C1. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto fakture
budu zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ¢iastkovych faktur.
Konecna faktira musi obsahovat’ naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky ndlezitosti danového dokladu podla platnych
pravnych predpisov

Objednéavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktiry ako ti¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 30-

Strana s



5.6

5.7

5.8

dilova lehota splatnosti zodpovedd zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktur
nielen zo strany Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel doru¢i Objednavatel'ovi fakturu
(¢iastkov alebo kone¢nu) skor, nez mal Objednavate] moznost’ vykonat prehliadku
fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo
k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie
30 dnova lehota splatnosti takto doruéenej faktiry odo dna skoncenia prehliadky, ktorou bude
Objednavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného
objektu/Diela.

Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela
Vv realiza¢nych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.3. tohto ¢lanku. Ak
faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny fakturu v Iehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit’. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plyntt’ od dorucenia novej spravne vystavenej
a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednéavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny bez DPH
za Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrzat do
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy. Zadrzanu
sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade,
ak si Zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodévatel'om, t. j. nevykonava
uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia,
a zarovenl subdodavatelia poZiadaju Objedndvatela o priamu Ghradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranut lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze
Zhotovitel' namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je Objednavatel' opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktur (resp.
kone¢nu fakturu), vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudi zavizky Zhotovitel'a
vo¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
Objednévatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov voc¢i Zhotovitel'ovi
a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu subdodévatel'skych
narokov voc¢i Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi
pisomne preukazané alebo nebude Objednavatel'ovi preukdzané, ze Zhotovitel nemé voci
subdodavatelovi ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov voci
Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru Objednavatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do
vySky uhrady vykonanej Objednavatel'om priamo subdodéavatel'ovi, zanik4 diilom tejto thrady
Objednévatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

CL VL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze méa vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie

Diela a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v rdmci verejného
obstaravania.

6.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrZiavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [ cenova ponuka (rozpocet)]

Strana 6



Objednavatel’a, pokynmi Objednavatel’a, zdpismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych
stran.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonévat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zann cenu uréend
zmluvou. O prevzati Dicla sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpovedd za Skodu spdsobenit prevadzkovou cCinnostou Zhotovitela pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objedndvatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam Diela pouZzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do
Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s C1. ITI. bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom
a Zhotovitel'om zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoSlo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v sulade
S prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie
zdroje a sluzby az do uplného dokonéenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel
Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych
organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudacného
rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ budovy okolité pri
burani Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit sa od podmienok prieskumu trhu, ktoré vykonal
Objednévatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel' je oprdvneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technologii vyZzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat
alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva zrozhodnuti alebo vyjadreni
prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podl'a tohto bodu sa
postupuje, ak zmenu materidlov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Objednavatel’ méze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutociiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho
uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi a zadkonmi, zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podl'a Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprivnend jednat
v realiza¢nych veciach Objedndvatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej
stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov a Ziakov na stavbe alebo ak hrozia iné vdzne
Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom
prac podl'a tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednéavatela alebo spravcu. Objednavatel
nezodpoveda za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrZziavajii mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd Objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost' na inych pracoviskéach.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budu vzijomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnua
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni po€as vykondvania
Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného Diela
musia splilat’ podmienky a poziadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
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6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25
a)

b)

vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, buda spiiat’ kritéria a Standard
pozadovany Objednavatel'om a buda v sulade so vS§eobecne zaviznymi predpismi a normami
platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednédvatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré st v prdvnom vzt'ahu
s Objednavatelom s predchddzajucim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie
vsetkych otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmend uz v procese
verejného obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné néklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skasok zabezpeci Zhotovitel'.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakaz nelegilneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze dodrZiavanie zikazu nelegilneho
zamestnavania zabezpec¢i a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo s DPH, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu tretim osobiam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny
za Dielo s DPH.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a Gi¢innost’.

6.26 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inzinierskymi

6.27

sieami a zabezpecit’ ich vytyCenie pred zaiatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich
ochranu (umiestnenie do chranifiek podPa STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvys§iemu
kontrolnému uradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/orgdnom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.
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Cl. VIL
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CL. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) dei
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

7.2 Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktary, moze si Zhotovitel’
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

7.3 Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzijomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukézatelne
vznikli.

7.4V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi za kazdl vadu alebo nedorobok a kazdy den omeskania zmluvnu
pokutu vo vySke 100 €. Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednéavatelovi zmluvna pokutu vo
vySke 100 € za kazdy denl neposkytnutia sti¢innosti v stivislosti s reklamaciou vad diela podl'a
Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

7.5 V pripade omeskania Zhotovitel'a so zatatim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu
vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania.

7.6V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. VI1II. bode
8.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdu vadu a kazdy denh omeSkania.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu Vv zmysle tohto ¢lanku a to na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednévatel’ je opravneny svoju splatnti pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'addvke Zhotovitel’a.

7.8 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

7.9 Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujliicej vysku zmluvnej pokuty.
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7.10 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’
inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sut'az, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil
ponuku hospodarsky subjekt, ktory nie je ticastnikom kartelovej dohody

b) vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania predlozil
ponuku aspon jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale
napriek tomu sa stal ispesnym uchadzacom ucastnik kartelovej dohody.

Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu skody vo vyske
presahujticej zmluvnu pokutu.

CL VIII.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objedndvatel'ovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a vV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uZzivaniu Diela. Dielo mé vady braniace riadnemu uZzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto
zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a C. ITI. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdZe Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poCas zaru¢nej doby (bod 9.5)
ma Objednéavatel’ prdvo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie Objedndvatelom a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatel’a, ak sa s Objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
zl'avu z ceny Diela alebo odstrénit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na
naklady Zhotovitel'a, priCom Zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené
naklady Objednéavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych ndkladov mdze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo¢itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato

suma nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.
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8.5 Namateridly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zaru¢na doba podla

9.3.

9.4

9.5

uvedeni ich vyrobcov.

CL IX.
Zmena zmluvy

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

9.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

9.3.2  zuZenie rozsahu Diela 0 tzv. menej prace alebo dodavky;
9.3.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie
je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma
alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavizuje,
e pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncéenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto
prace ocenit’ a v pisomnej forme predloZit’ Objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizéciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym
sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac
bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost' ZhotovitePa o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat
vycerpavajuce odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce
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9.6

opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch origindlnych
vyhotoveniach:

-projektovd dokumenticia s vyznaenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepoCty, odpocty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicka verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tiradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela 0 zmenu zmluvy spolu snavrhom dodatku musi byt dorudena
Objednavatel’'ovi najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena
mala nadobudnut’ platnost’, v opaénom pripade nie je Objednavatel’ povinny na ziadost’
0 zmenu prihliadat’ a Zhotovitel’ zodpoveda za skodu tym Objednavatel'ovi sposobenti

Na zmenu Vv osobach Statutarnych orgédnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany vV zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skuto¢nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu V osobe stavbyvediceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok X.
Osobitné ustanovenia

10.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole

zmluvnych stran a tieto ich ani nemoézu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy

a pod.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na

vys§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vys§$iu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastani ditom doruéenia ozndmenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane.

10.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava suhlas Objednavatelovi vykonat na pomocnom

leSeni na stavbe inStalaciu informacno-propagacéného zariadenia (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celi dobu, kym bude postavené lesenie.
Za ulelom inStaldcie alebo demontdze tohto informacno-propagatného zariadenia sa
Zhotovitel' d’alej zavdzuje umoZznit vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi
zabezpecovat’ tuto inStalaciu alebo demontdz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie
(alebo demontaze) oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Cl. XI.
Odstiapenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,
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b) Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

C) Zhotovitel stratil sposobilost’ alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne
plnenie tejto zmluvy,

d) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel’sku ¢innost’,

e) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organiza¢na zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Ccasti, atieto zmeny nie su pre
Objednavatela konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie s suladné so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

f) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’
sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania
alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

11.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

11.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)
b)

c)

d)

je v omeskanim s plnenim terminov podr'a Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na
strane Objednavatela,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anaprieck pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a nevykona napravu v uréenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadiach plnenia (zépisom
Vv stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady
tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omesSkani s platenim. Vysku takto neuhradene;j
Ciastky stanovi Objednavatel vypoftom podla rozsahu vad plnenia v sulade
S cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
c)

d)

Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykondavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitela,

Objednavatel’ je v omeSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

Z inych zédkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII.
Zavereéné ustanovenia
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi V stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zadkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi
predpismi zdvdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhe;j
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
Z obchodného registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) Vv zneni neskorSich predpisov do aktivnej
elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do
vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucent v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka
sa povazuje za doruCenu aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia
uloznej lehoty na poSte, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den
neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zésielka sa povaZuje za dorucenll v den bezprostredne nasledujuci po dni
ulozenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj Vv pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaja platné a G€inné. Zmluvné strany sa
V tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G€innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuica uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontitenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaZzeni.
Rovnako tak prehlasuji, ze im nie st zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neti€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v 3 vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po 2 vyhotovenia a
Zhotovitel’ po 1 vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej uzavretia a
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ucinnost’” diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Strednej odbornej
Skoly elektrotechnickej Liptovsky Hradok a v Centralnom registry zmlav

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

V Liptovskom Hradku dia 09.01.2025 V Liptovskom Hradku diia 09.01.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Martin Gabauer Jozef Kostolny

riaditel’
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka
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