
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Rámcová zmluva o dielo 
podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Rámcová zmluva“) 

Číslo:  
 
 
13172/2024/5400/077 

Zhotoviteľ:  

TSS GRADE, a.s.  
Dunajská 48 
811 08  Bratislava 
 
 
IČO: 35 802 723 
DIČ: 2020281571 

IČ DPH: SK2020281571 
Bank. spojenie GIBASKBX  
IBAN: GIBASKBX 
SWIFT/BIC: GIBASKBX 
Zápis v  Obchodnom registri 
Mestského súdu: Bratislava III.  
Oddiel: Sa 
vložka č.: 5590/B 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: GIBASKBX 
SWIFT/BIC: GIBASKBX 
IBAN: GIBASKBX 
IČO: 31 364 501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky 

Účelové stredisko - Účtovné centrum Bratislava 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 
Konečný príjemca a miesto dodania: 

Železnice Slovenskej republiky 
OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves 
Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová Ves  
Kontaktná osoba: GIBASKBX  

TO Spišská Nová Ves, Tel: GIBASKBX e-mail: GIBASKBX 

Miesto dodania:  

ŽSR OR Košice, ŽST Štrba 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Rámcová zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Rámcovej 
zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú Obchodné podmienky 
vykonania diela pre rámcové zmluvy (ďalej aj „OPVDRZ“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. 
Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami OPVDRZ. 

Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo 
všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Rámcovou zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené 
číslo tejto  
Rámcovej zmluvy. 

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je vykonávanie diel  
„ŽST Štrba – výmena výhybiek“ 

(ďalej ako „Predmet plnenia Rámcovej zmluvy“), pričom dielo bude špecifikované 
v individuálnej objednávke (ďalej ako „Dielo“). 
Bližšia špecifikácia Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy  je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. 
Maximálna cena Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy je: 1 905 463,56 € bez DPH. 

Jednotlivé položky Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy.  
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola 
uzatvorená alebo vyčerpaním maximálnej ceny za Predmet plnenia Rámcovej zmluvy, podľa 
toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto Rámcovej zmluvy predĺžiť z dôvodu 
nevyčerpania maximálnej ceny, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným 
dodatkom k tejto Rámcovej zmluve. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje Objednávateľ 
a predloží ho Zhotoviteľovi. 

 
 
 
 
 
 
 
na základe písomnej výzvy 
od objednávateľa 
 
 
 

 

Osoba oprávnená prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa je: 

1. GIBASKBX 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky  
dňa:  

 
 

 
 

doc. Ing. Peter Blaho, Phd., MBA v.r.  
námestník GR ŽSR pre prevádzku 

Zhotoviteľ:  
TSS GRADE, a.s.  
dňa:  

 

 

 
Ing. Dušan Chovanec v.r.                    Ing. Marek Choma v.r.  
Predseda predstavenstva                    člen predstavenstva   
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Obchodné podmienky vykonania diela pre rámcové zmluvy  
( ďalej len „OPVDRZ“ ) 

 
I. Predmet Rámcovej zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 Rámcovej 

zmluvy na základe individuálnych objednávok zadaných formou e-mailu.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný Predmet plnenia Rámcovej zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy v súlade s Rámcovou zmluvou, riadne a včas, na vlastné 

nebezpečenstvo a v závislosti od prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení  Predmetu plnenia 
Rámcovej zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené 
platné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy, ktoré sú stanovené 
v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Rámcovej zmluve. Zhotoviteľ podpisom 
Rámcovej zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením Predmetu plnenia 
Rámcovej zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy predstavuje maximálny finančný objem 
Rámcovej zmluvy, do výšky ktorého je Objednávateľ oprávnený na základe svojich potrieb vystavovať individuálne 
objednávky v zmysle Rámcovej zmluvy. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať tento finančný objem do maximálnej výšky. 
Požiadavky na Dielo budú špecifikované individuálnymi objednávkami Objednávateľa podľa podmienok stanovených v 
Rámcovej zmluve a v týchto OPVDRZ, prostredníctvom ktorých dôjde k uzatvoreniu individuálnych zmlúv. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom režime individuálnych objednávok: 
a) Objednávateľ odošle prostredníctvom e-mailu objednávku na vykonanie Diela Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu osoby 

oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za 
Zhotoviteľa sú určené v Rámcovej zmluve. 

b) Obsahovou náležitosťou individuálnej objednávky, je najmä bližšia špecifikácia požadovaného Diela podľa Rámcovej 
zmluvy, najmä miesto a lehota vykonania Diela. 

c) V prípade, ak je individuálna objednávka v rozpore s Rámcovou zmluvou, jej prílohami alebo OPVDRZ, Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na tento rozpor. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, jej prílohy alebo 
OPVDRZ majú prednosť pred individuálnou objednávkou. 

d) Individuálna objednávka je doručená Zhotoviteľovi momentom doručenia e-mailovej individuálnej objednávky 
Objednávateľa na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný doručenie individuálnej objednávky bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby, ktorá odoslala 
individuálnu objednávku. 

e) Momentom doručenia individuálnej objednávky vzniká individuálna zmluva o dielo (ďalej len „Individuálna zmluva“), 
ktorá je pre zmluvné strany záväzná a Zhotoviteľ je povinný na jej základe vykonať Dielo podľa špecifikácie uvedenej 
v individuálnej objednávke. 

7. V prípade, ak na základe tejto Rámcovej zmluvy bude činnosťou Zhotoviteľa dochádzať k odstraňovaniu následkov nehody 
alebo mimoriadnej udalosti, Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky Objednávateľa spolupracovať s poisťovňou 
Objednávateľa, a to najmä nie však výlučne poskytnúť poisťovni Objednávateľa súčinnosť potrebnú na zodpovedanie otázok, 
poskytnutie vysvetlení, podkladov a dokladov preukazujúcich výšku nákladov (napr. daňové doklady) týkajúcich sa 
odstraňovania následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti. Záväzok Zhotoviteľa uvedený v tomto bode trvá aj po ukončení 
platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne alebo odmietne poskytnúť poisťovni 
Objednávateľa súčinnosť, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 € za každé takéto 
neposkytnutie alebo odmietnutie poskytnutia súčinnosti, a to aj opakovane. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je 
uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v Rámcovej zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých položiek Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy tvorí Prílohu č.2 Rámcovej zmluvy. Cena jednotlivých 

položiek podľa Prílohy č.2 je pevná a nemenná, pričom celková cena Diela bude určená ako súčet jednotlivých položiek 
Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy uvedených v Prílohe č.2 Rámcovej zmluvy. 

3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Rámcovej 
zmluvy.  

III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote plnenia uvedenej v Rámcovej zmluve. Miesta vykonania Diela sú uvedené 

v Prílohe č.1 k Rámcovej zmluve a konkrétne miesto vykonania Diela bude uvedené v individuálnej objednávke.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky 

na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Rámcovej zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Rámcovej zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s bodom 3. článku XII. týchto OPVDRZ. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 
v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
účet uvedený v Rámcovej zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený v Rámcovej zmluve nie je bankovým účtom v 
zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým 
účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je 
Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia 
Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený 
v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri 



úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Rámcovej zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, 
nie je v týchto prípadoch potrebné. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela alebo jeho časti, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí 
Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
predmet plnenia a číslo Rámcovej zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou 
osobou Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Rámcovej zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického zasielania 
faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí 
Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia 
posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Za nedodržanie lehoty plnenia (podľa Rámcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v rámci Individuálnej zmluvy) je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s vykonaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní, 
vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa 
na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVDRZ je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania 
s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVDRZ, najmenej však 50 
€ za každý aj začatý deň omeškania. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Rámcovou zmluvou, internými 
predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy za každé 
takéto porušenie. 

10. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy (bez 
zohľadnenia sadzby DPH).  

11. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako 
dotknuté. 

13. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

14. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s 
nakladaním s odpadom podľa článku IX. týchto OPVDRZ: 

a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo, najmenej však 20 € za každý jednotlivý 
prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý 
prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku IX. bod 2 týchto OPVDRZ, Zhotoviteľ  zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 
40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o 
odpadoch“), s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 týchto OPVDRZ, Zhotoviteľ zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za Dielo, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 
500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 
prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za Dielo, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v 
zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVDRZ. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov, 
sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vrátane 
fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj 
začatý deň omeškania. 

15. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy 
proti pohľadávke Objednávateľa. 
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16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada 
nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu 
výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených 
so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.).  

17. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 14. tohto článku OPVDRZ 
nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy, podľa technických noriem, 
interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že 
bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na všetky Diela záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, 
zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná 
doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa Prílohy č. 4 Rámcovej 
zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu 
odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Rámcovej zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny 
veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, 
zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním 
emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň 
odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ 
povinný odstrániť najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa v prípade, ak na 
odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, 
má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Rámcovej zmluvy, ak si to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Rámcovej zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody 
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre 
vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 
Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu 
neuzavrie, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. XI bod 3 týchto OPVDRZ. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi 
známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy má ako partner verejného sektora 
alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená 
osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 
vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako 
nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Rámcovej zmluvy 

partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej 
lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v tomto bode, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v 
časti J Rámcovej zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať 
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 
verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu z registra partnerov 
verejného sektora. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Rámcovej zmluvy resp. objednávky nepodieľal subdodávateľ 
v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 
(ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako 
partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto 
povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny predmetu 



plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). 
Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, 
maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia 
povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Rámcovej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Rámcovej zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Rámcovej zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo 
boli odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 3. a 4. tohto článku VIII. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Rámcovej zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 
subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o 
subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa 
o svojom rozhodnutí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie 
príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 
súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu 
Rámcovej zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
spôsobom podľa bodu 3 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Rámcovej zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Rámcovej zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 
aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo 
zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Rámcovej zmluvy. Na 
požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom 
alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 
zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Rámcovej zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného 
konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Rámcovej zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku 
OPVDRZ alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVDRZ, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5. a  6. tohto článku OPVDRZ 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom 
1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Rámcovej zmluvy a ktorého pôvodcom je 

Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so 
zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Rámcovej zmluvy a 
ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 tohto článku IX. Za týmto účelom predloží 
Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, 
ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého 
pôvodcom je Objednávateľ. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 
odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri 
realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť 
Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy (resp. zmlúv) nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky 
MŽP SR č. 344/2022 Z. z.. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a 
predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od Rámcovej zmluvy odstúpiť. 

3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa 
Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný: 
3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ 
najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu 
odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej 
plochy (§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.), 
3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými 
stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby 
bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia, 
3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na 
stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, 



3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné  pripraviť na opätovné použitie 
alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii)  s odstránenými 
stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.  využité ako 
vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými 
odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy 
č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 
3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným 
nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatých stavebných odpadov a odpadov z demolácií 
určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu, 
3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene 
Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 
3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v 
prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane  fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z 
demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa 
tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o 
nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie 
a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, 
ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2. tohto článku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, 
Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u 
konečného spracovateľa. 

6. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov 
podľa bodu 5 tohto článku IX., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 
ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie Diela bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého 
kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň 
príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
odovzdať: 
- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, 
podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane 
preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby 
- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou 
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu 
- kópie ohlásení podaných podľa bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie) 
- dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 
4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z .z.. 

7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 
Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. Momentom 
odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s 
platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ 
zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto 
článku, ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 
zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté. 

9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Rámcovej zmluvy  uvedených v tomto článku bude zo 
strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 9 vzniknutú voči Zhotoviteľovi 
započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným 
orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v 
súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

X. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 

uvedených v  Rámcovej zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté 
škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti v dôsledku ktorej škoda vznikla 

je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s Rámcovou zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 

sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom Diela v sfére 

dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku 
škody. 

XI. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Rámcová zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 



b) odstúpením od Rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch 
uvedených v  Rámcovej zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVDRZ, 

c) písomným oznámením Objednávateľa ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVDRZ. 
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Rámcová zmluva a/alebo ktorákoľvek na jej základe uzavretá 

(a stále nesplnená) Individuálna zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky, a neexistuje dôvodná 
pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná 
nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVDRZ sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Poskytovateľ 
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra partnerov 
verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Rámcovej zmluvy resp. objednávky sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom 
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Rámcová zmluva a/alebo príslušná Individuálna zmluva zanikne (s 
účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez 
ďalšieho od Rámcovej zmluvy písomne odstúpiť:  

a) ak Zhotoviteľ sa dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak vykonané Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu 

a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 
c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Rámcovej zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy 
ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto ODVDRZ, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 5 týchto OPVDRZ. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVDRZ odstúpiť od Rámcovej zmluvy aj 
v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy, Individuálnej zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy 
už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti 
písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že 
pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj 
v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVDRZ 
o viac ako 60 dní. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší 
ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 
odstúpi od Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Rámcovej zmluvy s výnimkou 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné 
sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Rámcovej zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti 
za vady za časť predmetu Rámcovej zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností 
súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Rámcovej zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti 
Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVDRZ, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
V prípade odstúpenia od Rámcovej zmluvy predmet Rámcovej zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do 
momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Rámcovej zmluvy neboli 
Objednávateľom uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom 
Objednávateľom, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

9. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

10. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný 
uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

11. Popri nároku zmluvnej strany na odstúpenie od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku OPVDRZ, vzniká oprávnenej strane 
nárok na odstúpenie od Individuálnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaže dôvod odstúpenia, pričom je výlučne na rozhodnutí 
zmluvnej strany, či si uplatní právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo právo na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. 
Ustanovenia tohto článku OPVDRZ o odstúpení od Rámcovej zmluvy sa primerane použijú aj na odstúpenie od Individuálnej 
zmluvy. Odstúpením od Individuálnej zmluvy nie je dotknutá platnosť Rámcovej zmluvy. 

12. Objednávateľ môže Rámcovú zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) 
kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola písomná výpoveď Rámcovej zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty rámcová zmluva zaniká. 

XII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto 

upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Rámcovej 
zmluvy resp. objednávky alebo v súvislosti s ich plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej 



osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej 
osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak 
má Zhotoviteľ v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím 
účinnosti Rámcovej zmluvy nadobudne súčasne účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 
Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané 
bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne)  v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané 
Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane 
osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie 
osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej 
zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si 
opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany 
príslušných štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na 
www.zsr.sk/ou. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc 
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky 
korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a 
následne s nimi náležite spolupracovať. 

3. Zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     
zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Rámcovou zmluvou vrátane týchto OPVDRZ ako aj vzťahy z nich 
vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Rámcovej zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVDRZ. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Rámcovej zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení 
plnenia podľa Rámcovej zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

7. Písomnosti týkajúce sa Rámcovej zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho 
vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom 
jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Rámcovej zmluvy 
je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVDRZ odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. 

10. Tieto OPVDRZ sú súčasťou Rámcovej zmluvy. 

 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela 
Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  
Príloha č. 3 – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 
Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 
Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov 
Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov  
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Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela 

 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je výmena výhybiek č. 1, 2, 3ab, 4ab a prípojných koľajových polí v 

ŽST Štrba. Súčasťou prác pri rekonštrukcii výhybiek budú realizované stavebné a opravné práce 

na železničnom zvršku a spodku, vrátane sanácie a stabilizácie zemnej pláne, zriadenie nového 

trativodu pre odvodnenie výhybiek a kompletná výmena prislúchajúceho vonkajšieho 

zabezpečovacieho zariadenia, vrátane dodania materiálu. Staničné zabezpečovacie zariadenia sú 

v prevádzke vystavené poveternostným vplyvom a prevádzkovo značne opotrebované a je nutná 

ich výmena všetkých vonkajších častí. Po demontovaní a odstránení súčastí železničného zvršku 

a zariadení zabezpečovacieho zariadenia bude upravená a spevnená zemná pláň sanačnými 

podkladnými vrstvami z kameniva, geotextílie a geomreže, vybuduje sa nový odvodňovací 

drenážny systém trativodu a odvodňovacia priekopa. Po  zhutnení zemnej pláne sa doplní sa 

kamenivo koľajového lôžka, osadia sa nové podvaly, výhybkové konštrukcie,  upevňovadlá a osadí 

sa a zmontuje nové zabezpečovacie zariadenie. Dokončovacie práce po stavebných úpravách 

pozostávajú zo zriadenia izolovaných stykov, zvárania, doplnenia kameniva, zmontovaní všetkých 

zariadení a smerovej a výškovej úpravy výhybiek. 

Vyzískaný a vyťažený materiál bude prepravovaný a recyklovaný na miesta stanovené pri 

obhliadke, kde bude demontovaný, recyklovaný alebo odvezený na likvidáciu. Počas doby 

vykonávania prác pri oprave koľajového lôžka koľaje je potrebné zabezpečiť smerovú a výškovú 

stabilitu koľaje v opravovanom úseku, hlavne v období vysokých teplôt. Zhotoviteľ pravidelne 

kontroluje kvalitu vykonaných prác meraním parametrov geometrických charakteristík koľaje.  

Technologický postup stavebných prác bude spracovaný zhotoviteľom po zverejnení RZoD. 

Zhotoviteľ požiada objednávateľa o vypracovanie ROV v súlade s predpisom ŽSR DP 4 Výluková 

činnosť ŽSR. Objednávateľ po odovzdaní staveniska a dohode s zhotoviteľom v súlade s ROV 

zabezpečí konanie výluk. 

Stavené práce budú vykonávané vo výlukách technologickým postupom tak, aby 

v úseku bola zabezpečená dopravná priechodnosť trate/ŽST. Štrba. 

Realizácia diela je rozdelená podľa potreby realizácie opravných a stavebných prác. Na základe 

tejto potreby bol vypracovaný Výkaz výmer, ktorý obsahuje činnosti a potrebu materiálu pre práce 

na železničnom spodku, železničnom zvršku a výmene zariadenia zabezpečovacieho zariadenia:  

 

ŽST Štrba, výmena výhybiek č.1, 2, 3ab, 4ab a prípojných koľajových 

polí: Výkaz výmer 

Časť „A“: Železničný spodok   

PČ Popis MJ Množstvo 

Stavebné práce:     

1 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 1 000 m3 m3 744,00 

2 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 

m3 744,00 

3 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,  do 1 000 m3 m3 100,50 



4 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 100,50 

5 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3 20,00 

6 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 m3 40,80 

7 
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených 
i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 

m3 40,80 

8 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 680,00 

9 
Výplň odvodňovacieho trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne 
štrkopieskom 

m3 400,00 

10 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie m2 680,00 

11 
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 
mm 

m 400,00 

12 Montáž trativodu z rúr  m 400,00 

13 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
100 mm 

m2 680,00 

14 
Montáž kontrolnej/odbočnej/vrcholovej šachty PVC pre drenážny 
systém 

ks 6 

15 Montáž tvarovky k šachte DN 400 mm ks 22 

16 Zriadenie priekopy m 400,00 

17 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu m2 1 360,00 

18 Montáž geomreže TriAx m2 680,00 

19 
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm 

m2 680,00 

20 
Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú s urovnaním hornej plochy 
zo štrkodrviny - nový materiál 

m3 680,00 

21 
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný 
TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) 

m 100,00 

22 Nakladanie alebo prekladanie štrku t 400,00 

23 Doprava, vodorovné premiestnenie štrku na vzdialenosť do 10 km t 400,00 

24 
Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so 
sklonom trate nad 8 do 15 promile 

t 750,00 

25 Doprava, vodorovné premiestnenie na vzdialenosť do 50 km t 120,00 

26 Likvidácia odpadu na riadenej skládke odpadov t 120,00 

        

Materiál:     

1 Geotextília netkaná polypropylénová m2 816,00 

2 

Trativodná rúra tunelového prierezu z nemäkčeného polyvinylchloridu 
(PVC-U), DN 160 dĺžky 5m s vnútor. hladkou stenou, hr. 
3,6mm,nerebrovaná bez zvlnenia, s povrchovým pozdĺžnym 
ryhovaním v oblasti perforácie, čiastočne perforforovaná s priečnymi 
zárezmi 

ks 80 

3 Štrk t 2 050,00 

4 Šachta plastová, DN 400,  ks 12 

5 
Poklop, teleskopický nastaviteľný, pochôdzny - zaťaženie B125, DN 
400 

ks 12 

6 Prechodka  k  šachte DN 400 ks 22 

7 Priekopové tvárnice m 400,00 

8 Geotextília netkaná polypropylénová m2 1 632,00 



9 

Geomreža pre stabilizáciu podkladu,tuhá trojosová monolitická 
geomreža TriAx,hrúbka (výška) rebra: hr ≥ 1,5 mm,účinnosť (pevnosť) 
spoja: Ts = 100 %,stabilita otvoru (tuhosť v krútení) pri 5,0 m-N: Mk ≥ 
3,6 m-N/stupeň 

m2 680,00 

10 
Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 
mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG 

ks 100 

11 
Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, 
HYDRO BG 

ks 200 

    

Časť „B“: Železničný zvršok   

PČ Popis MJ Množstvo 

Stavebné práce:     

1 Rezanie koľajnice plameňom ks 66 

2 
Uvoľnenie drobných upevňovadiel v koľaji a výhybkách na podvaloch 
bez pretáčania skrutiek 

m 20,00 

3 Vybratie koľajových polí na drevených podvaloch,  (prípojné polia) m 60,00 

4 Vybratie výhybiek a stred DKS na drevených podvaloch ks 5 

5 Naloženie, zloženie koľajových polí a výhybiek železničným žeriavom  t 47,00 

6 
Premiestnenie koľajových polí a výhybiek pracovným vlakom na 
vzdialenosť do 10 km  

t 47,00 

7 Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch m 60,00 

8 Rozobratie výhybiek na drevených podvaloch ks 5 

9 
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po vybratí koľajových polí  a 
výhybiek 

m3 240,00 

10 
Doprava, vodorovné premiestnenie materiálu koľajového lôžka na 
vzdialenosť do 10 km 

t 433,92 

11 Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného m3 240,00 

12 Naloženie, zloženie koľajových polí a výhybiek železničným žeriavom  t 94,00 

13 
Premiestnenie koľajových polí a výhybiek pracovným vlakom na 
vzdialenosť do 10 km  

t 94,00 

14 
Vloženie koľajových polí, výhybiek a stred DKS  rozvetvenia 
železničným žeriavom  

t 106,00 

15 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami A-MIS (6-dierový) tv. R65   - 
dodávka, montáž 

ks 16 

16 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami A-MIS (4-dierový) tv. R65   - 
dodávka, montáž 

ks 8 

17 
Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice tvaru R 
65, akosti ocele 95 a 85 

ks 86 

18 Zriadenie bezstykovej koľaje BK m 135,00 

19 
Doťahovanie drobných upevňovadiel v koľaji na podvaloch bez 
pretáčania skrutiek 

m 20,00 

20 
Výmena gumennej  podložky v koľaji alebo koľajovom rozvetvení pod 
koľajnicou 

ks 40 

21 Výmena pôvodných zvierok za SKL 24 ks 80 



22 Doplnenie koľajového lôžka m 135,00 

23 Úprava koľajového lôžka do profilu  km 0,14 

24 
Vyrovnanie koľaje, doplnenie koľajového lôžka, smerové a výškové 
vyrovnanie, so zhutnením za hlavami podvalov 

km 0,20 

25 
Vyrovnanie výhybiek, doplnenie koľajového lôžka, smerové a výškové 
vyrovnanie, so zhutnením za hlavami podvalov 

ks 11 

26 Smerové a výškové vyrovnanie koľaje km 0,20 

27 Smerové a výškové vyrovnanie výhybiek ks 11 

28 Doplnenie koľajového lôžka m 200,00 

29 Smerové a výškové vyrovnanie koľaje, 3. podbitie km 0,20 

30 Smerové a výškové vyrovnanie výhybiek, 3. podbitie ks 11 

31 Úprava koľajového lôžka do profilu  km 0,20 

32 
Úprava plôch železničného chodníka medzi koľajami v stanici a pozdĺž 
koľají v stanici z drviny kamennej so zhutnením vrstvy 150 mm 

m2 200,00 

33 
Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej fr. 32-
63 mm - materiál z výzisku 

m3 100,00 

34 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na 
vzdialenosť do 10 km 

t 300,00 

35 
Presun štrku a materiálu pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu, 
so sklonom trate nad 8 do 15 promile 

t 300,00 

36 Likvidácia odpadu výh. drev. podvalov na riadenej skládke odpadov t 62,00 

37 Doprava, vodorovné premiestnenie na vzdialenosť do 100 km t 62,00 

38 
Doprava, vodorovné premiestnenie koľajového lôžka na vzdialenosť 
do 50 km 

t 860,00 

39 Likvidácia odpadu koľ.lôžka "O" na riadenej skládke odpadov  t 860,00 

        

Materiál:     

1 Výhybkač.1: jednoduchá JR65 1:9-190, P l d KOMB (v DKS)  ks 1 

2 Výhybka č.2: jednoduchá JR65 1:9-190, L p d KOMB (v DKS)  ks 1 

3 Výhybka 3ab: jednoduchá CR65 1:9-190, l d KOMB (v DKS)  ks 1 

4 Výhybka jednoduchá CR65 1:9-190, p d KOMB (v DKS)  ks 1 

5 Stred DKS 1:9 (4,75m) ks 1 

6 Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  rebrové SKL 24, e m 5,00 

7 Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  rebrové SKL 24, e m 25,00 

8 Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  rebrové SKL 24, e m 5,00 

9 Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  rebrové SKL 24, e m 25,00 

10 
Návestidlá a označovacie zariadenia, námedzník prefabrikovaný zo 
železového betónu  

ks 2 

11 Gumené podložky ks 40 

12 Zvierky SKL 24 ks 80 

13 Štrk t 645,00 
    

 
 

  



Časť „C“: Výmena zabezpečovacieho zariadenia 

Stavebné práce:     

PČ Popis MJ Množstvo 

1 
Demontáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma 
návestnými lampami, vrátane drobného materiálu  (Se1, Se2) 

ks 2 

2 
Montáž svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma návestnými 
lampami (Se1, Se2) 

ks 2 

3 
Montáž transformátora do trpasličieho návestilda, pripevnenie a 
zapojenie 

ks 4 

4 
Montáž doplnkov k svetelným návestidlám AŽD, označovacieho štítka 
na návestidlo 

ks 2 

5 
Demontáž elektromotorického prestavníka a súčastí (V1, V2, V3a, 
V3b, V4a, V4b) 

ks 6 

6 
Montáž elektromotorického prestavníka vrátane výkopu, zdvih 240 
mm s kontrolou hrotníc,na Ľ strane jednoduchej výmeny (V2, V3a, 
V3b) 

ks 3 

7 
Montáž elektromotorického prestavníka vrátane výkopu, zdvih 240 
mm s kontrolou hrotníc,na P strane jednoduchej výmeny (V1, V4a, 
V4b) 

ks 3 

8 Montáž upevňovacej súpravy pre uchytenie prestavníka ks 6 

9 Demontáž káblových záverov, zabezpečovací UKMP, UPM ks 6 

10 
Záver káblový zabezpečovací UKMP, montáž bez zemných prác,na 
zemnú podperu 

ks 2 

11 
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez zemných prác,na 
zemnú podperu 

ks 4 

12 Demontáž stykového transformátora ks 4 

13 Montáž stykového transformátora  DT 952, osadenie a prepojenie ks 4 

14 
Demontáž napájacích lán k stykovému transformátoru  DT 952 a 
skrinky TJA  

ks 44 

15 Montáž napájacích lán k stykovému transformátoru  DT 952 ks 24 

16 Demontáž skrinky TJA s transformátorom ks 2 

17 Montáž koľajovej skrinky TJA s transformátorom ks 2 

18 Montáž napájacích lán k skrinke TJA ks 4 

       

Materiál:     

1 
Svetelné návestidlo trpaslíčie: 2 svetlové, typ: 3603 podľa súpisky č. 
3603 

ks 2 

2 Doska zámková trpaslíčieho návestidla 014275A ks 2 

3 Svorkovnice Wago   ks 30 

4 
Betonový základ TRI - N ABZ - 27 - 100   (Základ pre návest. ABZ 27-
100 40x40x100) 

ks 2 

5 Vodič silový CMSM 4G1, 50 mm2 m 2,00 

6 Doska transformátora ST3-1/R.1 ks 4 

7 Transformátor ST3-1/R.1.1 ks 4 

8 Súprava držiakov pre trpaslíčie návestidlo (1-2) plastová, č.v. 01 258L, ks 2 



9 Štítok pre návestidlo zriaďovacie 01301C-Se ks 2 

10 Štítok pre návestidlo zriaďovacie 01301C-1 ks 1 

11 Štítok pre návestidlo zriaďovacie 01301C-2 ks 1 

12 Clona na trpaslíčie návestidlo ks 4 

13 Elektromotorický prestavník EP 621.2/L 20021B ks 3 

14 Elektromotorický prestavník EP 621.1/P 20021A ks 3 

15 
Spojnica prestavníková pre výmenu č.v. 03 104a (S II 70162 3ks; S IV 
70164 3ks) 

ks 6 

16 
Tyč kontrolná pre výmenu krátka č.v. 03 092a (Kj II 70152 3ks; Kj IV 
70154 3ks) 

ks 6 

17 
Tyč kontrolná pre výmenu dlhá č.v. 03 093a (Kj I 70151 3ks; Kj III 
70153 3ks) 

ks 6 

18 Kĺb regulačný spojovacej tyče  03015 A ks 6 

19 Kĺb pripevňovací horný  03016 A ks 6 

20 Kĺb pripevňovací dolný  03017 A ks 6 

21 Kryt kontrolných pravítok č.v.  ks 6 

22 Ohrádka prestavníkov POP-KPS 2206.11 Súprava 6 

23 Doska základová pod prestavník 700x460 (betónová) ks 6 

24 Doska pod kontrolné pravítka 50x50 (betónová) ks 6 

25 Súprava pripevňovacia kĺbová pre elektromotorický prestavník ks 6 

26 Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,..) ks 2 

27 
Záver káblový zabezpečovací (ako napr. UPMP1-W, UPMP2-W, 
UPMP3-W,..) 

ks 4 

28 Transformátor stykový DT 952 ks 4 

29 Doska základová pod 1 alebo 2 transf. DT 952 1150x500mm ks 4 

30 Prepojka koľ.obv. FB 300/330 70372bK ks 12 

31 Prepojka koľ.obv. FB 300/290 70372aK ks 2 

32 Prepojka koľ.obv. FG 300/240 70382bK ks 2 

33 Prepojka koľ.obv. FG 300/420 70372dK ks 2 

34 Prepojka tlmiviek FH 300/65 70392aK ks 4 

35 Prepojka koľ.obv. FG 300/420 70372dK ks 4 

36 Skrinka TJA s transformátorom ks 10 

37 Prepojka koľ.obv. LD 6/220 70355 a ks 10 

38 Prepojka koľ.obv. LD 6/400 70355 b ks 10 

Poznámky:   

 - v cene náhradných dielov sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru do miesta dodania, vrátane 
balného 

- výkaz výmer obsahuje rozhodujúce výkony a potrebu materiálu. Nacenenie musí v sebe zahŕňať všetky náklady 
zhotoviteľa spojené s realizáciou požadovaných výkonov a predpísanej kvalite materiálu 

- práce musia spĺňať základné požiadavky predpisov ŽSR 

- dopravnú trasu pracovných vlakov zabezpečí ŽSR prostredníctvom pracoviska SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves 

Objednávateľ požaduje s dodávkou materiálu od zhotoviteľa dodať príslušné certifikáty kvality 

alebo  
ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmé, že dodaný tovar spĺňa požadované parametre kvality 

v  



zmysle špecifikácie predmetu plnenia, resp. zhotoviteľ je zodpovedný za to, že materiály, diely a 

výrobky zabezpečované zhotoviteľom podľa Rámcovej zmluvy sú dokladované certifikátmi v 

zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dokončovacie práce pozostávajú v zmontovaní všetkých zariadení, zo zriadenia izolovaných 

stykov, zvárania, doplnenia kameniva a smerovej a výškovej úpravy výhybiek. 

Nastavenie koľajových obvodov a vystavenie meracieho protokolu vykonáva VVÚŽ Žilina 

na základe objednávky od  zhotoviteľa. Kópia meracieho protokolu bude súčasťou 

stavebného denníka. 

2. Realizácia prác pri výmene výhybiek 

Pred začatím prác objednávateľ za účasti zhotoviteľa vykoná odovzdávku staveniska. Z 

odovzdávky staveniska sa vykoná zápis do stavebného denníka. Odovzdávka staveniska sa 

zameria hlavne na: 

- vymedzenie obvodu staveniska, 

- priestory pre skládkové plochy, 

- odstavné koľaje a plochy pre mechanizmy, 

- priestory pre zariadenie staveniska, 

- prístupové cesty, 

- zoznam prekážok pre pracovné stroje, 

- ostatné náležitosti vyplývajúce zo zmluvy alebo objednávky, prípadne iné požiadavky 

objednávateľa, alebo zhotoviteľa. 

Súčasťou odovzdávky staveniska je aj odovzdanie a prevzatie vytýčených inžinierskych sietí. 

Vyzískaný materiál bude prepravovaný, demontovaný, recyklovaný alebo likvidovaný na 

miestach, ktoré budú stanovené pri odovzdaní staveniska.   

Realizácia diela musí byť vykonaná v súlade s príslušnými normami, s platnými právnymi 

predpismi SR a EÚ, ako aj predpismi ŽSR, súvisiacimi dokumentami a zákonom č.513/ 2009 Z. z. 

a zhtotoviteľ bude pred nástupom na plnenie zmluvy disponovať potrebným vybavením na riadne 

plnenie zmluvy. Predpisy záväzné pre zhotovireľa sú uvedené v bode 7. 

Demontáž a montáž koľajnicových stykov pri výmene prípojných koľajových polí sa spravidla 

vykonáva ručne. Oddelenie starých prípojných koľajových polí plameňom sa môže vykonať len 

pri koľajniciach klasifikovaných v triede šrot alebo určených na regeneráciu.  

Odstránenie starých výhybiek a prípojných koľajových polí sa vykoná žeriavom, jednotlivé časti 

výhybiek a časti starých prípojných koľajových polí sa uložia na súpravu špeciálnych vozňov 

a následne budú odvezené na miesto demontáže, stanovené pri odovzdaní staveniska. Postup 

prác pri výmene výhybiek je nasledovný: 

- montáž nových výhybiek, montáž nových prípojných koľajových polí - vykoná sa na počas 

prípravných   

  prác a na miesto staveniska sa dopravia špeciálnymi vozňami. Montáž výhybiek sa vykonáva u 

výrobcu   

  výhybiek alebo v blízkosti miesta rekonštrukcie na pomocnom montážnom lešení. Na tomto 

lešení sa  

  spravidla montujú aj prípojné koľajové polia. Pokládka bude realizovaná železničným žeriavom 



- demontáž a montáž ukoľajnení a vodivých koľajnicových prepojení,  

- demontáž pôvodných vonkajších častí zabezpečovacieho zariadenia  

- demontáž stykov alebo delenie koľajníc, 

- odstránenie starých výhybiek a prípojných koľajových polí a ich odvoz, 

- odťaženie a odvoz materiálu podvalového podložia, 

- úprava zemnej pláne, 

- vybudovanie sanačných a stabilizačných vrstiev zemnej pláne zloženej z netkanej 

polypropylénovej  

  geotextílie a geomreže pre stabilizáciu podkladu - tuhá trojosová monolitická geomreža TriAx. 

Posledná  

  vrstva, kamenivo koľajového lôžka, sa doplní a upraví tak, aby po zhutnení bola 50 mm pod      

  projektovanou úrovňou ložnej plochy výhybkových podvalov. 

- vybudovanie a osadenie novej trativodnej odvodňovacej siete 

- osadenie nových priekopových tvárnic a káblových žľabov  

- zriadenie konštrukcie podvalového podložia, 

- položenie novej výhybky a prípojných polí, 

- súčasne sa vykonáva montáž nových vonkajších častí zabezpečovacieho zariadenia rovnakého 

typu,  

  vrátane dodania materiálu 

- doplnenie materiálu koľajového lôžka, materiál koľajového lôžka pred smerovou a výškovou 

úpravou   

  sa spravidla doplňuje z výsypných vozňov. 

- smerová a výšková úprava, na výhybke a prípojných poliach sa vykonáva výhybkovou ASP. 

Kvalitatívne  

  parametre smerovej a výškovej polohy v mieste úpravy, a tiež na začiatku a konci (napojenie 

na starý  

  stav), musia vyhovovať ustanoveniam platnej STN 73 6360 Geometrická poloha a usporiadanie 

koľaje  

  železničných dráh normálneho rozchodu minimálne pre rýchlosť 30 km/h. 

- zhutňovanie koľajového lôžka, pri rekonštrukcii výhybiek sa vykonáva na otvorenom koľajovom 

lôžku.  

  Zhutňovanie koľajového lôžka sa vykonáva po vrstvách hrúbky maximálne 200 mm. Po položení  

  Výhybiek a prípojných koľajových polí sa zhutňovanie vykonáva spravidla za hlavami podvalov. 

- úprava koľajového lôžka do predpísaného profilu sa vykonáva ručne alebo vhodným koľajovým 

pluhom  

  pre prácu vo výhybkových konštrukciách.  

- montáž zariadení výhybiek. Montáž stykov vo výhybkách sa vykonáva postupne po položení   

  jednotlivých častí výhybiek. Dilatačné medzery vo výhybkách musia byť zriadené podľa 

vzorových   

  listov.  

 

Pri prácach sa priebežne merajú a kontrolujú parametre geometrických charakteristík a špecifické 

parametre výhybiek ručne alebo zariadeniami s kontinuálnym záznamom. Po čiastočnej stabilizácii 

materiálu koľajového lôžka, najneskôr 4 týždne po ukončení výluky, sa vykoná oprava 

geometrickej polohy výhybiek.  

Po smerovej a výškovej úprave vymenených výhybiek a prípojných koľajových polí sa pre 

zvýšenie stability koľaje doplní materiál koľajového lôžka za hlavami podvalov a vyplnia sa 

medzipodvalové priestory. Smerová a výšková úprava koľaje sa vykoná postupne v troch etapách. 

Maximálny zdvih koľaje v jednej etape nesmie prekročiť hodnotu 80 mm, maximálny posun koľaje 



v jednej etape nesmie prekročiť hodnotu 50 mm. V poslednej etape, pri konečnej smerovej a 

výškovej úprave, sú maximálne hodnoty zdvihu a priečneho posunu koľaje 30 mm. Pri smerovej 

a výškovej úprave sa priebežne vykonáva kontrola parametrov relatívnej a priestorovej polohy 

koľaje. 

Zváranie výhybkových stykov, resp. zriadenie bezstykovej koľaje, sa vykoná podľa odsúhlasenej 

dokumentácie pre zriadenie BK ako súčasť výlukových prác pri vhodných klimatických 

podmienkach alebo čo najskôr po ukončení prác v súlade s predpisom ŽSR TS 3-5 Zváranie 

koľajníc a súčastí železničného zvršku. 

Pri preberaní výhybky je potrebné vykonať a dokladovať aj premeranie ostatných konštrukčných 

parametrov výhybky, západkovú skúšku a overenie funkčnosti zariadení vo výhybke. 

Doplnenie materiálu koľajového lôžka sa vykonáva postupne tak, aby bol dostatok kameniva pre 

prácu ASPV a boli vytvorené podmienky pre stabilitu polohy koľaje. Pre doplnenie materiálu 

koľajového lôžka sa použijú výsypné vozne. 

2.1. Realizácia prác pre stabilizáciu zemnej pláne  

Z dôvodu častého výskytu blatistých miest, čoho následkom je  nestabilita zemnej pláne 

a neudržateľná GPK, vykonať sanáciu železničného spodku – stabilizáciu zemnej pláne 

a vybudovanie siete trativodov a vybudovanie novej priekopy pre odvodnenie nestabilnej zemnej 

pláne výhybiek. Podložie tvorí hornina triedy 1-4, ktorá vodu zadržiava v koľajovom lôžku. 

Po odťažení znečisteného štrkového lôžka bude odťažená hornina na potrebnú hĺbku, osadí 

a zmontuje sa odvodňovací trativod z drenážnych rúr priemeru 160 mm, ktorý sa vloží do 

vykopaných rýh. Povrch sa upraví výplňou zo štrkopiesku.  

Následne sa upraví pláň v hornine pre vloženie stabilizujúcej sanačnej vrstvy zložení: 

- podkladová štrková vrstva, ktorá sa po rozprestrení zhutní 

- vrstva z geotextílie na upravenom povrchu 

- montáž geomreže TriAx 

 

Pre novozriadené výhybky a prípojné koľajové polia sa vytvorí a upraví podkladová vrstva zo 

štrkodrviny, ktorá sa rozprestrie a zhutní na hrúbku 100 mm. 

 

Vykonajú sa záverečné práce na odvodňovacom systéme: 

-  montáž kontrolnej šachty PVC pre drenážny systém 

-  montáž tvarovky k šachte DN 400 mm 

-  zriadenie priekopy z betónových tvaroviek 

 

2.2. Výmena vonkajších častí zabezpečovacieho zariadenia 

Staničné zabezpečovacie zariadenia sú v prevádzke vystavené poveternostným vplyvom a 

prevádzkovo značne opotrebované a je nutná ich výmena vonkajších častí. 

Hlavné a zriaďovacie návestidlá dotknuté výmenou budú nahradené za nové vrátane základov k 

týmto návestidlám. Všetky návestidlá ostanú umiestnené vo svojich pôvodných polohách 

Existujúce koľajové skrinky a stykové transformátory budú nahradené za nové príslušného typu. 

Zároveň budú nahradené za nové (zodpovedajúcej dimenzie) aj existujúce prípojné laná, koľajové 

a výhybkové lanové prepojenia v dotknutej oblasti. Kabelizácia zostáva pôvodná.  



Počas výluky bude vykonaná oprava prestavníkov. Práce pozostávajú v demontáži existujúcich 

prestavníkov a príslušenstva a ich výmene za nové. Nové budú aj všetky tyče k prestavníkom, 

zabezpečujúce spojenie prestavníka s pohyblivou časťou výhybky. Pre účely ochrany prestavníkov 

a káblových záverov budú v ich priestore zriadené ohrádky. 

Po ukončení všetkých prác je zhotoviteľ povinný zrealizovať premeranie a nastavenie 

dotknutých koľajových obvodov v zmysle regulačných tabuliek a zabezpečiť 

premeranie silových, elektrických a časových pomerov vo výhybke a preskúšanie 

správnej činnosti zabezpečovacieho zariadenia. 

Práce na výmene zabezpečovacieho zariadenia je potrebné koordinovať s výlukou 

ŽTS s čo najmenším vplyvom na GVD. 

 

3. Ukončenie prác 

 

Po ukončení prác v rámci preberacieho konania je potrebné preveriť: 

- doplnenie koľajového lôžka a jeho úpravu do profilu podľa vzorových listov, 

- úpravu a vyčistenie priekop a iných odvodňovacích zariadení, 

- úpravu priestorovej polohy koľaje k zaisťovacím značkám, 

- úpravu TV vo vzťahu ku koľaji, 

- úpravu upínacích teplôt v BK, 

- spätné upevnenie demontovaných častí, resp. zariadení, 

- likvidáciu výzisku, 

- očistenie podpier stožiarov TV, 

- úpravu drážnych chodníkov a svahov telesa dráhy, 

- stav zaisťovacích značiek, 

- stav výstroja dráhy, 

- stav priecestí a priechodov. 

 

Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu predkladá: 

- grafický a tlačený výstup merania parametrov koľaje z meracieho zariadenia s kontinuálnym    

  záznamom, 

- atesty materiálu v prípade, že zhotoviteľ zabezpečoval materiál na výmenu alebo doplnenie, 

mimo    

  materiálu zabezpečovaného prostredníctvom ŽSR, 

- výpis geodetického premerania smerovej a výškovej polohy koľaje vzhľadom na zaisťovacie 

značky  

  pre úpravu technického projektu, 

- doklad o kontrole priestorovej priechodnosti, 

- doklad o vzájomnej polohe osí koľají, 

- doklady o nakladaní s výziskom, 

- dokumentáciu o vykonaných zásahoch do BK, 

- vyhodnotenie stability BK, pokiaľ táto požiadavka bola uplatnená v zmluve alebo objednávke 

- meranie na medzné stavebné odchýlky iné ako MV GPK  

Ak boli meraním MV GPK zistené chyby prekračujúce prevádzkové odchýlky (ktoré neboli 

spôsobené chybami konštrukcie koľaje), zhotoviteľ vykoná opravné práce na vlastné náklady na 

základe záverov reklamačného konania.  

 

Doklady merania geometrických parametrov výhybiek a prípojných polí koľaje a priestorovej 

priechodnosti musia byť znovu predložené po vykonaní opravy.  



 

4. Bezpečnosť a hygiena práce 

 

Bezpečnosť práce na tratiach, najmä v prevádzkovaných koľajach rieši predpis ŽSR Z 
2 a VTPKS: 

a) k všeobecným povinnostiam zhotoviteľa vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti pri 

stavebnej činnosti tu pristupuje  úloha  zabrániť  následkom  rizík,  vyplývajúcich  zo 

železničnej  prevádzky,  ak  sa  pracuje   v prevádzkovaných koľajach alebo v ich 

blízkosti a z práce na elektrifikovaných tratiach. Zhotoviteľ pri realizácii stavby musí 

postupovať tak, aby neohrozil bezpečnosť prevádzky dráhy, 

b) zhotovireľ je zodpovedný za riadne a preukázateľné oboznámenie svojich 

zamestnancov, prípadne zamestnancov subdodávateľov (ďalej len zamestnancov 

zhotoviteľa) s právnymi predpismi, technickými normami a predpismi objednávateľa, 

ktoré sa týkajú bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ich dodržovanie; 

rozsah zoznámení musí zodpovedať obsahu činnosti príslušných zamestnancov, 

c) zhotoviteľ musí pri vykonávaní  prác  a pohybe osôb  postupovať  na stavbe  

objednávateľa  v súlade s predpismi   ŽSR   a príslušnými   normami   týkajúcimi   sa   

bezpečnosti   práce   a ochrany   zdravia   a s požiadavkami dokumentácie, 

d) pri práci za výluky, je nevyhnutné dodržiavať všetky podmienky predpísané 

rozkazom o výluke (ROV)    a pokynmi zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky 

(ZZOV), 

e) predpis Z 2 pre zhotoviteľa je záväzný, 
f) zamestnanci zhotoviteľa môžu byť na práce nasadení len ak sú s týmto predpisom 

preukázateľne zoznámení a vyhovujú podmienkam, ktoré stanovuje predpis ŽSR Z 

3 pre ich pracovné zaradenie, 

g) zdravotná spôsobilosť musí vyhovovať ustanoveniam Z 2. 
h) práce osamelého zamestnanca v priestore koľajiska a jeho bezprostrednej blízkosti je 

zakázaná, 
i) zamestnanci zhotoviteľa musia byť vybavení ochrannými pomôckami, vrátane 

prostriedkov pre ochranu zraku. 

j) Predpis ŽSR Z 2 určuje povinnosti pre všetkých bezprostredne nadriadených 

zamestnancov zhotoviteľa, ktorí vykonávajú službu a dozor v koľajisku a súčasne aj 

pre zamestnancov zhotoviteľa, ktorí pracujú v koľajisku. 

k) Zamestnanci riadiaci práce v koľajisku objednávateľa a v jeho bezprostrednej 

blízkosti, zamestnanci riadiaci alebo obsluhujúci špeciálne vozidlá na koľajach 

objednávateľa a zamestnanci pracujúci na elektrifikovaných tratiach musia 

vyhovovať podmienkam stanoveným predpisom ŽSR Z 3 a musia mať povolenie pre 

vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ŽSR v zmysle nariadenia GR ŽSR č. 

11/2018. 

l) Pre zaistenie bezpečnosti železniční dopravy pri práci stavebných strojov aj 

niektorých špeciálnych vozidiel,  ktoré  pri  svojej   činnosti   môžu  narušiť  prejazdný  

prierez  prevádzkovanej  koľaje  a  tým   aj bezpečnosť vlakovej dopravy, musí 

zhotoviteľ zaistiť stráženie, včasné uvoľnenie prejazdného prierezu a ďalšie 

opatrenia v zmysle predpisu ŽSR Z 2. 

 

5. Podmienky realizácie diela 

 

a) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu 

objednávateľa s názvom: „Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 



Slovenskej republiky“ (ďalej len „ŽSR – Z2“) a vyhlášky č. 374/1990 Zb., o 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ochrany 

životného prostredia v súlade s platnými predpismi. 

b) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d „Stavebný denník“ 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6. Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky: 

 

a) Predmet plnenia zmluvy bude splnený riadnym odovzdaním objednávateľovi. 
b) Objednávateľ a zhotoviteľ vypracujú a svojím podpisom potvrdia stavebný denník. 
c) Odovzdanie je vykonané dňom prevzatia predmetu zmluvy zodpovednou osobou za 

objednávateľa a podpísaním stavebného denníka. 

d) Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ktorý nezodpovedá výsledku 

určenému     v zmluve. V tom prípade do 5 dní od dodania predmetu zákazky na 

odovzdanie dodá zhotoviteľovi v písomnej forme pripomienky a dôvody, kvôli ktorým 

predmet zmluvy neprevzal. Inak je povinný predmet zmluvy prevziať (podpísať 

stavebný denník ). 

e) Reklamované chyby, nedostatky zistené objednávateľom v protokoloch je zhotoviteľ 

povinný vysvetliť a odstrániť do 15 dní od doručenia pripomienok. 

f) Prevzatie predmetu zákazky alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby plnenia 

to až do ich odstránenia. 

 
 Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať práce, určovať rozsah 

predmetu zákazky podľa svojich prevádzkových potrieb. Objednávateľ nie je 

viazaný objednať si práce do výšky dohodnutého maximálneho finančného 

objemu. 

 

7. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a 

priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR. Objednávateľ požaduje, 

aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoriviteom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 

- právne predpisy ES a SR, 

- vyhlášky UIC, 

- technické normy železníc, 

- technické špecifikácie interoperability, 

- platné predpisy ŽSR, 

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na 

zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a do   

  plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene  

  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Zákon NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon)  

  v znení neskorších predpisov 

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri     

  ručnej manipulácii s bremenami, 

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného  

  označenia pri práci, 

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na  

  pracovisko, 

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri  

  používaní pracovných prostriedkov,  

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osob-  

  ných ochranných pracovných prostriedkov,  

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na  

   stavenisko,  

 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti  

  práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  

  bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a po  

  drobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených   

   činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 

údržbe  

   a opravách vozidiel, 

- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 

 

- STN 73 6360 - 1 Železnice. Koľaj, Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje        

   železničných dráh rozchodu 1 435 mm,  

- STN 73 6360 - 2 Železnice. Koľaj, Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích 

prác   

   a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm 

- STN EN 50119:2014 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenie 

pre    

  elektrickú trakciu, 

- STN EN 50122-1:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 

uzem  



  ňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým 

prúdom, 

- STN EN 50122-2:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 

uzem   

  ňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov 

vytváraných   

  trakčnými sieťami jednosmerného prúdu, 

- STN 34 1500:1977 Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia, 

- STN 34 3109:1972 Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho 

blíz   

  kosti, 

- STN 34 5525:1970 Elektrotechnické kreslenie. Značky pre schémy elektrických 

trakčných zariadení, 

- STN 37 5199:1971 Označovanie a bezpečnostné informácie na trakčných vedeniach 

celo-   

   štátnych dráh a vlečiek, 

- STN 73 3050:1986 Zemné práce 

- STN 73 6133 (73 6133) Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií 

- STN EN 13250+A1 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované 

pri   stavbe železníc 

- TNŽ 73 69 49 Odvodnenie železničných tratí a staníc 

- TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia 

- TNŽ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcií    

   koľajového lôžka a podkladných vrstiev podvalového podložia 

- TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh, 

- TNŽ 34 2603:1992 Pravidlá pre kreslenie schém ukoľajnení a trakčných prepojení, 

- TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe; 

- VL - Ž 1 Základné rozmery pláne telesa železničného spodku 

- VL - Ž 2 Zemné teleso 

- VL - Ž 3 Odvodňovacie zariadenia 

- VL - Ž 4 Podvalové podložie 

 

- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

- predpis ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 

- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti, 

- Pri plnení zmluvy je budúci zmluvný partner povinný dodržiavať predpis VTPKS; 

- predpis ŽSR TS 3 Železničný zvršok; 

- predpis ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku; 

- predpis ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj; 

- predpis ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc; 

- predpis ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku;  

- predpis ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných 

súčastí    

                                výhybiek; 

- predpis ŽSR TS 4 Železničný spodok; 

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na 

železničných  

  oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

- predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 



- Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), 

- Vzorové zostavy trakčného vedenia typ „J“ 3 kV DC a „S“ 25 kV AC, 

- Povoľovacie listy ŽSR. 

 

 
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek 

 

P.č. 

 

Názov položky 

 

 

Cena celkom podľa oceneného 

výkazu výmer v EUR bez DPH 

1. ŽST Štrba – výmena výhybky – časť „A“ Železničný spodok  156 762,55 

2. ŽST Štrba – výmena výhybky – časť „B“ Železničný zvršok 1 388 110,99 

3. ŽST Štrba – výmena výhybky – časť „C“ Výmena zabezpečovacieho zariadenia 360 590,02 

Cena celkom podľa oceneného výkazu výmer v EUR bez DPH 1 905 463,56 

 

Časť „A“: Železničný spodok     

PČ Popis MJ Množstvo 
Jednotková cena  

[EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

Stavebné práce:         

1 
Odkopávka a prekopávka nezapažená 
v hornine 3 do 1 000 m3 

m3 744,00 39,49 29 380,56 

2 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 
3 

m3 744,00 0,11 81,84 

3 
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,  
do 1 000 m3 

m3 100,50 30,54 3 069,27 

4 
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3 

m3 100,50 0,10 10,05 

5 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám 
ručným náradím v hornine tr. 3 

m3 20,00 18,67 373,40 

6 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 
3 nad 100 m3 

m3 40,80 41,78 1 704,62 

7 

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení 
rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3 

m3 40,80 0,13 5,30 

8 
Úprava pláne v hornine 1-4 so 
zhutnením 

m2 680,00 0,76 516,80 

9 
Výplň odvodňovacieho trativodu do 
rýh s úpravou povrchu výplne 
štrkopieskom 

m3 400,00 9,79 3 916,00 

10 
Zhotovenie opláštenia výplne z 
geotextílie 

m2 680,00 1,25 850,00 

11 
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 160 mm 

m 400,00 5,95 2 380,00 

12 Montáž trativodu z rúr  m 400,00 2,27 908,00 

13 
Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm 

m2 680,00 3,06 2 080,80 

14 
Montáž 
kontrolnej/odbočnej/vrcholovej 
šachty PVC pre drenážny systém 

ks 6 178,53 1 071,18 

15 Montáž tvarovky k šachte DN 400 mm ks 22 36,85 810,70 



16 Zriadenie priekopy m 400,00 40,12 16 048,00 

17 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na 
upravenom povrchu 

m2 1 360,00 0,76 1 033,60 

18 Montáž geomreže TriAx m2 680,00 3,59 2 441,20 

19 

Podklad z kameniva stmeleného 
cementom s rozprestretím a 
zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 250 mm 

m2 680,00 22,10 15 028,00 

20 
Podkladné vrstvy pre koľaj 
novozriaďovanú s urovnaním hornej 
plochy zo štrkodrviny - nový materiál 

m3 680,00 19,06 12 960,80 

21 
Káblový kanál z prefabrikovaných 
betónových žľabov neasfaltovaný 
TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) 

m 100,00 40,89 4 089,00 

22 Nakladanie alebo prekladanie štrku t 400,00 1,70 680,00 

23 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
štrku na vzdialenosť do 10 km 

t 400,00 2,84 1 136,00 

24 
Presun hmôt pre železničný spodok 
(824-1) akéhokoľvek rozsahu, so 
sklonom trate nad 8 do 15 promile 

t 750,00 2,55 1 912,50 

25 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
na vzdialenosť do 50 km 

t 120,00 6,75 810,00 

26 
Likvidácia odpadu na riadenej skládke 
odpadov 

t 120,00 6,92 830,40 

Stavebné práce cena:       104 128,03 

            

Materiál:         

1 Geotextília netkaná polypropylénová m2 816,00 1,54 1 256,64 

2 

Trativodná rúra tunelového prierezu z 
nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-
U), DN 160 dĺžky 5m s vnútor. hladkou 
stenou, hr. 3,6mm,nerebrovaná bez 
zvlnenia, s povrchovým pozdĺžnym 
ryhovaním v oblasti perforácie, 
čiastočne perforforovaná s priečnymi 
zárezmi 

ks 80 60,51 4 840,80 

3 Štrk t 2 050,00 12,69 26 014,50 

4 Šachta plastová, DN 400,  ks 12 329,02 3 948,24 

5 
Poklop, teleskopický nastaviteľný, 
pochôdzny - zaťaženie B125, DN 400 

ks 12 35,85 430,20 

6 Prechodka  k  šachte DN 400 ks 22 24,45 537,90 

7 Priekopové tvárnice m 400,00 21,80 8 720,00 

8 Geotextília netkaná polypropylénová m2 1 632,00 1,47 2 399,04 

9 

Geomreža pre stabilizáciu 
podkladu,tuhá trojosová monolitická 
geomreža TriAx,hrúbka (výška) rebra: 
hr ≥ 1,5 mm,účinnosť (pevnosť) spoja: 
Ts = 100 %,stabilita otvoru (tuhosť v 
krútení) pri 5,0 m-N: Mk ≥ 3,6 m-
N/stupeň 

m2 680,00 5,09 3 461,20 



10 

Káblový žľab BG-TK1, pre položený 
kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 
mm, vonkajší 1000x170x140 mm, 
betónový, HYDRO BG 

ks 100 6,88 688,00 

11 
Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 
500x170x30 mm, pre káblové žľaby, 
HYDRO BG 

ks 200 1,69 338,00 

Materiá cena:       52 634,52 

Železničný spodok cena       156 762,55 

Časť „B“: Železničný zvršok     

PČ Popis MJ Množstvo 
Jednotková cena  

[EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

Stavebné práce:         

1 Rezanie koľajnice plameňom ks 66 14,35 947,10 

2 
Uvoľnenie drobných upevňovadiel v 
koľaji a výhybkách na podvaloch bez 
pretáčania skrutiek 

m 20,00 3,02 60,40 

3 
Vybratie koľajových polí na drevených 
podvaloch,  (prípojné polia) 

m 60,00 29,64 1 778,40 

4 
Vybratie výhybiek a stred DKS na 
drevených podvaloch 

ks 5 3 740,55 18 702,75 

5 
Naloženie, zloženie koľajových polí a 
výhybiek železničným žeriavom  

t 47,00 167,48 7 871,56 

6 
Premiestnenie koľajových polí a 
výhybiek pracovným vlakom na 
vzdialenosť do 10 km  

t 47,00 34,46 1 619,62 

7 
Rozobratie koľajových polí na 
drevených podvaloch 

m 60,00 31,22 1 873,20 

8 
Rozobratie výhybiek na drevených 
podvaloch 

ks 5 1 812,57 9 062,85 

9 
Odstránenie koľajového lôžka z 
kameniva po vybratí koľajových polí  a 
výhybiek 

m3 240,00 23,36 5 606,40 

10 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
materiálu koľajového lôžka na 
vzdialenosť do 10 km 

t 433,92 3,59 1 557,77 

11 
Koľajové lôžko so zhutnením z 
kameniva hrubého drveného 

m3 240,00 45,51 10 922,40 

12 
Naloženie, zloženie koľajových polí a 
výhybiek železničným žeriavom  

t 94,00 127,96 12 028,24 

13 
Premiestnenie koľajových polí a 
výhybiek pracovným vlakom na 
vzdialenosť do 10 km  

t 94,00 16,25 1 527,50 

14 
Vloženie koľajových polí, výhybiek a 
stred DKS  rozvetvenia železničným 
žeriavom  

t 106,00 329,82 34 960,92 

15 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami A-
MIS (6-dierový) tv. R65   - dodávka, 
montáž 

ks 16 976,58 15 625,28 

16 
Izolovaný koľajnicový styk spojkami A-
MIS (4-dierový) tv. R65   - dodávka, 
montáž 

ks 8 884,18 7 073,44 



17 
Tavné zvarenie koľajníc termitom 
priebežné v koľaji koľajnice tvaru R 
65, akosti ocele 95 a 85 

ks 86 311,94 26 826,84 

18 Zriadenie bezstykovej koľaje BK m 135,00 23,26 3 140,10 

19 
Doťahovanie drobných upevňovadiel 
v koľaji na podvaloch bez pretáčania 
skrutiek 

m 20,00 3,46 69,20 

20 
Výmena gumennej  podložky v koľaji 
alebo koľajovom rozvetvení pod 
koľajnicou 

ks 40 4,84 193,60 

21 Výmena pôvodných zvierok za SKL 24 ks 80 2,09 167,20 

22 Doplnenie koľajového lôžka m 135,00 3,74 504,90 

23 Úprava koľajového lôžka do profilu  km 0,14 253 327,42 34 199,20 

24 

Vyrovnanie koľaje, doplnenie 
koľajového lôžka, smerové a výškové 
vyrovnanie, so zhutnením za hlavami 
podvalov 

km 0,20 47 682,80 9 536,56 

25 

Vyrovnanie výhybiek, doplnenie 
koľajového lôžka, smerové a výškové 
vyrovnanie, so zhutnením za hlavami 
podvalov 

ks 11 1 960,23 21 562,53 

26 Smerové a výškové vyrovnanie koľaje km 0,20 39 701,98 7 940,40 

27 
Smerové a výškové vyrovnanie 
výhybiek 

ks 11 2 005,52 22 060,72 

28 Doplnenie koľajového lôžka m 200,00 2,75 550,00 

29 
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje, 
3. podbitie 

km 0,20 67 950,37 13 590,07 

30 
Smerové a výškové vyrovnanie 
výhybiek, 3. podbitie 

ks 11 3 653,58 40 189,38 

31 Úprava koľajového lôžka do profilu  km 0,20 163 822,11 32 764,42 

32 

Úprava plôch železničného chodníka 
medzi koľajami v stanici a pozdĺž 
koľají v stanici z drviny kamennej so 
zhutnením vrstvy 150 mm 

m2 200,00 8,48 1 696,00 

33 
Úprava plôch železn. chodníka so 
zhutnením z drviny kamennej fr. 32-
63 mm - materiál z výzisku 

m3 100,00 20,96 2 096,00 

34 
Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny na vzdialenosť 
do 10 km 

t 300,00 2,31 693,00 

35 

Presun štrku a materiálu pre 
železničný zvršok akéhokoľvek 
rozsahu, so sklonom trate nad 8 do 15 
promile 

t 300,00 12,34 3 702,00 

36 
Likvidácia odpadu výh. drev. podvalov 
na riadenej skládke odpadov 

t 62,00 362,81 22 494,22 

37 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
na vzdialenosť do 100 km 

t 62,00 28,73 1 781,26 

38 
Doprava, vodorovné premiestnenie 
koľajového lôžka na vzdialenosť do 50 
km 

t 860,00 9,47 8 144,20 

39 
Likvidácia odpadu koľ.lôžka "O" na 
riadenej skládke odpadov  

t 860,00 6,52 5 607,20 

Stavebné práce cena:       390 726,83 



            

Materiál:         

1 
Výhybkač.1: jednoduchá JR65 1:9-
190, P l d KOMB (v DKS)  

ks 1 78 039,76 78 039,76 

2 
Výhybka č.2: jednoduchá JR65 1:9-
190, L p d KOMB (v DKS)  

ks 1 72 098,37 72 098,37 

3 
Výhybka 3ab: jednoduchá CR65 1:9-
190, l d KOMB (v DKS)  

ks 1 272 836,41 272 836,41 

4 
Výhybka jednoduchá CR65 1:9-190, p 
d KOMB (v DKS)  

ks 1 262 647,42 262 647,42 

5 Stred DKS 1:9 (4,75m) ks 1 276 394,84 276 394,84 

6 
Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  
rebrové SKL 24, e 

m 5,00 318,03 1 590,15 

7 
Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  
rebrové SKL 24, e 

m 25,00 371,30 9 282,50 

8 
Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  
rebrové SKL 24, e 

m 5,00 311,45 1 557,25 

9 
Medzipole (príp. pole) R65, drevené,  
rebrové SKL 24, e 

m 25,00 375,91 9 397,75 

10 
Návestidlá a označovacie zariadenia, 
námedzník prefabrikovaný zo 
železového betónu  

ks 2 9,98 19,96 

11 Gumené podložky ks 40 1,37 54,80 

12 Zvierky SKL 24 ks 80 2,95 236,00 

13 Štrk t 645,00 20,51 13 228,95 

Materiá cena:       997 384,16 

Železničný zvršok cena       1 388 110,99 

Časť „C“: Výmena 
zabezpečovacieho zariadenia 

    

Stavebné práce:         

PČ Popis MJ Množstvo 
Jednotková cena  

[EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

1 

Demontáž svetelného návestidla AŽD, 
trpasličieho s dvoma návestnými 
lampami, vrátane drobného materiálu  
(Se1, Se2) 

ks 2 512,48 1 024,96 

2 
Montáž svetelného návestidla AŽD, 
trpasličieho s dvoma návestnými 
lampami (Se1, Se2) 

ks 2 1 526,66 3 053,32 

3 
Montáž transformátora do 
trpasličieho návestilda, pripevnenie a 
zapojenie 

ks 4 4 414,03 17 656,12 

4 
Montáž doplnkov k svetelným 
návestidlám AŽD, označovacieho 
štítka na návestidlo 

ks 2 6,36 12,72 

5 
Demontáž elektromotorického 
prestavníka a súčastí (V1, V2, V3a, 
V3b, V4a, V4b) 

ks 6 994,63 5 967,78 

6 
Montáž elektromotorického 
prestavníka vrátane výkopu, zdvih 240 

ks 3 988,36 2 965,08 



mm s kontrolou hrotníc,na Ľ strane 
jednoduchej výmeny (V2, V3a, V3b) 

7 

Montáž elektromotorického 
prestavníka vrátane výkopu, zdvih 240 
mm s kontrolou hrotníc,na P strane 
jednoduchej výmeny (V1, V4a, V4b) 

ks 3 975,85 2 927,55 

8 
Montáž upevňovacej súpravy pre 
uchytenie prestavníka 

ks 6 1 339,97 8 039,82 

9 
Demontáž káblových záverov, 
zabezpečovací UKMP, UPM 

ks 6 64,63 387,78 

10 
Záver káblový zabezpečovací UKMP, 
montáž bez zemných prác,na zemnú 
podperu 

ks 2 76,17 152,34 

11 
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, 
montáž bez zemných prác,na zemnú 
podperu 

ks 4 675,32 2 701,28 

12 Demontáž stykového transformátora ks 4 660,73 2 642,92 

13 
Montáž stykového transformátora  DT 
952, osadenie a prepojenie 

ks 4 1 100,06 4 400,24 

14 
Demontáž napájacích lán k stykovému 
transformátoru  DT 952 a skrinky TJA  

ks 44 67,64 2 976,16 

15 
Montáž napájacích lán k stykovému 
transformátoru  DT 952 

ks 24 68,50 1 644,00 

16 
Demontáž skrinky TJA s 
transformátorom 

ks 2 192,88 385,76 

17 
Montáž koľajovej skrinky TJA s 
transformátorom 

ks 2 260,92 521,84 

18 Montáž napájacích lán k skrinke TJA ks 4 56,04 224,16 

Stavebné práce cena:       57 683,83 

        

Materiál:         

1 
Svetelné návestidlo trpaslíčie: 2 
svetlové, typ: 3603 podľa súpisky č. 
3603 

ks 2 6 427,22 12 854,44 

2 
Doska zámková trpaslíčieho 
návestidla 014275A 

ks 2 598,94 1 197,88 

3 Svorkovnice Wago   ks 30 20,30 609,00 

4 
Betonový základ TRI - N ABZ - 27 - 100   
(Základ pre návest. ABZ 27-100 
40x40x100) 

ks 2 366,76 733,52 

5 Vodič silový CMSM 4G1, 50 mm2 m 2,00 2,71 5,42 

6 Doska transformátora ST3-1/R.1 ks 4 16,63 66,52 

7 Transformátor ST3-1/R.1.1 ks 4 373,72 1 494,88 

8 
Súprava držiakov pre trpaslíčie 
návestidlo (1-2) plastová, č.v. 01 258L, 

ks 2 43,93 87,86 

9 
Štítok pre návestidlo zriaďovacie 
01301C-Se 

ks 2 21,41 42,82 

10 
Štítok pre návestidlo zriaďovacie 
01301C-1 

ks 1 20,17 20,17 

11 
Štítok pre návestidlo zriaďovacie 
01301C-2 

ks 1 21,46 21,46 



12 Clona na trpaslíčie návestidlo ks 4 33,22 132,88 

13 
Elektromotorický prestavník EP 
621.2/L 20021B 

ks 3 21 890,80 65 672,40 

14 
Elektromotorický prestavník EP 
621.1/P 20021A 

ks 3 21 178,88 63 536,64 

15 
Spojnica prestavníková pre výmenu 
č.v. 03 104a (S II 70162 3ks; S IV 
70164 3ks) 

ks 6 473,51 2 841,06 

16 
Tyč kontrolná pre výmenu krátka č.v. 
03 092a (Kj II 70152 3ks; Kj IV 70154 
3ks) 

ks 6 523,78 3 142,68 

17 
Tyč kontrolná pre výmenu dlhá č.v. 03 
093a (Kj I 70151 3ks; Kj III 70153 3ks) 

ks 6 577,59 3 465,54 

18 
Kĺb regulačný spojovacej tyče  03015 
A 

ks 6 568,51 3 411,06 

19 Kĺb pripevňovací horný  03016 A ks 6 631,46 3 788,76 

20 Kĺb pripevňovací dolný  03017 A ks 6 662,34 3 974,04 

21 Kryt kontrolných pravítok č.v.  ks 6 221,62 1 329,72 

22 
Ohrádka prestavníkov POP-KPS 
2206.11 

Súprav
a 

6 365,14 2 190,84 

23 
Doska základová pod prestavník 
700x460 (betónová) 

ks 6 92,60 555,60 

24 
Doska pod kontrolné pravítka 50x50 
(betónová) 

ks 6 120,84 725,04 

25 
Súprava pripevňovacia kĺbová pre 
elektromotorický prestavník 

ks 6 3 033,84 18 203,04 

26 
Záver káblový zabezpečovací (ako 
napr. UKMP1-WM, UPMP1-WM,..) 

ks 2 920,07 1 840,14 

27 
Záver káblový zabezpečovací (ako 
napr. UPMP1-W, UPMP2-W, UPMP3-
W,..) 

ks 4 821,24 3 284,96 

28 Transformátor stykový DT 952 ks 4 6 255,15 25 020,60 

29 
Doska základová pod 1 alebo 2 transf. 
DT 952 1150x500mm 

ks 4 44,56 178,24 

30 
Prepojka koľ.obv. FB 300/330 
70372bK 

ks 12 382,98 4 595,76 

31 
Prepojka koľ.obv. FB 300/290 
70372aK 

ks 2 390,57 781,14 

32 
Prepojka koľ.obv. FG 300/240 
70382bK 

ks 2 369,01 738,02 

33 
Prepojka koľ.obv. FG 300/420 
70372dK 

ks 2 424,26 848,52 

34 Prepojka tlmiviek FH 300/65 70392aK ks 4 583,92 2 335,68 

35 
Prepojka koľ.obv. FG 300/420 
70372dK 

ks 4 569,44 2 277,76 

36 Skrinka TJA s transformátorom ks 10 6 546,01 65 460,10 

37 Prepojka koľ.obv. LD 6/220 70355 a ks 10 240,40 2 404,00 

38 Prepojka koľ.obv. LD 6/400 70355 b ks 10 303,80 3 038,00 

Materiá cena:       302 906,19 

Výmena zabezpečovacieho 
zariadenia cena 

      360 590,02 



ŽST Štrba, výmena 
výhybiek_celková cena za dielo     1 905 463,56 

      
Poznámky:     
 - v cene náhradných dielov sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou tovaru do miesta dodania, vrátane 
balného 
- výkaz výmer obsahuje rozhodujúce výkony a potrebu materiálu. Nacenenie musí v sebe zahŕňať všetky náklady 
zhotoviteľa  
   spojené s realizáciou požadovaných výkonov a predpísanej kvalite materiálu 

- práce musia spĺňať základné požiadavky predpisov ŽSR  
- dopravnú trasu pracovných vlakov zabezpečí ŽSR prostredníctvom pracoviska SMSÚ 
ŽTS TO Spišská Nová Ves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 



PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 
ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 
2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                      
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48 
811 08 Bratislava 
 
1. Predmet Písomnej dohody 

 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „ ŽST Štrba – výmena 
výhybiek“, podľa Rámcovej zmluvy č. 13172/2024/5400/077 zo dňa ......................... v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 
objednávateľom v zastúpení:  
 
a zhotoviteľom:   
 
TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48 
811 08 Bratislava 
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  
v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie 
BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 
údržbe a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné 
oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon 
činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi 
ŽSR (objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola 
IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných 
technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. 
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR 
a  interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 
alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 
a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 



a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, 
určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 
Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade 
s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz 
materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od 
všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na 
stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia 

na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP 
a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených 
nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej 
činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť 
bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície 
a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých 
stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie 
potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách 

zhotoviteľa   nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich 

zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu 
č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu 
zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich 
zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, 
vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného 
riadiť posun na ŽSR. 



Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu 
vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej 
činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej 
koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné 
ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie 
pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po 
prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie 
BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore 
ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné 
pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa 
stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie 
dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k 
znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám 
alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. 
Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt 
osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa 
nižšie uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ 
prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na 
stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a 
iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto 
inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá 
vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom 
a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a 
iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko 
náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a 
technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP 
č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným 
spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky 
MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 



 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej 
prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej 
koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň 
v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a 
nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach 
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného 
prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto 
zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia 
pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na 
TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola 
„VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné 
sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu 
vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu 
zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho 
vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom 
postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na 
pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť 
smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek 
činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne 
opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov 
ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo 
(v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom 
ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami 
predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu 
koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, 
strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané 
dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, 
výluka koľaje a i.), 



i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach 
na zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               ............................ 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:          ............................ 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           ............................ 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:   ............................ 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe 
zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, 
ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so 
železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko 
zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka 
alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných 
staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové 
vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným 



zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa 
a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku 
BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca 
poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych 
podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou 
vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 
viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo 
viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať 
práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a 
nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok 
počas prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní 
navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a 
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných 
prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný 
poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch 
objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora 
bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska 
povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom 
čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. 
škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v 
zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním 
preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich 
sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom 
prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                 V ....................... ....... dňa 
............... 
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........................................            ..................................... 

Podpis za objednávateľa                                                                     Podpis za zhotoviteľa 

 



Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Rámcovej zmluvy 
o dielo č. [●](ďalej len 

„Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Rámcovej zmluvy o 
dielo č.[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – neuplatňuje sa 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. X/XXXX/XXX - GDPR 
uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článku 28 ods. 3 a 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi: 
 

 
Prevádzkovateľom:  
Obchodné meno:               Železnice Slovenskej republiky  
Sídlo:                                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
                                           Slovenská republika  
Právna forma:                    Iná právnická osoba  
Registrácia:                        Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,  
                                           vložka číslo: 312/B  
Štatutárny orgán:               JUDr. Alexander Sako 
                                           generálny riaditeľ  
Bankové spojenie:             Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:                                 SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
BIC/SWIFT kód:                SUBASKBX  
IČO:                                   31 364 501  
DIČ:                                   2020480121  
IČ DPH:                             SK2020480121  
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
a 
  
Sprostredkovateľom: ..............................  
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:  
Registrácia:  
Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT kód:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
(ďalej len „sprostredkovateľ“)  
(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 
 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Rámcovej zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude 
dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej neoddeliteľnou 
súčasťou je táto zmluva (ďalej len „Rámcová zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov 
sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému zmluvné strany považujú za potrebné upraviť 
vzájomné vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad so všeobecným nariadením o ochrane 
osobných údajov a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon môže byť v ďalšom 
texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.  
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 
1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Rámcovej zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní 

sa predmet Rámcovej zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať 
osobné údaje v mene prevádzkovateľa). 



2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných 
údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo 
strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú 
vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v 
spojení s Rámcovou zmluvou o dielo.  

 
Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 
 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 
vykonávania ............................. (doplní sa konkrétny účel spracúvania v nadväznosti na predmet Rámcovej 
zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene 
prevádzkovateľa, formulovaný dostatočne špecificky na to, aby bolo jasné, aký je hlavný predmet 
spracúvania), v nadväznosti na predmet Rámcovej zmluvy o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového 
vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom z Rámcovej zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné 
na splnenie účelu, a to (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo 
podľa účelov) : 
  
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným 
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia 
  

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov sa 
upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Rámcovej zmluvy o dielo budú 
spracúvať, jednotlivo podľa účelov):  

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, 
číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, 
najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia 
o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné 
osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie ............................. (doplní sa predmet 
Rámcovej zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje 
v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné 
údaje vymedzené v legislatíve GDPR.  

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovný 
okruh dotknutých osôb je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo podľa účelov): zamestnanci, 
vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci 
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby 
poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo 
k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej 
vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre 
majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.  

6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva z Rámcovej 
zmluvy o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania osobných údajov podľa tohto 
článku, pričom zahŕňa (uvedie sa iba ak zahŕňa určitú charakteristickú vlastnosť, napr. osobitné kategórie, 
automatizované rozhodovanie atď.). 

 
Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 
 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 
prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému 
sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto právnu 
požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov 
verejného záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny vydávané 
prevádzkovateľom počas celého trvania spracúvania osobných údajov.   

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  je sprostredkovateľ povinný 
realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť konkrétnu požiadavku 
podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, prípadne podľa § 34 
ods. 3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade s ustanoveniami všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos osobných údajov do tretích 
krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke na prenos osobných údajov podľa 



práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety je sprostredkovateľ povinný vopred 
informovať prevádzkovateľa, ak to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. 

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa odseku 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické usmernenie 
riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu porušenia ochrany, Metodické 
usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj 
Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie sprostredkovateľ 
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.   

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 
zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti 
podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných údajov, prijať a 
vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 zákona 
so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely 
spracúvania primeranú riziku s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických 
osôb, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný prijať 
a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické a organizačné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné 
upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 
údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 
technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

(možno doplniť zároveň – pre konkrétny prípad: ochrana počas uchovávania, identifikácia používateľov 
a poskytnutie používateľských povolení, certifikácia,  a i.). 

(ak sa spracúvajú osobitné kategórie, a vo vzťahu k nim je potrebné ešte zvýšiť bezpečnosť, uplatní sa 
nasledujúca veta): 

Sprostredkovateľ je vo vzťahu k osobitnej kategórii osobných údajov ďalej povinný prijať a vykonávať 
(vyberie sa podľa spracúvania: obmedzenie prístupu pre zamestnancov s absolvovanou špecializovanou 
odbornou prípravou, vedenie záznamov o prístupe k osobitnej kategórii osobných údajov, obmedzenie 
prenosu, a i.). 

6. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu 
prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho 
sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu, pričom 
všeobecným písomným súhlasom sa rozumie oprávnenie sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy so 
subdodávateľmi podľa Rámcovej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zároveň spracúvajúcimi osobné údaje 
v mene prevádzkovateľa. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Rámcovej 
zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi 
subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je 
sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa ako 
ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre 
sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 ods. 3 zákona, vrátane 
ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, 
aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej 
osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho sprostredkovateľa na základe osobitného 
písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný požiadať o osobitný súhlas aspoň 14 (prípadne upraviť) dní 
pred zapojením príslušného ďalšieho sprostredkovateľa spolu s informáciami potrebnými na rozhodnutie 
prevádzkovateľa o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa 
ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je 
povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve 
alebo v inom právnom úkone uzavretom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä 
poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby 
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči 
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti 
týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

8. Ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, je povinný s ďalším 
sprostredkovateľom dohodnúť doložku oprávnenosti tretej strany – prevádzkovateľa, podľa ktorej v prípade, 
ak sprostredkovateľ fakticky zmizne, prestane právne existovať alebo sa stane platobne neschopným, má 
prevádzkovateľ právo vypovedať zmluvu uzavretú s ďalším sprostredkovateľom a nariadiť ďalšiemu 
sprostredkovateľovi, aby vrátil alebo vymazal osobné údaje. 

9. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho 



povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného nariadenia 
o ochrane osobných údajov a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona. 

10. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností 
podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 zákona s 
prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.  

11. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov 
na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať 
existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 
povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 
prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

13. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 
pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon, osobitný 
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, týkajúce sa ochrany osobných 
údajov. 

14. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 13 tohto článku 
schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov. 

15. (ak sprostredkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov podľa tejto zmluvy ďalšieho sprostredkovateľa 
– subdodávateľa, uplatní sa nasledujúce ustanovenie): 
Sprostredkovateľ v zmysle druhej vety odseku 6 tohto článku informuje prevádzkovateľa o zapojení ďalšieho 
sprostredkovateľa do spracúvania osobných údajov, ktorým je..........(doplnia sa identifikačné údaje ďalšieho 
sprostredkovateľa) s miestom spracúvania ............(doplní sa označenie štátu, napr. Slovenská republika).  

 
Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 
 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo 
pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 
spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom vrátane jeho 
vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom 
má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 
spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť 
s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 
zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich 
neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 
dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním 
neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Rámcovej 
zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne 
po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia 
prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu 
osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo 
zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom oprávnený žiadať od 
sprostredkovateľa potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke 
bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný 
alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa 
zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v 
informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 
dodržiavanie zákona pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu 
o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto zmluve.  



7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie nesmie 
využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo Rámcovej 
zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné 
na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Rámcovej zmluvy o dielo alebo 
povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo 
na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení 
poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní a/alebo 
poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (najmä 
zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) a zabezpečiť 
spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou zákonných prípadov 
v nadväznosti na čl. III odsek 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie 
spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k 
osobným údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, 
ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch podľa zákona a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 
dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch 
bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.  

 

Čl. V. 
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 
1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 
neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne 
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a 
za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje 
takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické a 
organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia 
práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. 
Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť 
spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 
funkčnosť informačných systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov spracúvaných 
sprostredkovateľom vrátane porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel, a to na emailovú 
adresu servicedesk@zsr.sk alebo tel. 02/202 927 27, prípadne kontaktnej osobe vyplývajúcej z Rámcovej 
zmluvy o dielo, ak je dostupná. 

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu 

dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o 
osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,  
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  
d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, 
ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to 
možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré 
ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 
Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia 
následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 
Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu založeného Rámcovou 
zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Rámcová zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich 
zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi 
poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade 
inak.  

 

mailto:servicedesk@zsr.sk


Čl. VII. 
Náhrada škody 

 
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 

tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám v 
dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo zákona zo 
strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v 
nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej 
náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.  

 
Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň 
oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť 
primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy 
odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia 
a vzniknutých následkov. Ak zmluvná strana, ktorá bola povinná porušenie tejto zmluvy v stanovenej 
primeranej lehote odstrániť, identifikované porušenie vrátane následkov daného porušenia neodstránila, je 
druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Rámcovej zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu 
osobných údajov dochádza. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  
a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu prevádzkovateľa, ak 

je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR;  
b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na spracovanie osobných 

údajov;  
c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného ďalšieho 

sprostredkovateľa;  
d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo neoznámení 

porušenia ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom, 
ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dozornému orgánu,  

e) neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinností podľa čl. 32 až 
36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 zákona alebo povinnosti 
reagovať na žiadosť o výkon práv dotknutej osoby, 

f) neinformovanie prevádzkovateľa o každej žiadosti, ktorú dostal od dotknutej osoby týkajúcej sa spracúvania 
podľa tejto zmluvy,  

g) nedodržanie záväzného rozhodnutia príslušného dozorného orgánu alebo súdu pokiaľ ide o povinnosti 
sprostredkovateľa stanovené v legislatíve GDPR,  
je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných 
údajov dochádza.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený od Rámcovej zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 
dochádza odstúpiť v prípade, ak napriek jeho písomnému upozorneniu prevádzkovateľ trvá na vykonaní 
pokynu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov, ktorým by došlo k porušeniu pravidiel stanovených 
legislatívou GDPR. 

4. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán 
podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva 
osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť 
sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo kontroly písomne, a to najmenej päť pracovných dní pred 
plánovaným dňom vykonania. Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať okrem 
termínu vykonania aj mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, 
ktoré umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.  

 
Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Rámcovej zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve 
nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím 
podpisom.  

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa 
stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 



ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a 
vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy 
nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým 
platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 
pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej 
podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho 
časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým 
platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 
pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k 
tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a 
usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto 
zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 
urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa 
vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, všeobecným 
nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení 
neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších 
predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 
V............... dňa........................                                                     V...............dňa..................... 
 
Prevádzkovateľ:                                                                            Sprostredkovateľ:  
 
 
 

...........................................                                                           ............................................. 
(doplniť)                                                                                        (doplniť) 

 


