

ZMLUVA O DIELO č. 2012/2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Mesto Levice, Mestský úrad Levice**
Sídlo: Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice
Zastúpený: RNDr. Ján Krtík – primátor mesta
IČO: 00307203
DIČ: 2020403242
IBAN: SK47 3100 0000 0042 2028 2802
Zástupca k rokovaniam
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Doboš
v prípade jeho neprítomnosti: Ing. Dalibor Kováč
(ďalej len objednávateľ)

a

2. **Zhotoviteľ:** **SPORT NITRA s.r.o.**
Sídlo podnikania: Pražská 2, 949 11 Nitra
Zastúpený: Ing. Roman Moravčík – konateľ spoločnosti
IČO: 36782041
DIČ: 2022379590
IČ DPH: SK2022379590
IBAN: SK89 7500 0000 0040 1193 3576
Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 19978/N
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať „**MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – I. ZŠ**“ (ďalej len „Dielo“) a to v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou ÁTRIUM ARCH s.r.o. Levice, v súlade s podmienkami pre túto súťaž, s právoplatným stavebným povolením a cenovou ponukou (vyplnenými výkazmi výmer a krycím listom), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe diela, a to v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie podľa jednotlivých stavebných objektov:
- SO 01 – Multifunkčné ihrisko
 - SO 02 – Vybavenie ihriska
 - SO 03 – Oplotenie
 - SO 04 – Bežecká dráha
 - SO 05 – Dažďová kanalizácia
 - SO 06 – Prívod NN – elektroinštalácia pre osvetlenie ihriska
 - SO 07 – Spevnená plocha
 - SO 08 – Asanácia ihriska

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác dodržať hlavne nasledovné technické požiadavky:

- práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- ukončené práce v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy bude preberať písomným zápisom poverený pracovník objednávateľa. V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy budú tieto práce ocenené v zmysle cien v ponuke zhotoviteľa a ak to nie je možné v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS.

- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v čl. 3 v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v rozsahu uvedenom v čl. 3, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.
- 3.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť rozsah prác pre zhotoviteľa.

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe písomnej výzvy najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2. Ukončenie diela bude najneskôr do 150 dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa toto dielo v zmysle čl. 3 bod 3.2 prevziať v skoršom termíne.
- 4.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 4.5. Prerušenie plnenia diela je prístupné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa čl. 4 bod 4.2.
- 4.6. Vyššia moc a výnimočné riziká.
 - Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémie, živelné pohromy a pod.;
 - Ak sa nesplnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 5

Cena diela

- 5.1. Cena diela za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:
Celková cena bez DPH: 162.500,00 EUR
DPH 23%: 37.375,00 EUR

Celková cena za predmet zákazky spolu: 199.875,00 EUR

Slovom: stodeväťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiat EUR a nula centov.

- 5.2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom ocenenou cenovou ponukou (zhotoviteľom vyplneným výkazom výmer), uvedenou v prílohe č. 1. V cene sú započítané všetky náklady na úspešné dokončenie diela ako aj poistenie diela počas výstavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, a pod. Cena diela pozostáva:
SO 01 – Multifunkčné ihrisko 67.308,99 EUR

SO 02 – Vybavenie ihriska	3.407,10 EUR
SO 03 – Oplotenie	3.570,23 EUR
SO 04 – Bežecká dráha	36.197,18 EUR
SO 05 – Dažďová kanalizácia	4.028,66 EUR
SO 06 – Prívod NN – elektroinštalácia pre osvetlenie ihriska	26.112,54 EUR
SO 07 – Spevnená plocha	38.000,36 EUR
SO 08 – Asanácia ihriska	21.249,94 EUR
Celková cena bez DPH	162.500,00 EUR
Cena celkom s DPH	199.875,00 EUR

- 5.3. Dohodnutá cena diela podľa čl. 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. 3, fakturačné platobné podmienky v zmysle článku 6. Zodpovednosť za vady a záručná doba v zmysle čl. 7 tejto zmluvy o dielo.
- 5.4. Zhotoviteľom vystavená faktúra za cenu diela bude obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.

Čl. 6

Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu diela uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy.
- 6.2. Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. 3. bod 3.2 tejto zmluvy o dielo.
- 6.3. Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať konečnou faktúrou za ukončené a prevzaté dielo. Faktúru zhotoviteľ predloží do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia celého diela.
- 6.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:
- označenie diela,
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia,
 - číslo zmluvy/predmet zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,
 - dátum vyhotovenia, dátum dodania a dátum splatnosti,
 - fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- 6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 15 dní od jej doručenia na prepracovanie.
- 6.6. Faktúra bude mať uvedený dátum splatnosti v súlade s čl. 6, bod 6.3. Prílohou faktúry je podrobný súpis vykonaných prác, potvrdený povereným zamestnancom objednávateľa.
- 6.7. Termín splatnosti faktúry je 60 dní a začína plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa čl. 5 uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, pričom objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 6.9. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou, je povinný zaplatiť úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Čl. 7

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté touto zmluvou.

- 7.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.
- 7.3. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba sa týka celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.
- 7.4. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnené reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1. Prípadné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.2. Zriadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.
- 8.3. Vypracovanie prípadného projektu dočasného dopravného značenia, jeho umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je možné vylúčiť.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť preukázateľne na vlastné náklady.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.
- 8.9. Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 150 000,00 EUR.
- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby nezneškodil výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.
- 8.13. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia:
 - a) Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela, vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných väd na ňom.
 - b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného

vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

8.14. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

8.15. Požiarna ochrana:

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarna ochrany a podnikať všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.16. Ochrana životného prostredia:

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Zhotoviteľ nesmie zdevastovať verejnú zeleň, po ukončení prác ju uvedie do pôvodného stavu.

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

c) V prípade nedodržania odseku 16. pís. a), b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

d) Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a suť, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania stavby.

Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.

8.17. Zhotoviteľ zabezpečuje vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení na svoje náklady.

8.18. Objednávateľ odporúča zhotoviteľovi, aby po obdržaní projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy o dielo, preveril, či nemá projektová dokumentácia zjavné nedostatky a chyby, či neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a pod., ktoré sa ukázali ako nevhodné pri realizácii predchádzajúcich stavieb.

Objednávateľ nebude počas realizácie predmetu diela akceptovať neskoršie pripomienky zhotoviteľa k projektovej dokumentácii.

8.19. Zhotoviteľ do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím stavby vydokladuje dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania.

- 2x Projekt skutočného vyhotovenia stavby v čístopise;

- 1x Stavebný denník;

- 2x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, atesty o zabudovaných materiáloch, revízne správy;

- 2x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch;

- 2x Geodetické porealizačné zameranie stavby – ku dňu preberacieho konania.

Čl. 9

Zánik zmluvy

9.1. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, rovnako tak ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci, pričom vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvratiteľná. Vyššou mocou môže byť napr. vojna, mobilizácia, pandémia, zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

9.2. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou diela v súlade s čl. 4.1 tejto zmluvy,

- b) zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako 1 mesiac oproti zmluvnému termínu v zmysle čl. 4.2 a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,
 - c) u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 - d) na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie)
- 9.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako neopodstatnené s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 9.4. Platby pri odstúpení od zmluvy: Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelené funkčné časti diela.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežné, dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v odsúhlasenej projektovej dokumentácii. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EÚ, zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán zodpovedným projektantom a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.
- 10.3. Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania,
- a) s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,20% z Ceny Diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu odpočítat' z konečnej faktúry.
 - b) s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v čl. 4, bod 4.2, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,5% z ceny celého diela vrátane DPH podľa čl.5 bodu 5.1 a to za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu odpočítat' z konečnej faktúry.
 - c) s odstránením väd a nedorobkov zistených v Preberacom konaní Diela, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z Ceny Diela za každú vadu alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie), za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie väd, a to až do úplného odstránenia väd. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu odpočítat' z konečnej faktúry.
 - d) s odstránením oprávnených reklamovaných väd akcie v lehote a za podmienok dohodnutých v čl. 7. bod 7.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,5% z ceny celého diela vrátane DPH podľa čl.5 bodu 5.1 a to za každý deň omeškania.
- 10.4. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovacej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.
- 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.
- 10.6. Zaplataením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške a popri zmluvnej pokute.
- 10.7. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiata' zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“). Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov

- o subdodávateľovi v rozsahu podľa § 41 ods. 4 ZVO. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy.
- 10.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľov.
- 10.9. Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 2 k tejto zmluve. Zmena subdodávateľa počas plnenia zmluvy bude upravená dodatkom ku zmluve. Zmluva ako aj dodatok k zmluve podľa predchádzajúcej vety budú podpísané len za predpokladu dodržania ustanovenia § 11 ZVO.
- 10.10. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať ustanovenia § 11 ZVO. Poskytovateľ je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa ustanovenia § 11 ZVO.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 11.2. **Zmluva nadobudne účinnosť** dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv po splnení súčasne nasledovných odkladacích podmienok účinnosti:
1. Dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z fondov EÚ, z Programu Slovensko medzi poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Mestom Levice, a to na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 5P1. Moderné regióny. Špecifický cieľ: RSO5.2 Podpora integrovaného a inkluzívneho, sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach (EFRR), Kód výzvy: PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR.
 2. Po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“
- 11.3. Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú.
- 11.4. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu resp. kontroly na mieste s dodávanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly, alebo auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky, alebo ich časť, z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.7. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 11.8. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 120/2013 Z.z. o ochrane údajov v platnom znení.
- 11.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.10. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Leviciach, dňa:

Objednávateľ:
RNDr. Ján Krtík
primátor mesta

V Nitre, dňa: //

Zhotoviteľ:
Ing. Roman Moravčík
konateľ spoločnosti