

Zmluva o dielo

na stavebné práce na základe § 110 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Obec Dohňany

Sídlo:

Dohňany 68, 020 51 Dohňany

Štatutárny zástupca:

Ing. Milan Panáček – starosta obce

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN:

SK35 5600 0000 0029 9734 3011

IČO:

00 317 136

DIČ:

2020 615 553

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Milan Panáček , Mgr. Andrej Kozma
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Dušan Ondrišík

Sídlo:

020 55 Lazy pod Makytou č. 531

Štatutárny zástupca:

Dušan Ondrišík

Bankové spojenie

ČSOB, a.s. pobočka Púchov

IBAN:

SK61 7500 0000 0002 1165 2463

IČO :

108 80 500

DIČ

1020516398

IČ DPH

SK1020516398

Reg. č. z Obchodného registra

ŽR č. 308-1442 OÚ Pov. Bystrica

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Dušan Ondrišík

Tel.:

0908 747 722

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača, predložená do súťaže na zhotovenie diela „**Vodovod Zbora II. etapa**“, vyhlásenej podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 184/2024, zo dňa 17.09.2024, pod značkou 23032– WYP. Predmet zákazky bude spolufinancovaný alebo financovaný prostredníctvom dotačných zdrojov.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Vodovod Zbora II. etapa**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavbu pod názvom: „**Vodovod Zbora II. etapa**“ pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby, výkazu výmer a položkovitého rozpočtu predložených zhotoviteľom v procese verejného obstarávania

za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom stavby je obec Dohňany, katastrálne územie Zbora. Presné určenie miesta je definované projektovou dokumentáciou.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Názov stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 20 %	Cena v EUR s DPH
Vodovod Zbora II. etapa	989 084,21	197 816,84	1 186 901,05

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a oceneného výkazu výmer. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do **12 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom .
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor: Ing. Peter Flašík – STAVING PÚCHOV
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci: Dušan Ondrišík

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 90 dní od účinnosti tejto zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce do troch pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na Dielo podľa tejto zmluvy a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia minimálne v sume ceny Diela a tiež dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad v zmysle bodu 7.2 a doklady k prípadným poistným udalostiam. Ak zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do dvoch (2) pracovných dní od jej vzniku a o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- 7.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupom, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo počas plnej prevádzky, čomu je povinný prispôbiť harmonogram realizácie stavebných prác.
- 7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 6.9, je zahrnuté v cene diela.
- 7.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.

- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne emailom stavebnému dozoru, štatutárny orgán objednávateľa resp. ním poverenú osobu 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a musia byť odsúhlasené Objednávateľom. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.20 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť

a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.25 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.26 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.28 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.29 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.30 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíše zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov,
 - atesty, certifikáty zabudovaných materiálov
 - stavebný denník
 - doklady požadované orgánmi štátnej správy pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 - doklady o dodržaní podmienok Programu Slovensko, výzva: PSK-SIEA-002-0023-DV-EFRR, najmä Prílohy č. 8 výzvy – Princíp nespôsobovať významnú škodu.
- 7.33 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.35 Zhotoviteľ je povinný zadať min 20 % zákazky z celkovej ceny diela uvedenej v čl. 4.1 zmluvy registrovanému sociálnemu podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.36 Uvedená povinnosť v zmysle bodu 7.35 odpadá v prípade ak priamo Zhotoviteľ je registrovaným sociálnym podnikom podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII.

Subdodávateľia

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané spravidla 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác spravidla za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uvoľnené na základe vystavanej žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávatel do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávatel mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatela a zhotoviteľa.
- 9.5 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávatelovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto

náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.
- 11.5 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa ako aj z iných zdrojov získaných na základe nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom z finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom Program Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR, Kód projektu: 401202DWB9. Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: MZP-PSK-401202DWB9.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP

zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou (Program Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR, Kód projektu: NFP401202DWC9, č. zmluvy o poskytnutí NFP: MZP-PSK-401202DWB9).

- 11.7 Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.
- 11.8 V prípade nedodržania povinnosti v zmysle bodu 7.35 resp. 7.36 zmluvy objednávateľ si uplatní nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4. 1 zmluvy.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ/Subdodávateľ v zmysle bodu 7.35 Zmluvy stratil štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)
 - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
 - a) Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa objednávateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
 - b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na

takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

- 14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávateľia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 14.10 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- 14.11 Uvedenú povinnosť v zmysle bodu 14.9 a 14.10 tejto zmluvy musia obsahovať aj zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa.
- 14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.13 Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č. 1 Harmonogram prác
 - príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
 - príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
 - príloha č. 4 Poistná zmluva podľa bodu 7.2 Zmluvy (nesúlad 5 dní od účinnosti zmluvy podľa čl.7.2)

v *Pokutia urob* 14 -01- 2025
dňa

Lazy pod Makytou dňa 20.12.2024


.....
Za objednávateľa
Ing. Milan Panáček starosta obce

.....
Za zhotoviteľa
Dušan Ondrišík

TÝŽDEŇ

ČASOVÝ HARMONOGRAM (r. 2025)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



- 1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 10. - 13. TÝŽDEŇ
- 2. RIADENÉ PRETLAKY 12. - 50. TÝŽDEŇ
- 3. ZHOTOVENIE VODOJEMU 15. - 28. TÝŽDEŇ; 42. - 50. TÝŽDEŇ
- 4. VÝKOP + POKLÁDKA POTRUBÍ + UKONČOVACIE ZEMNÉ PRÁCE 36. - 50. TÝŽDEŇ

Handwritten signature and date: 1. 11. 2024

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-022REV2024
Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:
Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:
Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 10880500
IČ DPH: SK1020516398

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			989 084,21
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	989 084,21	197 816,84
Cena s DPH v EUR			1 186 901,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-022REV2024

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Miesto:

Dátum:

11.10.2024

Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

989 084,21

1 186 901,05

1	PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem	20 761,31	24 913,57
1.1	Združený vodoměr na odbernom potrubí	2 209,30	2 651,16
1.2	Dávkovanie NaClO na odbernom potrubí	5 450,80	6 540,96
1.3	Odber vzoriek vody na odbernom potrubí	245,00	294,00
1.4	Vodoznak 2x na potrubí	425,00	510,00
1.5	Výtlačné potrubie - armatúry	2 984,61	3 581,53
1.6	Odberné potrubie - armatúry	2 406,30	2 887,56
1.7	Vypúšťacie potrubie - armatúry	1 864,40	2 237,28
1.8	Plaváková zostava na výtlačnom potrubí	3 995,60	4 794,72
1.9	Impulzný vodoměr DN 40 na výtlačnom potrubí	1 180,30	1 416,36
2	SO 01 Výtlačné potrubie	376 868,13	452 241,76
3	SO 02 Zásobovacie potrubie - rad A	189 612,26	227 534,71
4	SO 03 Vodojem	398 992,49	478 790,99
A	SO 03.1 Vodojem	237 306,50	284 767,80
B	SO 03.2 Oplotenie	4 510,09	5 412,11
C	SO 03.3 Oporný múr	47 083,17	56 499,80
D	SO 03.4 Terénne úpravy	61 995,54	74 394,65
E	SO 03.5 Prielivné potrubie	48 097,19	57 716,63
5	SO 04 Prípojka NN	2 850,02	3 420,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická část - Vodojem

Část:

1.1 - Združený vodomer na odbernom potrubí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

			2 209,30
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	2 209,30	20,00%	441,86
znižená			
Cena s DPH	v EUR		2 651,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.1 - Združený vodoměr na odbernom potrubí
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 209,30
HSV - Práce a dodávky HSV	2 209,30
8 - Rúrové vedenie	2 192,45
99 - Presun hmôt HSV	16,85

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť: 1.1 - Združený vodomér na odbernom potrubí

Miesto: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Objednávateľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531
Zhotoviteľ:

Dátum: 11.10.2024

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 209,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 209,30

D 8 Rúrové vedenie 2 192,45

1	K	891261111.SR	Montáž vodomernej zostavy na potrubí	ks	17,000	17,88	303,96
2	M	106.090.30	Vodomér združený DN 50/DN 20	ks	1,000	996,03	996,03
3	M	552520043800.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 50/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	56,71	113,42
4	M	551110029200.S	Zastúvadlový uzáver D 50	ks	2,000	82,40	164,80
5	M	436320001400.S	Filter D 50	ks	1,000	55,01	55,01
6	M	551110016700.S	Spätná klapka D 50	ks	1,000	56,14	56,14
7	M	551110030000.S	Liatinová príruha D 50 s vnútorným závitom 2"	ks	2,000	19,01	38,02
8	M	552540022300.S	Vsuvka liatinová 2"	ks	2,000	3,53	7,06
9	M	552520012800.S	Tvarovka liatinová hrdlová DN 100/2"	ks	2,000	26,26	52,52
10	M	552520090100.S	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 110 + príruha DN 110	ks	2,000	24,08	48,16
11	M	552540017200.S	T-kus HDPE DN 110/110	ks	1,000	23,54	23,54
12	M	552540011500.S	Koleno 90° HDPE DN 110	ks	1,000	25,92	25,92
13	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	17,000	18,11	307,87

D 99 Presun hmôt HSV 16,85

14	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,450	37,44	16,85
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická část - Vodojem

Část:

1.2 - Dávkovanie NaClO na odbernom potrubí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 450,80

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 450,80	20,00%	1 090,16

Cena s DPH

v EUR

6 540,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.2 - Dávkovanie NaClO na odbernom potrubí

Miesto:

Dátum:

11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 450,80

HSV - Práce a dodávky HSV

5 450,80

8 - Rúrové vedenie

5 436,81

99 - Presun hmôt HSV

13,99

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.2 - Dávkovanie NaClO na odbernom potrubí
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 450,80

D HSV Práce a dodávky HSV 5 450,80

D 8 Rúrové vedenie 5 436,81

1	K	891261111.SR	Montáž zostavy na výtlačnom potrubí	ks	6,000	38,12	228,72
2	M	388240001010.S	čerpadlo SMART DIGITAL signál. pre impulzné vodomery	ks	1,000	3 794,29	3 794,29
3	M	389510000800.S	Kábel pre prenos signálu	m	5,000	1,93	9,65
4	M	551270007570.S	Sacie potrubie PVC so spätným ventilom	m	3,000	13,95	41,85
5	M	551110002600.S	Ventil multifunkčný SMART	ks	1,000	750,31	750,31
6	M	552520023600.S	Vstrekovacia armatúra SMART	ks	1,000	44,77	44,77
7	M	551190000100.S	Nádržka zásobná PE 60 L	ks	1,000	240,35	240,35
8	M	551190000300.S	Záchytná vaňa PE 80 L	ks	1,000	171,96	171,96
9	M	552540019000.S	Vsuvka liatinová závitová redukčná 1"x1/2", čierna	ks	1,000	2,60	2,60
10	M	286130030700.S	Vstrekovacie potrubie na vodu	m	3,000	10,77	32,31
11	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	6,000	20,00	120,00

D 99 Presun hmôt HSV 13,99

12	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,350	39,97	13,99
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vodovod Zbora II.etapa
Objekt:
1 - PS 01 Strojnotechnologická část - Vodojem
Část:
1.3 - Odber vzoriek vody na odbernom potrubí

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ:
Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531
Projektant:
Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 11.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 10880500
IČ DPH: SK1020516398
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			245,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	245,00	20,00%	49,00
Cena s DPH		v EUR	294,00

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.3 - Odber vzoriek vody na odbernom potrubí

Miesto:

Dátum:

11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

245,00

HSV - Práce a dodávky HSV

245,00

8 - Rúrové vedenie

237,90

99 - Presun hmôt HSV

7,10

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.3 - Odber vzoriek vody na odbernom potrubí
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 245,00

D HSV Práce a dodávky HSV 245,00

D 8 Rúrové vedenie 237,90

1	K	891261111.SR	Montáž odbernej zostavy na potrubí	ks	7,000	14,31	100,17
2	M	551110029500.S	Ventil uzamykateľný 3/4"	ks	1,000	8,35	8,35
3	M	551110029000.S	Ventil záhradný 3/4"	ks	1,000	6,68	6,68
4	M	316490002100.S	Vsuvka 3/4"	ks	1,000	2,34	2,34
5	M	426810045700.S	Koleno 90 st.s vnútorným závitom 3/4" na PE 1"	ks	1,000	3,04	3,04
6	M	426810060800.S	Spojka na PE potrubie vonk. závit 1"	ks	1,000	7,80	7,80
7	M	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový D 110 - 1" na vodu	ks	1,000	30,04	30,04
8	M	286130036000.S	Rúra HDPE 1"	m	1,000	1,50	1,50
10	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	7,000	11,14	77,98

D 99 Presun hmôt HSV 7,10

9	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,154	46,09	7,10
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.4 - Vodoznak 2x na potrubí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

			425,00
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná			
znižená	425,00	20,00%	85,00
Cena s DPH			510,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.4 - Vodoznak 2x na potrubí
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	425,00
HSV - Práce a dodávky HSV	425,00
8 - Rúrové vedenie	419,77
99 - Presun hmôt HSV	5,23

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.4 - Vodoznak 2x na potrubí

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

425,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

425,00

D 8

Rúrové vedenie

419,77

1	K	891261111.SR	Montáž zostavy armatúry na potrubí	ks	7,000	16,25	113,75
2	M	552540017200.S	T-kus liatinový D 80/50	ks	1,000	77,43	77,43
3	M	436320001400.S	Redukčná príruha DN 50 - 1"	ks	1,000	20,85	20,85
4	M	316170006000.S	Koleno vonk. závit 1" PE D 32	ks	1,000	3,32	3,32
5	M	551110030000.S	Sklenená trubka D 32	m	2,000	22,71	45,42
6	M	316170009800.S	Tvarovka PE D 32 vnút. závit 1"	ks	1,000	2,12	2,12
7	M	552540022300.S	sítka / perlátor vonk. závit 1"	ks	1,000	3,65	3,65
9	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	7,000	21,89	153,23

D 99

Presun hmôt HSV

5,23

8	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,120	43,58	5,23
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická část - Vodojem

Část:

1.5 - Výtlačné potrubie - armatúry

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 10880500

IČ DPH: SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 984,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 984,61	20,00%	596,92
Cena s DPH			3 581,53
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.5 - Výtlačné potrubie - armatúry
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 984,61
HSV - Práce a dodávky HSV	2 984,61
8 - Rúrové vedenie	2 960,47
99 - Presun hmôt HSV	24,14

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.5 - Výtlačné potrubie - armatúry

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 984,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 984,61

D 8

Rúrové vedenie

2 960,47

1	K	891261111.SR	Montáž armatúrnej zostavy na výtlačnom potrubí	ks	38,000	23,87	907,06
2	M	552520041200.S	Redukčná príruha FFR z tvárnej liatiny D 100/80	ks	7,000	44,35	310,45
3	M	552520090100.S.1	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 90 + príruha D 90	ks	10,000	20,18	201,80
4	M	286530130830.S	Koleno HDPE elektrofúzne 90° / D 90	ks	9,000	20,38	183,42
5	M	286530227600.S.1	Elektrospojka HDPE D 90	ks	7,000	8,80	61,60
6	M	286530093910.S	T-kus HDPE elektrofúzny D 90/90	ks	1,000	17,96	17,96
7	M	551180001300.S	Navrtávací pás uzáverový D 90 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie+vstrekovací ventil	ks	1,000	42,87	42,87
8	M	286130045500	Rúra HDPE PE100 D 110	m	28,000	10,50	294,00
9	M	286130027800.S	Rúra HDPE 90x5,4 mm	m	7,000	8,50	59,50
10	M	552520025800.S	Tvarovka PT D 100, dl. 500 mm	ks	3,000	74,17	222,51
12	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	38,000	17,35	659,30

D 99

Presun hmôt HSV

24,14

11	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,680	35,50	24,14
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.6 - Odberné potrubie - armatúry

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 406,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 406,30	20,00%	481,26

Cena s DPH

v EUR

2 887,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.6 - Odberné potrubie - armatúry

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 406,30

HSV - Práce a dodávky HSV

2 406,30

8 - Rúrové vedenie

2 383,17

99 - Presun hmôt HSV

23,13

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.6 - Odborné potrubie - armatúry

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 406,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 406,30

D 8

Rúrové vedenie

2 383,17

1	K	891261111.SR	Montáž armatúrnej zostavy na odbornom potrubí	ks	22,000	37,68	828,96
2	M	551110029200.S	Zasúvadlový uzáver D 100	ks	2,000	133,89	267,78
3	M	552520090100.S	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 110 + prírubu D 100	ks	5,000	25,04	125,20
4	M	552520090100.S.1	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 90 + prírubu D 90	ks	1,000	18,68	18,68
5	M	286530130830.S	Koleno HDPE elektrofúzne 90° / D 110	ks	2,000	25,33	50,66
6	M	286530227600.S	Elektrospojka HDPE D 110	ks	2,000	9,83	19,66
7	M	286530227600.S.1	Elektrospojka HDPE D 90	ks	1,000	9,39	9,39
8	M	286530093910.S	T-kus HDPE elektrofúzny D 110/110	ks	1,000	24,84	24,84
9	M	286530130975.S	Sací kôš D 100	ks	2,000	133,88	267,76
10	M	551180001300.S	Navrtávací pás uzáverový D 110 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	22,16	22,16
11	M	552520026100.S	Tvarovka PT D 100, dl. 800 mm	ks	2,000	94,46	188,92
12	M	552520025900.S	Tvarovka PT D 100, dl. 600 mm	ks	1,000	89,94	89,94
13	M	286130045500	Rúra HDPE PE100 D 110	m	3,600	10,99	39,56
14	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	22,000	19,53	429,66

D 99

Presun hmôt HSV

23,13

15	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,680	34,01	23,13
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická část - Vodojem

Část:

1.7 - Vypúšťacie potrubie - armatúry

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

			1 864,40
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	1 864,40	20,00%	372,88
znižená			
Cena s DPH	v EUR		2 237,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: **1.7 - Vypúšťacie potrubie - armatúry**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 864,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 864,40
8 - Rúrové vedenie	1 847,09
99 - Presun hmôt HSV	17,31

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
 Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
 Časť: 1.7 - Vypúšťacie potrubie - armatúry

Miesto: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
 Objednávateľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.10.2024
 Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 864,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 864,40

D 8 Rúrové vedenie 1 847,09

1	K	891261111.SR	Montáž armatúrnej zostavy na vypúšťacom potrubí	ks	10,000	49,99	499,90
2	M	286530093710.S	T-kus liatinový D 80/ D50	ks	2,000	128,27	256,54
3	M	551110029200.S	Zasúvadlový uzáver D 80	ks	2,000	91,36	182,72
4	M	552520090100.S	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 90 + príruha D 90	ks	2,000	19,13	38,26
5	M	286530130830.S	Koleno HDPE elektrofúzne 90° / D 90	ks	2,000	94,21	188,42
6	M	286530130975.S	Koleno HDPE elektrofúzne 90° / D 160	ks	1,000	131,94	131,94
7	M	286530093910.S	T-kus HDPE elektrofúzny D 160	ks	1,000	167,27	167,27
8	M	286130045700	Rúra HDPE PE100 D 160	m	8,000	25,08	200,64
9	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	10,000	18,14	181,40

D 99 Presun hmôt HSV 17,31

10	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,410	42,21	17,31
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.8 - Plaváková zostava na výtlačnom potrubí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 995,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 995,60	20,00%	799,12

Cena s DPH

v EUR

4 794,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.8 - Plaváková zostava na výtlačnom potrubí

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

3 995,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 995,60

8 - Rúrové vedenie

3 979,98

99 - Presun hmôt HSV

15,62

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.8 - Plaváková zostava na výtlačnom potrubí
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 995,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 995,60

D 8 Rúrové vedenie 3 979,98

1	K	891261111.SR	Montáž vodomernej zostavy na potrubí	ks	27,000	22,70	612,90
2	M	551110017500.S	Plavákový ventil D 50	ks	2,000	1 044,74	2 089,48
3	M	551110029200.S	Zasúvadlový uzáver D 50	ks	4,000	79,90	319,60
4	M	319510000900.S	Montážna vložka D 50	ks	2,000	90,44	180,88
5	M	551110030000.S	Liatinová príruha D 50 s vnútorným závitom 2"	ks	4,000	20,87	83,48
6	M	552540022300.S	Vsuvka liatinová 2"	ks	4,000	3,91	15,64
7	M	552520012800.S	Tvarovka liatinová hrdlová D 80/2"	ks	4,000	25,70	102,80
8	M	552540016600.S	T-kus HDPE D 90/90	ks	1,000	19,16	19,16
9	M	552520090100.S	Lemový nákrúžok s prírubou HDPE 90 + príruha D 90	ks	4,000	18,71	74,84
10	M	286530227600.S	Elektrospojka HDPE D 90	ks	2,000	7,86	15,72
11	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	27,000	17,24	465,48

D 99 Presun hmôt HSV 15,62

12	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,410	38,09	15,62
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.9 - Impulzný vodoměr DN 40 na výtláčnom potrubí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 180,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 180,30	20,00%	236,06

Cena s DPH

v EUR

1 416,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem
Časť: 1.9 - Impulzný vodoměr DN 40 na výtlačnom potrubí

Miesto: Dátum: 11.10.2024
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 180,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 180,30
8 - Rúrové vedenie	1 170,74
99 - Presun hmôt HSV	9,56

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

1 - PS 01 Strojnotechnologická časť - Vodojem

Časť:

1.9 - Impulzný vodoměr DN 40 na výtlačnom potrubí

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 180,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 180,30

D 8

Rúrové vedenie

1 170,74

1	K	891261111.SR	Montáž vodomerej zostavy na výtlačnom potrubí	ks	15,000	17,72	265,80
2	M	388240000900.S	Vodoměr impulzný DN 40	ks	1,000	367,22	367,22
3	M	551110017500.S	Príruba D80 na 5/4"	ks	2,000	14,03	28,06
4	M	551110029200.S	Predĺženie 5/4" - 110 mm	ks	1,000	6,70	6,70
5	M	319510000900.S	Filter 5/4"	ks	1,000	26,32	26,32
6	M	551110030000.S	Šróbenie k vodoměru 5/4"	ks	2,000	9,65	19,30
7	M	552540022300.S	Vsuvka 5/4"	ks	4,000	2,73	10,92
8	M	552540027600.S	Nátrubok liatinový pozinkovaný 5/4"	ks	1,000	2,78	2,78
9	M	552520012800.S	Spätná klapka 5/5"	ks	1,000	24,06	24,06
10	M	552540016600.S	Guľový ventil 5/4"	ks	2,000	33,22	66,44
11	M	551180001300.S	Navrtávací pás uzáverový D 90 - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	39,19	39,19
12	M	106.090.30.1	Pomocný a podružný materiál (tesnenia, skrutky, podložky.....)	ks	15,000	20,93	313,95

D 99

Presun hmôt HSV

9,56

13	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	0,220	43,46	9,56
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

2 - SO 01 Výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

376 868,13

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	376 868,13	20,00%	75 373,63

Cena s DPH

v EUR

452 241,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

2 - SO 01 Výtlačné potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	376 868,13
1 - Zemné práce	370 036,77
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	247 821,11
4 - Vodorovné konštrukcie	11 436,30
5 - Komunikácie	9 228,70
8 - Rúrové vedenie	47 274,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 387,14
99 - Presun hmôt HSV	24 495,68
	1 393,08
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	6 831,36

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

2 - SO 01 Výtláčné potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

376 868,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

370 036,77

D 1

Zemné práce

247 821,11

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	744,250	1,61	1 198,24
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	744,250	1,51	1 123,82
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	400,000	10,00	4 000,00
4	K	115101223.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 1000 do 2000 l	hod	160,000	15,50	2 480,00
5	K	115101323.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	den	20,000	10,20	204,00
6	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 395,000	8,50	11 857,50
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1 395,000	0,35	488,25
8	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	252,000	35,34	8 905,68
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	252,000	4,55	1 146,60
10	K	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 63 do 90mm	m	1 562,000	51,00	79 662,00
11	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	1 562,000	7,50	11 715,00
52	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	383,000	83,00	31 789,00
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 619,200	4,40	15 924,48
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 619,200	2,85	10 314,72
14	K	162304142.S	Vodorovné premiestnenie znehodnotenej bentonitovej suspenzie 500-1000 m	m3	24,192	7,30	176,60
15	K	162704149.S	Vodorovné premiestnenie znehodnotenej bentonitovej alebo ilocementovej suspenzie. Príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000m	m3	677,376	2,03	1 375,07
16	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 463,480	5,35	13 179,62
17	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29 561,760	0,37	10 937,85
18	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	816,480	2,19	1 788,09
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	830,520	0,71	589,67
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 577,988	6,00	9 467,93
21	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 128,792	3,80	4 289,41
22	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	590,270	16,80	9 916,54
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	310,000	20,16	6 249,60
24	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-10 mm	t	527,000	16,64	8 769,28
25	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 008,000	0,27	272,16

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

11 436,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	388995214.SR	Montáž chráničky z rúr PE nad DN 140 do DN 160, vr. nasunutia do vrtu	m	393,000	8,10	3 183,30
27	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	393,000	21,00	8 253,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				9 228,70
28	K	451577121.S	Podkladová a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	m2	744,250	12,40	9 228,70
D 5			Komunikácie				47 274,76
29	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	744,250	25,33	18 851,85
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 488,500	0,52	774,02
31	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	744,250	15,50	11 535,88
32	K	577164351.SR	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	744,250	21,65	16 113,01
D 8			Rúrové vedenie				28 387,14
33	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	810,000	0,96	777,60
34	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	810,000	7,50	6 075,00
35	M	286530021700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	67,473	18,50	1 248,25
36	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2 372,000	0,80	1 897,60
37	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2 372,000	4,02	9 535,44
38	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	244,73	1 957,84
39	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	2 419,440	1,90	4 596,94
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2 419,440	0,95	2 298,47
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 495,68
41	K	914812211.SR	Montáž a nájom dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej - počas doby realizácie	ks	4,000	84,38	337,52
42	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	5,099	1 228,56	6 264,43
43	K	919721212.SR	Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	1 184,400	5,40	6 395,76
44	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 184,400	4,10	4 856,04
45	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	360,961	4,14	1 494,38
51	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	6 136,337	0,56	3 436,35
46	K	979093511.SR	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z asfaltu	t	186,000	9,20	1 711,20
D 99			Presun hmôt HSV				1 393,08
47	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	574,079	2,31	1 326,12
48	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,017	33,20	66,96
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 831,36
49	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	m	2 372,000	1,35	3 202,20
50	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	2 372,000	1,53	3 629,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

3 - SO 02 Zásobovacie potrubie - rad A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			189 612,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	189 612,26	20,00%	37 922,45
Cena s DPH			227 534,71
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Objekt: 3 - SO 02 Zásobovacie potrubie - rad A

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	189 612,26
HSV - Práce a dodávky HSV	184 442,66
1 - Zemné práce	127 973,78
2 - Zakladanie	477,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 720,36
4 - Vodorovné konštrukcie	420,11
8 - Rúrové vedenie	45 850,43
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 169,60

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

3 - SO 02 Zásobovacie potrubie - rad A

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšik, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 612,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

184 442,66

D 1

Zemné práce

127 973,78

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,075	13,65	478,77
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	35,075	1,04	36,48
3	K	141721113.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	1 309,000	64,00	83 776,00
4	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	1 348,270	9,20	12 404,08
51	K	141721116.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	258,000	107,00	27 606,00
5	K	162304142.S	Vodorovné premiestnenie znehodnotenej bentonitovej suspenzie 500-1000 m	m3	27,478	7,30	200,59
6	K	162704149.S	Vodorovné premiestnenie znehodnotenej bentonitovej alebo ilocementovej suspenzie. Priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000m	m3	769,370	2,03	1 561,82
7	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,625	5,57	354,39
8	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	763,500	0,59	450,47
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,550	8,96	255,81
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,525	0,79	5,15
11	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	28,550	29,57	844,22

477,98

D 2

Zakladanie

12	K	212532211.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	7,500	63,73	477,98
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

9 720,36

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13	K	388995215.SR	Montáž chráničky z rúr PE nad DN 160 do DN 200, vr. nasunutia do vrú	m	268,000	8,27	2 216,36
14	M	286130032000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m	m	268,000	28,00	7 504,00

420,11

D 4

Vodorovné konštrukcie

15	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,540	49,34	26,64
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,225	60,10	13,52
17	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,265	142,83	323,51
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,350	15,40	20,79
19	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,031	1 150,00	35,65

45 850,43

D 8

Rúrové vedenie

20	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	486,000	1,06	515,16
21	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	486,000	9,20	4 471,20
22	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	40,484	34,28	1 387,79
23	K	891247111.SR	Montáž a dodávka vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80 - komplet	ks	15,000	930,00	13 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy DN 100	ks	4,000	33,53	134,12
25	M	4000ELE3100.1	Prírubový spoj LT-PE, DN 100	ks	8,000	55,00	440,00
26	M	422210005600.S.1	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	4,000	350,00	1 400,00
27	M	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	4,000	32,63	130,52
28	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	4,000	28,76	115,04
29	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	7,000	25,10	175,70
30	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	350,00	700,00
31	M	9911.1	Filter DN 100, voda a kanál	ks	1,000	162,00	162,00
32	M	4000ELE3100	Prírubový spoj LT-PE, DN 100	ks	2,000	55,00	110,00
33	M	080215008010	Redukčný ventil, DN 100	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
34	M	9810	Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	243,00	243,00
35	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 795,000	0,80	1 436,00
36	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 795,000	4,02	7 215,90
37	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	244,73	978,92
38	K	893301003.SR	Osadenie redukčnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	146,56	146,56
39	M	594300003800.S	Redukčná šachta, 2500x1050x1800, železobetónová	ks	1,000	3 640,91	3 640,91
40	M	594300007700.S	Komínik 250 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	85,41	85,41
41	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	1,000	95,52	95,52
42	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,47	30,47
43	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	192,79	192,79
44	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	15,000	9,97	149,55
45	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 830,900	1,90	3 478,71
46	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 830,900	0,95	1 739,36
47	K	899911111.S	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotností do 5 kg	ks	15,000	10,70	160,50
48	M	422710000100.S	Orientačný stĺpik, vr. povrch. úpravy	ks	15,000	21,02	315,30

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 169,60

49	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	1 795,000	1,35	2 423,25
50	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	m	1 795,000	1,53	2 746,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

A - SO 03.1 Vodojem

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			237 306,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	237 306,50	20,00%	47 461,30
Cena s DPH	v	EUR	284 767,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 4 - SO 03 Vodojem
Časť: **A - SO 03.1 Vodojem**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	237 306,50
HSV - Práce a dodávky HSV	4 306,50
1 - Zemné práce	2 653,20
2 - Zakladanie	39,60
5 - Komunikácie	1 613,70
M - Práce a dodávky M	233 000,00
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	233 000,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 4 - SO 03 Vodojem
Časť: A - SO 03.1 Vodojem

Miesto:
Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **237 306,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 306,50

D 1 Zemné práce 2 653,20

1	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	66,000	13,87	915,42
2	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za leplivosť horniny 4	m3	66,000	1,49	98,34
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	66,000	5,57	367,62
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	792,000	0,59	467,28
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000	0,79	52,14
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,400	6,00	752,40

D 2 Zakladanie 39,60

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	165,000	0,24	39,60
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

D 5 Komunikácie 1 613,70

8	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	165,000	9,78	1 613,70
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D M Práce a dodávky M 233 000,00

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 233 000,00

9	K	350390010.S	Montáž vodojemu 2x50m3 vrátane finálnych mont. prác	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	3503900101.S	Dodávka vodojemu 2x50m3 - špecifikácia viď PD	ks	1,000	210 000,00	210 000,00
11	K	3503900102.S	Doprava vodojemu 2x50m3	ks	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

B - SO 03.2 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 510,09

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 510,09

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
902,02

Cena s DPH

v EUR

5 412,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

B - SO 03.2 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 510,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 137,38

1 - Zemné práce

495,14

2 - Zakladanie

642,24

PSV - Práce a dodávky PSV

3 372,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 372,71

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Objekt: 4 - SO 03 Vodojem

Časť: B - SO 03.2 Oplotenie

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 510,09**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 137,38

D 1 Zemné práce 495,14

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,270	63,92	400,78
2	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,270	5,57	34,92
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,270	9,48	59,44

D 2 Zakladanie 642,24

4	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,270	102,43	642,24
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 372,71

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 372,71

5	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	110,000	1,63	179,30
6	M	313290003600.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL 6005	ks	4,400	111,72	491,57
7	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	318,000	0,53	168,54
8	M	156150000800.S	Drôt napínací poplastovaný D 3,5/100 m	ks	3,200	22,90	73,28
9	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom, RAL 6005	ks	16,000	3,12	49,92
10	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	220,000	0,47	103,40
11	M	314780000100.S	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	231,000	0,13	30,03
12	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	54,000	9,31	502,74
13	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,6 m, výška pletiva 1,6 m, pozinkovaný RAL 6005	ks	52,000	11,00	572,00
14	M	553510021900.S	Stĺpik, d 150 mm, výška 2,6 m, výška pletiva 1,6 m, pozinkovaný RAL 6005	ks	2,000	7,71	15,42
15	M	PM600002	Krytka stl.48x35mm PVC	ks	52,000	0,35	18,20
16	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej	ks	24,000	6,56	157,44
17	M	553510023200.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, RAL 6005	ks	24,000	9,06	217,44
18	M	ZZ998002	Hlava vzpery D38 slitina	ks	24,000	3,52	84,48
19	K	767920230.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	26,92	53,84
20	M	SP017021	Branka jednokridlá, oko 50x50, 1500x1600 mm ZN+RAL 6005	ks	2,000	250,77	501,54
21	M	PM602089	Príslušenstvo pre montáž oplotenia - drobný mont. materiál	súb.	1,000	115,36	115,36
22	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	53,063	0,72	38,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

C - SO 03.3 Oporný múr

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

10880500

SK1020516398

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 083,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 083,17	20,00%	9 416,63

Cena s DPH

v EUR

56 499,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

C - SO 03.3 Oporný múr

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 083,17

HSV - Práce a dodávky HSV

47 083,17

1 - Zemné práce

6 244,48

2 - Zakladanie

7 826,33

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

26 533,10

99 - Presun hmôt HSV

6 479,26

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

C - SO 03.3 Oporný múr

Miesto:

Dátum: 11.10.2024

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 083,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 083,17

D 1

Zemné práce

6 244,48

1	K	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	62,955	62,30	3 922,10
2	K	162501222.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	86,796	5,88	510,36
3	K	162501223.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 041,552	0,40	416,62
4	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	23,841	8,96	213,62
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,114	0,79	30,90
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,317	6,00	445,90
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,841	29,57	704,98

D 2

Zakladanie

7 826,33

8	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	145,500	1,70	247,35
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	167,325	1,29	215,85
10	K	212752165.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	97,000	10,44	1 012,68
11	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	97,000	1,91	185,27
12	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	16,170	9,50	153,62
13	K	214500211.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	97,000	4,46	432,62
14	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 mm	t	49,470	20,87	1 032,44
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	57,232	0,24	13,74
16	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	37,773	120,00	4 532,76

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

26 533,10

17	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	49,644	120,00	5 957,28
18	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	283,678	29,30	8 311,77
19	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	283,678	13,82	3 920,43
20	K	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	4,735	1 610,00	7 623,35
21	K	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zvaraných sietí	t	0,453	1 590,00	720,27

D 99

Presun hmôt HSV

6 479,26

22	K	998152122.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	308,096	21,03	6 479,26
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

D - SO 03.4 Terénne úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 995,54

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	61 995,54	20,00%	12 399,11

Cena s DPH

v EUR

74 394,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

D - SO 03.4 Terénne úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	61 995,54
HSV - Práce a dodávky HSV	
	59 876,03
1 - Zemné práce	
	46 627,63
2 - Zakladanie	
	2 100,59
4 - Vodorovné konštrukcie	
	56,56
5 - Komunikácie	
	6 602,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
	2 378,93
99 - Presun hmôt HSV	
	2 109,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	
	2 119,51

ROZPOČET

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

D - SO 03.4 Terénne úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:

11.10.2024

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 995,54

o HSV

Práce a dodávky HSV

59 876,03

D 1

Zemné práce

46 627,63

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	129,800	1,02	132,40
2	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	792,800	8,50	6 738,80
3	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	792,800	2,43	1 926,50
4	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	12,930	79,10	1 022,76
5	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	12,930	17,06	220,59
6	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	259,600	1,99	516,60
7	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 115,530	5,35	5 968,09
8	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 386,360	0,37	4 952,95
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	590,900	2,19	1 294,07
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	805,730	0,71	572,07
11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	461,100	30,05	13 856,06
12	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	287,470	13,75	3 952,71
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	722,000	1,74	1 256,28
14	K	182301125.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	391,700	9,39	3 678,06
15	K	183403253.S	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	391,700	0,27	105,76
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	391,700	0,86	336,86
17	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	12,104	8,02	97,07

D 2

Zakladanie

2 100,59

18	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	79,500	1,70	135,15
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	91,425	1,39	127,08
20	K	212752165.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	53,000	10,44	553,32
21	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	53,000	1,91	101,23
22	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	8,835	10,03	88,62
23	K	214500211.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	53,000	4,46	236,38
24	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 mm	t	27,030	20,33	549,52
25	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	118,800	0,89	105,73
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	136,620	1,49	203,56

D 4

Vodorovné konštrukcie

56,56

27	K	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	1,000	56,56	56,56
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				6 602,82
28	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	237,600	10,79	2 563,70
29	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	69,700	57,95	4 039,12
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 378,93
30	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	9,660	109,55	1 058,25
31	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	46,000	13,12	603,52
32	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	154,560	4,64	717,16
D 99			Presun hmôt HSV				2 109,50
33	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	594,225	2,69	1 598,47
34	K	998222093.S	Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	594,225	0,86	511,03
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 119,51
35	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 358,88	1 358,88
36	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	760,63	760,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

4 - SO 03 Vodojem

Časť:

E - SO 03.5 Prielivné potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 097,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	48 097,19	20,00%	9 619,44

Cena s DPH

v EUR

57 716,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Časť:

Vodovod Zbora II.etapa
4 - SO 03 Vodojem
E - SO 03.5 Prielivné potrubie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

11.10.2024
Ing. Jozef Vyslúžil

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	48 097,19
HSV - Práce a dodávky HSV	47 505,83
1 - Zemné práce	24 900,62
4 - Vodorovné konštrukcie	1 365,67
8 - Rúrové vedenie	16 160,60
99 - Presun hmôt HSV	5 078,94
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	591,36

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Objekt: 4 - SO 03 Vodojem

Časť: E - SO 03.5 Prielivné potrubie

Miesto: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Objednávateľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531
Zhotoviteľ:

Dátum: 11.10.2024
Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 097,19

D HSV Práce a dodávky HSV

47 505,83

D 1 Zemné práce

24 900,62

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	16,875	21,63	365,01
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	16,875	2,43	41,01
3	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	134,400	79,10	10 631,04
4	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	134,400	17,06	2 292,86
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	490,000	4,40	2 156,00
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	490,000	2,85	1 396,50
7	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	243,295	5,95	1 447,61
43	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 919,540	0,52	1 518,16
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	92,020	8,96	824,50
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,040	0,79	34,79
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,020	4,71	433,41
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,992	35,67	1 533,52
12	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	81,685	25,32	2 068,26
13	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	526,500	0,30	157,95

1 365,67

D 4 Vodorovné konštrukcie

14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	15,215	60,10	914,42
15	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,688	142,83	241,10
16	K	452386111.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	5,000	23,03	115,15
17	M	TBS 62,5/10	Vyrovňavací prstenec TBS 62,5/10	ks	5,000	19,00	95,00

16 160,60

D 8 Rúrové vedenie

18	M	4228100017001R	Výustný objekt na potrubí, vr. betónového lôžka a kamennej dlažba	ks	1,000	2 147,85	2 147,85
19	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	168,000	1,07	179,76
20	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	34,000	92,10	3 131,40
21	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200 - chránička	m	4,000	1,06	4,24
22	M	286140001600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	145,82	145,82
23	K	891315111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 150	ks	1,000	20,75	20,75
24	M	551510000900.S	Žabia klapka koncová DN 160, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, hrdlo pre plastové potrubie, proti vzdutej vode, materiál ABS	ks	1,000	220,74	220,74
25	K	891315321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150 osadiť do šachty č.5	ks	1,000	31,44	31,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	551510000500.S	Spätná klapka DN 160, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, proti vzdutej vode, materiál ABS	ks	1,000	226,68	226,68
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	168,000	1,68	282,24
28	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložení dna betónom tr. C 25/30	ks	5,000	699,92	3 499,60
29	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	132,05	660,25
30	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/800x250 mm	ks	5,000	435,92	2 179,60
31	M	592240009700.S	Betónová šachtová skruž TZS 5/10, DN 1180, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	5,000	32,14	160,70
32	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	60,12	120,24
33	M	286610036500.S	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	300,17	300,17
34	M	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	270,52	270,52
35	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	849,88	849,88
36	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	22,66	90,64
37	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	286,47	572,94
38	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	62,42	124,84
39	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	27,27	136,35
40	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	5,000	160,79	803,95
D 99 Presun hmôt HSV							5 078,94
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	152,980	33,20	5 078,94
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							591,36
42	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby kanalizácie	m	168,000	3,52	591,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod Zbora II.etapa

Objekt:

5 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makyťou 531

Projektant:

Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

11.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

10880500

IČ DPH:

SK1020516398

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 850,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 850,02	20,00%	570,00
Cena s DPH			3 420,02
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa

Objekt: 5 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany
Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 850,02
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 850,02
M21 - 155 Elektromontáže	2 850,02

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Zbora II.etapa
Objekt: 5 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dohňany, č.p.68, 020 51 Dohňany

Zhotoviteľ: Dušan Ondrišík, Lazy pod Makytou 531

Dátum: 11.10.2024

Projektant: Ing. Jozef Vyslúžil

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 850,02

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

2 850,02

D M21 155 Elektromontáže

2 850,02

1	K	2109010	Montáž vodičov	m	168,000	1,53	257,04
2	M	341411	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	8,000	4,58	36,64
3	M	341411.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	160,000	8,90	1 424,00
4	K	210100219	Ukončenie kábla do 3x1,5	kus	4,000	3,56	14,24
5	K	2101100	Montáž rozvádzača RE	ks	1,000	27,21	27,21
6	M	Ponuka	Rozvádzač - REZ OK403 16A P1	ks	1,000	255,13	255,13
7	K	2101100.	Montáž rúrky	m	3,000	1,22	3,66
8	M	Ponuka.	Ochr. rúra FXKVR 63	m	3,000	2,47	7,41
9	K	2101100..	Montáž zemniaceho pásu	m	20,000	1,38	27,60
10	M	Ponuka .	Zemn. pás FeZn 30/4	m	20,000	2,38	47,60
11	K	2101100...	Montáž fólie	m	165,000	0,21	34,65
12	M	Ponuka...	Výstražná fólia	m	165,000	0,80	132,00
13	K	213280000	Zaobstarávacie náklady	%	18,738	7,84	146,91
14	M	213280005	Podružný materiál	%	18,738	3,21	60,15
15	K	213280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	%	18,738	1,00	18,74
16	K	213280015	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	%	3,626	0,90	3,26
17	K	213280070	PMV 1%	%	18,738	0,88	16,49
18	K	213280075	PMV 1%	%	3,625	0,89	3,23
19	K	213291130	Zameranie existujúcich káblov a sietí	hod	5,000	10,54	52,70
20	K	213291140	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	16,02	160,20
21	K	213291150	Demontáž, úprava jestv. rozvodov	hod	12,000	8,54	102,48
22	K	213291160	Zemné práce výkop pod RE	hod	2,000	9,34	18,68

Zoznam subdodávateľov

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>
Dodávka + montáž VDJ	SO03.1-vodojem	Kondor-SPs.r.o.,r.s.p.Centrálna 812/13, 089 01 Svidník Marek Antoš,090 31 Kolbovce 51, nar. 18.12.1976.	23,0%
Riadené horizontálne vŕtanie	SO01-výtlačné potrubie SO02-zásobovacie potrubie	Michlovský-protlaky a.s. org.zl, 8.mája 2802/9 921 01 Piešťany. Petr Balcárek,Hřbitovní 373, 763 15 Slušovice, nar.01.07.1949	22,0%
Koordinácia prác na stavbe	SO03.1-vodojem	ADIFEX,a.s.,Mostová 2, 811 02 Bratislava Ing.Martin Laurinčík, Družstevná 26/2, 026 01 Bziny, nar. 01.10.1982 Ing. Ján Gusko, 023 31 Rudina 477, nar. 11.05.1975	0,01 %

Lazy pod Makytou 25.11.2024



Dušan Ondrišík