MANDATNA ZMLUVA

na vykon &innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby uzavreta podla ust. § 566 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva“)

medzi

Mandant:
nazov: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
sidlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Statutarny organ: Dr.h.c., prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor
sucast/fakulta: Fakulta architektury a dizajnu
adresa: Namestie slobody 19, 812 45 Bratislava
ICO: 00397 687
DIC: 2020845255
IC DPH: SK 2020845255
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
osoba opravnend na podpis zmluvy: doc. Ing. arch. Branislav Puskar, PhD., dekan

osoby opravnené na konanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

(dalej len ,,Mandant*)

a
Mandatar:
Obchodné meno a sidlo: ProGrafit s.r.o.
Kapitanova 23/4, 945 01 Komarno
Zastupeny: Ing. Oliver Slezak
Bankové spojenie: Tatra Banka
Cislo uétu (IBAN): SK87 1100 0000 0029 4346 5005
ICO: 48 038 687
IC pre DPH: SK2120002258 podla paragrafu 7/A
Cislo telefénu: +421 905 274 005
E-mail: prografit@gmail.com
Zapisany Obchodny register Okresného sudu Nitra

Vlozka ¢islo: 38 345/N

(dalej len ,,Mandatar”)

(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
Mandant vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky s ndzvom:
Stavebny dozor pre stavebné prace na budove fakulty architektury a dizajnu STU



1.

Clanok I.
Vychodiskové tdaje a podklady

Udaje o stavbe:

Nazov stavby:

»1

”2'

n3'

Revitalizacia existujtcej budovy Fakulty architektury a dizajnu”
1.1 Miesto stavby: : objekty a priestory FAD, ktord sa nachddza na Ndmesti slobody 19,
Bratislava 812 45
1.2 Objedndvatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Fakulta architektury a dizajnu
STU v Bratislave
1.3 Zhotovitel: Bude doplnené po uzavreti zmluvy
1.4 Termin realizdcie stavby: do 12 mesiacov odo dna prevzatia Staveniska Zhotovitelom

Fotovolticky zdroj FAD*
1.1 Miesto stavby: : objekty a priestory FAD, ktora sa nachadza na Namesti slobody 19,
Bratislava 812 45
1.2 Objednavatel: Slovenska technickd univerzita v Bratislave, Fakulta architektury a dizajnu
STU v Bratislave
1.3 Zhotovitel: Bude doplnené po uzavreti zmluvy
1.4 Termin realizacie stavby: do 180 dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti zmluvy

Oprava a renovacia pamiatkovo chranenych priestorov Fakulty architektiry a dizajnu STU v

Bratislave a ich vybavenia na baze dreva“

1.1 Miesto stavby: : objekty a priestory FAD, ktord sa nachadza na Namesti slobody 19,
Bratislava 812 45

1.2 Objednavatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Fakulta architektiry a dizajnu
STU v Bratislave

1.3 Zhotovitel: Bude doplnené po uzavreti zmluvy

1.4 Termin realizacie stavby: do 8 mesiacov odo dfia nadobudnutia Ucinnosti zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povaZuje stavba, ktora je vykonana podla
podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu kazdej stavby (dalej ako
,zmluva o dielo”), platnych pravnych predpisov a STN EN, spifia véetky podmienky pozadované
dotknutymi orgdnmi, je v plne funkénom stave, ma odstranené vady a nedorobky, je podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati stavby a vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie.

Cléanok Il.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykon Cinnosti stavebného dozoru na stavbe:

»Revitalizacia existujucej budovy Fakulty architektury a dizajnu”, , Fotovolticky zdroj FAD“ a
»Oprava a renovdcia pamiatkovo chranenych priestorov Fakulty architektury a dizajnu STU v
Bratislave a ich vybavenia na baze dreva“

(dalej ako ,,dielo” alebo ,,stavba“).

Mandatdr sa zavazuje, Ze v ramci realizacie diela Specifikovaného v Cl. I. tejto zmluvy zabezpedi
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pre Mandanta, v jeho mene a na jeho Ucet &innost
stavebného dozoru pocas realizacie diela aZ do podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vadd a nedorobkov a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.



Mandatdr podpisom tejto zmluvy vyslovne a bez akychkolvek vyhrad potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu zoznamil s projektovou dokumentaciu stavby, stavebnym povolenim, rozsahom a
povahou stavby, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze
disponuje takymi odbornymi znalostami, ktoré su k vykonu stavebného dozoru nevyhnutné a
potrebné.

Mandatar v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude vykonavat najma tieto ¢innosti:

a)
b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Spolupracovat s objednavatelom a zhotovitelom diela.

Oboznamit sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia diela, najmi
s projektovou dokumentdaciou, ako aj s obsahom vydaného stavebného povolenia,
s obsahom suvisiacich zmldv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov
a organizacii.

Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit zapis o tom do
stavebného dennika.

Vykonavat kontrolnd ¢innost formou stavebného dozoru, avsak v minimalnom intervale 2
krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje, je mozné interval skratit
alebo prediZit v zavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej &innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, pricom takdto zmena intervalu musi zabezpecit riadny vykon
stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutocriuje podla projektovej dokumentacie, podmienok
stavebného povolenia, zmluvy o dielo, pripadne rozhodnuti statneho stavebného
dohladu po dobu realizacie stavby.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat Mandanta o vsetkych zavainych
skutocnostiach majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac a
vyzadovat od Mandanta vcasné rozhodnutia. lhned po obdrzani rozhodnutia od
Mandanta upovedomit ostatnych uUcastnikov stavby, vyplyvajicich najma zo zmluvy
o dielo, nasledne rozhodnutie Mandanta zapiSe Mandatar do stavebného dennika.
Spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi odborny autorsky dohlad pri
zabezpeceni suladu realizovanych dodavok a prac s projektovou dokumentaciou.
Kontrolovat spdsob a postup uskutocriovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost
a ochrana zdravia pri préci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrZiavanie zdkonov zabezpecujucich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazujd kvalitu vykonanych prac
a doddvok (atesty, protokoly).

Spolupracovat s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého ¢innost je zabezpecovana
zhotovitelom stavby.

Kontrolovat tie ¢asti stavebného diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Sledovat mnozstvo vykonanych préc, priebezne kontrolovat v stlade s ¢lankami zmluvy o
dielo mnoistva jednotlivych poloziek, kvalitu vykonanych prdc a ich sulad s platnou
projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit vecnu a cenovu spravnost a Uplnost oceriovacich
podkladov, odsuhlasit sipis vykonanych prac, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a
odsuhlasenymi cenami. Kontrolovat a odsuhlasit vecnui a cenovu spravnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktur predkladanych zhotovitelom a zaistit ich v€asné
predloZenie na Uhradu.

Organizovat a viest operativne porady zastupcov objednavatela a zhotovitela stavby
(kontrolné dni stavby).



n) PriebeZne sledovat vedenie stavebného dennika z pohladu, ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najma technické, organizacné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

o) Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préc, poziadavky na ich
odstranenie a dalSie skutocnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit
na tieto skuto¢nosti Mandanta.

p) Sledovat, vyZzadovat a zabezpedit, aby spolu s dodavkou materiélov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentdcia (certifikaty, preukazanie zhody, manual udrzby a
obsluhy), najma doklady o ich kvalite. Zi¢astriovat sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby.

q) Vyhodnotit vykonané skidsky pocas vystavby a navrhnut kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutoénit. Ak predloZzené skusky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné
skdsky materidlov, resp. ukoncéenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit
vymenu konstrukcii a to vSetko v Uzkej sucinnosti s Mandantom.

r) Kontrolovat postup prac podla ¢asového harmonogramu stavby azmluvy o dielo a
upozornit zhotovitela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatfiovanie majetkovych sankcii.

s) Kontrolovat riadne uskladnenie materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku.

t) Zabezpedit pripravu podkladov na zavereéné technicko-evidenéné prevzatie stavby.

u) Véas vyZziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uZivania.

V) Kontrolovat a zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov zo zépisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit a odovzdat objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

w)  Kontrolovat a zabezpecovat vypratanie staveniska zhotovitelom.

X) Spolupracovat so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeleni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

y) Organizatne zabezpedit odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotoviteflom stavebného
diela a objednavatelom, vratane Gcasti na tomto odovzdani a prevzati.

2) Kontrolovat doklady, ktoré doloZi zhotovitel ku kolaudacii dokoncenej stavby v zmysle
zmluvy o dielo.

aa) Zucastnit sa na kolaudaénom konani stavby alebo samostatnej funkcénej ¢asti stavby.

Mandatar bude pri zabezpedovani Cinnosti podla tejto zmluvy postupovat s
maximalnou odbornou starostlivostou a pozornostou. Svoju Cinnost bude Mandatar
uskutocnovat v sulade s Prilohou €. 5 Sadzobnika UNIKA, so zaujmami Mandanta a podla jeho
pokynov, zapisov a doh6d medzi Mandatarom a oprdvnenymi pracovnikmi Mandanta v sulade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgdnov Statnej spravy a samospravy.

V pripade ak dojde k zmene opravneného pracovnika Mandatara, prostrednictvom ktorého
preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani, je potrebné pred takouto
zmenou poslat Mandantovi prislusné odklady pracovnika minimalne 5 pracovnych dni vopred
na kontrolu a schvélenie. Bez tohto schvalenia nie je mozna zmena oprdvneného pracovnika.
Zoznam opravnenych pracovnikov Mandatdra je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

Clanok Iil.
Cas plnenia

Vykon stavebného dozoru podla €. Il. tejto zmluvy sa za¢ina diiom nadobudnutia Ucinnosti
tejto zmluvy. Vykon Cinnosti stavebného dozoru podla €l. Il. tejto zmluvy sa skonci
nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.



Mandatar bude jednotlivé &innosti v zmysle tejto zmluvy vykondvat priebezne pocas celej
realizacie stavby.

Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovsetkym riadnym vykonanim
¢innosti, na ktoré sa Mandatar zaviazal v ¢lanku Il. tejto zmluvy. Po ukonceni ¢innosti Mandatar
odovzda Mandantovi vsetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za ucelom plnenia tejto
zmluvy ako i dalSie dokumenty tykajuce sa realizacie stavby, ktoré ziskal v suvislosti s plnenim
tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania prislusnych dokumentov musi byt
potvrdené pisomnym protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Pokial' bude dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara zavislé od riadneho a vcasného

spolup6sobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupbsobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

Clanok IV.

Cena a platobné podmienky
Cena je ur¢ena dohodou zmluvnych stran ako vitazna ponuka zédkazky zadanej v ramci postupu
verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/215 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
na uskutocnenie sluzby s ndzvom Stavebny dozor pre stavebné prace na budove fakulty
architektury a dizajnu STU.

Cena bez DPH: mandatar nie je platcom DPH
DPH: mandatar nie je platcom DPH
Cena vratane DPH: 33 250,00 €

Uvedena cena v EUR s DPH je konec¢na a zahria vSetky ndklady, ktoré Mandatdarovi vzniknu
v stvislosti s plnenim tejto zmluvy. Zmenit ju mozno len na zédklade vyslovnej dohody zmluvnych
stran vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve a len v stilade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Mandatar sa neodvolatelne, vyslovne a bez akychkolvek vyhrad zavazuje, Zze vykona ¢innost
stavebného dozoru a Ze prijima rizikd stavebného dozoru v ramci zmluvy za zmluvnu cenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dohodnutt cenu za poskytnutie sluzby bude Mandatar fakturovat
Mandantovi vidy po ukoncéeni kalenddrneho mesiaca, pricom fakturatna suma bude
predstavovat 1/12 sumy z ceny za vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy.

Splatnost faktdr je 30 dni odo dria ich dorucenia Mandantovi. Mandatar zasle faktary vyluéne
elektronicky na adresu: faktury.fad@stuba.sk. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konec¢na faktura
musia obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Ak faktira
nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k faktire, bude takato
faktira Mandatarovi vratena. Mandatar je povinny predloZit novd fakturu, v tomto pripade sa
lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury. Vystavenu fakturu
je Mandatar povinny zaslat elektronicky na e-mailovi adresu faktury.fad@stuba.sk.

Faktira na Uhradu musi obsahovat naleZitosti vzmysle platnych zdkonov upravujicich
naleZitosti U¢tovnych a danovych dokladov a bude obsahovat nazov zakazky: ,,Stavebny dozor
pre stavebné prace na budove fakulty architektury a dizajnu STU” a informacia, Ze ide o Uhradu
vykonu ¢innosti stavebného dozoru k tejto stavbe.



Clanok V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Mandant sa zavazuje poskytnut sucinnost Mandatarovi pri vykone ¢innosti stavebného dozoru.

Mandant odovzda pri podpise tejto zmluvy Mandatdrovi nasledovné podklady:

a) kompletnu dokumentaciu stavby v jednom origindlnom vyhotoveni,

b) jedno vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre stavbu,

c) zmluvy o dielo na realizaciu jednotlivych dozorovanych zakaziek

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

Spolupdsobenie podla Cl. V. bod 1. poskytne Mandant Mandatarovi bezodkladne, najneskor do

7 dni od jeho pisomného vyZiadania. Osobitnu lehotu zmluvné strany dohodnu v pripade, ak sa

bude jednat o spolupGsobenie, ktoré nemoze Mandant zaobstarat vlastnymi silami a ktorych

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Pri zabezpecovani stavebného dozoru podla tejto zmluvy je Mandatar povinny:

a) postupovats nalezitou odbornou starostlivostou, maximalnou hospodarnostou, tak aby bol

b) postupovat podla platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

c) uskutocriovat Ukony, ktoré su predmetom zavazku Mandatara, podla pokynov Mandanta a
v sulade s jeho zaujmami,

d) oznamit Mandantovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podla tejto
zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Mandanta, od pokynov Mandanta sa
Mandatar mbze bez predchadzajiceho suhlasu odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné
v zdujme Mandanta a ak Mandatar nemoze vcas dostat jeho sdhlas,

e) bezodkladne odovzdat Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zéleZitosti,
f)  upozornit Mandanta na mozné tazkosti pri plneni.
Mandatdr berie na vedomie, Ze v pripade neposkytnutia financnych prostriedkov, Mandant
mbze docasne prerusit vystavbu diela spolu s vykonom ¢innosti stavebného dozoru, pripadne
od uvedenej zmluvy Ciasto¢ne alebo Uplne odstupit.
Pripadnt zmenu subdodavatela je Mandatar povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Mandanta uvedenym v €l. I. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny mdze
Mandant zastavit sluzby, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu subdodavatela za podstatné
porusenie zmluvnych vztahov. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je
zhotovitel povinny objedndvatelovi najneskér den, ktory predchadza driu pred zmenou
subdoddvatela, predlozit pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v imysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast
diela, ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné (daje navrhovaného subdodavatela
vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia a preukazanie, ze navrhovany subdodévatel spifia podmienky G&asti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani.
Mandatar berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude hradeny predovsetkym z financnych
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a je povinny strpiet vykon kontroly,
auditu ainého overovania suvisiaceho s realizaciou predmetu zmluvy v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU, a to kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ¢. /0144/2024 (dalej ,,Zmluva o PPM*)
opravnenymi osobami podla Zmluvy o PPM.

Clanok VI.
Zodpovednost a zmluvné pokuty
Mandatdr zodpovedd Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a vcas, v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.
V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpedit napravu.



V pripade, Ze jeden z Ucastnikov zmluvy prestane riadne plnit povinnosti mu touto zmluvou
stanovené, je druhy Ucastnik opravneny pozastavit plnenie, na ktoré je podla zmluvy povinny, a
v pripade, Ze mu v dosledku uvedeného vznikne skoda, alebo ina ujma, ma voci ucastnikovi,
ktory pozastavenie plneni spésobil narok na jej nahradu.

V pripade, Ze vdo6sledku Ccinnosti/nedinnosti Mandatara pride k omeskaniu s plnenim
harmonogramu préc, ktory je prilohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi ndrok na zmluvnu
pokutu voci Mandatdrovi v sume 150,- € za kazdé omeskanie.

V pripade omeskania Mandanta s pefiaznym plnenim ma Mandatar pravo na urok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok VII.

Vyssia moc
Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju okolnosti alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle
od vole niektorej zo zmluvnych stran a brania im v splneni ich povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by zmluvna strana (ako povinna strana) tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala, napr.
vojna, Strajk, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.
Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 (slovom: troch) mesiacov od vyskytnutia sa
okolnosti vy$$ej moci, zmluvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$s$iu moc pisomne
poziada druhd zmluvnt stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo pisomne odstupit
od tejto zmluvy. U¢inky odstupenia nastanu dfiom doru¢enia ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Clanok VIIL.
Zanik zmluvy
Zmluvné strany sa navzdjom dohodli, Ze tdto zmluva sa uzatvara na dobu urcitl odo dra podpisu
tejto zmluvy, aZ do riadneho dodania a odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a kolaudaéného rozhodnutia, pocas ktorej sa Mandatar
zavazuje vykonat ¢&innost stavebného dozoru a splnit si svoje zavdazky a povinnosti vodi
Mandantovi, vyplyvajlce z tejto zmluvy.
Tato zmluva zanika:
a) riadnym dodanim a odovzdanim diela na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov,

b) vypovedou podla ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy,
c) odstupenim v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluvu je mozné vypovedat v zmysle § 574 a § 575
zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IX.
Ostatné ustanovenia
Mandatar bude informovat Mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na pravidelnych poradach.
Mandatdr sa zavazuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Mandantom
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto informacie nepouzije nainé
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.



Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej

republike.

Zmluvu je mozZné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami

podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami

a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcito,

vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach. Mandant dostane Styri vyhotovenia

a Mandatar dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Cestné vyhlasenie o subdodavkach

Priloha €. 2: Zoznam opravnenych pracovnikov

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne

uéinnost driom stcéasného splnenia dvoch podmienok:

a) nadobudnutie Uuc¢innosti prvej Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mandantom ako
Objedndvatelom a Zhotovitelom stavby Specifikovanej v ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy a

b) zverejnenie zmluvy v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pricom uc¢innost
zmluvy nastane najskor den po jej zverejneni v CRZ.

Za Mandatara: Za Mandanta:
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