Zmluva o spolupraci - rozvoj distribuénej sustavy
Z-D-2024-001587-00
uzatvorena vzmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS")

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Obec Danova
Sidlo: Danovd €. 22, 038 42
Miesto podnikania: Danova
I¢o: 00316644
DIC: 2020594719
IC DPH: nie je platca DPH
Zastupena: Ing. Miroslav Danovsky, starosta obce
Bankové spojenie: VUB Banka
Cislo uétu: 17122362/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0000 1712 2362
(dalej len ,,Ziadatel")
Prevadzkovatel distribuénej ststavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totoZné so sidlom
I¢o: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Zastlpena: Ing. Milan Miskar, riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA
Bankové spojenie: VvUB Zilina
Cislo étu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka & 10514/L
(dalej len ,,Prevadzkovatel”)
(Prevadzkovatel a Ziadatel dalej spoloéne len ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA
Kedze

Prevadzkovatel je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom distribuénej sistavy
vzmysle zakona & 251/2012 Z. z. oenergetike aozmene adoplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatefa distribu¢nej ststavy je zabezpetit spolahlivé, bezpeéné a U&inné prevadzkovanie distribuénej ststavy, zabezpeéit
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam téastnikov trhu s

elektrinou na pristup do distribuénej ststavy a distribuciu elektriny,



S

Ziadatel ma zaujem na bezodkladnom roziireni distribuénej ststavy v k. i Danovd, ktoré pozostava z realizicie stavebnej akcie pos
nazvom:

,,18361 - Danovi - Pri $kélke - Rozéirenie NN siete”

(dalej len ,,Stavba”),

ktorej stii¢astou st nasledujuce stavebné objekty:
SO1 NN vzduiné vedenie.

Z toho objekty

- prekladka VN vzduinej siete P2205,

su povaZované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavbu riesit aZ po zrealizovani prekladky resp. v suginnosti s prekladkou P2205.

Stavba nie je v dlhodobom pléne rozvoja distribuénej sustavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maju zdujem upravit vzdjomné vztahy suvisiace so zabezpetenim, realiziciou, kolaudaciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto ZoS je vzajomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizcii Stavby uvedenej v Preambule, ktora je
potrebnd pre zabezpeenie pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribuénej sustave Prevadzkovatefa s ciefom
zabezpecenia podmienok pre budice pripojenie a budlci odber elektriny budicimi koncovymi odberatelmi elektriny pre
pozadovany pocet buducich 9 odbernych miest s hodnotou isti¢a 3f x 25 A a 1 odberné miesto s istitom 3f x 50 A.

Pre vyluéenie pochybnosti, tato ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha &. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelfov o pripojenie do distribuénej ststavy
Prevadzkovatela spolu s poZzadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy je Priloha €. 2, ktord obsahuje schému rieeného Uzemia spracovanu na podklade
grafického informaéného systému Prevadzkovatela.

Clanok 2
suéinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a)

b)

c)
d)
e)

zabezpeti projektovi dokumentdciu a inZiniersku €innost na Stavbu v zmysle élanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Doddvatefov uvedenych vzozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizatnych prac*)
(Priloha €. 3 tejto ZoS),

zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému
Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizatnych prac”) (Priloha € 3 tejto ZoS) na zdklade Zmluvy o dielo v stlade so
Standardmi Prevadzkovatela v termine do novembra 2026 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpedéi realizaciu
Upravy asti distribuénej ststavy ako realizaciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v &ldnku 9 tejto ZoS,

zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Stavbu,

majetkovopravne vysporiada Stavbu,

uzatvori kipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatefom ako kupujtcim.



Clanok 3
Projektova dokumentacia

. Ziadatel je povinny zabezpetif na vlastné naklady vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby na zaklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zdkladné technické rieenie stavby.

. Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentécie Stavby konzultovat s Prevadzkovatefom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatelovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela vypracovat projektovi
dokumentaciu Stavby sa povazuje za splneny az dfiom jej pisomného schvalenia Prevadzkovatefom.

. Ziadatel je povinny zabezpe¢it vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby v silade so Standardom projektovej dokumentacie
ainzinierskej €innosti Prevadzkovatefa na projektovii dokumentaciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

. Ziadatel' je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani projektovej dokumentdcie Stavby boli pouZité iba materidly schvalené
Prevadzkovatefom. Katalégom funkénych prvkov Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clanok 4
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatela poZiadat prisludny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a oznameni prisluiného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vietky pravne
dkony stvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto Ucelom Prevadzkovatel vystavi plnd moc
Ziadatefovi a to na zaklade dorugenej ziadosti Ziadatela o jej vystavenie.

. Ziadatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na ini osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadate! povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vyske 2000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatif zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zdklade faktury vystavenej
Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla
tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na ndhradu Skody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podfa tohto odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vztahu k nehnutelnostiam dotknutym Stavbou

. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutefostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutefnosti budu
v daldom texte tejto ZoS oznatované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela”. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach -
pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v dalsom texte tejto ZoS oznatované ako ,Cudzie
Zataiené nehnutelnosti. ZataZené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spolotne len ,ZataZené
nehnutelnosti).

. Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zatazenym nehnutefnostiam, ato
nasledovnym sposobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transformacnymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budu
umiestnené na Zatazenych nehnutelnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatefovi vlastnicke
pravo k tymto Eastiam takychto Zatazenych nehnutefnosti vo vymere urcenej Prevadzkovatelom, ktord zodpoveda ich
zastavaniu transformagnymi stanicami, ich siéastami a prislusenstvom a ktora je potrebna na prevadzku, obsluhu, udribu,
opravu, Gpravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni Prevadzkovatela (dalej len ,Potrebné casti”).

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatefa, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi viastnicke pravo
k Potrebnym &astiam Zatazenych nehnutelnosti Ziadatefa, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych €asti
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela medzi Ziadatefom ako ich predavajicim a Prevadzkovatefom ako ich kupujicim za
kipnu cenu v celkovej vyéke 1,- eur , za celi vymeru Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti Ziadatefa. Dohodnutu cenu
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zaplati Prevédzkovatel na zdklade pisomnej Ziadosti, vystavenej Ziadatefom v lehote do 30 dni od doruenia Ziadess
Ziadost musi obsahovat nazov stavby, rozsah zaberu a Gidaje potrebné pre thradu.

V pripade Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpeéit Prevadzkovatefovi vlastnicke prave
k Potrebnym ¢astiam Cudzich Zataienych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode
Potrebnych ¢asti Cudzich Zatazenych nehnutelnosti v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych ¢asti Cudzich
Zataienych nehnutelnosti ako ich preddvajlcim, Prevadzkovatelom ako ich kupujicim a Ziadatefom ako platitefom kdpnej
ceny, ktory preberd za Prevadzkovatela zdvdzok na thradu kipnej ceny. Néklady Ziadatela spojené so zabezpedenim
vlastnickeho prava podfa tohto pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim prislusnej
zmluvy, spravne poplatky za navrh na vklad, Ghrada kipnej ceny a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyike znasa Ziadatel
bez ndroku na ich nahradu Prevadzkovatefom.

b) Vostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi prava zodpovedajice vecnému bremenu
v prospech Prevadzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajlce v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit  aprevadzkovat inZinierske siete  (VN/NN  vzdudné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice
(jednodliéelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, Gdrzby, kontroly,
odstrafovania portch a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrariovat a okliesfiovat stromy a iné porasty,
ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Préva zodpovedajlce vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurditd.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutefnosti, je
Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatefom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutefnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajlceho
vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatefa medzi vlastnikom Cudzich
Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatelom ako opravnenym zvecného bremena
a Ziadatefom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory preberd za Prevadzkovatela zavazok na thradu
takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt urfeny na zéklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Sirka musi byt vsulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢ 251/2012 o energetike (zohladnené aj ochranné pasma
v zdvislosti od napétovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Néklady Ziadatela spojené so zabezpefenim Préava
zodpovedajlceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené
s uzavretim zmldv o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za ndvrh na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyike znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatelom.

3. Za Gtelom splnenia zavizkov Ziadatela uvedenych v tomto élanku poskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je
Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku povinny pouzif. V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy3die uvedenych vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kaidd takuto vyhradu vopred
prekonzultovat a prijat iba s predchadzajucim suhlasom Prevadzkovatefa. Ak vlastnik ZataZenych nehnutefnosti podmieni
uzavretie zmluvy o prevode Potrebnych ¢asti ZataZzenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny otejto podmienke Previdzkovatela vopred informovat apoutit takyto vzor iba s
predchadzajicim sihlasom Prevadzkovatela. V pripade porudenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvn( pokutu vo vyike 3000 eur za kazdé poruienie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktlry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty
nérok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poruienim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.



Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povaZuju za spinené diiom doruéenia originalov rozhodnuti prislusneho Okresného uradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava zodpovedajliceho vecnému bremenu Prevadzkovatela.

. Prevédzkovatel sa zavizuje pri plneni povinnosti Ziadatefa podla tohto &lanku poskytnit Ziadatelovi nevyhnutne potrebnd
sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,

b) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dha ich doruéenia, aviak iba za
nasledujtcich podmienok:

- Doruéené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,

- Dorutené zmluvy budu doruéené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu kompletné, t.j. vratane
vietkych priloh,

- Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy Uradne osvedcene,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako posledna zmluvna strana,

- Budu doruéené vietky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny sudinnost podfa tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit pind moc potrebnd pre Ziadatefa pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢élanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, e ak bude Stavba podla projektovej dokumentécie budovana na pozemkoch mimo zastavaného
Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zatazenym nehnutelnostiam
- pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zdznamu vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zdznamu
vecného bremena. Za Géelom splnenia zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného
povolenia a geometrického planu s vyznaenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného
bremena v zmysle § 11 Zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje ndvrh na vykonanie zaznamu v lehate najneskér
30 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podfa vzoru poskytnutého Prevadzkovatelom a predlozi
spolu s originalom stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpeéi podpis navrhu na
vykonanie zaznamu a jeho predloZenie prisluinému katastrdlnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpeci
Ziadatel na zaklade rozsahu podla projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie. Ziadatel je povinny predlozit geometricky
plan Prevadzkovatefovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskdr do 30 dni odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia. Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej
jednorazovej nahrade s vlastnikmi nehnutefnosti, ktori si uplatnia svoj zakonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej
nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j. najneskor do 3 rokov odo dfa vzniku nuteného
obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatefovi nevyhnutni sicinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového
navrhu na vykonanie zaznamu. Néklady Ziadatela spojené so zabezpetenim zapisu vecneho bremena v prospech Prevadzkovatela
(vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné
naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu Prevadzkovatefom. V pripade porusenia
akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur
za kazdé porudenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatif zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty ndrok Prevadzkovatefa na nahradu 3kody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne poruenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani
transformaénych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaného uzemia obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je
uvedené v bode 2 pism. a) tohto &élanku ZoS. Pre postdenie toho, ¢i sa ZataZené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo
zastavaného Uzemia obce je rozhodujlici Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Clanok 6
Realizécia, doruéenie dokladov

. Ziadatel odovzdava stavenisko Dodavatefovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska zvola Ziadatel pozvankou min. 15
kalendarnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel zabezpeci pritomnost kompetentnych oséb:

- manaiér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),

- projektant,

- geodet,

- stavbyveduci Doddvatela realizaénych prac,



pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.

2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpedi:

pravoplatné stavebné povolenie, resp. ozndmenie k ohlaseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pracam, a pod.

navrh VCP,

oboznamenie majitefov pozemkov, organov $tatnej spravy a osdb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej asti projektovej dokumentdcie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenim
realizacie Stavby, za dodrianie vyjadreni dotknutych organov pri Gzemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel
diela a za ich nere$pektovanie nesie pInu zodpovednom Dodavatel realizacnych prac,

geodetické vytyéenie staveniska autorizovanym geodetom na zdklade PD k Stavbe za dcasti autora PD a I,

protokol o identifikacii IS,

vytyéenie vietkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

vyty€ovaci protokol staveniska,

schvéleny harmonogram préc,

PD overenu stavebnym tradom,

realizaénu PD,

stavebny dennik,

z4pis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Potas realizicie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zGéastfiovat sa na kontrolnych ditoch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spoloéne s Dodéavatelom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych diioch zucastnit.

Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvoldva jeho zastupca alebo nim poverend osoba na

zéklade pozvanky minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpeti pritomnost kompetentnych oséb:

manazér externej realizacie Prevadzkovatela,

projektant (ak je potrebné z hfadiska dokumentacie skutocného vyhotovenia),
stavbyvedtci Dodavatela realizacnych prac,

pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zatatim preberacieho konania zastupca Ziadatefa zabezpeti:

vyhodnotenie vykonanych skigok a revizii a navrhne, ktoré skisky sa eSte maji vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

priebeine kontroluje dokonéenost, kvalitu a Gplnost zmluvnych prac a dodavok,

podla zapisov stavebny dozor Dodévatela realizainych préc pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentacii,

zasle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

doruéi pre odkontrolovanie porealizaéné geodetické zameranie v digitalnej forme vzmysle 3tandardu projektovej
dokumentacie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia: 2x papierové forma, 1 x digitdlna forma. Rozsah dokumentécie skutogného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentacie. Porealizacnt dokumentéciu s porealizatnymi dokladmi
v digitdlnom tvare doruéi dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia musi byt
opetiatkovana minimélne na obdlke PD, jednopdlovej schéme zapojenia, celkovej situacii stavby, technickej sprave a to
peciatkami: dokumentécia skutoéného vyhotovenia a petiatkou stavbyvediceho + podpisom.

geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x analégovd forma),

geometricky plan s vyznaenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

prvi odbornd prehliadku a skusku resp. reviznu spravu,

prvi Gradnu skiéku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z. z.,

a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

doklady o odovzdani zhodnotitefného demontovaného materialu,

zapis o odovzdani aprevzati Stavby medzi Dodavatefom realizatnych prac a Ziadatefom. Zapis bude vysledkom
samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym spdsobom ako v ¢lanku VI, bod €. 4. ManaZér externej
realizacie Prevadzkovatela bude v tomto konani ako ,ostatny G¢astnik konania®.
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. Ziadatel je povinny najneskor v lehote 24 mesiacov odo dia Uinnosti tejto ZoS dorutit Prevadzkovatefovi nasledovné doklady
(dalej len ,,Doklady”):

a) kolaudacné rozhodnutie,

b) preukéazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.

8. Ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto &lanku ZoS a Doklady dorugené Prevadzkovatelovi
nebudd mat vady (napr. ich nestlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kiipnu zmluvu
v zmysle &lanku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskér do 30 dni odo dia dorugenia vietkych Dokladov a doruti ju na podpis Ziadatelovi.

9. Ak Doklady dorutené Prevadzkovatefovi budd mat vady (napr. ich nesulad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS),
Prevadzkovatel oznami Ziadatefovi vady Dokladov. Ozndmenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady
Dokladov (dalej len ,0znamenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odosle Ziadatelovi najneskér do 30 kalendéarnych dni odo dia
doruéenia vietkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu podfa Elanku 6 ods. 8 tejto ZoS a po odstraneni vad
Dokladov, a to najneskér do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

10.V pripade, ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatefovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢lanku ZoS okrem Dohdd o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade (dalej Dohoda) v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany
dohodli, 7e Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu v zmysle &lanku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej casti splatky
kupnej ceny bude kumulativne spinenie nasledovnych podmienok:

a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle €lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS

b) preukézanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutefnosti k pozemkom nachadzajlcim sa v zastavanom uzemi obce
a dorucenie zmluv v zmysle €lanku 5 ods. 2 tejto ZoS

c) doruéenie Dohdd v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného Uzemia obce,
na ktorej bol vykonany zapis vecného bremena neprejavil volu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dia preukdazatelného
oboznamenia o vykonani zaznamu v zmysle ¢lanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorucit Dohody Prevadzkovatelovi.

Clanok 7
Kapna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e kiipna cena za Stavbu bude uréend na zaklade znaleckého posudku, maximalne viak vo vyske
12 001,20 €, ktora bola stanovena dohodou zmluvnych stran. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpeci Prevadzkovatel na
vlastné naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za klipnu cenu povaZuje nizsia z cien.

2. Ziadatel ako buduci predavajuci a Prevadzkovatel, ako buduci kupujtci uzatvoria kipnu zmluvu na Stavbu (dalej aj len kupna
zmluva), podpisom ktorej vlastnicke pravo kStavbe prechadza zo Ziadatela na Prevadzkovatela. Platobné a fakturacne
podmienky kiipnej zmluvy budd obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

3. Ziadatel je povinny vystavit fakturu (dafovy doklad) jednorazovo v plnej vySke kupnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len
fakturovana Giastka®), vzmysle €. 7 bodu 1. tejto ZoS, ato vlehote do 15 dni odo dfia podpisu kipnej zmluvy na Stavbu
v zmysle bodu 2 tohto €lanku ZoS.

4. Defi podpisania kipnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto &ldnku ZoS je dfiom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

5. Prevadzkovatel, ako buduci kupujuci, uhradi Ziadatelovi, ako budicemu predavajucemu, celkovu fakturovanu €iastku, t.j. kipnu
cenu v nasledovnych splatkach:
a) 20% fakturovanej Eiastky kupnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi po podpise kupnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo diia dorugenia faktury Prevadzkovatefovi,
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b) zostavajlcu &ast az do vysky 80% kupnej ceny uhradi Prevédzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zévislosti od poctu a
odberatelov fyzicky pripojenych do distribuénej sustavy Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v
tejto ZoS. Na zostavajlcu ast kipnej ceny ai do vyiky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do
mesiacov od podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Prevadzkovatela, bude pocet aktivnych
odberateflov vy$ii ako 20% z pottu Ziadatefov o pripojenie do distribu¢nej sistavy podfa prilohy €. 1 tejto ZoS. Zostavajuca
¢ast kupnej ceny ai do vyiky 80 % bude uréend pomerne podfa pottu aktivnych odberatelov fyzicky pripojenych do
distribuénej sustavy SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podia tejto ZoS oproti poétu odberatelov/ziadatelov o
pripojenie podfa Prilohy & 1 ZoS. Aktivnym odberatefom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojene na
distribuént ststavu Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zarovefi kumulativne pinil
nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribuénej sistavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o doddvke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruienej doddvke elektrickej energie s dodévatelom
elektriny,

- ma nainitalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby vzmysle pism. a) apism. b) tohto bodu uhradi Prevédzkovatel Ziadatelovi v stuéte maximdlne do vysky 100%
fakturovanej Ciastky.

. Kipna cena v zmysle tohto &lanku ZoS Ziadatelovi nalezi:
a) najneskér do 24 mesiacov odo diia podpisu kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku Zos,
b) po posideni spinenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dia
podpisu kipnej zmluvy vyhradzuje pravo na posudenie spinenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dria podpisu kipnej zmluvy Ziadatelovi zanikd pravo na Ghradu zostavajlcej casti kipnej ceny podfa
bodu 5 pism. b) tohto &lanku ZoS, a to aj v pripade, ze Ziadatelovi nebola uhradena fakturovana Ciastka v plnej vyike kupnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, ze neuhradenie celkovej vyiky kipnej ceny nema za nasledok zrusenie kipnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢ldnku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, 7e k Ghrade zostavajucej Zasti kipnej ceny podfa bodu 5 pism. b) tohto Elanku ZoS mdze dojst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kipnej zmluvy a to za predpokladu, Ze Ziadatel spini svoje zavazky skor ako v lehote 24
mesiacov od podpisu kupnej zmluvy a poziada Prevadzkovatela o postdenie splnenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zaklade Ziadosti od Ziadatefa vykona postudenie spinenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS. O toto
postidenie je moné poziadat jednorazovo a po postideni bude Prevadzkovatel postupovat podla bodu 5 pism. b) tohto clanku
Zos.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

. Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykondvat: Ing. Marian Stancek.

. Zmluvné strany sa dohodli, e tito ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni budtcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zékonnika a v pripade potreby su prava z tejto ZoS vynutitefné zalobou podanou na prislusnom sude.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Ziadatel zabezpeéi realizaciu Stavby a kolaudacné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Prevadzkovatela k uzatvoreniu kupnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
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opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kdpnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo diia dorucenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatefom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevadzkovatelovi zmluvnl pokutu vo
vyéke 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni
pokutu podra tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni

odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu
$kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, e pre spinenie predmetu ZoS si poskytnd navzajom vietku nevyhnutnd sucinnost.

5. V pripade, ak su¢astou Stavby alebo jej ¢asti bude preloika elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zékona €.
251/2012 Z.z. o energetike, podlfa ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel
je vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

6. Vpripade 7e zo strany Ziadatefa nebude Stavba zrealizovana podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie, Prevadzkovatel
bude pozadovat vykonanie napravy.

7. Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, ze neumozni prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatelovi
8. Ziadatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribucnej sustavy a fyzicky pripoji
Ziadatela alebo inych odberatelov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho prava k Stavbe.

9. Ziadatel berie na vedomie, e tato ZoS ani Ziadna jej sucast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najma nie pre potreby Gzemného konania,
stavebného konania, kolaudacného konania a pod.,

b) poverenim vzmysle § 11 ods. 1 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Ziadatel
ani ina osoba, ktora sa bude podielat na realizacii Stavby podfa tejto ZoS sa nebude povaZzovat za poverenui osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zakona o energetike. Pre Uéely uzemného, stavebného a kolaudaéného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

10.Zmluvné strany sa dohodli, 7e Prevadzkovatel si moze zapotitat voi Ziadatefovi akékolvek svoje pohladavky voci akymkolvek
pohladavkam Ziadatela, a to bez ohfadu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohfadu na to, ¢i pohfadavky Prevadzkovatela
st buduce, sutasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo s premiéané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne
oznami Ziadatelovi realizaciu zépoctu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapotitat svoje pohladéavky bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

11. Posttipenim je kazda pisomna dohoda uzatvorena medzi Ziadatefom a tretou osobou, na zéklade ktorej Ziadatel postupi tito ZoS,
jej East alebo akukolfvek vyhodu, uzitok & pohfadavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je oprdvneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Prevadzkovatela postlpit alebo previest tuto ZoS ani jej &ast. Ziadatel nie je taktiei
opravneny bez predchddzajuceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje préva z tejto
ZoS zaloiit alebo inych spdsobom zatazit pravom tretich osdb. Ak Ziadatel postupi/prevedie ZoS alebo jej tast, alebo zaloZi alebo
inak zataZi pravom tretich osdb svoje pohladavky bez predchadzajiceho suhlasu Previdzkovatefa, bude sa to povaiovat za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opraviiovat na odstipenie od tejto
ZoS.

12. Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatelovi zadatie exekuéného konania na majetok Ziadatela.

13. Ziadate! je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych na riadne pinenie tejto
Z20S.

14, Ak v désledku neplnenia ZoS na strane Ziadatefa vznikla Prevadzkovatelovi podfa Vyhlasky Uradu pre reguldciu siefovych
odvetvi ¢&. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuji standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny (dalej
len ,Vyhlagka“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dni od
doruéenia wyzvy Prevadzkovatela, uhradi Previdzkovatefovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzainym platbam
odberatefom elektriny zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatefom elektriny za porusenie Standardu
kvality podla Vyhlasky ako aj vietky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.
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Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii Gpravy éasti distribu¢nej sustavy

1. V nadviznosti na skutoénost, 7e z technického navrhu vyplyva potreba upravy, resp. rekonétrukcie ¢asti distribu¢nej ststavy
Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujucich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:

- Prekladka VN vzdudnej siete P2205 - vymena AlFe VN za VN izol. vedenie. V ramci prekladky prehodnotit aj vradenie IB VN z
dévodu stubehu VN - NN izol. vedenia a dodrzania vysky vodicov od zeme.

(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo”).

2. Ziadatel je pri realizicii Osobitného diela povinny postupovat v sulade s podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v sulade
s projektovou dokumentdciou a technickym navrhom Stavby avzmysle 3tandardov Prevédzkovatela a jeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavazuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutd cenu. Na realizaciu Osobitného diela sa
primerane vztahuju ustanovenia tejto ZoS tykajlice sa realizcie Stavby, ktoré nie su vrozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto Elanku ZoS. Ide najméd o €l. 3,4, 5,6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych strén zaloiené tymto &lankom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuije, sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma § 536 a nasl. Obchodného zékonnika.
Pre vyliéenie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktiez prostrednictvom jedného z Dodavatelov
uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribuénej ststavy je pofas celej doby vykonavania Osobitného diela Prevadzkovatel. Dfiom zabudovania
prechadzaju na Prevadzkovatela vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpetenstvo 3kody na Osobitnom diele
prechadza na Prevéadzkovatela taktiez momentom zabudovania do distribuénej sustavy Prevadzkovatela.

4. Prevadzkovatel sa zavizuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyéke, ktora bude uréend na zaklade znaleckého posudku
v zmysle élanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktury vystavenej v zmysle Elanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylucenie pochybnosti sa
na Osobitné dielo rovnako vztahujt ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zdruku za akost v dizke 36 mesiacov na prace a na material v dizke aku poskytuje
vyrobca, minimélne viak 24 mesiacov. Zaruka zatina plynat diiom podpisania kupnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa potas zaruénej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny
pisomne u Ziadatela uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamdcii musi byt vada popisand. Ziadatel sa zavdzuje
zaéat s odstranenim pripadnych vad v &o najkratSom Ease. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k uspe$nej realizacii Stavby, t.j. neddjde k uzatvoreniu
kupnej zmluvy v zmysle élanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,Osobitny preberaci protokol”) abude pisomne potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. V pripade ak Ziadatel do pat (5) pracovnych dni odo diia obdrZania Preberacieho protokolu k Osobitnému
dielu tento protokol nepotvrdi, povazuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavdzuje zaplatif cenu za Osobitné dielo, ktord bude urena na zaklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpedi Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit fakturu (danovy doklad)
jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, ato vlehote do 15 dni odo dfa potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle Elanku 7 tejto Z0S zmluvné strany zaroven dojedndvajui odchylne od bodu 5
tohto &lanku ZoS okamih zatiatku plynutia zaruénej doby, ato do 36 mesiacov na prace a na material v dizke aki poskytuje
vyrobca, minimédlne viak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zatina plynut odo dia potvrdenia Osobitného preberacieho
protokolu Prevadzkovatefom.

Clanok 10
Doba trvania ZoS, odstipenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS a sa uzatvdra na dobu urtiti a je platna 24 mesiacov odo dia jej podpisu.
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Imluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstupit v pripade podstatného porudenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za
podstatné porudenie ZoS sa povaiuje neplnenie povinnosti podfa ZoS, pokial porudujica zmluvna strana nepini podmienky ZoS
ani v dodatoénej lehote poskytnutej na zdklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.

. Odstapenie od tejto ZoS musi byt uskutoénené v pisomnej forme a je ucinné diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstapenim od tejto ZoS zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
poéas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Dévernych informacii a osobnych tdajov, narokov na nahradu
$kody, narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Clanok 11
Ochrana dévernych informacii a osobnych Gdajov

. Zmluvné strany sa dohodli, e informdcie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva vzmysle § 17 anasl. Obchodného
zakonnika, ako aj informécie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako doverné (dalej pre chranené informéacie
len ,,Déverné informacie), moze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajiceho suhlasu poskytovatela
Dévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych, dafovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou profesiondlnou povinnostou miéanlivosti stanovenou alebo uloZenou zékonom alebo
su povinni zachovavat mi¢anlivost na zéklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

. Ziadatel suhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné udaje Ziadatela.

. Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zdklade povinnosti stanovenej zékonom, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného
orgénu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

. Vietky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti a ufinnosti tejto ZoS.

Clanok 12
Doruéovanie

. Akakolvek koreipondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zasland doporucenou zasielkou na adresu Zmluvnej strany
uvedenti v Gvode tejto Zmluvy, alebo int adresu, ktorti Zmluvna strana pisomne na tento tcel oznami druhej Zmluvnej strane.

. Véetky pisomnosti sa povaiuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zasielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy”, ,,nevyzdvihnuté vodbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajlicou
netspe$né doruéenie zasielky) odoslanej postou doporuéenou zasielkou na adresu pre dorucovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS.
Diiom uloZenia na poste sa zasielka bude povaZovat za dorucend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

. Tuto ZoS je mozné menif alebo doplfiat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych stran.

. Vzfahy Zmluvnych strdn zalozené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zavazkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatefom zalozeny touto Zmluvou nespada pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zdkonnika, zmluvne
strany sa vsulade s § 262 Obchodného zakonnika dohodli, zZe sa ich zavdzkovy pravny vztah zaloieny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zékonnikom.
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3. V pripade, e niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, nedcinnym alebo nevykonatefnym, zostava platnost ostatmes
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situdcia, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na riedeni, ktoré zachova kontext a uﬂ %
daného ustanovenia. .

4. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatefom je 60 kalendarnych dni odo dia jeho obdrzania. Néavrh tejto ZoS podpisany
Ziadatefom musi byt v uvedenej lehote doruéeny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedenu v dvode tejto ZoS. Uplynutim tejto
lehoty navrh na uzatvorenie ZoS zanikd a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni
navrhu tejto ZoS Ziadatefom, sa takto upraveny navrh bude povaZovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude
viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voci nemu vyhrady ani navrhy na jej
doplnenie a na dokaz svojej vdle pripdjaji svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobuda platnost a uginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak Ziadatelom povinna osoba podla §
2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) (dalej len ,Zakon o slobode informacii“), této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a Géinnost ditom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 Zakona o
slobode informacii povinny zverejnit tito Zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorutit Prevadzkovatefovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do
3 kalendéarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti takéhoto Ziadatefa uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatefovi zmluvni pokutu vo vyske 30 EUR za kaidy aj zataty defl omedkania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Prevadzkovatela na nahradu %kody prevydujicej zmluvni pokutu, ktord Prevadzkovatelovi porudenim takejto povinnosti
Ziadatela vznikne.

7. 208 je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, po dve pre kazdu zmluvnd stranu.

d ...... L dia Ll KT : V Ziline, diia U”AN 2025

Prevadzkovatel: ., !

Ing. Miroslav Danovs Ing. Milan Mikar
konatel riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA

Priloha & 1 - zoznam iadatelov o pripojenie do distribuénej ststavy Prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha & 2 - schéma rieéeného tzemia spracovanu na podklade grafického informaéného systému Prevadzkovatela

Priloha &. 3 — zoznam dodavatelov z kvalifikaéného systému Prevadzkovatela
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e 54074746|Bytéicka 89, 010 09, il Filip Hudtava filip.hustava@apachesro.sk  |0911 426 837
r Radlinského 17/B 052 tomas.mikluscak@bbfelektro.
ELEKTRO S.R.0. 36177245)01 Spiéska Nové Ves |ing. Tomés Mikluscak, PhD._ |sk 0905 461 433
Kore$pondenéna
adresa:
Radlinského 28, 052
01 Spi¥ska Nova Ves
Adresa sidla:
BBF Tech, a.s. Mostova 2,81102  [ing. Robert Ludanyi, Ing. paviak@voltatech.sk, 0905 563 107
VOLTATECH AS. 48237761 |Bratislava Pavldk |udanyi@voltatech.sk 0905 785 345
Bystricka cesta
5646/558, 034 01 Ing. JiFl Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem sk 0902 962 926
EGEM, s.r.0. 44193653 | Ruzomberok Pavol Nechaj avol.necha .5k 0904 673 650
Stavbérov 12, 971 01
ELEKTRO - MLM, 5.R.0. 36725463 | Prievidza Mario Daumer - konatel Infoww.sk 0918 812 027
043/4223378
Robotnicka 34, 036 043/4224789
ELKOTECH, s.r.o. 36372315|01 Martin Ing. Bohuslav Balko elkotech.sro@gmail.com 0905 801 054
M.M. Hod#u 23, 936 |Pavol Lahky
ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486|01 Sahy Anna Lahka elmontplus@gmail.com 036/7410021

Miestneho priemyslu

1085, 029 01 Martin Simurda - konatel martin.simurda@elspolno.sk |905104028
ELSPOL-SK, 5.r.0. 36433721|Na Dominik Stasak dominik.stasak@elspoino.sk | 908925605
041/5624774
Raéianska 162 , 831 041/5324766
54 Bratislava, 041/5623051
Koredpondenéna 041/5627111 (p.
adresa: Jambor)
Hviezdoslavova 6, Ing. Marian Boroda elzaza@elza sk, 0905 605 321
ELZA - Elektromontainy zavy 31322999010 01 Zilina Jaroslav Jambor elzaba@elza.sk (p.Borodag)
Hviezdoslavova 6, Mgr. Lenka Martinkovicova
ENERGA 5.1.0. 50778501|010 01 Zilina obchodné oddelenie obchod@energaza.sk 0948 728 112,
Hlavna 285/47
Stefanov nad Oravou martin.cajka@energomsk.co
ENERGOM SK 5.r.0. 52998827)027 44 Martin Cajka m 0908 576 936
Medzi lanom 316/4,
EPM TRADE s.r.o. 47531142|010 04 Horky Martin Pallaghy epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
972 24 Diviacka Nova |Milan Harag 0905 509 163
Esta plus, 5.r.0. 36306231|Ves 92 Peter Suchon estaplus@estaplus.eu 046/5464131
Priehradna 1690/30,
031 01 Liptovsky info@eub.sk
EUB, 5.1.0. 44736339 [Mikulad Pavol Kuban - konatel kuban@eub.sk 0907 434 347
Rakytovska cesta 6C,
974 05 Banska 0905 223 871
EV-mant, s.1.0. 46736417 | Bystrica Ing. Peter Varactek evmont@evmaont.sk 048/4143610
J.M.Hurbana 333/30,
GALTON s.r.o 47657243/010 01 Hilina Ing. Pavol Dupkala 0914 172 688,
Rozkvet 2050/100,
J 017 01 Povaiskd
Ing. Peter Janatek - ELEKTR 32887825 |Bystrica Ing. Peter Janacek Ena:ekgerggmaﬂ.com 0905 461 495
Nova 438/22, 991 22
KOVLER s.r.0. 47970090| Busince Ladislav Kova¢ - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
0905 537 707
Milan Michtalik
st. 0917 311 116
Marek Michtalik
Zapad 1053/5, 028 01| Marek Michtalik (ml.) mil. 0917 311 115
Marek Michtallk SPRE-M 37669851 |Trstend Milan Michtalik (st.) sprem.trstena@gmail.com (0917 311 114
Podzavoz 3008, 022
MIRACI elektro plus, 5.r.0. 36404781|01 Eadca Pavol Cisdrik avol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
0907173538
Miadeznicka 108, 017 042/4431878
(OSMONT elektromontae s.) 46417893 |01 Povalska Bystrica |p.Samul sprava@imao.sk 0917 975 557
027 44 Stefanov nad |Ing. Peter Polacik
PETROSTAV 5K, s.r.0. 46278605 |Oravou 132 Mgr. Ivana Polacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
Sladkovicova 1972,
Yelowatt, s. T. 0. 31608230|022 01 Cadca Miroslav Jasurek surek@yel ts 0918 642 782,
K Surdoku 8434, 080
PROENERGS s.r.0. 3669348101 Predov Jan Riegel roenergs@proenergs.sk 0907 664 043
Povina 99 ,Povina 023
REMOP, 5.r.0. 4794367033 Marian Baréik remopsro@gmail.com 0948 528 406
Priemyselna 12/2647,
REVMONT Prievidza, s.r.o. 5359886597101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
M.R. Stefanika 71,  |laroslav Jambor - konatel 0918 634 511
SLOVENERGY, s.r.0. 44172087)010 01 Zilina |Ing. Rastislav Kristof slovenergy@slovenergy.sk__[0905 637 496
stozh@stazh.sk
Priemyselna 100, 965 . |bezak@stozh.sk, 0903 518 467
STO, s.r.0. 36059901 |01 Ziar nad Hronom _ |Ing. Ludovit Bezak alaco@stozh.sk . Bezdk|




Koredpondenénd
adresa:
Radlinského 28, 052 01
Spidskd Nova Ves
Adresa sidla: ludanyi@voltatech.sk,
Mostovd 2, 811 02 Ing. Robert Ludényi, Ing. pavlak@voltatech.sk, 0905 785 345
48237761 |Bratislava Pavldk, Ing. Javorsky javorsky @voltatech.sk 0905 563 107
lasefiova 3223/34
51969777(010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
Kodicka 5590/56
82108 Bratislava -
31393331 |Ruiinov Ing. Gramblickova gramblickova@edwin sk 0904 283 748
Bystrickd cesta
5646/558, 034 01 Ing. Jii Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
44193653 |Rutomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk__|0904 673 650
Rakytovskd cesta 130
Elektro-ininiering, 5.1.0. 36788121|974 05 Bansk4 Bystrica _|Ing. Miroslav Suster - konatd susterm@nextra.sk 0905 408 469
Zavodska cesta 4
ELPP,S.R. 0. 36426768/010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky - kuJEtpodﬁs@imaime 0905 324 062
martin,simurda@elspoino.
sk
[udovita tira 778/46 |Martin Simurda - konatel dominik.stasak@elspoino.s [905104028
ELSPOL-SK, 5.1.0. 36433721/029 01 N ove Dominik Stadak k 908925605
ELZA - Elektromontainy Radianska 162 elzaba@elza.sk
zévod Bratislava a. s. 31322999(831 54 Bratislava Ing. Maridn Borodad elzaza@elza sk 0905 605 321
Pofanova 1578/37 Ing. Tomas Simurda -
ENData, s.r.o. 46307303/029 01 Namestovo konatel tomas.simurda@endata.sk | 0905 495 028
Medzi linom 316/4 0908 523 460
EPM TRADE, s.r.0. 47531142010 04 Hérky Martin Pallaghy - konatel epmtrade@epmtrade.sk (p. Pallaghy)
Rakytovskd cesta 6C, 0905 223 871
EV-mont, 5.1.0. 46736417|974 05 Banska Bystrica_|Ing. Peter Vardéek evmont@evmont.sk 048/4143610
Priehradna 1690/30
03101 Liptovsky kuban@eub.sk
EUB, 5.r.0. 44736339 | Mikulas Pavol Kubdn - konatel info@eub.sk 0907 434 347
1. M. Hurbana 333/30
(GALTON spol. s r.o. 47657243{010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
Mierova 171, 82105
Bratislava
KoreSpondeéna adresa:
Mliekarenskd 17, 821 09/
IBG Holding s.r.0. 44820089 |Bratislava Bc. Tomas Kostoldni kostolani@ibgholding.com | 0903 566 840]
Sibirska 17
INPREL, 5.r.0. 47570644 |080 01 Predov Ing. Martin Gaspar - kunate!‘!aspar@inprel.sk 0915 449 662
Trendianska S6/F Ing. Michal Halds - konate! |halas@liv-epi.sk
LiV - EPJ, 5.r.0. 35745401|821 09 Bratislava Lucia Fiolekov4 - asistentka |fiolekova@Iiv-epi.sk 0905 861 243
9. maja 46
MARSY spol. s r.o. 616532|974 01 Banskd Bystrica_|Ing. Jan Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk
Chrenovskd 32 Mgr. Gabriela Hlavinova - gabriela.hlavinova@mcp.s | 0905 327 811
MC PROJEKTY, s.r.0. 35829745[949 01 Nitra ekondmka k 0905 932 350
Namestie hrdinov
380/10 Ing. Martin Ondrusek - martin.ondrusek@mondez
MONDEZ, s.r.o. 44114311(010 03 Zilina konatel sk 0902 401 299
Pavol Koval Projektovanie
zariadeni silnopridovej M. R. Stefanika 2587/7
elektrotechniky 47718188960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail sk 0902 283 024/
Stefanov nad Oravou
132
PETROSTAV 5K, s.r.o. 46278605|027 44 Mgr. lvana Poldcikova asis! petrostav.sk 0908 208 507
Rajeckd 17
PROEX Zilina, 5.r.0. 31569242|010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel avolsiro@gmail.com 0903 803 829
Povina 99,023 33
47943670| Povina Marian Baréik remopsro@gmail.com 0948 528 406
Trnavskd 18
SLENER, s.r.0 47375396/010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavoi@gmail.cm’l 0905 923 478
M. R. Stefdnika 71
SLOVENERGY, s. . 0. 44172087/010 01 Zilina Jarosiav Jambor - konatel _|slovenergy@slovenergy.sk | 0918 634511
Na Troskdch 5 Ing. Bohus Kovad - konatel |kovac@soka.sk 0905 501 491
SOKA 5.1.0. 36688827|974 01 Banské Bystrica_|Michal Sebo sebo@soka.sk (p. Sebo)
M.R.5tefdnika 988/12 vemcol234@gmail.com
VeMco, 5.r.0. 35836911{010 01 Zilina Ing. Milos Vesely - konatel info@vemco.sk 0905 322 066
Okruind 5
31450474918 64 Trnava Ing. Katarina Sivdkovd sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
Fedora Ruppeldta
1293/8 Ing. Viadimir Loula -
WALDEX, 5. r. 0. 47886960/010 01 Zilina |konatel loulavl gmail.com 0907 838 018




