
Zmluva o dielo č. 

uzavretá podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Štatutárny orgán: 
oprávnený na rokovanie 

- voveciach Zmluvy: 

- vtechnických veciach: 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Štatutárny orgán: 
oprávnený na 

rokovanie 

- voveciach Zmluvy: 

- vtechnických veciach: 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

Obec Kvetoslavov 

Senecká ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov 

00305545 

2021151803 

SK2021151803 

ČSOB Banka a.s., 

SK32 7500 0000 0040 3019 4852 

Ing. Soňa Franková, starostka 

MBM-GROUP a.s. 

Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 

36 740 519 

2022337548 

SK2022337548 

v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 

oddiel: Sa, vložka č. 7207/B 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

SK31 3000 0000 0000 0011 5625 

Mgr. Alena Nováková 

Mgr. Alena Nováková 

Mgr. Marián Brontvaj 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní ZŠ Kvetoslavov - Rekonštrukcia a dostavba 

základnej školy zadávanom podľa $ 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

vyhlásenom zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. 128421 - 2024 zo dňa 01.03.2024, pod zn. 44/2024 a vo Vestníku verejného



obstarávania č. 45/2024 zo dňa 04.03.2024 pod zn. 7415 - MSP (ďalej aj ako „Verejné 

obstarávanie“). 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ plánuje financovať predmet zákazky Z 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky resp. z nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko 

2021-2027. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu na základe 

skutočnosti, že Dielo tak, ako je definované v tejto Zmluve bude financované z prostriedkov 

poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, resp. Zmluvy o nenávratnom 

finančnom príspevku a prípadného dofinancovania z vlastných zdrojov Objednávateľa 

Táto Zmluva na zhotovenie stavebných prác je uzatvorená v súlade s ustanovením 8 563 a nasl. 

Obchodného zákonníka avsúlade spríslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 

obstarávaní. 
Článok II. 

Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „ZŠ Kvetoslavov 

- Rekonštrukcia a dostavba základnej školy“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto 

Zmluvou a jej prílohami, súťažnými podkladmi Verejného obstarávania a podľa projektovej 

dokumentácie tak, aby bolo dielo užívaniaschopné (ďalej aj ako „Dielo“). 

Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa realizovať Dielo, t.j. realizovať stavebné 

práce vrozsahu tejto Zmluvy, vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 

dodržať podmienky Objednávateľa stanovené touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Dielo zahfňa všetky činnosti spočívajúce v zhotovení Diela vrátane dokumentácie. 

Súčasťou diela je aj opcia na vybudovanie telocvične definovanej samostatným rozpočtom 

„Stavba Telocvičňa - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove“ (ďalej aj ako 

„Opcia“). Opciu môže Objednávateľ uplatniť vlehote 1Z mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 

písomným dodatkom tejto Zmluvy. Pre Opciu platia rovnaké zmluvné ustanovenia ako pre 

samotné Dielo, vrátane fakturačných podmienok, povinností Zhotoviteľa, záruky a sankcie. 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy vrátane jej príloh a 

odstrániť na Diele akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj 

všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu 

Diela v zodpovedajúcej kvalite v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy a vsúlade s platnou 

legislatívou. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy, t.j., že má všetky povolenia, 

oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela a že tieto povolenia, 

oprávnenia a licencie sú postačujúce na to, aby mohol Dielo začať zhotovovať a riadne 

ukončiť v súlade a za podmienok stanovených touto Zmluvou, 

b) si súťažné podklady Verejného obstarávania a poskytnutú projektovú dokumentáciu 

prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, ku ktorej nemá 

žiadne pripomienky ani výhrady a požiadaviek Objednávateľa, je schopný zrealizovať 

a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

c) podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela 

a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, 

d) sa podrobne oboznámi so Stavebným povolením (Stavebné povolenie bude poskytnuté 

Objednávateľom Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy) 
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10. 

11. 

a zaväzuje sa, že pri príprave na realizáciu Diela a pri realizácii Diela bude dodržiavať 

všetky podmienky určené v tomto Stavebnom povolení pre investora alebo zhotoviteľa 

predmetnej stavby, 

e) berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti náhrady škody voči 

Objednávateľovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednávateľovi v prípade, že Dielo 

nebude vykonané riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, 

f) činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy spadajú do predmetu jeho 

podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre 

Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto 

Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, s ktorými disponuje v potrebnom počte a 

kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne 

odsúhlasených Objednávateľom, 

g) vprípade výkonu činností, ktoré sú predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 

subdodávateľmi Zhotoviteľa, Zhotoviteľ prehlasuje, že za výkon činností subdodávateľov 

je zodpovedný v celom rozsahu Objednávateľovi tak, ako keby činnosti vykonal sám, 

h) pred uzatvorením tejto Zmluvy sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu 

známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť 

realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov a miesto realizácie je 

z technického hľadiska spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých 

zariadení a vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy vsúlade so všetkými 

príslušnými, najmä technickými predpismi, resp. bude v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj ako „Stavebný zákon“) pri realizácii predmetu Diela zastupovať Stavebný dozor. 

Spolu s odovzdaním staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi 

Zhotoviteľovi identifikačné a kontaktné údaje Stavebného dozoru. Stavebný dozor bude 

oprávnený vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 

realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny 

a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy 

sa pokynom Objednávateľa a/ alebo Stavebného dozoru rozumie akákoľvek písomná výzva 

alebo akýkoľvek písomný príkaz Objednávateľa a/ alebo Stavebného dozoru Zhotoviteľovi, 

ktorý mu je doručený prostredníctvom pošty alebo e-mailom (ďalej aj ako „Pokyn“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť a dokončiť Dielo, odstrániť jeho vady a nedorobky 

v súlade s touto Zmluvou. 

Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ, ak nie je v tejto Zmluve 

uvedené niečo iné alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone 

predmetu svojej činnosti, kryjúce škody minimálne vo výške ceny diela v EUR s DPH. Zhotoviteľ 

je povinný Objednávateľovi preukázať poistenie podľa predchádzajúcej vety do 10 pracovných 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predložením kópie platnej zmluvy o poistení 

zodpovednosti Zhotoviteľa, resp. poistným certifikátom, ktorá/ý sa stane Prílohou č. 4 tejto 

Zmluvy. Nepredloženie kópie zmluvy o poistení zodpovednosti Zhotoviteľa, resp. poistného 

certifikátu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť poistenie vlastných zamestnancov a zamestnancov 

subdodávateľov a oprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku pre prípad úrazu a smrti



v priestoroch staveniska, ato najneskôr do doby odovzdania aprevzatia staveniska 

Zhotoviteľom, ktoré bude platné počas celej doby vykonávania Diela. 

Článok II. 
Miesto realizácie Diela 

Miestom realizácie je územie na p.č. 324/108, 324/57, 324/58, 324/177, 324/2, 

324/175, 324/176, 324/98 zapísané na liste vlastníctva č. 347 vedenom príslušným katastrom 

nehnuteľností pre katastrálne územie Kvetoslavov (ďalej aj ako „Miesto realizácie Diela“). 

Staveniskom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzený projektovou 

dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej aj 

ako „Stavenisko“ ). 

Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie 

obvodu Staveniska, ato najneskôr do 3 kalendárnych dní pred plánovaným odovzdaním 

Staveniska podľa bodu 5 tohto Článku Zmluvy. 

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko vtermíne dohodnutom medzi osobami 

poverenými Zmluvnými stranami konať v technických veciach, najneskôr však do 60 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko na základe výzvy Zhotoviteľa na odovzdanie 

Staveniska. Výzvu je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni 

pred požadovaným termínom odovzdania Staveniska alebo jeho časti. O odovzdaní Staveniska 

Zhotoviteľovi bude spísaný záznam o odovzdaní, ktorý bude podpísaný osobami poverenými 

Zmluvnými stranami konať v technických veciach a Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby a Staveniska a zabezpečiť Stavenisko pred 

vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť kohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť 

bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej 

povinný prevádzkovať Stavenisko tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

Stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce, v ktorej sa Stavenisko 

nachádza. 
Článok IV. 

Lehota vykonania Diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo riadne vykonať a odovzdať Objednávateľovi riadne a včas 

v termínoch a časových míľnikoch stanovených touto Zmluvou a jej prílohami. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať vlehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

odovzdania Staveniska Objednávateľom (ďalej aj ako „Lehota výstavby“). 

Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

vypracovať a odovzdať Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie podrobný 

denný vecný a časový Harmonogram prác, ktorý bude v súlade s Lehotou výstavby (ďalej aj 

ako „Harmonogram prác“). Stavebný dozor a Objednávateľ odsúhlasia Harmonogram prác 

alebo vrátia Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 10 

dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 10 dní od ich obdržania 

a predloží upravenú verziu Harmonogramu prác Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na 

konečné odsúhlasenie. Predloženie a konečné schválenie Harmonogramu prác je podmienkou 

na odovzdanie Staveniska Zhotoviteľovi. Harmonogram prác sa po jeho schválení Stavebným 

dozorom astane Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ vypracuje Harmonogram prác tak, aby obsahoval nasledovné míľniky: 

a) Míľnik 1: Dokončenie búracích prác + vybudovanie prípojok IS,



5. 

10. 

11. 

12. 

b) Míľnik 2: Dokončenie realizácie zemných práca a zakladania stavby ( vybudovanie 1.PP + 

základy prístavby ) 

c) Míľnik 3: Vybudovanie požiarnych jadier + dokončenie hrubej stavba (drevostavba školy s 

otvorovými výplňami) 

d) Míľnik 4: Dokončenie realizácie častí Vnútorných priečok, inštalácie a fasády (ZTI, ELI, VZT) 

e) Míľnik 5: Dokončenie realizácie podláh a podhľadov (komplet dodávka a montáž) 

f) Míľnik 6: Dokončenie interiérových prác - Nášľapné vrstvy, obklady, maľovanie, dvere, listy, 

montáž koncových prvkov ( ZTI, ELI, VZT) 

g) Míľnik 7: Dokončenie realizácie Vonkajších plôch ( spevnené plochy, areálové rozvody, 

úprava terénu, výsadba stromov, oplotenie) a odovzdanie Diela. 

(ďalej aj ako „Míľniky “). 

Pre vylúčenie pochybností konkrétny deň splnenia Míľnika určí Zhotoviteľ v Harmonograme 

prác. 

V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 

Harmonogramu prác, Zhotoviteľ je plne zodpovedný za tieto škody aje povinný nahradiť 

Objednávateľovi tieto škody vplnej výške vrátane ušlého zisku, úhrady uplatnených 

zmluvných pokút, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúcich z nedodržania 

Harmonogramu prác, a to aj vyplývajúcich pre Objednávateľa alebo v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí prostriedkov. 

Zhotoviteľ je povinný aktualizovať Harmonogram prác a predložiť tento aktualizovaný 

Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi vždy, keď 

predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami 

Zhotoviteľa Zmluvy, pričom Zhotoviteľ nie je oprávnený pri aktualizácií Harmonogramu prác 

meniť Míľniky a Lehotu výstavby, t.j. Míľniky a Lehota výstavby sú pre Zhotoviteľa záväzné 

počas celej doby realizácie Diela. Stavebný dozor a/ alebo Objednávateľa je oprávnený 

odmietnuť schválenie aktualizovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor 

a Objednávateľ schválenie aktualizovaného Harmonogramu prác neodmietnu, revidovaný 

Harmonogram prác písomne odsúhlasia alebo vrátia Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými 

pripomienkami do 3 pracovných dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné 

pripomienky do 3 pracovných dní odich obdržania a predloží upravenú verziu 

aktualizovaného Harmonogramu prác Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na konečné 

odsúhlasenie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k aktualizácií Harmonogramu prác nie je 

potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, nakoľko na základe aktualizácie Harmonogramu 

prác nemôže dôjsť k zmene Míľnikov a Lehoty výstavby. 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo riadne a včas v termíne podľa bodu 3 tohto 

Článku Zmluvy jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi. 

Dielo sa považuje za riadne dokončené dňom podpísania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“. 

Riadnym zhotovením a dokončením Diela sa rozumie vykonanie Diela včas a taký stav Diela, v 

ktorom má Dielo všetky vlastnosti vyžadované Objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Stavebný dozor a Objednávateľa o 

všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie Diela. 

V prípade, že Zhotoviteľ riadne vykonaná Dielo pred termínom dohodnutým v tejto Zmluve 

zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo protokolárne prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne 

na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa po dohode Zmluvných strán. Vykonanie Diela 

Zhotoviteľom pred termínom dohodnutým v tejto Zmluve nezakladá právo Zhotoviteľa na 

akékoľvek finančné zvýhodnenie.



Článok V. 

Cena Diela a platobné podmienky 

Cena za zhotovenie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných 

strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách vznení neskorších právnych predpisov 

(ďalej aj ako „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a podľa Zhotoviteľom predloženej ponuky 

vo Verejnom obstarávaní. 

Celková cena za Dielo je nasledovná: 

Cena bez DPH: 3 352 813,20 EUR 

(slovom: trimiliónytristopäť desiatdvatisícosemstotrinásť 

EUR dvadsať centov) 

20 % DPH: 670 562,64 EUR 

(slovom: šesťstosedemdesiattisícpäťstošesťdesiatdva EUR 

šesť desiatštyri centov) 

Cena celkom vrátane DPH: 4 023 375,84 EUR 

(slovom: 

štyrimiliónydvadsaťtritisíctristosedemdesiatpäť — EUR 

osemdesiatštyri centov) 

(ďalej aj ako „Cena diela“) 

Celková cena za Opciu je nasledovná: 

Cena bez DPH: 762 186,80 EUR 

(slovom: sedemstošesť desiatdvatisícstoosemdesiatšesť EUR 

osemdesiat centov) 

20% DPH. 152 437,36 EUR 

(slovom: stopäť desiatdvatisícštyristotridsaťsedem — EUR 

tridsaťšesť centov) 

Cena celkom vrátane DPH: 914 624,16 EUR 

(slovom: deväťstoštrnásťtisícšesťstodvadsaťštyri EUR 

šestnásť centov) 

(ďalej aj ako „Cena opcie“) 

Cena diela je dohodnutá podľa oceneného položkovitého rozpočtu (výkazu výmer), ktorý 

predložil Zhotoviteľ ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní a ktorý tvorí Prílohu č. 1a a Prílohu 

č. 1b tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v Cene diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa 

potrebné na riadne a včasné zhotovenie Diela tak, aby Dielo bolo bez vád a spíňalo podmienky 

dohodnuté v tejto Zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne 

záväznými nariadeniami obce vktorej, sa Stavenisko nachádza, resp. stanovené 

v rozhodnutiach príslušných orgánov. Cena diela zahfňa náklady na stavebné materiály, vodné 

a stočné súvisiace s odberom vody na realizáciu Diela, elektrickú energiu pre účely realizácie 

Diela, mechanizmy, pracovné sily, zariadenie Staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v 

prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, náklady na technológiu, odvoz a
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likvidáciu odpadu, prípadné sankcie, poistenie a všetky súvisiace náklady Zhotoviteľa 

potrebné na riadne vykonanie celého Diela. 

K zmene Ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch: 

a) vprípade rozšírenia alebo zúženia Diela na základe Pokynu Stavebného dozoru, 

b) pri zmene technického riešenia požadovanej Stavebným dozorom, 

Zhotoviteľ na Pokyn Stavebného dozoru zrealizuje aj naviac/menej práce na Diele, ktorých 

prípadná potreba bude zistená počas realizácie Diela, a ktoré neboli zohľadnené v projektovej 

dokumentácii alebo v tejto Zmluve a jej prílohách, pričom pre ocenenie výkazu výmer u naviac 

prác požadovaných Objednávateľom v zmysle bodu 4 tohto Článku Zmluvy je Zhotoviteľ 

povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby z oceneného položkovitého rozpočtu (výkazu 

výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1a a Prílohu č. 1b tejto Zmluvy. V prípade, že nie je možné použiť 

tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru na 

predchádzajúce odsúhlasenie spolu: 

a) skalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov: pričom ceny 

jednotlivých položiek navrhnutých Zhotoviteľom nesmú presiahnuť ceny týchto položiek 

uvedené v databáze Cenkros znížené 010 %, platné vobdobí, vktorom dôjde k naviac 

prácam: 

b) sodpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného položkovitého 

rozpočtu (výkazu výmer). 

Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať naviac práce bez písomného súhlasu Objednávateľa 

a Stavebného dozoru. Písomný súhlas Objednávateľa a Stavebného dozoru je podkladom pre 

uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Bez uzatvorenia písomného dodatku k tejto Zmluve nie je 

Zhotoviteľ oprávnený vykonať dodatočné práce ani vyúčtovať Objednávateľovi ich cenu. Pre 

vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od Objednávateľa zvýšenie ceny 

diela v prípadoch vlastných chýb a nedostatkov koordinácie pri výstavbe. 

Objednávateľ na realizáciu Diela neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. Zhotoviteľ 

prehlasuje, že má na vykonanie Diela zabezpečené finančné prostriedky. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi Cenu diela postupne v priebehu vykonávania 

Diela podľa priebehu prác na základe čiastkových faktúr vystavovaných Zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry 1x za 3 kalendárne mesiace. 

Fakturovaná Cena diela, resp. jej fakturovaná časť musí vecne a finančne zodpovedať objemu 

vykonaných prác ahodnote zabudovaného materiálu podľa Čiastkových zisťovacích 

protokolov potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasených Stavebným 

dozorom a Objednávateľom (ďalej aj ako „Čiastkový zisťovací protokoľ“). 

Faktúry je Zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi vždy najneskôr do piateho 

pracovného dňa vmesiaci, nasledujúceho po dni dodania časti Diela odsúhlasenej 

v Čiastkovom zisťovacom protokole Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi konečnú faktúru najneskôr do piateho 

pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni protokolárneho odovzdania Diela (t.. 

riadneho zhotovenia Diela). Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude Zápis 

o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán a Stavebným 

dozorom. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už Objednávateľ 

Zhotoviteľovi uhradil. Konečná faktúra bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla 

a skutočne zaplatenej časti Ceny diela. 

Faktúry podľa bodu 8 a 10 tohto Článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 4-0ch 

origináloch a musia obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne 
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záväznými právnymi predpismi najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon o DPH“), a to najmä: 

a) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, IČO, IČ DPH, 

b) poradové číslo faktúry, 

c) číslo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo): 

d) dátum dodania tovaru alebo služby, 

e) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti, 

f) základ dane, jednotkovú cenu bez DPH, 

g) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ ak osobou povinnou platiť daň je 

príjemca tovaru alebo služby, 

h) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená, 

i) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

Prílohou faktúr bude Čiastkový zisťovací protokol písomne odsúhlasený Stavebným dozorom 

a Objednávateľom, certifikáty a preukázanie o zhode aktuálne zabudovaných materiálov 

a príslušná fotodokumentácia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zároveň bude doručovať Objednávateľovi faktúry aj 

elektronicky na e-mailovú adresu obeckvetoslavovobeckvetoslavov.sk 

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy podľa bodu 11 tohto 

Článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na opravu, pričom 

lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov 

na účet Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska, 

uhradiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z Ceny diela bez DPH za účelom 

zabezpečenia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi počas realizácie Diela vyplývajúcich z 

tejto Zmluvy avzniknutých vsúvislosti s realizáciou tejto Zmluvy pre prípad, že 

Objednávateľovi vznikne voči Zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej aj ako „Výkonová 

zábezpeka“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet 

Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej záruky podľa ust. 

Obchodného zákonníka. V prípade, ak Zhotoviteľ predloží bankovú listinu na Výkonovú 

zábezpeku je povinný predložiť záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí 

veriteľa (Objednávateľa) za dlžníka (Zhotoviteľa) do výšky zábezpeky, v prípade uplatnenia 

nároku Objednávateľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Doba platnosti bankovej záruky musí byť 

najmenej do dňa protokolárneho odovzdania Diela . Banková záruka zanikne plnením banky 

v rozsahu, vakom banka poskytla plnenie za Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 

zápočtom z Výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, 

dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Lehoty výstavby 

Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy 

z dôvodov na strane Zhotoviteľa. 

V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % 

z celkovej Ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na 

jej doplnenie.
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V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela vlehotách 

stanovených v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela, bude Výkonová zábezpeka uvoľnená 

Objednávateľom Zhotoviteľovi, na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou bude 

Protokol oodstránení vád anedorobkov podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami 

a Stavebným dozorom. V prípade, ak Zhotoviteľ vady a nedorobky neodstráni riadne a včas 

vlehote stanovenej touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád 

a nedorobkov na náklady Zhotoviteľa treťou osobou. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád a 

nedorobkov treťou osobou, jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou. V prípade 

započítania podľa predchádzajúcej vety bude Zhotoviteľovi uvoľnená Výkonová zábezpeka 

znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád a nedorobkov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky z Výkonovej zábezpeky až do uvoľnenia 

Zhotoviteľovi patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z týchto 

finančných prostriedkov. 

Článok VI. 

Základné podmienky vykonávania Diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 

nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 

zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním STN a 

rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bolo Dielo spôsobilé na riadne užívanie a 

po jeho vykonaní spôsobilé na vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje dodržiavať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že odber vody pre účely vykonania Diela je podmienený 

inštaláciou prietokového vodomeru Staveniska a uzatvorením zmluvy na odber medzi 

Zhotoviteľom a správcom siete (vodné, stočné). 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že elektrická energia pre potreby výstavby sa bude odoberať z RIS 

ktorá sa nachádza na pozemku Objednávateľa a pre potreby výstavby bude na Stavenisku 

zriadený staveniskový rozvádzač. Odber staveniskového elektrického prúdu je podmienený 

inštaláciou staveniskových rozpojovacích istiacich skríň a zabezpečením merania veľkosti 

odberu. Odberné miesto elektrickej energie bude riadne vyznačené a opatrené ochranným 

prístupom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a na základe: 

a) právoplatného Stavebného povolenia, vyjadrení orgánov verejnej správy a vyjadrení 

ostatných dotknutých orgánov a organizácií, 

b) vsúlade so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania, 

c) oceneným položkovitým rozpočtom (výkazom výmer) predloženým Zhotoviteľom ako 

úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní, 

d) projektovou dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom vo Verejnom obstarávaní, 

e) Harmonogramom prác Zhotoviteľa odsúhlaseného Stavebným dozorom, 

f) požiadaviek a Pokynov Objednávateľa/ Stavebného dozoru dohodnutých na kontrolných 

poradách stavby, v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou. 

Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu patrí Objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na 

Diele aveciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša až do protokolárneho 

odovzdania diela Objednávateľovi na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ. 

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do 

vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba
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zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej 

znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci. 

Zhotoviteľ bude ohľadne Staveniska postupovať v súlade s ustanovením Stavebného zákona 

a ustanoveniami $ 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu ao všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je 

Zhotoviteľ povinný realizovať vzmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich 

nakladanie sodpadmi. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú 

Zhotoviteľom kalkulované v rozpočte. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikne 

zanedbaním jeho povinností v súvislosti s nakladaním s odpadom. V prípade, že vykonávaním 

Diela dotknutým vlastníkom, správcom, nájomcom alebo iným oprávneným osobám 

bude udelená pokuta, iná sankcia alebo iná povinnosť voči Objednávateľovi z dôvodu 

pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje ich 

uhradiť v lehote uvedenej vo výzve na úhradu. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na 

Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho 

o to Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje 

použiť za účelom vyhotovenia Diela. Žiadna podstatná zmena týchto opatrení a postupov 

nesmie byť vykonaná bez predošlého písomného oznámenia Stavebnému dozoru a písomného 

odsúhlasenia Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií a priľahlých priestorov, po ktorých dováža 

materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na Stavenisku. Prípadné škody z porušenia 

tejto povinnosti je povinný uhradiť Zhotoviteľ. Škody spôsobené realizáciou Diela aj nad rozsah 

Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je 

Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady opravou, a to najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa, kedy k škode došlo. Vopačnom prípade je Objednávateľ oprávnený 

tieto škody odstrániť na náklady Zhotoviteľa resp. použiť na odstránenie škôd finančné 

prostriedky z Výkonovej zábezpeky. 

Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi zhody podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch ao zmene 

a doplnení niektorých zákonoch. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované 

Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a 

požadovaným skúškam, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 

bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť 

termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na 

odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebného 

dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť 

zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne upovedomí Stavebný dozor, že časť 

Diela sa bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný 

uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 

dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia 

Zhotoviteľ. 
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Najneskôr k termínu ukončenia preberacieho konania po dokončení Diela je Zhotoviteľ 

povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, odstrániť škody a upraviť ho na vlastné náklady do stavu 

podľa pokynov Stavebného dozoru a/ alebo Objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 

a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vzmysle 

vyhláška MPSVAR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj súvisiacich predpisov 

upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ana stavenisku a požiarnu ochranu. 

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť aochranu zdravia vlastných pracovníkov 

a zamestnancov tretích osôb v prípade, ak budú zhotovovať Dielo. 

Stavebný dozor bude organizovať 1x za 7 dní kontrolné dni na stavbe. Na kontrolných dňoch sa 

zúčastňujú zástupcovia Zmluvných strán a Stavebný dozor. Zhotoviteľ sa zaväzuje na 

kontrolných dňoch zúčastňovať v zastúpení stavbyvedúcim a osobou poverenou konať v 

technických veciach. Zhotoviteľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 

1 pracovný deň vopred, informovať Stavebný dozor a Objednávateľa o prípadnej neúčasti na 

kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné 

so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. Zhotoviteľ je oprávnený sa vyjadrovať k zápisom 

z kontrolných dní. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní Zhotoviteľ nevyjadrí alebo 

neodsúhlasí, táto skutočnosť sa považuje za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za Objednávateľa 

vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní Stavebný dozor. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie Diela ako aj za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v 

súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a Včas. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo prostredníctvom kľúčových odborníkov, pričom sa 

jedná o odborníkov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval podmienky účasti 

týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa ust. 8 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní v procese Verejného obstarávania (ďalej aj ako „Kľúčoví odborníci“). Zhotoviteľ 

nie je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť týchto 

Kľúčových odborníkov. V nadväznosti na podmienky stanovené vo Verejnom obstarávania za 

Kľúčových odborníkov sa považujú: Stavbyvedúci. 

Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu Kľúčových odborníkov výlučne v prípade: 

a) úmrtia Kľúčového odborníka, dlhodobej choroby alebo úrazu, o čom je povinný doložiť 

hodnoverný dôkaz, 

b) ak bola potreba výmeny Kľúčového odborníka vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže 

Zhotoviteľ ovplyvniť (napr. skončenie pracovného pomeru Kľúčového odborníka a pod.), 

c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti Kľúčového 

odborníka ohrozenie plnenia podľa tejto Zmluvy. 

V prípade, ak dôjde počas realizácie Diela k zmene Kľúčového odborníka z dôvodov uvedených 

v bode 18 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi v lehote do 3 

pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu Kľúčového odborníka“ 

v rozsahu: 

- — názovpracovnej pozície Kľúčového odborníka, 

- >—menoapriezvisko navrhovaného Kľúčového odborníka, 

- “doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť Kľúčového odborníka podľa Oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k Verejnému 

obstarávaniu, ktorého výsledkom je táto Zmluva. 
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Článok VII. 

Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán 

Zhotoviteľ 

a) 
b) 

d) 

g) 

h) 
i) 
j) 

k) 

) 

je povinný postupovať podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, 

pri realizácii Diela je povinný použiť výrobky, ktoré majú najvyššie kvalitatívne vlastnosti, 

aby bola pri bežnej údržbe zaručená požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, 

na základe písomnej dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny 

stavebných materiálov za iné materiály za dodržania podmienky, že kvalitatívne 

zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projektovej dokumentácii. Použité materiály 

musia spíňať požiadavky uvedené v $ 43f Stavebného zákona, STN a iných nadväzných 

predpisov platných v Slovenskej republike a ich použitie nemá vplyv na Cenu diela, 

je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky 

použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, 

ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné 

náklady, 

je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné 

potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné 

k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas kumiestneniu informačných 

tabúľ, súhlas s prácami vochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia 

k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, na vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle 

a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov 

spojených suvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov 

a podmienok tam uvedených, 

pred zabudovaním vybavenia a materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému 

dozoru certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami 

o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela vsúlade s 

projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby o čom sa vyhotoví preberací protokol, 

je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného 

materiálu: 

je oprávnený žiadať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť, 

na svoje náklady zabezpečí všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu Diela, 

na vlastné náklady zabezpečí označenie Staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného 

zákona, a vzmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, 

zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody 

vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii Diela, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez 

ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími 

osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu 

pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela, pozemku alebo inej veci 

do pôvodného stavu. Ak uvedenie do pôvodného stavu nie je možné, nahrádza sa škoda 

v peniazoch. Sumu nároku na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom je Objednávateľ 

oprávnený jednostranne si započítať zo sumy Výkonovej zábezpeky alebo Garančnej 

zábezpeky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom, 

je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov a pracovníkov subdodávateľov absolvovanie vstupných školení z PO a BOZP 

platných v Slovenskej republike, 
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m) môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva 

potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve alebo stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

n) sazaväzuje pri realizácii Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa 

Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok 

podľa tejto Zmluvy: 

o) je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi a Stavebnému dozoru 

prekážky na odovzdanom Stavenisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na Diele: 

p) sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky vsúlade 

s predpismi BOZP a požiadavkami Objednávateľa, 

g) je povinný dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a 

Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci, 

r) je povinný v pravidelných intervaloch zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných 

Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov 

Objednávateľa a Zhotoviteľa, 

Objednávateľ: 

a) je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu podľa tejto Zmluvy: 

b) je povinný po splnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, protokolárne odovzdať 

Zhotoviteľovi Stavenisko, 

c) jeoprávnený kedykoľvek kontrolovať realizáciu Diela, 

d) je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich 

sa zhotovovaného Diela, 

e) je oprávnený kedykoľvek písomným oznámením Zhotoviteľovi prevziať všetky alebo 

niektoré práva a povinnosti Stavebného dozoru vyplývajúce z tejto Zmluvy, 

f) je povinný prevziať Dielo, vprípade ak sú odstránené všetky vady diela vzmysle 

požiadaviek Objednávateľa. 

Článok VIII. 
Stavebný denník 

Odo dňa prevzatia Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré 

vykonáva stavebný denník so všetkými záležitosťami v zmysle príslušných ustanovení 

Stavebného zákona. Do stavebného denníka sa zapisujú: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela, 

b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup 

prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam a dodržovaniu technologického postupu, 

najmä s mokrým výrobným procesom, počasie napríklad pri zemných prácach a terénnych 

úpravách: 

c) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať 

štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor: 

d) zápisy Objednávateľa a Stavebného dozoru, 

e) údaje o odstránení vád a nedostatkov zistených pri preberaní častí Diela, 

f) zápisy Stavebného dozoru, osoby poverenej Objednávateľom konať v technických veciach, 

Zhotoviteľa, koordinátora bezpečnosti. 

Objednávateľ a/ alebo Stavebný dozor má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. 
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Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a Stavebného dozoru alebo 

rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej Zmluvnej strane doručené poštou 

alebo e-mailom. 

V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť 

viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela. 

Zápisy v stavebnom denníku podpísané Zhotoviteľom, Objednávateľom a Stavebným dozorom 

vykonané v súlade s touto Zmluvou sú pre Zmluvné strany záväzné. 

Zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť a/alebo dopíňať túto Zmluvu. 

Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 

uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie 

Stavebného dozoru a po predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa vykonať, pokiaľ 

nie sú vrozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym 

predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. 

Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť Stavebnému dozoru 

priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak Stavebný dozor s obsahom záznamu nesúhlasí, je 

povinný doručiť svoje pripomienky Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia záznamu, 

inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby 

bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

Článok IX. 
Využitie subdodávateľov 

Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov. Záväzný zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V súlade 

s ust. $ 41 zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný v Zozname subdodávateľov 

uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za 

subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o 

predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. 

Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy a za práce 

vykonané subdodávateľmi zodpovedá ako keby ich vykonal sám. 

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 

písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi 

údaje podľa 841 zákona o verejnom obstarávaní a doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 

požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný 

subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu 

subdodávky. 

Objednávateľ má právo zmenu subdodávateľa odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky 

uvedené v bode 4 tohto Článku Zmluvy. 

Článok X. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi. 
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Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce (Diela) (Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR č. 

83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 

Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný 

dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 7 dní pred požadovaným 

termínom začatia preberacieho konania. 

Dátum ačas začatia preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť 

Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 3 dni vopred. 

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo ako celok. Predpokladaný termín odovzdania Diela 

uvedie Zhotoviteľ v Harmonograme prác. 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi dokumenty 

uvedené vtomto bode vo fyzickom vyhotovení v3 rovnopisoch a velektronickej forme na 

vhodných technických nosičoch dát /CD, DVD a pod./ vo formáte "dwg“ a “pdf“ v počte 3 ks. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

a) úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa: 

b) polopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov, 

c) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené projektantom, 

Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením, 

d) geometrické plány trvalých objektov v počte vyhotovení určenom Stavebným dozorom, 

e) všetky osvedčenia azáväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia, 

f) protokoly oúspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky vodotesnosti 

kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne a komplexné skúšky 

strojnotechnologických zariadení a pod.), 

g) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných alebo podobných 

prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom 

denníku, 

h) správy oodborných prehliadkach, skúškach a úradných skúškach na všetky vyhradené 

technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Zb. vrátane ich zoznamu, 

i) dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných 

skúšok, 

j)) kópie stavebných denníkov, 

k) špecifikáciu bežných porúch a ich opráv, 

1) doklady vyžadované podľa platného zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

m) sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov, 

n) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa 

STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú 

dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu 

použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a 

oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení 

apod.): 

o) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení 

merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a 

kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty 
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škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších 

vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, 

dokumentácia motorov, servopohonov, východzie správy podľa STN, prehlásenie o zhode, 

že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spíňajú požiadavky technických predpisov 

a špecifikácií), 

p) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby, 

g) záznamy o zaškolení obsluhy: 

r) všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávateľom alebo Stavebným 

dozorom, 

s) zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku. 

Preberací protokol Diela bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho 

konania začína plynúť záručná doba v zmysle tejto Zmluvy. V Zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela sa uvedie dátum začatia a prípadne ukončenia záručnej doby. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak toto nie je riadne vykonané, 

najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo 

alebo jeho časť akékoľvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá 

Objednávateľovi niektorý z vyššie uvedených dokumentov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia nedostatkov a vád Diela, resp. jeho niektorej 

časti alebo častí, bude spísaný zápis o zistených vadách a nedostatkoch Diela, ktorý bude 

podpísaný Stavebným dozorom, oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

Súčasťou zápisu o zistených vadách bude detailný opis zistených vád Diela, resp. jeho častí 

a nedostatkov a Objednávateľom určený termín ich bezodplatného odstránenia zo strany 

Zhotoviteľa. 

Záväzok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený, a teda Dielo sa považuje za 

odovzdané riadne avčas Objednávateľovi, okamihom ukončenia preberacieho konania, 

pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela podľa tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami a riadnym odstránením vád 

uvedených v preberacom protokole, resp. v zápise o zistených vadách, obdržaním písomného 

potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spíňa podmienky prevádzky a súčasne 

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela. 

Článok XI. 
Záruka za Dielo 

Zhotoviteľ sa zaručuje za to, že Dielo má vdobe ukončenia preberacieho konania zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že spíňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá 

technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam určeným v súťažných 

podkladoch a v tejto Zmluve vrátane jej príloh, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 

hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v tejto Zmluve predpokladaným 

účelom. 

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína 

plynúť odo dňa prevzatia riadne zhotoveného Diela Objednávateľom na základe Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí diela. 

Pri zariadeniach astrojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka 

Zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba 

začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela na základe Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí diela. 
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Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve alebo ak 

Zhotoviteľ porušil povinnosť vykonať Dielo v kvalite a vyhotovení, ktoré určuje táto Zmluva, 

inak v akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedajú účelu, na ktorý bolo dielo určené, alebo ak 

existujú vady v dokumentoch odovzdaných spolu s Dielom, vrátane ak tieto dokumenty 

chýbajú. 

Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, 

začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté 

dňom ukončenia preberacieho konania súlade s ust. $ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela uhradiť 

Objednávateľovi garančnú zábezpeku vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH, pričom túto 

zábezpeku použije Objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, nárokov 

z vád Diela na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto Zmluvy (ďalej aj ako 

„Garančná zábezpeka“) počas trvania záručnej doby podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Garančnú zábezpeku bankovým prevodom na účet 

Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej záruky podľa ust. 

Obchodného zákonníka. V prípade, ak Zhotoviteľ predloží bankovú listinu na Garančnú 

zábezpeku je povinný predložiť záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí 

veriteľa (Objednávateľa) za dlžníka (Zhotoviteľa) do výšky zábezpeky, v prípade uplatnenia 

nároku Objednávateľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Doba platnosti bankovej záruky musí byť 

najmenej do uplynutia záručnej doby. Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v 

akom banka poskytla plnenie za Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi garančnú 

zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy najneskôr 

do 30 dní od uplynutia záručnej doby a odstránení všetkých vád reklamovaných v rámci tejto 

doby, na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

Článok XII. 
Zodpovednosť za vady 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má Dielo včase odovzdania vrátane skrytých 

a právnych vád a za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak Objednávateľ prevezme 

Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela a ktoré sa 

vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Od 

okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho 

odstránenia reklamovanej vady v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, záručná doba neplynie. 

Objednávateľ voznámení vád popíše vadu aurčí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 10 dní 

od doručenia oznámenia Objednávateľa. V lehote na odstránenie vady je Zhotoviteľ povinný 

odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou avšetky škody spôsobené 

odstraňovaním vady. Vada sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia a prípadného 

nahradenia škody spôsobenej vadou a škody spôsobenej odstraňovaním vady. V prípade, ak 

ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav Diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, túto je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť do nasledujúceho pracovného dňa po jej oznámení 

Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia 

Objednávateľa o vade spôsobujúcej havarijný stav Diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik 
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havárie, odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou a všetky škody 

spôsobené odstraňovaním vady. V prípade, ak vtejto lehote Zhotoviteľ neodstráni a/alebo 

nenahradí všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady, má 

sa za to, že vada nebola riadne odstránená. 

Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených voznámení vád vurčenej lehote 

a neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady, 

Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný 

cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto Zmluve, resp. v jej prílohách. Takéto odstránenie 

vady nemá vplyv na platnosť záruky poskytnutej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

Objednávateľove právo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľom 

tým nie je dotknuté. 

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vynaložené náklady, ktoré vznikli 

Objednávateľovi pri odstraňovaní vady a/alebo škody spôsobenej vadou a/alebo 

odstraňovaním vady na základe faktúry vystavenej Objednávateľom. Lehota splatnosti faktúry 

je 14 dní odo dňa jej doručenie Zhotoviteľovi. 

Článok XIII. 
Sankcie 

V prípade, že bude Zhotoviteľ vomeškaní so splnením podmienok na odovzdanie Staveniska 

podľa tejto Zmluvy alebo ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím Staveniska je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 

aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť uplatnenú zmluvnú pokutu na základe 

výzvy Objednávateľa. 

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním Diela podľa jednotlivých Míľnikov 

uvedených v Harmonograme prác /revidovanom Harmonograme prác je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 ,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť uplatnenú zmluvnú pokutu na základe výzvy 

Objednávateľa. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela riadne avčas ajeho protokolárnym 

odovzdaním Objednávateľovi je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 500 ,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

uplatnenú zmluvnú pokutu na základe výzvy Objednávateľa. 

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád zistených a riadne uplatnených 

počas vykonávania Diela, v preberacom konaní alebo počas záručnej doby Diela v zmysle 

ustanovení tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

vo výške 100 ,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu alebo 

nedorobok samostatne. 

Ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v Článku VI. a Článku VII. tejto Zmluvy, 

je Objednávateľ oprávnený uplatniť si Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé 

porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa 

Uplatnenú zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia 

zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčil vo výzve dlhšiu dobu splatnosti. 

Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo jej časti Zhotoviteľom nie sú dotknuté prípadné 

iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu omeškania alebo iného nesplnenia 

povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo na základe tejto Zmluvy, pre porušenie ktorej sa 

dojednala zmluvná pokuta, a to ani právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
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porušením, na ktoré sa viaže uplatnenie zmluvnej pokuty, pričom tohto odškodnenia sa možno 

dožadovať samostatne a v plnom rozsahu aj nad rámec zmluvnej pokuty. 

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania vo výške stanovenej podľa Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy za každý 

aj začatý deň omeškania. 

Článok XIV. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Od tejto Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva, v prípadoch 

podstatného porušenia tejto Zmluvy uvedeného vtejto Zmluve a podľa ust. 8 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne 

vykonané práce písomne odsúhlasené Stavebným dozorom. 

Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne a nadobúda 

účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia. 

Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj z nasledovných dôvodov: 

a) Zhotoviteľ je vomeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme prác alebo v 

tejto Zmluve o viac ako 30 dní, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak, 

b) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite 

av súlade s touto Zmluvou, 

c) akZhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu opakovane zanedbáva niektorú povinnosť 

uvedenú v tejto Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa 

Diela alebo jeho zhotovovania. 

Dôvody odstúpenia od tejto Zmluvy uvedené v tomto Článku Zmluvy sa považujú za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predížením 

lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré 

vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na Diele a v dôsledku 

odstraňovania vád jeho plnenia, ato najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Z dôvodu ukončenia prác si môže Zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za zabudované 

zariadenia. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody 

v plnej výške. 

Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, a tým Zhotoviteľovi znemožní 

vykonávanie Diela. Zhotoviteľ je však povinný vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že 

v prípade neplnenia povinnosti v stanovenom termíne od tejto Zmluvy odstúpi. 

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade omeškania Objednávateľa 

s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po lehote splatnosti za predpokladu, že Objednávateľ 

nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa vlehote do 30 dní od obdržania 

takéhoto upozornenia. 

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy podľa bodu 4 tohto Článku Zmluvy je Objednávateľ 

oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby Zhotoviteľa, a to nahradením 

pôvodného Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Pôvodný zhotoviteľ“) novým Zhotoviteľom v súlade 

s ust. S 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe Zhotoviteľa je Objednávateľ 
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10. 

11. 

oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi 

Objednávateľom a subjektom, ktorý sa ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní splnil 

podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v 

zmysle súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v 

poradí v rámci Verejného obstarávania (ďalej aj ako „Nový zhotoviteľ“). Na vysporiadanie 

plnení medzi Pôvodným zhotoviteľom a Objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia 

bodu 6 tohto Článku Zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi Novým zhotoviteľom a 

Objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy Zmluvy. 

Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny Zmluvy podľa bodu 9 tohto Článku Zmluvy 

poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú 

nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotoviteľa, odovzdať 

Objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením 

podľa tejto Zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 

Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela: 

a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny diela v rozsahu, v akom bolo Dielo do dňa zániku 

Zmluvy skutočne vykonané, v takom prípade budú vykonané práce doúčtované faktúrou, 

b) kudňu zániku Zmluvy vykonajú Zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác a vzájomne 

odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. V prípade, že sa Zmluvné strany 

nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných plnení, bude táto hodnota určená 

nezávislým znalcom, 

c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné 

urobiť na neukončenom Diele v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody, 

d) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou 

dokumentáciou a vypratať Stavenisko. 

Článok XV. 
Vyššia moc 

Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 

strán a Zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Sú to napríklad udalosti, pričom uvedený 

zoznam nie je vyčerpávajúci, ako vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy 

(zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že pandémia 

ochorenia COVID-19 ani opatrenia verejnej moci zamerané na predchádzanie alebo zmiernenie 

jej šírenia nie sú udalosťou vyššej moci. 

Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku 

takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú Zmluvnú stranu. 

V opačnom prípade sa má za to, že okolnosti vyššej moci nenastali. V prípade, že by vyššia moc 

spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa Zmluvné strany na 

ďalšom postupe realizácie Zmluvy. 

Článok XVI. 
Osobitné ustanovenia 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na objem finančného plnenia z tejto Zmluvy a právne 

postavenie Objednávateľa si je vedomý skutočnosti, že má postavenie partnera verejného 

sektora vzmysle ustanovenia $ 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoRPVS“). Na základe týchto 

skutočností Zhotoviteľ prehlasuje, že je včase podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri 
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partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „RPVS“) vsúlade so ZoRPVS. Zhotoviteľ tiež 

vyhlasuje, že v prípade ak bude plniť predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto Zmluvy takíto 

subdodávatelia zapísaní v RPVS. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k 

právoplatnému výmazu subdodávateľa Zhotoviteľa z RPVS, je Zhotoviteľ povinný okamžite 

ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 

súvisiacich právnych predpisov, o.i. ZoRPVS, najmä 

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v RPVS, 

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného 

subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 

predmetu tejto Zmluvy, 

c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení Diela, 

d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spíňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

s prihliadnutím na rozsah subdodávky. 

Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 

pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na 

podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, v prípade 

pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite 

vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo 

Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa 

jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. 

odmietnutie podrobiť sa skúške. 

Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného 

Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite 

alebo hrozia iné vážne škody. 

Písomnosti a podklady doručované poštou sa považujú za doručené: 

a) dňom prevzatia písomnosti, 

b) vprípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté: 

c) vprípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje 

sa za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania, i keď sa adresát o jej uložení 

nedozvedel, 

d) vprípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve z dôvodu, že 

adresát nie je známy ainá adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa 

považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o zmenách kontaktných údajov a 

zodpovedných pracovníkov za účelom plnenia tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ ako veriteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky 

voči Objednávateľovi podľa 8 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa ako dlžníka. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že právny úkon, 

ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s prechádzajúcou vetou tohto 

článku Zmluvy, bude podľa 8 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je 
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zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 

súhlas MZ SR. 

Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia sú povinní strpieť výkon kontroly /fauditu súvisiaceho 

s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

a) Vykonávateľ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

b) Sprostredkovateľ, 

c) NIKA, 

d) Úrad vládneho auditu, 

e) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

f) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 

g) Orgány štátnej správy podľa $ Z zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) Protimonopolný úrad SR, 

i) Európska komisia, 

j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 

I) Európsky dvor audítorov (EDA), 

m) Európska prokuratúra (EPPO), 

n) Úrad pre verejné obstarávanie. 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami . Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom účinnosti zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku, resp. o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prostredníctvom ktorého zamýšľa 

Objednávateľ financovať časť diela a zároveň vydaním správy o ukončení kontroly verejného 

obstarávania a zároveň dňom nasledujúcim po zverejnení vCentrálnom registri zmlúv. 

Objednávateľ bude priebežne informovať zhotoviteľa o predbežnom termíne výstupov 

kontroly a následne po kontrole ho bezodkladne informuje o nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

Zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty 

týkajúce sa Zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto Zmluve 

sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka aostatných príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch 

alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb: 

a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu 

Diela a za všetky záväzky vzniknuté na základe tejto Zmluvy, 

b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude 

oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb, 

c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právnu formu bez predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa. 

Dopíňať alebo meniť túto Zmluvu je možné na základe Zmluvnými stranami podpísaných 

písomných dodatkov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa vád Diela, záručnej doby, 

riešenia sporov, garančnej zábezpeky, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie 
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 7

] 

zmluvnej pokuty a iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia 

od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. 

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 

  

Mgr. Alena Nováková 

6. 

originálu, jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa. 

7. Okrem prípadov uvedených v Článku XIV. tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

tejto Zmluvy: 

a) akObjednávateľ v odôvodnenom prípade odmietne prijať prostriedky na základe Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti, resp. 

Nenávratného finančného príspevku : alebo 

b) ak poskytovateľ alebo iný kompetentný orgán vykonávajúci administratívnu finančnú 

kontrolu neschváli použitý postup zadávania zákazky, alebo 

c) akÚrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 

V uvedených prípadoch táto Zmluva zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo 

iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi. 

8. Vprípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa ukáže ako neplatné, neúčinné alebo 

nevynútiteľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných 

ustanovení. Vtakomto prípade sú Zmluvné strany povinné vyvinúť úsilie za účelom 

nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pôvodne zamýšľanému zámeru 

Zmluvných strán. 

9. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ju 

uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto Zmluve. 

10. Neoddeliteľnými súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha 1a: Ocenený položkovitý rozpočet (výkaz výmer) 

Príloha 1b: Ocenený položkovitý rozpočet Opcie 

Príloha 2: Harmonogram prác 

Príloha 3: Zoznam subdodávateľov 

Príloha 4: Kópia zmluvy o poistení zodpovednosti Zhotoviteľa, resp. poistný certifikát 

Príloha 5: Projektová dokumentácia 

Príloha 6: Ponuka Zhotoviteľa — časť „Návrh na plnenie Kritérií“ 

Príloha 7: Súťažné podklady Verejného obstarávania vrátane všetkých vysvetlení (neprikladá 

sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy) 

V Bratislave, dňa 41.40.24 V Kvetoslavove, dňa 22.01.202%$ 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

ala AN 
Ičo: 36740519 A 

IČDPH: SK2022337548 

MBM-GROUP, a.s. Obec Kvetoslavov 

  

Ing. Soňa Franková 

predseda predstavenstva starostka 
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