Zmluva o spolupraci — rozvoj distribucnej sastavy

2-D-2024-001532-00

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zadkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS")

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Obec Strecno
Sidlo: Sokolska 487, 013 24 Strec¢no
Miesto podnikania: Sokolska 487, 013 24 Strecno
ICO: 00321648
DIC: 2020677615
IC DPH: nie je platca DPH
Zast(pena: Bc. Dusan Stadani, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka
Cislo Gétu: 5527948007/5600
IBAN: SK93 5600 0000 0055 2794 8001
(dalej len ,,Ziadatel)
Prevadzkovatel distribuénej ststavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totoiné so sidlom
iCo: 36442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: $K2022187453
Zastipena: Ing. Frantisek Cupr, predseda Predstavenstva SSD, a.s.
Mgr. Michal Mo3ko, MBA, podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10514/L
(dalej len ,,Prevadzkovatel™)
(Prevadzkovatef a Ziadatef dalej spolo¢ne len ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA
Kedze

Previdzkovatel je driitefom povolenia oprédvneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatefom distribuénej sdstavy
vzmysle zakona & 251/2012 Z. z. oenergetike aozmene a doplneni niektorych zékonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpetit spofahlive, bezpe&né a Gcinné prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpedit
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita ststavy dlhodobo vyhovovala oddvodnenym poziadavkém Ggastnikov trhu s

elektrinou na pristup do distribuénej sustavy a distribdciu elektriny,



S

Ziadatel m4 zaujem na bezodkladnom roziireni distribuénej ststavy v k. u. Zilina, ktoré pozostava z realizicie stavebnej akcie pod
nazvom:

18012 - Streno - Kamenné - Zahustenie 2x TS, rekonstr. 206/ts/strecno_kamenna a rozsirenie NN siete”
(dalej len ,,Stavba”),

ktorej sicastou su nasledujuce stavebné objekty:

SO1 VN pripojka - demontaz,

SO2 Trafostanica 206/ts/strecno_kamenna - demontaz
SO3 VN pripojka - montaz,

S04 Trafostanica — montaz,

SOS5 NN vzdusné vedenie,

SO6 Optochranicka.

Z toho objekty

SO1 VN pripojka - demontaz,

SO2 Trafostanica 206/ts/strecno_kamenna - demontai

SO3 VN pripojka - montaz,

su povaZované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom pléne rozvoja distribuénej siistavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vzfahy suvisiace so zabezpefenim, realizaciou, kolaudéciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto ZoS je vzdjomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizacii Stavby uvedenej v Preambule, ktora je
potrebnd pre zabezpetenie pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribuénej sustave Previdzkovatela s ciefom
zabezpefenia podmienok pre budice pripojenie a buduci odber elektriny buddcimi koncovymi odberatefmi elektriny pre
pozadovany pocet budducich 119 odbernych miest s hodnotou isti¢a 3f x 25 A.

2. Pre vyli¢enie pochybnosti, tato Zo$ nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribuénej ststavy Prevadzkovatera.

3. Neoddelitefnou stcastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribuénej sustavy
Prevddzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

4. Neoddelitelnou sticastou tejto Zmluvy je Priloha €. 2, ktord obsahuje schému rie$eného uzemia spracovanu na podklade grafického
informacného systému Prevadzkovatela.

€lanok 2
Suéinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpedi projektovi dokumentdciu a inZiniersku &innost na Stavbu v zmysle &élanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Dodavatefov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizaénych prac”) (Priloha
¢. 3 tejto ZoS),

b) zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému
Prevadzkovatela (dalej len,,Dodavatel realizatnych prac”) (Priloha €. 3 tejto ZoS) na zaklade Zmluvy o dielo v sulade so $tandardmi
Prevadzkovatela v termine do novembra 2026 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpeti realizaciu upravy Easti
distribuénej sustavy ako realizaciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v &ldnku 9 tejto ZoS,

¢) zabezpeti kolauda¢né rozhodnutie na Stavbu,

d) majetkovopravne vysporiada Stavbu,

e) uzatvori kiipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatefom ako kupujicim.



Clanok 3
Projektova dokumenticia

. Ziadatef je povinny zabezpetit na vlastné néklady vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby na zaklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zdkladné technické rieSenie stavby.

. Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentacie Stavby konzultovat s Prevadzkovatefom a predlofit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatefne Prevadzkovatefovi na zévereéné prerokovanie. Zavizok Ziadatefa vypracovat projektovu
dokumentéciu Stavby sa povaZuje za spineny az diiom jej pisomného schviélenia Prevadzkovatelom.

. Ziadatel je povinny zabezpe¢it vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby v sulade so Standardom projektovej dokumentacie
aintinierskej tinnosti Prevadzkovatela na projektovu dokumentdciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani projektovej dokumentécie Stavby boli pouZité iba materidly schvalené
Prevadzkovatefom. Katalégom funkénych prvkov Prevédzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatefa www.ssd.sk.

Clanok 4
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatefa poziadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a ozndmeni prisluiného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vietky pradvne
dkony stvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto ufelom Prevadzkovatel vystavi plnd moc
Fiadatelovi a to na zaklade dorutenej ziadosti Ziadatefa o jej vystavenie.

. Ziadatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na ind osobu. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatefovi zmluvni pokutu vo vySke 2000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatefa uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podra tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatefom.
Lehota splatnosti faktury je'30 kalendarnych dni odo da jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poruienim povinnosti Ziadatela podfa tohto
odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vztahu k nehnutefnostiam dotknutym Stavbou

. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v daldom
texte tejto ZoS oznatované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatela”. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch,
ktorych vlastnikom nie je Ziadate!, takéto nehnutefnosti budu v daliom texte tejto ZoS oznatované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutelnosti”. Zatazené nehnutetnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spolocne len ,ZataZené nehnutefnosti).

. Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zatazenym nehnutefnostiam, ato
nasledovnym spdsobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transforma&nymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budu
umiestnené na Zatazenych nehnutefnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatefovi vlastnicke préavo
k tymto astiam takychto Zatazenych nehnutefnosti vo vymere urcenej Previdzkovatefom, ktord zodpoveda ich zastavaniu
transformagnymi stanicami, ich siéastami a prisluSenstvom a ktora je potrebna na prevadzku, obsluhu, Udribu, opravu,
dpravu a rekonitrukciu tychto Zariadeni Prevadzkovatefa (dalej len LPotrebné &asti“).

V pripade ZataZenych nehnutefnosti Ziadatefa, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatefovi vlastnicke pravo
k Potrebnym ¢astiam ZataZenych nehnutefnosti Yiadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych Casti
Zatazenych nehnutefnosti Ziadatefa medzi Jiadatefom ako ich predévajucim a Prevadzkovatefom ako ich kupujucim za kipnu
cenu v celkovej vyike 1,- eur, za celd vymeru Potrebnych Easti ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela. Dohodnutd cenu zaplati
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Prevadzkovatel na zaklade pisomnej #iadosti, vystavenej Ziadatefom v lehote do 30 dni od doruéenia fiadosti. Ziadost musi
obsahovat nazov stavby, rozsah ziberu a idaje potrebné pre Ghradu.

V pripade Cudzich Zatazenych nehnutemnosti, je Ziadatel povinny zabezpedit Prevadzkovatelovi viastnicke pravo k Potrebnym
€astiam Cudzich Zatafenych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych ¢asti Cudzich
ZataZenych nehnutelnosti v prospech Previddzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych €asti Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti
ako ich predavajucim, Prevadzkovatefom ako ich kupujicim a Ziadatefom ako platitefom kdpnej ceny, ktory prebera za
Prevadzkovatela zavizok na Ghradu kipnej ceny. Néklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim vlastnickeho prava podfa tohto
pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim prisluinej zmluvy, spravne poplatky za navrh na
vklad, dhrada kipnej ceny ainé naklady stym suvisiace) v celej vyske znada Ziadatel bez naroku na ich ndhradu
Prevadzkovatefom.

b) V ostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi préva zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Prevadzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajice v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit  a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN  vzdu3né/zemné elektrické vedenie) a trafostanice
(jednouéelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom, technickymi zariadeniami) za ugelom prevadzky, udrzby, kontroly,
odstrafiovania poruch a havérii, vymeny elektrickej siete alebo jej éasti, odstraiiovat a okliesfovat stromy a iné porasty, ktoré
by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajuce vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neuréita.

V pripade Zatazenych nehnutefhosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutefnosti, je
Ziadatel povinny zabezpectit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatefom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutefnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajlceho vecnému
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej
zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatefa medzi vlastnikom Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatefom ako opréavnenym z vecného bremena a Ziadatefom
ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Prevadzkovatela zavidzok na Ghradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zidklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona €. 251/2012 o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napatovej hiadiny elektroenergetického zariadenia). Naklady Ziadatefa spojené so zabezpetenim Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené
s uzavretim zmluv o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady s tym savisiace) v celej vyske zna$a Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatefom.

3. Za Ggelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto €lanku poskytne Prevadzkovatel Ziadatefovi vzorové zmluvy, ktoré je

Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto €ldnku povinny pouZit. V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy3Sie uvedenych vzorovych zmluy, je Ziadatel povinny kaidu takdto vyhradu vopred
prekonzultovat a prijatiba s predchadzajucim sihlasom Prevadzkovatela. Ak viastnik ZataZenych nehnutefnosti podmieni uzavretie
zmluvy o prevode Potrebnych €asti Zatazenych nehnutefmosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim vlastného vzoru,
je Ziadatel povinny o tejto podmienke Previdzkovatela vopred informovat a pouiit takyto vzor iba s predchadzajicim sihlasom
Prevadzkovatela. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatefovi zmluvnu
pokutu vo vy$ke 3000 eur za kazdé poruenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvna
pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktdry je 30 kalendérnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatefa na ndhradu Skody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podlfa tohto odseku.

Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povaiuju za splnené diiom doruéenia origindlov rozhodnuti prislusného Okresného Uradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava zodpovedajlceho vecnému bremenu Prevadzkovatefa.
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5. Prevadzkovatel sa zavizuje pri pineni povinnosti Ziadatefa podfa tohto Elanku poskytnut Ziadatefovi nevyhnutne potrebnu
saéinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmluvy,

b) podpisat zmluvy dorucené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich dorucdenia, aviak iba za
nasledujucich podmienok:

- Doruéené zmluvy budi vypracované v silade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,

- Doruéené zmluvy budd doruéené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvdach a budu kompletné, t.j. vratane vietkych
priloh,

- Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy dradne osvedZené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako poslednd zmluvna strana,

- Budut doruéené vietky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny saginnost podfa tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit pind moc potrebnu pre Ziadatefa pri plneni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto &lanku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podfa projektovej] dokumentécie budovana na pozemkoch mimo zastavaného Uzemia
obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vzfahu Prevadzkovatela k Zataienym nehnutefnostiam -
pozemkom mimo zastavaného tizemia obce formou zaznamu vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zdznamu vecného
bremena. Za G¢elom spinenia zavizkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zéklade pravoplatného stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznaéenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zdznamu vecného bremena v zmysle
§ 11 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu v lehote najneskér 30 dni odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podfa vzoru poskytnutého Prevadzkovatefom a predloZi spolu s originalom
stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatefovi. Prevadzkovatel zabezpeéi podpis ndvrhu na vykonanie zadznamu
a jeho predlozenie prisluinému katastralnemu odboru. Vypracovanie geometrického pldnu zabezpedi Ziadatel na zaklade rozsahu
podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatef je povinny predlozit geometricky plan Prevédzkovatefovi spolu
s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskor do 30 dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.
Ziadatel zabezpei uzatvorenie Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade s vlastnikmi nehnutefnosti,
ktori si uplatnia svoj zakonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej néhrady v lehote v zmysle § 11 Zakona €. 251/2012
2.z. 0 energetike (t. j. najneskor do 3 rokov odo diia vzniku nuteného obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatefovi
nevyhnutnu suginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového ndvrhu na vykonanie zéznamu. Naklady Ziadatefa
spojené so zabezpefenim zapisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela {(vyhotovenie geometrickych planov, néklady
spojené s uzavretim dohdd, Uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym sdvisiace) v celej vyske znasa
Fiadatel bez niroku na ich néhradu Prevadzkovatelom. V pripade porusenia akejkofvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé poru$enie povinnosti Ziadatefa uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatif zmluvnid pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatefom.
Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu skody, ktora Prevadzkovatefovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podra tohto
odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani transforma€nych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaného uzemia
obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je uvedené v bode 2 pism. a) tohto Elanku ZoS. Pre posidenie toho, &i sa Zatazené
nehnutefnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaného Uzemia obce je rozhodujuci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutefnosti
- pozemkov evidovany v katastri nehnutefnosti.

Clanok 6
Realizicia, doruéenie dokladov

1. Fiadatel odovzddva stavenisko Dodavatefovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvankou min. 15
kalendarnych dni pred samotnym konanim. Jiadatel zabezpeéi pritomnost kompetentnych oséb:
- manaiér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),
- projektant,
geodet,
- stavbyveduci Dodévatela realizaénych préc,
- pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatefa.
2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpeti:
- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohlaseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pracam, a pod.



- navrh VCp,

- obozndmenie majitefov pozemkov, organov 3tatnej spravy a oséb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej ¢asti projektovej dokumentacie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenim realizacie
Stavby, za dodrZanie vyjadreni dotknutych orgénov pri Uzemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel diela a za
ich nereSpektovanie nesie pinl zodpovednom Dodavatel realizatnych prac,

- geodetické vytyenie staveniska autorizovanym geodetom na zéklade PD k Stavbe za G&asti autora PD a IC,
protokol o identifikacii IS,

- vytyCenie vietkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

- vytyCovaci protokol staveniska,
schvaleny harmonogram prac,

- PD overenu stavebnym uradom,
realizacnu PD,

- stavebny dennik,

- zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Podas realizacie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zdéastiovat sa na kontrolnych ditoch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spoloéne s Doddvatefom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych dfioch zu¢astnit.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvolava jeho zéstupca alebo nim poverend osoba na zéklade
pozvanky minimélne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpeéi pritomnost kompetentnych oséb:
- manazér externej realizdcie Prevddzkovatefa,
- projektant (ak je potrebné z hfadiska dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia),
- stavbyveduci Dodavatefa realizaénych préc,
- pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zatatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpegi:

- vyhodnotenie vykonanych sku3ok a revizii a navrhne, ktoré skusky sa eSte maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

- priebeZne kontroluje dokonéenost, kvalitu a Uplnost zmluvnych préac a dodavok,

- podTla zapisov stavebny dozor Dodavatela realizaénych préc pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentacii,

- zadle pozvanku na preberacie konanie minimdlne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

- doruti pre odkontrolovanie porealizainé geodetické zameranie v digitdine] forme vzmysle Standardu projektovej
dokumentacie,

6. Ksamotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravif nasledovné doklady:

dokumentdciu skutoéného vyhotovenia: 2x papierovd forma, 1 x digitdlna forma. Rozsah dokumentdcie skutoéného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentdcie. Porealizaéni dokumentaciu s porealizatnymi dokladmi
v digitdlnom tvare doruéi dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentédcia skutoéného vyhotovenia musi byt
opetiatkovand minimalne na obalke PD, jednopélovej schéme zapojenia, celkovej situdcii stavby, technickej spréve ato
pediatkami: dokumentdcia skutoéného vyhotovenia a peciatkou stavbyvediceho + podpisom.

- geodetické zameranie Stavby v $tandarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x analdgova forma),
geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,
prvu odbornu prehliadku a skusku resp. reviznu spravu,

- prva Gradnd skdgku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z,,

- a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materidloch,

- doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materidlu,
doklady o odovzdani zhodnotitefného demontovaného materialu,

- zapis o odovzdani a prevzati Stavby medzi Dodavatelom realizaénych préc a Ziadatefom. Zapis bude vysiedkom samostatného
preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym spdsobom ako v &lanku VI, bod €. 4. Manazér externej realizacie
Prevadzkovatela bude v tomto konani ako ,,ostatny Ucastnik konania“.

7. Ziadatel je povinny najneskdr v lehote 24 mesiacov odo dfia udinnosti tejto ZoS dorutit Prevadzkovatefovi nasledovné doklady
(dalej len ,Doklady”):
a) kolaudacné rozhodnutie,
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b) preukazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.

8. Ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto &lanku ZoS a Doklady dorufené Prevadzkovatefovi
nebudd mat vady (napr. ich nesulad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu
v zmysle &dnku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskor do 30 dni odo dita dorutenia véetkych Dokladov a dorudi ju na podpis Ziadatelovi.

9. Ak Doklady doruené Prevadzkovatefovi budi mat vady (napr. ich nesdlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS),
Prevadzkovatel oznami Ziadatefovi vady Dokladov. Oznamenie Prevadzkovatefa, ktorym Prevédzkovatel oznami Ziadatefovi vady
Dokladov (dalej len ,,0zndmenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odo3le Ziadatelovi najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia
dorugenia vietkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu podfa ¢ldnku 6 ods. 8 tejto ZoS az po odstraneni vad Dokladov,
a to najneskor do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

10.V pripade, ak Ziadatel doruii Previdzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢&lanku ZoS okrem Dohdd o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej ndhrade (dalej Dohoda) v zmysle £lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany dohodli,
%e Prevadzkovatef pripravi kipnu zmluvu v zmysle éldnku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej ¢asti splatky kapnej
ceny bude kumulativne spinenie nasledovnych podmienok:
a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle élanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS
b) preukézanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajicim sa v zastavanom Uzemi obce

a doruéenie zmliv v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 tejto ZoS

c) doruéenie Dohdd v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutefnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného tzemia obce, na
ktorej bol vykonany zapis vecného bremena neprejavil véfu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dfa preukazatelného
oboznamenia o vykonani zaznamu v zmysle élanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorugit Dohody Prevddzkovatefovi.

Clanok 7
Kapna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e kipna cena za Stavbu bude urend na zaklade znaleckého posudku, maximaine viak vo vyske 673
057,20 €, ktora bola stanovena dohodou zmluvnych stran. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpeti Prevadzkovatel na vlastné
naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kipnu cenu povaZuje niZsia z cien.

2. Ziadatel ako buduci predavajuci a Prevadzkovatel, ako buduci kupujici uzatvoria kipnu zmluvu na Stavbu (dale] aj len kdpna
zmluva), podpisom ktorej vlastnicke prdvo k Stavbe prechddza zo Ziadatela na Prevadzkovatela. Platobné a fakturaéné
podmienky kipnej zmluvy budu obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

3. Ziadatel je povinny vystavit faktaru (dafiovy doklad) jednorazovo v pinej vyske kdpnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len
fakturovana &iastka®), v zmysle €l. 7 bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dni odo diia podpisu kdpnej zmluvy na Stavbu v zmysle
bodu 2 tohto €lanku ZoS.

4. Defi podpisania kipnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto &lanku ZoS je diiom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

5. Prevadzkovatel, ako buduci kupujuci, uhradi Ziadatefovi, ako budicemu predavajicemu, celkovu fakturovanu &iastku, t.j. kupnu
cenu v nasledovnych splatkach:

a) 20% fakturovanej Eiastky kipnej ceny uhradi Prevadzkovatef Ziadatelovi po podpise kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
Elanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dfia dorutenia faktiry Prevédzkovatelovi,

b) zostavajicu East ai do vy3ky 80% kupnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatefovi jednorazovo v zavislosti od pottu aktivnych
odberatefov fyzicky pripojenych do distribuénej sustavy Prevadzkovatefa prostrednictvom Stavby vybudovanejv zmysle tejto
20S. Na zostavajucu Zast kupnej ceny a2 do vysky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do 24 mesiacov od
podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Prevadzkovatela, bude pocet aktivnych odberatelov
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vy3$i ako 20% z pottu Ziadatelov o pripojenie do distribuénej sustavy podfa prilohy & 1 tejto ZoS. Zostdvajlica Cast kipnej
ceny az do vysky 80 % bude uréena pomerne podla poctu aktivnych odberatelov fyzicky pripojenych do distribunej sustavy
SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podla tejto ZoS oproti poétu odberatefov/ziadatefov o pripojenie podfa Prilohy €.

1 ZoS. Aktivnym odberatefom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na distribuénd sustavu
Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroven kumulativne plnil nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o dodévke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruZenej dodavke elektrickej energie s dodavatefom
elektriny,

- ma nainstalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby v zmysle pism. a) a pism. b) tohto bodu uhradi Prevddzkovatel Ziadatefovi v siéte maximalne do vyiky 100% fakturovanej
Ciastky.

. Kupna cena v zmysle tohto ¢lanku ZoS Ziadatelovi nélei:
a) najneskér do 24 mesiacov odo dia podpisu kupnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto &lanku ZoS,
b) po posudeni splnenia podmienok vyplyvajacich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo diia
podpisu kupnej zmluvy vyhradzuje pravo na posidenie spinenia podmienok vyplyvajticich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia spinenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dia podpisu kipnej zmluvy Ziadatefovi zanika pravo na dhradu zostdvajucej €asti kipnej ceny podfa
bodu 5 pism. b) tohto &lanku ZoS, a to aj v pripade, Je Ziadatefovi nebola uhradena fakturovana &iastka v pinej vyike kupnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neuhradenie celkovej vysky kupnej ceny nema za nésledok zrudenie kupnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k Ghrade zostavajlcej &asti kipnej ceny podlfa bodu 5 pism. b) tohto &lanku ZoS mdze ddjst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kipnej zmluvy a to za predpokladu, 7e Ziadatel spini svoje zévézky skér ako v lehote 24
mesiacov od podpisu kipnej zmluvy a poziada Prevaddzkovatela o posudenie splnenia podmienok vyplyvajicich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zaklade Ziadosti od Ziadatela vykona postdenie spinenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS. O toto postdenie
je moiné poiadat jednorazovo a po posudeni bude Prevédzkovatel postupovat podfa bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

. Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevddzkovatela bude vykonavat: Lukas Micech.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze tito ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni buddcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zékonnika a v pripade potreby su prava z tejto ZoS vynititefné zalobou podanou na prislusnom sude.

. Zmiuvné strany sa dohodli, e ak Ziadatel zabezpeé&i realiziciu Stavby akolaudagné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Previdzkovatela k uzatvoreniu kupnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel m& vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kdpnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo dia dorugenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatelom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo
vyike 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu podra tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatefa na nahradu Skody, ktora
Prevadzkovatefovi vznikne poruenim povinnosti Ziadatefa podra tohto odseku.
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. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pre spinenie predmetu ZoS si poskytnu navzajom vietku nevyhnutnd sucinnost.

. V pripade, ak suéastou Stavby alebo jej Casti bude preloika elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zékona ¢.

251/2012 Z.z. o0 energetike, podla ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevédzkovatel je
vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

V pripade %e zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podta odsthlasenej projektovej dokumentdcie, Prevadzkovatel bude
pozadovat vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, e neumozni prevadzkovaf Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatefovi
Ziadatel berie na vedomie a suhlasi s tym, ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribuénej sustavy a fyzicky pripoji
Ziadatela alebo inych odberatefov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho prava k Stavbe.

Ziadatel berie na vedomie, e tato ZoS ani Ziadna jej sucast nie je:

a) vyjadrenim Prevddzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najmd nie pre potreby Gzemného konania,
stavebného konania, kolauda¢ného konania a pod.,

b) poverenim v zmysle § 11 ods. 1 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Ziadatef ani
ind osoba, ktord sa bude podiefat na realizacii Stavby podra tejto ZoS sa nebude povazovat za poverenu osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zédkona o energetike. Pre Uely uzemného, stavebného a kolaudaéného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

10. Zmluvné strany sa dohodli, e Prevadzkovatel si mdze zapotitat vo&i Ziadatelovi akékolvek svoje pohladavky voéi akymkofvek

pohladavkam Ziadatela, a to bez ohfadu na pravny vzfah, z ktorého vyplyvaja a bez ohfadu na to, & pohfadavky Prevadzkovatefa
st buduce, suéasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo s preml¢ané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne oznami
Ziadatelovi realizaciu zdpoétu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoje pohfadavky bez predchadzajaceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

11. Postupenim je kazda pisomna dohoda uzatvorena medzi Ziadatefom a trefou osobou, na zéklade ktorej Ziadatel postupi tuto ZoS,

jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu, UZitok &i pohfadavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadate! nie je oprivneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela postupit alebo previest tito ZoS ani jej €ast. Ziadatel nie je taktiek
opravneny bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje prava z tejto ZoS
zalotit alebo inych spdsobom zataZit pravom tretich oséb. Ak Ziadatel postupi/prevedie Zo$S alebo jej &ast, alebo zaloti alebo inak
zatazi pravom tretich osdb svoje pohfadavky bez predchadzajlceho suhlasu Prevadzkovatela, bude sa to povazovat za podstatné
poru$enie zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Previdzkovatefa opréviovat na odstupenie od tejto ZoS.

12. Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatefovi zadatie exekuéného konania na majetok Ziadatefa.

13. Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych na riadne plnenie tejto ZoS.

14. Ak v désledku neplnenia ZoS na strane Ziadatefa vznikla Prevédzkovatelovi podfa Vyhlagky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi

¢. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
,Vyhladka“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia
vyzvy Previdzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny
zo strany Previdzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatefom elektriny za porusenie Standardu kvality podfa Vyhlasky ako
aj vietky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii Gpravy €asti distribu¢nej sistavy

V nadviznosti na skutoénost, Ze z technického ndvrhu vyplyva potreba dpravy, resp. rekonstrukcie €asti distribunej sustavy
Prevddzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujicich sa na realizéciu
nasledovnych stavebnych objektov:
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- VN pripojka - demontaZ - Od VN L.&. 206 (206/usek/205, 206/uv/odb_strecno_kamenna) sa demontuje VN pripojka pre TS
206/ts/strecno_kamenna. V trase VNS sa zdemontuje 9 ks VN PB a 2 ks UV (206/uv/odb_strecno_kamenna,
206/uv/strécno_kamenna).

- Trafostanica 206/ts/strecno_kamenna - demontéz - TS 206/ts/strecno_kamenna sa zdemontuje ako celok.

- VN pripojka —mont&z - Na sto¥iari VN L.&. 206 (206/usek/686) sa osadi UV (bezkomarovy, zvisly). Od UV sa vyvedie VN zemny
kabel o priereze 150 mm2 az do novej TS1. Z novej TS1 sa vyvedie VN zemny kabel o priereze 150 mm2 do TS2. Z TS2 sa
vyvedie VN zemny kabel o priereze 150 mm2 do novej TS 206/ts/strecno_kamenna. Celkova dlzka VNK 875 m.

- Trafostanica — montaZ - V mieste podla doloZenej situécie sa osadi nové priebeZznd kioskova TS1 (do 630 kVA). Do TS1 sa osadi
TR Pi = 630 kVA, prevod 22/0,4 kV. NN rozvadza¢ 8 vyvodovy do 1000A s nastavenim hlavnym isticom na hodnotu
navrhovaného TR. V mieste podfa doloienej situécie sa osadi nova priebeina kioskovéd TS2 (do 2 x 630 kVA). Do TS2 sa osadi
TR1 Pi = 630 kVA a TR2 Pi = 400 kVA, prevod 22/0,4 kV. NN rozvadzat 12 vyvodovy do 1000A s nastavenim hlavnym istiom
na hodnotu navrhovaného TR.

(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo”).

2. Ziadatel je pri realizacii Osobitného diela povinny postupovat v sulade s podmienkami a spédsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisluiného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v sulade
s projektovou dokumentdaciou a technickym ndvrhom Stavby avzmysle Standardov Prevédzkovatela ajeho pokynov
a Prevdadzkovatel sa zavdzuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutu cenu. Na realiziciu Osobitného diela sa
primerane vztahuju ustanovenia tejto ZoS tykajuce sa realizacie Stavby, ktoré nie su vrozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto &lanku ZoS. Ide najma o ¢l. 3,4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych strdn zaloZené tymto ¢lankom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najmé § 536 a nasl. Obchodného zakonnika. Pre
vylucenie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktie? prostrednictvom jedného z Dodévatefov uvedenych
v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribuénej sustavy je poéas celej doby vykondvania Osobitného diela Prevadzkovatel. Divom zabudovania prechadzaju
na Prevadzkovatela vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpetenstvo Skody na Osobitnom diele prechadza na
Prevadzkovatela taktiez momentom zabudovania do distribu¢ne]j ststavy Prevadzkovatela.

4. Prevédzkovatel sa zavizuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktord bude urtena na zaklade znaleckého posudku
v zmysle €lanku 7 bod 1 tejto ZoS na zéklade faktury vystavenej v zmysle €lanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylucenie pochybnosti sa na
Osobitné dielo rovnako vztahuijti ustanovenia €lanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v dlzke 36 mesiacov na prace a na material v dlzke aki poskytuje
vyrobca, miniméalne viak 24 mesiacov. Zaruka zatina plynuf diiom podpisania kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa pogas zaruénej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny pisomne
u Ziadatefa uplatnit jej reklamaciu bez zbyto&ného odkladu. V reklamécii musi byt vada popisand. Ziadatel sa zavizuje zatat
s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k Gspesnej realizicii Stavby, t.j. neddjde k uzatvoreniu
kapnej zmluvy v zmysle &lanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo , Osobitny preberaci protokol”) a bude pisomne potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. V pripade ak Ziadatel do pat (5) pracovnych dni odo diia obdrZania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu tento
protokol nepotvrdi, povaZuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavidzuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktora bude uréena na zéklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpeti Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavif fakturu (dafiovy doklad)
jednorazovo vo vyike ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, ato vlehote do 15 dni odo dita potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle €ldnku 7 tejto ZoS zmluvné strany zaroven dojednavaji odchylne od bodu 5 tohto
&lanku ZoS okamih zatiatku plynutia zaruénej doby, a to do 36 mesiacov na prace a na material v dfzke aké poskytuje vyrobea,
minimaine véak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zacina plynut odo diia potvrdenia Osobitného preberacieho protokolu
Prevadzkovatefom.

€lanok 10
Doba trvania ZoS, odstipenie od ZoS
10



. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito ZoS a sa uzatvara na dobu uréitu a je platnd 24 mesiacov odo diia jej podpisu.

. Zmluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstupit v pripade podstatného porusenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za podstatné
porudenie ZoS sa povaZuje neplnenie povinnosti podfa ZoS, pokial poruSujuca zmluvna strana neplni podmienky ZoS ani
v dodatoénej lehote poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.

. Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskutoénené v pisomnej forme a je uginné diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od tejto ZoS zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
pocas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Ddvernych informacii a osobnych udajov, narokov na nahradu skody,
narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Clanok 11
Ochrana dovernych informacii a osobnych udajov

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze informdcie, ktoré maji charakter obchodného tajomstva vzmysle § 17 anasl. Obchodného
zakonnika, ako aj informdcie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie
len ,,Doverné informacie), modze prijimatel Dovernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatefa
Dévernej informdcie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych, dafovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo
su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

. Ziadatel sdhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné tdaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mléanlivost o Ddvernych informdciach sa nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim sidu, prokuratdry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

. V8etky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti a u¢innosti tejto ZoS.

Clanok 12
Dorucovanie

. Akakolvek koreSpondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zaslana doporuéenou zésielkou na adresu Zmluvnej strany uvedend
v Uvode tejto Zmluvy, alebo ind adresu, ktord Zmluvna strana pisomne na tento Gcel oznami druhej Zmluvnej strane.

. V3etky pisomnosti sa povaZuju za dorulené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zdsielka vrati odosielatefovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy*, ,,nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajucou neispesné
dorucenie zasielky) odoslanej postou doporuéenou zasielkou na adresu pre doruovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS. Diiom
uloZenia na poste sa zasielka bude povaZzovat za dorudend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clanok 13
Zéavereéné ustanovenia

. Tuto ZoS$ je moiné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvnych stran.

. Vztahy Zmluvnych stran zaloZzené touto ZoS, ktoré ZoS vystovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zdviazkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatefom a Ziadatefom zaloZeny touto Zmluvou nespada pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné
strany sa vsulade s § 262 Obchodného zékonnika dohodli, Ze sa ich zavdzkovy prévny vztah zaloZeny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zakonnikom.
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3. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, neidcinnym alebo nevykonatefnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na riedeni, ktoré zachové kontext a ucel
daného ustanovenia.

4. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatefom je 60 kalendarnych dni odo diia jeho obdriania. Navrh tejto ZoS podpisany
Ziadatefom musi byt v uvedenej lehote doruéeny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedend v ivode tejto ZoS. Uplynutim tejto
lehoty navrh na uzatvorenie ZoS zanika a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni navrhu
tejto ZoS Ziadatelom, sa takto upraveny navrh bude povazovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS pre€itali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voci nemu vyhrady ani navrhy na jej dopinenie
a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobida platnost a Geinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak Ziadatefom povinna osoba podfa §
2 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {zakon o slobode
informacii} (dalej len ,Zakon o slobode informicii“), tdito Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a uginnost diiom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 Zkona o
slobode informécii povinny zverejnit tito Zmluvu v stlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskdr do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorucit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskér do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti takéhoto Ziadatefa uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatif Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30 EUR za kaidy aj zaCaty defi ome3kania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatif zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktdry vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Prevadzkovatefa na
nahradu $kody prevysujicej zmluvnu pokutu, ktord Prevadzkovatefovi porudenim takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

7. Z0S je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, po dve pre kazdi zmluvnd stranu.

19 -12- 00

[>T g ," L]
v&h’ew ata . #R. 17 Ao Y V Ziline, dita ..oo......
Zi : S Prevadzkovatel:

Bc. Dusan $tadani
starosta obce

Mgr. Michal Mozko, MBA,
podpredseda P}?tavenstva SSD, a.s.

Priloha &. 1 — zoznam Ziadatefov o pripojenie do distribuénej sistavy Previdzkovatefa spolu s pozadovanym vykonom, ktori maja byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha &. 2 - schéma rieseného Gzemia spracovanu na podklade grafického informaéného systému Prevadzkovatefa

Priloha €. 3 - zoznam dodévatelov z kvalifikaéného systému Prevadzkovatela
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. 1 — p—— -~ —— —
| | ! | || |
'ﬁ| “ o o " e

1 ™ | |
i - = — = ==
}I | Radlinského 17/B 052 tomas.mikluscak@bbfelektro.
1 |BBF ELEKTRO S.RO. 36177245|01 Spi¥skd Novd Ves |ing. Tomd3 MiklusZak, PhD. sk 0905 461 433
.
Kore3pondenind
adresa:
Radlinského 28, 052
01 Spi¥skd Nov4 Ves
Adresa sidla:
BBF Tech, a.s. Mostovd 2, 811 02 Ing. Robert Ludanyi, Ing. pavisk@voltatech. sk, 0905 563 107
VOLTATECH A.S. 48237761 | Bratislava Pavisk ludanyi@voltetech sk 0905 785 345
Tl Bystrickd cesta
| 5646/55B,034 01  |Ing. Jiti Kotlin - konatel fie | lintlin @agem sk 0902 962 926
3 |EGEM, s.r.o. 44193653 | Rufomberok Pavol Nechaj pavel nechaj@egem sk 0904 673 650
e Stavbdrov 12, 971 01
| 4 |ELEKTRO - MLM, S.RO. 36725463 | Prievidza Mario BGaumer - konatal Info@elektro-mim.sk 0918 812 027
[ 043/4223378
Robotnicka 34, 036 01 D43/4224789
| 5 |FIKOTECH, s.r.0. 36372315 | Martin Ing. Bohuslav Balko elkotech.sro@gmall.com 0905 801 054
M.M. Hodiu 23, 936 |[Pavol Lahky
6 |ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |01 Sahy Anna Lahks gmail com 036/7410021
I
Miestneho priemyslu
1085, 029 01 Martin 3imurda - konatel martin.simurda@elspoino.sk (905104028
7 |ELSPOL-SK, s.r.0 36433721 | N4 Dominik Stadik dominik k@elspolno.sk |308925605
041/5624774
Radianska 162, 831 041/5324766
54 Bratislava, 041/5623051
Kare3pondenéns 041/5627111 (p.
adresa: Jambor)
| Hviezdoslavova 6, 010|Ing. Marian Borods elzaza@elza. sk, 0905 605 321
B |ELZA - Elektr iny zav{ 31322999|01 Zilina laroslav Jambor l2ab sk (p.Borodc)
| Hviezdoslavova 6, 010] Mgr. Lenka Martinkovitova
3 |ENERGA s.r.0. 5077850101 Zilina obchodné oddel obchod, paza sk 0948 728 112
Hlavng 285/47
o Stefanov nad Oravou martin.cajka@energomsk.co
ﬁ__ ENERGOM SK s.r.0. 57938827|027 44 Martin Cajka m 0908 576 936
Medzi linom 316/4,
_|EPM TRADE s.r.0. 47531142 D10 04 Harky Martin Pallaghy epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
i 972 24 Diviacka Nové |Milan Harag 0905 509 163
_13; Esta plus, s.ro. 36306231 |Ves 92 Peter Suchof | lus.eu 046/5464131
Priehradnd 1690/30,
) 031 01 Liptovsky info@eub.sk
ﬁ{ﬂ EUB, s.r.o. 44736339 Mikulsd Pavol Kubi - konatel kub b.sk 0907 434 347
Rakytovskd cesta 6C,
974 05 Banskd 0505 223 871
. 34 |EV-mont, s.r.o. 46736417 | Bystrica Ing. Peter Varadek sk 048/4143610
1.M.Hurbana 333/30,
GALTON s.r.o 47657243010 01 Zilina |ng. Pavol Dupkala galton_za@email. com 0914 172 688
Rozkvet 2050/100,
017 01 Povaisks
16 |Ing. Peter JandZek - ELEKTRY(] 32887825 | Bystrica Ing. Peter lanaéek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Leninova 22, 991 22
| 17 |KOVLER s.r.0. 47970090 | Butince Ladislav Kova¢ - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
: 0905 537 707
i Milan Michtalik
st. 0917 311 116
Marek Michtalik
Zdpad 1053/5, 028 01 | Marek Michtalik {ml.) ml. 0917 311 115
_:l!_._ Marek Michtalik SPRE-M Trstend Milan Michtalik {st.) sprem.| @zmail.com 0917 311 114
| Podzévoz 3008, 022
19 |MIRACI elektro plus. s.r.0. 3640478101 Cadca Pavol Cisdrik pavol.cisarik@miracisk 0907 832 031
0907173538
| Mlddeinicka 108, 017 042/4431878
|20 | OSMONT elektromontize s. 46417893 |01 Povaiskd Bystrica |pSamul sprava@®imao.sk 0917 975 557
(Il 027 44 Stefanov nad  |Ing. Peter Pold&ik
_\g} PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 | Oravou 132 Mgr. vana PoliZikovd k sk 0908 208 507
i Sladkovitova 1972,
,ﬂ; Yelowatt, s. 1. 0. 31608230|022 01 ada Miroslav Jadurek ‘iasurek@velowaml_( 0918 642 782
| K Surdoku 8434, 080
23 |PROENERGS s.r.0, 3669348101 Predov }an Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 N43
) Pbvina 99 ,Povina 023
14 |REMOP, s.r.0. 4794367033 Maridn Bar&ik remopsro@ com 0948 528 406
| Priemyselnd 12/2647,
25 | REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 | 97101 Prievidza Ondrej Kmet b sk 046/5430544
] M.R Stefénika 71, Jaroslav Jambor - konatel 0918 634 511
26 SLOVENERGY, 5.r.0. 44172087|010 01 Zilina Ing. islav Kristof ‘ rEy@sl v.sk 0905 637 496
i stozh@stozh.sk
| Priemyselns 100, 965 Ibezak @stozh.sk, 0903 518 467
_g" STO, s.r.0. 3605990101 Ziar nad Hronam  |Ing. Ludovit Bezsk alaco@stozh, sk (p. Bezdk)




| Nizov it sidlo | Kontaking osobs E-emall Telofén
Kore3pondenéna adresa:
Radlinského 28, 052 01
Spisskd Nova Ves
Adresa sidla: ludanyi@voltatech.sk,
BBF Tech, a.s. . Mostovd 2, 811 02 Ing. Robert Ludanyi, Ing | pavlak@voltatech.sk, 03905 785 345
I 1 |VOLTATECHAS 48237761 | Bratislava Pavldk, Ing. Javorsky Javorsky@voltatech sk 0905 563 107
Jasefova 3223/34
2 |BINOs.ro 5196977701001 Zilina Ing. Stefan Biné bino@bino.sk 0903 503 744
KoSickd 5590/56
B2108 Bratislava
‘3 |EDWINs.r.o 31393331 |RuZinov Ing. Gramblickova gramblickova @edwin sk 0904 283 748
i - Bystrickd cesta
5646/558, 034 01 Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri_kotlin@egem sk 0902 962 926
4 |EGEM, s.r.0. 44193653 | Ruzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
: | Rakytovskd cesta 130
5 ||Elektro-inZiniering, s.r.0. 36788121974 05 Banskd Bystrica |ing. Miroslav Suster - konate| susterm@nextra sk 0905 408 469
Zavodskd cesta 4
. & |ELPP,S.R. 0. 3642676801001 Zilina Ing, Peter Padmanicky - kond petpod63@gmail.com (0905 324 062
I martin.simurda@elspolno.s
k
Ludovita Stura 778/46  |Martin Simurda - konatel  |dominik stasak@elspolno.s |905104028
7 |ELSPOL-SK, s.ro. 36433721|029 01 Namestovo Dominik Staddk k 908925605
| "|EL2A - Elektromontazny Raéianska 162 elzaba@elza.sk
B |zadvod Bratislava a. s. 31322999|831 54 Bratislava Ing, Marian Borodaé elzaza@elza.sk 0905 605 321
Polanova 1578/37 Ing. Tomas Simurda -
8 |ENData, s.r.o. 46307303[/029 01 Namestovo konatel tomas.simurda@endata.sk | 0905 495 028
Medzi lanom 316/4 0908 523 460
10 |EPM TRADE, s.r.0. 47531142(010 04 Horky Martin Pallaghy - konatel  [epmtrade@epmtrade.sk (p. Pallaghy)
Priehradna 1690/30
03101 Liptovsky kuban@eub.sk
EUB, s.r.o 44736339 | Mikulsd3 Pavol Kubaii - konatel info@eub.sk 0907 434 347
J. M. Hurbana 333/30
13 [GALTON spol.sr.o, 4765724301001 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
i Mierovd 171, 821 05
Bratislava
Koredpondeéna adresa:
Mliekarenska 17, 821 09
13 |18G Holding s.r.o 44820089 | Bratislava Bc. Tomas K lani kostol ibgholding.com | 0903 566 840
Sibirska 17
14 |INPREL, s.r.0 47570644 |080 01 PreSov Ing. Martin Gaspar - konatel | gaspar@inprel.sk 0915 449 662
Trenéianska 56/F Ing. Michal Halds - konatel | halas@liv-epi.sk
15 [LV-EPL.sro 35745401 (821 09 Bratislava Lucia Fiolekova - asistentka |fiolekova@liv-epi sk 0905 861 243
| 9. méja 46
46 |MARSY spol. s r.o. 616532974 01 Banska Bystrica_|Ing. Jdn Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
] Karol Valach - konatel
Chrenovska 32 Mgr. Gabriela Hlavinové - |karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
17 |MC PROJEKTY. s.r.0. 35829745949 01 Nitra ekonémka gabriela.hlavinova@mcp.sk| 0905 932 350
Namestie hrdinov
380/10 Ing. Martin Ondru3ek - martin.ondrusek@mondez.
18 |MONDEZ.s.ro 44114311010 03 Zilina konatel sk 0902 401 299
Pavol Koval Projektovanie
| zariadeni silnopradovej M. R. Stefinika 2587/7
F 19 elektrotechniky 47718188960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
Stefanov nad Oravou
132
‘.IHU'_ PETROSTAV SK,s.ro 46278605(027 44 Mgr. Ivana Polaéikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
: Rajeckd 17
21 |PROEX Zilina, s.r.0 31569242)010 01 Zilina Ing. Pavol iro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
REMOP s.r.0. 47943670 Povina 99, 023 33 Povina|Maridn Baréik remopsro@gmail.com 0948 528 406
Tmavska 18
_2] SLENER, sr.0. 47375396|010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail com 0905 923 478
M. R, Stefanika 71
24 |SLOVENERGY,s.r. 0. 44172087|010 01 Zilina Jaroglav Jambor - konate! slovenemv@slovenerﬂ.sk 0918 634 511
Na Troskach 5 Ing. Bohus Kova€ - konatel (kovac@soka.sk 0905 501 491
| 25 |SOKAs.ro. 36688827974 01 Banskd Bystrica [Michal Sebo sebo@soka.sk {p, Sebo}
M.R.Stefdnika 988/12 vermnco1234@gmail.com
VeMco, s.r.0. 35836911|010 01 Zilina Ing. Milo3 Vesely - konatel |info@vemco.sk 0905 322 066
Okruind 5
27 |VUIE, ass. 31450474918 64 Trnava Ing. Katarina Sivdkova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
Fedora Ruppeldta
1293/8
28 |WALDEX.s.r. 0 47886960]010 01 Zilina Ing. Viadimir Loula - konatel {loulavlado@gmail.com 0907 838 018




