ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdakonnik™)
(d'alej len ,zmluva™)

medzi zmluvnymi stranami:

* Objednavatel’:

Obchodné meno: OBEC KOVALOVEC

Sidlo: Kovalovec 53, 908 63 Kovilovec

ICO: 00309648

DIC: 2021065750

V mene, ktorého kona: Patrik Renovacek, Statutar starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka, a.s

[BAN: SK33 5600 0000 0026 9388 0002

(d'alej len ..objedndvatel™ v prislu§nom gramatickom tvare)

a

= Zhotovitel”:

Obchodné meno: REMIL, s. r. 0.

Sidlo: Kralovska 7. 909 01 Skalica

Zastipeny: Ladislav Regasek

ICO: 45465827

DIC: 2023005149

IC DPH: SK2023005149

Zapisany registri: Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel:
Sro. vlozka ¢. 25280/T

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK91 0200 0000 0027 2968 6755

(d'alej len ..zhotovitel™ v prislu$nom gramatickom tvare)
{spolo¢ne aj ako ..zmiuvné strany™)

Preambula
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dia 20,12.2024
spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi v rameci procesu obstaravania na predmet
zakazky “Hrobka™.

Clanok I.
Predmet zmluvy

+ Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' pre objednavatela dielo: ,Hrobka*“- sakrdlna stavba
stojaca na pozemku pare. €. 474/2 reg. CKN, k. 4. Kovilovee, pozostivajtice z realizdcie
pripravnych, stavebnych a dokonéovacich prac na zéklade:

* projektovej dokumentacie. ktorej obsah je urtujici pre stanovenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy,

» ohlasenia stavebnych uprav

* rozpoCtu (podrobny oceneny vykaz vymer -~ priloha ¢. 1), ako vysledku obstaravania.
ktory je zaviiznym podkladom pre stanovenie ceny diela,

* poziadaviek a pokynov objednavatela. ako aj dojednani zmluvnych stran na kontrolnych
dnoch. uvedenych v stavebnom denniku. alebo inou pisomnou formou.

(d'alej len ako ..dielo™)

«  Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s dokumenticiou podl'a bodu 1 tohto ¢lanku, pricom vyhlasuje. e po posideni
vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je dielo stavebno-technicky realizovatel'né ako



celok a ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie diela ako celku. je opravneny
a odborne spdsobily zhotovit' dielo podla tejto zmluvy. preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k dielu a ma tak vietky potrebné udaje suvisiace so zhotovenim diela
7a nim stanovent cenu diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto zmiuvy zvazil a odborne posidil vietky rizika spojené so
zhotovenim diela. zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov. prac a sluZieb potrebnych na
zhotovenie diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok ur¢enych projektovou dokumenticiou.
su¢asnych platnych noriem, vyhlasok. predpisov, pokynmi objedndvatel'a a touto zmluvou.

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky. konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti. aby pri predpokladanej Zzivotnosti stavby a beZznej udrzbe spiiiali okrem platnych
STN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky urCené projektovou
dokumentaciou diela.

Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanej veei a uplatnené sankcie organov a
organizicii. ktoré pocas vystavby spdsobi az do dha riadneho prevzatia diela objednavatefom
podla ¢l. X. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zaviizuje za riadne a v stlade s projektovou dokumenticiou diela, ocenenym
vvkazom vymer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatit” dohodnutu cenu,

) Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje dielo zhotovit do 31. mdja 2025.
Miesto realizicie diela: Kovalovec, parec. ¢. 474/2 a 474/1 reg. CKN, k. 0. Kovalovec

Objedndvatel’ sa zaviizuje odovzdat zhotovitelovi azhotovitel sa zaviizuje prevziat
stavenisko od objedndvatela, a to na zaklade pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy
na prevzatie staveniska". ktor4 bude zhotovitel'ovi zaslani objednévatel'om najmenej 3 dni pred
uréenym terminom odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol. Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade. ak je mozné zacat
vykonavat prace ¢o i len na Casti diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom. objedndvatel sa
zaviizuje dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Clanok III.
Cena diela, platobné podmienky, fakturacia

Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zikona &. 18/1996 Z. z. o cendch. vyhlaskou & 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov ako cena maximalna a je doloZeni ocenenym vykazom vymer, predloZenym
zhotovitel'om v obstardvani. Tento zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je 46.352,60 € bez DPH. s DPH 23% 57.013.70 €. Zhotovitel
prehlasuje. Ze je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v cene diela st zahrnuté vSetky ndklady zhotovitel'a. ktoré v
suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy vynalozil.



Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
objedndvatel'a opravneny postipit’ akukol'vek pohl'adavku vo¢i objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapod&itat akukol'vek
svoju pohladdavku vodi pohl'adavke objednavatela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych
zmluvnych podmienok bez suhlasu objednavatela, objednavatel neuhradi a zhotovitel' ich na
vyzvu objednavatel'a na viastné naklady odstrani. V pripade. Ze ich na vyzvu objedndvatela
neodstrani. urobi tak objednavatel na naklady zhotovitel'a.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednivatel na zdklade jednotlivych faktur, ktoré
zhotovitel' vystavi vzdy po uplynuti kalenddrneho mesiaca. v ktorom stavebné price
vykonaval a doruc¢i objednavatel'ovi v troch vyhotoveniach do 15 dni po uplynuti prislusného
kalendarneho mesiaca.

NeoddeliteI'nou su¢ast'ou a podstatnou nalezitost'ou kazdej faktiury vystavenej zhotovitel'om
je supis skutoéne vykonanych stavebnych prac v prislusnym kalendarnych mesiacoch, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s ocenenym
vykazom vymer (priloha ¢ 1) podpisany technickym dozorom objednavatel'a. Technicky
dozor je povinny do troch pracovnych dni od predlozenia supisu vykonanych stavebnych prac
tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dovody. preCo s
predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac nesuhlasi. V kazdej vystavenej faktire je
zhotovitel’ povinny uviest odkaz na zmluvu o dielo: ,Hrobka*.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze splatnost’ faktir vystavenych podl'a tohto ¢lanku je 30 dni odo
diia ich dorucenia objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktur. ktoré musia mat nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zdkonnika

V pripade. Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti. uvedené v tomto ¢&lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacne
plynut odo dia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

ijednévatel" na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za zhotovenie diela v zmysle tejlo zmluvy bude realizovana tormou bezhotovostného
platobného styku.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa f{aktura zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z G¢tu objednavatela v prospech zhotovitela.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze na fakturaciu podla tejto zmluvy sa vzt'ahuje zékon ¢.
215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zdkonov (d'ale; len .Zdkon o zaruenej elektronickej fakturacii™)
a zaviizujl sa plnit' povinnosti, ktoré im Zakon o zarucenej elektronickej takturacii uklada.

Clinok 1V.

Prace naviac
Naviac prace predstavujii prace nad ramec dojednany v tejto zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa md za to. Ze naviac prace st vylune prace neobsiahnuté v projektovej
dokumentacii a vo vykaze vymer.
Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s dielom. ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac
prace nie st zahrnuté do oceneného vykazu vymer, resp. projektovej dokumenticie.



Naviac préce je mozné vykonavat' iba na zdklade postupov upravujicich vieobecne ziviizné
pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky asucasne tak na zaklade
predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Vietky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, 7¢ sa jednd o naviac price. Potreba naviac prac musi byt v den
ich zistenia ozndmena technickému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat objednavatelovi
vietky potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu. Sahlas objednavatel'a s vykondvanim
naviac pric podla tohto ¢lanku zmluvy je dany uzatvorenim dodatku k zmiuve, V pripade, ak
naviac price pozadované objednavatelom maji zdsadny vplyv na terminy uskuto¢nenia diela.
zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia diela o podet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych naviac pric. Bez tejto formy akeeptacie zo strany objednavatel'a nie
je zhotovitel’ opravneny naviac prace vvkonat'.

Zhotovitel' a objedndvatel’ pristapia na vzajomnii dohodu ocefiovania t¢chto naviac prac.
pricom tito cena bude zaloZend na cenniku stavebnych pric z nato uréeného programu
(Cenkros a pod.).

Faktira za vykonané naviac prace bude podl'a rozsahu vykonanych préac vystavena najskor spolu
s poslednou faktirou za dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu faktira zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve,

Clanok V.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zaviizuje odovezdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' prevziat' od objednavatel'a
stavenisko v termine dohodnutom v bode 3. ¢lanku I1. tejto zmluvy.

Ak hrozi, Zze ddjde zo strany zhotovitela k omeSkaniu prac. je zhotovitel povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k elimindcii ¢asového sklzu. a to vietko bez naroku na zvysend
odmenu.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska. za jeho zabezpe&enie proti kradeziam,
za vhodné oznaCenie vystraznymi tabufami. ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich
povinnesti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' je povinny chranit” dielo potas jeho realizacie a zabezpedit hotové fasti diela
ochrannymi prostriedkami tak. aby nedoslo k ich znigeniu. poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania diela ohjednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' stavenisko tak. aby pocas vykonu pric a tiez v obdobi
pracovného pokoja. na stavbe nedoSlo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatel'a a
tretich osab.

Zhotovitel je povinny viest' od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania diela
o pracach a dodavkach. ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti., ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyvediceho
zhotovitel'a na stavbe.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dovodu
vznikd zhotovitel'ovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednavatel'ovi a taktiez vznika
objednavatelovi povinnost' reagovat pisomne formou zipisov do stavebného dennika na
zapisy zhotovitel'a.

Vyzvy zhotovitel'a na spolupdsobenie objednavatel'a pri zhotovovani diela bude zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a emailom technickému dozoru
objedndvatela vopred, v predstihu najmenej 3 pracovnych dn.

Zhotovitel ma pravo vyvodzoval” naroky z titulu prekaZok na odovzdanom stavenisku pri
zhotoveni diela len vtedy. ked zabraiujuce okolnosti ihned pisomne oznami
objednavatelovi.



Zhotovitel' je povinny plnit' svoje zavdzky vo¢i subdoddvatelom. ktori su uvedeni
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.
Clanok VL.
Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko v dohodnutom termine a poskytovat
zhotovitel'ovi potrebnu sa¢innost’.

Clanok VIL.

Subdodavanie
Zhotovitel' je povinny najneskér v defi podpisu zmluvy prediozit’ objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych adajov a/alebo
dokladov:

+ identifikatnych udajov subdodavatel'ov vrozsahu obchodné meno — sidlo — ICO -
kontakina osoba (meno, priezvisko, pozicia. tel. &.. e-mail) — osoba opravnena konat' za
subdodavatel'a (meno. priezvisko. adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢.. e-mail).

+ identifikiciu prislusného plnenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo
finanénom vyjadreni,

« zavizné vyhlasenie zhotovitel'a, Z¢ navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora. ak ma povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
zakon o registri partnerov verejného sektora™).

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatel'a oproti pdvodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatel'a, je zhotovitel povinny tito skutocnost’
oznamit” objednavatel'ovi do pit” pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie.
Oznamenie o planovanej zmene subdoddvatel'a musi zhotovitel predlozit’ objednavatel'ovi
eSte pred tym, ako k zmene subdoddvatel'a dojde. Ak takyto budici subdodavatel nesplina
viomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky. nemdze byt pri plneni zmluvy
subdodavatel'om.

Zhotovitel' za plnenie subdodédvatel'ov nesie zodpovednost” v plnom rozsahu tak. ako keby
predmet plnenia vykondval sam.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou tejto
zmluvy (Priloha €. 2).

Clinok VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v dohodnutom termine ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000.00 € jednorazovo.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odovzdanim diela ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1000.00 € za kazdy defl ome$kania s odovzdanim diela.

Ak zhotovitel' nenastipi k prerokovaniu reklamovane] vady podla bodu 10. ¢lanku X.
zmluvy alebo nezaéne s riadnym a véasnym odstranovanim vady zistenej v zaru¢nej dobe
mda objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500.00 € za kazdy den
omeskania az do riadneho odstranenia vady, a to za kazda vadu samostatne.

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim svojho pefiazného zavizku akéhokolvek
druhu. vyplyvajiceho z tejto zmluvy ma zhotovitel' pravo na urok z omeskania vo vyske
0.05% z dlhovanej &iastky za kazdy deti ome§kania.

V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost’ platného zapisu
koneénych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora. ak im takato



-

povinnost' vyplyva zo zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a to pocas celej doby platnosti
a utinnosti tejto zmluvy ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500.00 € za kazdy den nedodrzania tejto povinnosti zdpisu koneénych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora a to a2 do dia splnenia tejto povinnosti.

V pripade. ak zhotovitel' neoznami objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel'a
v zmysle ¢lanku VII, bod 2 m4a objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike
100€ za kazdé jednotlivé porusenie.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie Je dotknuty ndrok zmluvnych stran na
nahradu Skody v plnom rozsahu. a to gj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasujit, e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Zaplatenim zmluvne] pokuty v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo zhotovit'
veas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

Clanok IX.
Okolnosti vylutujice zodpovednost’ (vyiSia moc)
Za vy§8iu moc sa povaZuju pripady. ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych strdn, ticto ani
nemdzu ovplyvnit ich vznik. trvanie. intenzitu alebo zanik. napr. zivelné pohromy. vojna.
Strajk. zmena pravnych predpisov. zasahy Stétnych orgdnov apod.

Pre uéely tejto zmluvy sa za okolnosti vylutujuce zodpovednost prijima préavna uprava podla
§ 374 Obchodného zdkonnika.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela, zdruén4 doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym dokonéenim. Za riadne
dokoncenie diela sa povaZuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zhotovitel'om riadne a véas. odovzdanie vSetkych dokumentov a dokladov prinaleziacich
k dielu a protokoldrne odovzdanie diela bez vid a nedorobkov. Za odovzdanie diela sa
povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi Jedno. Dilom podpisu preberacieho
protokolu prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo vzniku skody k zhotovenému dielu
na objednavatela.

Preberact protoko] bude obsahovat’ najmi. nie vvluéne:
» zakladné adaje o diele,
* zhodnotenie akosti zhotoveného diela.
* zoznam odovzdavanych dokladov,
* prehldsenie zmluvnych stran o tom. Ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel dielo
prebera,
* podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran,
* konstatovanie. Ze diilom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynit zaru¢n4 doba a dizku
jej trvania,
* termin, do ktorého je zhotovite!l’ povinny vyprazdnit stavenisko.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v terminoch podla ¢lanku I1. tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel’ na svoje ndklady povinny pripravit’ a objednavatel'ovi
odovzdat tieto doklady:



* v pisomnej forme atesty a certifikaty vietkych pouzitych stavebnych a konstrukénych
materidlov diela - v zmysle stavebného zakona pre skolaudovanie stavby platné v SR,
predpisané revizne spravy. osvedcenia o skiskach pouzitych materilov, v slovenskom
jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skaskach realizovanych prac, spracovant
prirucku uZivania diela (spdsob pouzivania, tidrzbu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.) resp. navody na pouzitie zabudovanych zariadeni. potrebné ku kolaudacii.
riadnemu uZivaniu dicla a prevadzke vyhradeného technologického zariadenia,

* doklady o naloZeni s odpadom,

» zdruéné listy v kopii.

* doklady a certifikdty na akikol'vek Cast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vieobecne zavdiznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZzaduji v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky:

* stavebny dennik.

Ak zhotovitel' neodovzda pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje
sa dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma dielo v Gase ieho odovzdania objednavatelovi. Za
vady. ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy. ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze ziruc¢na doba na dielo bude trvaf' 60 mesiacov. s vynimkou
zabudovanych komponentov. ktorych vyrobcovia ponukaji kratSie zaruéné doby. V takychto
pripadoch platia zéruéné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel je povinny predloZit’ zdru¢né
listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zarucna doba zalina plynat odo diia odovzdania a prevzatia diela v zmysle v tejto zmluvy.

Ak reklamuje objedndvatel’ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zarucnej dobe je
zhotovitel' povinny tieto odstranit’ bez zbytoéného odkladu bezplatne,

Opravy vid v priebehu zarucnej doby:

* Objednévatel’ oznami zhotovitel'ovi vady diela. ktoré sa objavili pocas zaru¢nej doby
bez zbytotného odkladu po tom. ako sa o vade dozvedel. V oznameni objednavatel
uvediec ako sa vady prejavuji a pozadovany druh ndroku. ktory si objednavatel na
zaklade vady uplatiuje.

* ZhotoviteI' je povinny nastipit do 5 dni od nahldsenia vady k jej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovani nastipi k jej odstraneniu.

V pripade. Ze zhotovitel neodstrafiuje oznimené (reklamované) vady riadne a v&as, alebo ak
zhotovitel' za¢ne vady odstrafiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne a véas, ma objednavatel
pravo odstranit’ vady sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a.
V takomto pripade objednévatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej
Specifikdcii prac a doddvok zhotovitel'a, ktora je neoddelitelnou sitastou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze tymto postupom objednavatel'a nie si dotknuté ustanovenia
tejto zmluvy tykajuce sa dohodnute; zarucnej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady,
ktor¢ sa pocas tejlo zarutnej doby vyskyini na diele. Zaroven ma objednéavatel’ narok na
nahradu $kody a nahradu uéelne vynalozenych nékladov suvisiacich s odstrafiovanim
nasledkov vadného plnenia zhotovitel'a v plnom rozsahu.

Priva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaru¢nej dobe. inak
tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby
nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zaru¢na doba na 60
mesiacov, ktora za¢ina plynit’ dilom odstranenia vady.

Od zacatia zhotovovania diela a2 po jeho prevzatie objedndvatel'om znasa zodpovednost’ za
jeho ochranu zhotovitel'. Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a
pozemkoch. ako aj za $kody vzniknuté tretim osobim a na veciach pri realizacii prac. ktoré



vykonava zhotovitel’, bez ohladu na to. ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel' zodpoveda za $kody.
spdsobené svojou &innost'ou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika a podl'a osobitnych
pravnych predpisov, upravujticich zodpovednost’ zhotovitel'a za innosti pri realizacii diela podfa
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobend, alebo zapri¢inent Skodu pri
zhotovovani diela odstrani tak, Zze uvedie poSkodenu cast diela do pdvodného stavu, alebo
zaplati nahradu $kody v plnej vyske. Nahradu Skody je objednavatel opravneny jednostranne
si odpocitat’ z ¢iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu odovzdania staveniska predloZit’ objednavatelovi
doklad preukazujuei uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu podla ust. CL. 1L
bod 4 tejto zmluvy.

Clinok XL
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych dioch. ktoré bude zvolavat' objednavatel. Miesto a termin konania kontrolnych
dni je objednavatel’ povinny oznamit™ zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni
vopred. pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzijomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnt suéinnost
pri riefeni konkrétnych technickych otdazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie diela.
najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny diela.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru: Ing. Jozet VI¢ej v plnom rozsahu prav
a povinnosti pocas celej doby vystavby.

Zhotovitel’ poveruje pre styk s technickym dozorom objednavatel'a osobu: Ondrej Pobuda

Zhotovitel' umozni pristup technickému dozoru objedndvatela k dennym zdznamom v
stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie objednavatel'ovi najneskdr nasledujtei pracovny
den rdno, pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlicej okamzité rieSenie je zhotovitel
povinny bezodkladne oboznamit® aj technicky dozor objednavatel'a na stavbe. Objednavatel je
povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dha vykonania zdznamu v stavebnom
denniku poznait' v fiom svoj suhlas, pripadne nesdhlas, s obsahom predlozeného denného
zdznamu, a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote
k zaznamu zhotovitel'a nevyjadri. plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’
do doby prevzatia diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe diela trvalo
pristupny objednavatelovi. Zapisy do stavebného dennika budG opravnené vykondvat
nasledovné osoby, a to najmé:

« Opravnena osoba zhotovitel'a:

* Technicky dozor objednavatela:

*  Projektant:

« Statutdrne organy oboch zmluvnych stran:

» Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat technicky
dozor objednavatel'a na vykonanie kontroly prac. ktoré v d'alSom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi najneskor
minimalne 48 hod. vopred. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac technickym dozorom
nemdZe tieto prace zakryvat. Ak sa technicky dozor nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac. bude zhotovitel pokratovat v pricach. Predtym vSak tato skutocnost oznami
objednavatel'ovi. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto pric je



zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatel'a, iba ze sa pri dodatoéne;j
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy ndklady znasa zhotovitel.

V pripade nevyhnutnosti navrhn(t' rieSenie detailov odlisne ako je v projektovej
dokumentacii alebo ak detail nie je rieSenv v projektovej dokumentacii, zhotovitel' na tuto
skutocnost’” upozorni  objednavatela a jeho uskutocnenie podlieha predchadzajucemu
schvéleniu objednavatefa. ktoré bude zapisané do stavebného dennika. Zrealizované
odlisnosti vyznaéi do jestvujice] projektovej dokumentacie a zapiSe do stavebného dennika.
Vietky upravy projektovej dokumentacie, nercalizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a technickym dozorom objedndvatel'a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené
v stavebnom denniku a v zdznamoch z kontrolnych dni a budu slazit ako podklad pre
uplatnenie zmien formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

+ .Nedostatkom™ odchylka v kvalite. rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho ¢asti.
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast plnenia diela

» ..Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel' mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmi zistenid chyba v
projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu. najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku), ktord brani
alebo stazuje realizaciu diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokonéenia diela. pripadne
na ¢iastkové terminy vykonania diela vzdjomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Zhotovitel je
tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’
objednavatel'a na chyby projektovej dokumentécie a ostatnych podkladov pre realizaciu diela
najneskor do casu. kedy ma ddjst’ k realizicii Casti diela, ktorej sa chybna alebo nepresna
projektova dokumenticia alebo iny podklad k zhotoveniu tyka. takéto chyby odstranit’ pre
potreby riadneho a véasného vykonania diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny
prerusit’ vykon prdc vylucne v Casti diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v castiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na diele. ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, pritom v Castiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel' povinny
vykonavat’ préce podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania oprédvnenosti takéhoto
postupu si objednavate] méze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky. resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy. sidla, alebo ¢isla Gétu v pefiaznych dstavoch,
kazda zo zmluvnych stran je povinna oznamit tito skuto¢nost bezodkladne druhej strane
v opa¢nom pripade sa ma za to. Ze podl'a pdvodnych udajov bolo pinené spravne.

Zmluvné strany sa zaviizuju, Zze obchodné alebo technické informacie. s ktorymi bude
objednavatel’, alebo zhotovitel’ oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, s predmetom
obchodného tajomstva a nebudt pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudi
oznamene tretej osobe.

Zmluvné strany sthlasia, aby opriavnen{ zamestnanci Ministerstva investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky. orgdnov Eurdpskej Gnie a d'alSie opravnené osoby,
v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurépskej tinie, vykonali vodi
zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentacie a veena kontrolu skutoénosti suvisiacich s
vykonanim obstardvania na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy. stvisiacich s realizaciou
predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutonosti sivisiacich s poskytnutim nenavratného
finan¢ného prispevku na zidklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku



uzavretej s Ministerstvom investicii. regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenske) republiky.
Zmluvné strany sa zavizuji kontrolu strpiet’ a poskytnat’ tymto osobam nevyhnutni sa¢innost’.

Clanok XII.
Skoncenie Zmluvy

Tato zmluvu je mozné skondit”:
» pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to dilom uvedenym v takejto dohode:
» pisomnym odstapenim od tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstipit’ od zmluvy. ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vylucujuce zodpovednost’, a to pisomnym oznamenim zaslanym
druhej strane do jedného mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstupenia v takom
pripade nastant dnom doruc¢enia oznamenia a skutoénostou, zZe tieto okolnosti trvaju.

Objednavatel' je opravneny pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade. ak:

+ zatalo proti zhotovitel'ovi konkurzné konanie, reStrukturalizacia alebo ak vstapil do
likvidacie a v pripade. ak zhotovitel' prestane spitiat’ podmienky Gidasti.

+ zhotovitel' odmietne prevziat stavenisko v sulade s podmienkami tejto zmiuvy.

* je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 30 dni,

+ zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a napriek vyzve
nevykona napravu,

» zhotovitel' zastavi zhotovovanie diela. priCom toto zastavenie nie je z dévodu na
strane objednavatela.

« zhotovitel' kond v rozpore s touto zmluvou alebo vicobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenske] republiky a na pisomnit vyzvu objednavatel'a
toto konanie a jeho nédsledky v urCenej primeranej lehote neodstréni.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel porusi
tuto zmluvu podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy na strane
objednavatel'a sa povazuje najmi, nie viak vylucne. ak je objednavatel’ v omeSkani s thradou
riadne vystavenej a odsihlasenej faktiry o viac ako 90 dni.

V pripade vzniku dovodov na odstipenie od zmluvy je zmluvna strana opravnena odstipit
bez zbytoéného odkladu po tom. ako sa o tomto dévode dozvedela.

Odstipenie od zmluvy je Géinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti
zmluvnych stran zo zmluvy okrem narokov na nihradu $kody. narokov na zmluvné pokuty
a zdkonné sankcie. ktoré sa tvkaju konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred
ucinnost'ou odstupenia od zmluvy, resp. po U¢innosti odstupenia od zmluvy, pokial ide
0 povinnosti sivisiace s odvozom odpadov a Cistenim priestorov objednavatela a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych
Casti diela, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Co najskér bezodkladne. ako je to mozné, potom ¢o ozndmenie o odstiipeni od zmluvy zo strany
objedndvatel'a nadobudne G¢innost’, bude technicky dozor postupovat’ v stilade s touto zmiuvou.
aby odsthlasil alebo urcil hodnotu prac, vybavenia a dokumentacie zhotovitel'a a vietkych
d'alsich platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace a dodavky v sdlade so zmluvou.
O dokladoch  kvality prac rozhodne technicky dozor. ato najmd vsilade so
schvalenym kontrolnym a skiSobnym planom.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

» Cast dodaného azhotoveného diela. uhradeného objednivatelom sa stava

vlastnictvom objedndvatela.
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+ objednavatel je povinny uhradit shotovitelovi cenu tych ¢asti diela, ktoré boli riadne
dodané. zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsuhlasené objednavatel'om do
dfia nadobudnutia ucinkov odstiipenia od zmluvy,

« V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel’ povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpedenie diela. aby nedoslo k
jeho zni¢eniu, poskodeniu. odcudzeniu alebo k inej skode. Rozsah, sposob a uhrada nakladov
bude dohodnuté zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpedovacich prac. Navrh predlozi
zhotovitel.

Clanok XIIL
Zavereéné ustanovenia
«  Tato zmluva sa riadi pravom Slovenske; republiky najmi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zdakonnika a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske] republike. V pripade. ak by sa
nicktoré z ustanoveni tejto zmiuvy stalo neplatnym. tato skutodénost nespdsobuje neplatnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

«  Zmluvné strany sa zaviizuja pripadné spory z tejto zmluvy. alebo rozpory vo vyklade niektorych
jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, 7¢ sa zmluvneé strany
nedohodnu. buda sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory Z tejto zmluvy budi
rietené veene a miestne pristusnymi stidmi SR. Spory zmluvnych stran neopraviiujit zhotovitel'a
zastavit prace potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného plnenia.

«  Zmluvu je moZné menit alebo doplnial’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi obomi
zmluynymi stranami.

« Tato zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach. zktorych 2 (dve) dostane
objednavatel a 1 (jedno) vyhotovenie zhotovitel'.

. 7mluva nadobuda platnost dhom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
nadobudne uginnost diiom nasledujicom po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmluv..

«  Zmluvné strany si tato zmluvu pozorne precitali a prehlasujd, Ze jej text im je zrozumitel'ny,
jeho vyznam zrejmy a urdity. a ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a
nebola uzavretd pod natlakom  za nevyhodnych podmienok. co potvrdzuj svojimi
vlastnorué¢nymi podpismi.

«  Sucast'ou tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — rozpotet zhotovitela (oceneny wkaz vymer)
Priloha &. 2 — zoznam subdodévatel'ov (v pripade ak ich =hotovitel planuje pouZir)

Vv Kovalovci . dia 7'9/{/{"015— V Kovalovei. dna 7—94'{1’0 QS
Objednavatel” Zhotovitel™:
OBEC KOVALOVEC, Patrik Renovicek REMI, 7, 0., Ladislav Regasek



