Zmluva o dielo €. 9701/0042/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“ v prisluShom gramatickom tvare).

Clanok1  Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednavatel

Statutarny organ:
Osoba opravnena na
podpis zmluvy:

Osoby opravnené konat’

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
UcCelové zariadenie Studentskeé domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava (dalej len ,UZ SDaJ STU®)

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik, rektor
Ing. Franti§ek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

prev. riaditel 8D Jura Hronca,

veduci TIU UZ SDaJ STU,

technicky pracovnik TIU UZ SDaJ STU.
Statna pokladnica
7000307338 / 8180
SK59 8180 0000 0070 0030 7338
SPSRSKBAX
00397687
2020845255
SK2020845255
Verejnopravna institucia zriadena podla zakona ¢. 131/2002
Z. z. 0 vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov ako verejna vysoka
Skola

(dalej tiez ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel’:

Obchodné meno

Sidlo
Zastupeny
Osoba opravnena konat’

: EMGE Slovakia, s.r.o.

: Okruzna 2402/15, 960 01 Zvolen
: Matus Gombar, konatefl

vo veciach zmluvnych a technickych : Matus Gombar

Bankové spojenie

: VUB Banka, a.s.

¢. u. : 3258928053/0200

IBAN : SK81 0200 0000 0032 5892 8053

BIC : SUBASKBX

ICO . 47625171

DIC : 2024055539

IC DPH : SK2024055539

Zapisany v obchodnom registri : Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel Sro,

Vlozka €. 26654/S

(dalej tiez ,zhotovitel v prisluSnom gramatickom tvare)
Dalej tiez objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana“, alebo spolu ako
»Zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare).



Clanok 2 Uvodné ustanovenia

2.1

2.2

2.3

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1, ods. 14 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a spésobily v ramci predmetu svojej Cinnosti dodat
predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze ozna€enie zmluvnej strany
objednavatela v ¢lanku 1 tejto zmluvy zodpoveda nazvu podla zakona o vysokych Skolach.
Zhotovitel vyhlasuje, ze bez suhlasu objednavatela neda do zalohu a ani nepostupi svoju
penaznu pohlfadavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,,Oprava fasady a utesnenie $par konstrukénych prvkov na SD Jura Hronca“,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava, podla podmienok tejto zmluvy a v sulade s vykazom vymer
(rozpoctom), ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy, predloZzenym zhotovitefom
(d'alej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla c&innosti
(CPA) v divizii: 43.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla bodu 3.1 v sulade s prilohou €. 1. Objednavatel
sa zavazuije toto Dielo riadne a v€as prevziat’ a zaplatit za zhotovenie Diela cenu Diela podla
¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavateflom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude urlena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v poévodnej ponuke abude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoslej vety, bude cena tychto prac urena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 4 Miesto a €as plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Miestom vykonania diela (dalej tiez ,miesto plnenia“) je Studentsky domov Jura Hronca,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava — blok A a blok B.

Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa odovzda a preberie ako celok, podla podmienok
¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela v zmysle Clanku 6.7 a po odovzdani
staveniska v zmysle ¢lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat do
31.3.2025.

V pripade, Zze zhotovitel zabezped€i vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto €lanku, je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skuto€nosti a objednavatel je
povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v €lanku 4 bod 4.3 tohto
¢lanku. Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika povinnost na
uhradenie zaverec¢nej faktury podla podmienok ¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak pocCas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit' v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podla charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.



4.7

4.8

4.9

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skuto€nost na strane objednavatela, alebo
v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna a neodvratitelna udalost, ktoru
zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat a pri vSetkom usili odvratit' (vis maior).
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7°° hod. do 18 %
hod.

Pristup na stavenisko mimo &asu uréeného v bode 4.8 moze povolit prevadzkovy riaditel SD,
ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).
Cena Diela zahffa cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v Clanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou spolu s vykazom vymer, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vySke: 10 178,10 € bez DPH.

Cena za vykonanie Diela bude hradena zhotovitelovi za kazdy kalendarny mesiac, v ktorom
bolo Dielo vykonavané a to tak, ze vzdy do piatich kalendarnych dni kalendarneho mesiaca
nasledujuceno po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonavané, odovzda zhotovitel
objednavatelovi supis vykonanych prac a pouZzitého materidlu za predchadzajuci mesiac,
ktory musi byt odsuhlaseny objednavatefom a zhotovitelom. Objednavatel je povinny sa
vyjadrit k predlozenému supisu prac do piatich kalendarnych dni od jeho predlozenia
zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel opravneny vystavit
a objednavatelovi dorudit fakturu za vykonané prace v prislusSnom mesiaci, a to najneskér do
5 kalendarnych dni, priCom splatnost faktiur je dohodnutd na 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznaénym sp6sobom ¢islo
dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH. Na fakture za uvedené obdobie bude
vyznacena adekvatna zadrzna suma v zmysle bodu 5.5.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitefovi az po preukazani
splnenia kvalitativhych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6 tejto zmluvy alebo
jeho €asti, t. j. az po uplnom odovzdani diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut odsuhlasit predloZzeny supis vykonanych prac, ak prace
nie su zrealizované v sulade stouto zmluvou a ponukou zhotovitela. Na vylucenie
akychkolvek pochybnosti sa na ucely tejto Zmluvy rozumie Ze prace su zrealizované v sulade
s touto Zmluvou a ponukou, ktoru predlozil zhotovitel do verejnej sutaze na predmet plnenia
Zmluvy ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu, ktory je kvalitativny
a rozmerovy ekvivalent s materidlom uvedenym v ponuke zhotovitela. Ak zhotovitel pouzije
iny material - ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke, musi objednavatel tuto zmenu
ekvivalentného materialu s jeho ocenenim a jeho technickymi parametrami, ktoré nemézu byt
v rozpore s ponukou zhotovitefa, pred realizaciou prac odsuhlasit a pisomne potvrdit.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pred za€atim prac na Diele certifikaty zhody
vyrobkov s technickymi Specifikaciami, ktoré pouzije pri realizacii Diela. Cena zhotovitela za
pouzity iny material — ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke, neméze byt vysSia ako
cena tohto materialu uvedena v ponuke zhotovitela. Objednavatel sa zavazuje, Ze udelenie
suhlasu alebo nesuhlasu na pouzitie ekvivalentného materialu musi byt objednavatelom
poskytnuty pisomne najneskér do piatich pracovnych dni nasledujicich po pisomnom
oznameni zameru zhotovitela pouzit na vystavbu Diela ekvivalentny material objednavatelovi.
V pripade, Zze déjde k skoneniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skonéenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitefom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.



5.9

5.10

V pripade, ze dojde k skon&eniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skon&enia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11 bod 11.3 tejto zmluvy,
budu zhotovitelovi vyuctované preukazatefné naklady za Skodu, ktora tymto skoncenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacénym spbésobom Cislo Statistickej
klasifikacie produktov podla ¢innosti (CPA).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatefa minimalne 3 pracovné dni pred diiom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni
s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela
v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

Zastupca objednavatela je povinny zuc€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavatela su povazované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby podfa predchadzajiucej vety nemdzu zucastnit, objednavatel moze tymto
ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru podpisu
obidve zmluvné strany.

Drom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZzuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a terminu ich
odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia
uCinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia
v zapise o prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ a vykonavat prace, ak bude vonkajSia teplota vy$sia ako 10°C.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitelovi nebude umozneny pristup na strechy blokov A a B
8D Jura Hronca, ak vonkajsia teplota klesne pod 5°C.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a Skody, zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, ze Dielo je zhotovené podlfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomne;j
forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela poc€as plynutia zaru€nej doby spOsobené &innostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za
vady Diela spésobené Cinnostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitelom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11 bod 11.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a na pristupovych cestach v uzivani
Objednavatela aj tretim stranam, ktoré maju opravnenie uzivania priestorov vo vlastnictve
alebo uzivani Objednavatela.

Zaruéna doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov, na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24 mesiacov a
zacina plynut odo dria odovzdania Diela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu po€as zarucnej doby
vyskytnut, ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit v primeranej lehote podfa charakteru konkrétnej vady.



7.8

Zhotovitel si je vedomy, zZe prace budu vykonavané poc€as prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit’ okolity prilahly priestor tak, aby
nedoslo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonceni Diela dat cely okolity
priestor do pédvodného stavu. V pripade poSkodenia prifahlého priestoru zhotovitelom, uhradi
zhotovitel objednavatelovi vzniknuti Skodu vo vysSke preukazatelnych nakladov alebo
zhotovitelom sp6sobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8 Zmena a skoncéenie zmluvy

8.1

8.2

8.3

8.4

K uzavretiu pisomného Dodatku, ktorym sa meni Zmluva, méze dojst’ z tychto dévodov:

a) zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani a za
dodrzania podmienok ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani alebo

b) zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani vymedzené v tejto Zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zakonné dbévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno a) su:

a) dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, tzv. doplfiujuce stavebné
prace),

b) dévod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani, tzv. nepredvidatelné
okolnosti,

c) dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona o verejnom obstaravani, tzv. zmena
dodavatela na zaklade pravneho nastupnictva,

d) dovod podla § 18 ods. 1 pism. €) zakona o verejnom obstaravani, tzv. ina nepodstatna
zmena.,

e) dévod podfa § 18 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo doplfiujucim stavebnym pracam.

Zmluvné dévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno b) su:

a) zmena materialov alebo technoldgii,
b) zuzZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky,
¢) zmena terminu vykonania Diela, ak:

ca) sa pocas realizacie Diela vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokond&enie Diela podla tejto Zmluvy, a su€asne ich objektivne
nie je mozné riadne ukongit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla
tejto Zmluvy, alebo

cb) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

cc) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromoy, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
zivelna pohroma alebo havaria). Za tymto u¢elom sa Zhotovitel zavazuje, zZe pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost predizenia terminu na vykonanie Diela bez
zbyto€ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ¢o do mnozZstva alebo druhu (dalej tiez ,naviac
prace”), ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie este
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré su uvedené v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory
je Prilohou €.1 tejto Zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré nie st uvedené v rozpocte, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny. Potreba
vykonania a ocenenia takychto prac nie je dovodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
preru$il vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa dosiahne



8.5

8.6

8.7

vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zakona o verejnom obstaravani a ustanoveni tejto Zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazne len vtedy, ak
su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve mdze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dna doru€enia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skonc¢enia
zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote
10 pracovnych dni odo diia, kedy niektora zo stran poziadala druhd o dohodu v uvedenej veci,
je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na prislusnom sude.

Clanok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatela

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymer (Priloha €. 1) zhotovitela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technologickymi postupmi uréenymi vyrobcom pasky.
Zhotovitel mézZe vykonat’ Dielo sdm alebo ma pravo zadat' Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu sucinnost.
Zhotovitel ur€i zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, zZe realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bol preukazatelne oboznameny s Prikazom riaditela UZ SDaJ
STU &. 2/ 2020 - PR ,Zakaz fajéenia v priestoroch Ug&elového zariadenia $tudentské
domovy a jedalne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,Prikaz®) a
pouceny o pripadnych nasledkoch jeho porudenia svojimi zamestnancami vo vSetkych
priestoroch objednavatela v zmysle Cl. |. bod (1) Prikazu.

Clanok 10  Doruéovanie

10.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti (pokyn, informacia alebo faktura a pod.),
suvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle ¢lanku 8 bod 8.5 Zmluvy),
budu povazované za dorucené:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp. v pripade
jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doruCenu drom vratenia zasielky ako
nedoruditelnej;

c) pri odoslani e-mailom v deri potvrdeného doruéenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny
do 15.00 hod v ktorykolvek pracovny defi a v ostatnych pripadoch v pracovny den
nasledujuci po dni doru€enia e-mailu, av8ak s vynimkou pripadov, v ktorych bude
adresatovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v &ase, kedy bude mat tento adresat
nastavenu automaticku odpoved tykajucu sa jeho nepritomnosti.

d) pri odoslani v elektronickej podobe do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze faktury mézu byt vzajomne zasielané aj e-mailom na adresu:

- Objednavatela: faktury.sdaj@stuba.sk,
- Zhotovitefla: matus.gombar@mm-vyskoveprace.sk.
Faktury sa budu povazovat za doru€ené v zmysle ¢lanku 10 bod 10.1 pismeno c) tejto Zmluvy.




Clanok 11 Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

11.1

11.10

11.11

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovitefa sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti za€at' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela
priamo na mieste plnenia o viac ako 10 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materidlu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouzitie materidlov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo strany
objednavatela. Podstatnym poru$enim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusSenie jeho povinnosti uhradit splatna faktiru zhotovitela za
vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5. bod 5.4. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omeSkanie
objednavatela s poskytnutim suc€innosti v zmysle tejto zmluvy oviac ako 10 dni od
pisomného dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.
Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je ucinné dniom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu $kody vzniknuty odstupujicej zmluvnej strane z dévodu porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
poruSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit zhotovitelfovi ku drfiu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su vykonané
v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitefa na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5
odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 50 € za kazdy defi omeskania. Stanovenu zmluvnu pokutu méze objednavatel zapocitat
s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov. Za nedodrZzanie
terminu sa povazuje aj dokoncenie jednotlivych €asti Diela.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na
Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatefovi sa mbze zapoditat s fakturou
zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu Uhrady faktury za uskutocnené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z ome&kania v zakonom stanovenej vyske.

Pri poruseni Cl. | bod (1) Prikazu, podla ktorého sa zakazuje fajéit vo vSetkych vnutornych
priestoroch a verejne nepristupnych vonkajSich priestoroch (terasy, balkény, atria a pod.)
jednotlivych pracovisk UZ SDaJ, si objednavatel v zmysle Cl. Il bod (3) Prikazu uplatni vogi
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 €, a to za kazdé takéto porusenie zakazu fajcit jeho
zamestnancami.

Pri opakovanom poruseni zakazu fajéit zamestnancom zhotovitela bude v zmysle Cl. Il bod
(3) Prikazu takému zamestnancovi zhotovitela vydany zakaz vstupu do priestorov UZ SDaJ
a objednavatel si opatovne voci zhotovitelovi uplatni zmluvnu pokutu, a to vo vyske 50 €.

V pripade, Ze zhotovitel nedoruéi pri poruseni povinnosti ¢l. 5, bodu 5.4, je objednavatefl
opravneny vyuctovat zhotovitelovi naklady (sankcie a penale) za dodatoné danové
priznanie, ktoré si mbze zapocitat s fakturou zhotovitela ako vzajomné zapoditanie
pohladavok a zavazkov, alebo zhotovitefovi vystavi samostatnu fakturu.

Clanok 12 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

12.1

Zhotovitel je pre oblast BOZ, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP“) a suvisiacich vSeobecne



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

zavaznych pravnych predpisov o BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych osob
objednavatela,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpecit ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela preukazatelne zabezpecit v spolupraci
s objednavatefom vykon vstupnej instruktaze BOZP prislusnych zamestnancov
zhotovitela na podmienky objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit” osoby,

ktoré budu vykonavat ¢innosti na predmete Diela o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci

a ochrane pred poziarmi v zmysle zakona o BOZP azakona o OPP v sulade s bodmi

uvedenymi objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.

Zhotovitel je povinny pred zalatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia

zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost pri praci a bezpecnost' technickych

zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia viady ¢.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych poziadavkach na stavenisko najma tym, ze

vypracuje a predloZi objednavatelovi plan bezpecnosti prace a poveri najmenej jedného

koordinatora bezpecnosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrzZiavat osobitné interné

predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi

podla ¢lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,

poruchy technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost vznikla €innostou

zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s cielom zabezpeCenia objektivneho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybuijucich

sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitefla tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predloZit

objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, Cisla OP, bydliska

a evidencnych Cisiel vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia.

Tento zoznam je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri kaZzdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpe it vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie

¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpe it, aby zamestnanci

zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne a odborne spésobili a

opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera zodpovednost’ za vSetky

Skody spdsobené objednavatelovi poruSenim povinnosti podla tohto bodu zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spbsobilosti zamestnancov

zhotovitela alebo ich képie musi mat’ zhotovitel k dispozicii na pracovisku poc€as celej doby

trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch objednavatela a na poziadanie ich musi
bezodkladne predlozit objednavatelovi k nahliadnutiu pre ucely kontroly a vyhotovenia képii.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zabezpelenie OPP najmd& na miestach so

zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a pri Cinnostiach spojenych so zvySenym

nebezpefenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich objednavatefa.

Skladky odpadu alebo ukladanie materidlu mdze zhotovitel vykonavat len na miestach

uréenych objednavatefom a len v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi na useku

nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to urCenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v Zmluve nie je uvedené inak, zhotovitel je
povinny objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych odpadov.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a OZP

zhotovitelom v priestoroch objednavatefla.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP zhotovitelom, je objednavatel

opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane

udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluzieb alebo



prac. postupov alebo vykazania poruSovatefov z priestorov objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu porusenim predpisov BOZP, OPP a OZP.

12.15 V pripade akéhokolvek porusenia tychto podmienok ako aj opakovaného porusenia,

zavazného porusenia alebo velmi zavazného porusenia tychto podmienok objednavatel
oznami tuto skuto€nost' InSpektoratu prace a je opravneny odstupit od zmluvy s Ucinnostou
ku driu doru€enia odstupenia zhotovitelovi.

12.16 Tieto povinnosti su rovnako zavazné aj pre subdodavatelov a ich zamestnancov.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda ucinnost der nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné strany
rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi Prilohami &. 1 a €. 2.
Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatefl a jedno
vyhotovenie dostane zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skuto¢nej a slobodnej véle a nebola dojednana
a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.
Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha €. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotokdpia vypisu zo obchodného registra zhotovitefa

V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatefl Zhotovitel
Ing. Frantiek Hulik Matus Gombar
riaditel UZ SDaJ STU konatel



Oprava fasady a utesnenie $par konstrukénych prvkov na SD Jura Hronca

POPIS M.j. Pocet Cena jednotkova Cena celkom
Blok A
Lepenie Spar a prasklin - fasada - plocha (36*42,9-
oknd 12*11%2,4%1,5-4*2,4*1,5) = 1036,8 m? bm 100,0 12,50 1250,00
Nalepenie pasky pod parapetom (styk parapet -
fasdda (2,4¥12*11-4%2,4) bm 307.2 2,30 768,00
Nalepenie pasky - oplechovanie atiky (vnutorna aj
e b 85,8 2,50 214,50
vonkajsia Cast) (42,9*2) m
3M pa§ka extra - biela priesvitna - 4411N - 38 mm - bm 307,2 3,00 921,60
dodanie
3M paska extra - biela priesvitna - 4411N - 50 mm bm 493,0 3,50 1725,50
3M paska extra - biela priesvitna - 4411N - 70 mm bm 100,0 4,25 425,00
Blok B
Lepenie Spar a prasklin - fasada - plocha (36*42,9-
oknd 12*11%2,4*1,5) = 1069,2 m? bm 20,0 12,50 625,00
Nalepenie pasky pod parapetom (styk parapet -
faséda (2,4*12%11-4*2,4) bm 3168 270 792,00
Nalepenie pasky - oplechovanie atiky (vnatorna aj
vonkajsia ¢ast) (42,9*2) bm 85,8 2,50 214,50
3M pa.ska extra - biela priesvitna - 4411N - 38 mm - bm 316,8 3,00 950,40
dodanie
3M paska extra - biela priesvitna - 4411N - 50 mm bm 502,6 3,50 1759,10
3M paska extra - biela priesvitna - 4411N - 70 mm bm 50,0 4,25 212,50
Doprava km* 400,0 0,80 320,00
Cena celkom bez DPH: 10178,10
DPH 23%: 2 340,96
Cena celkom s DPH: 12 519,06

* - fakturacia podla skurto€nosti, max. 400 km

peciatka a podpis
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskymsm | EE‘English

Microsoft
$DITEC

Vypis z Obchodného registra Okresného siidu Banska Bystrica
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne ukony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

1€0:
Den zépisu:
Pravna forma:

Predmet podnikania
(€innosti):

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

Statutarny orgén:

EMGE Slovakia, s.r.o0.

Okruzna 2402/15
Zvolen 960 01

47 625171
18.03.2014
Spoloénost's ruéenim obmedzenym

poskytovanie sluzieb v lesnictve a polovnictve
odevna vyroba
pripravné prace k realiz4cii stavby

dokoncovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov

kupa tovaru na Gcely jeho predaja koneénému spotrebitelovi
(maloobchod) alebo inym prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod)

sprostredkovatel'ska ¢i t' v oblasti obchodu

sprostredkovatel'ska éinnost v oblasti sluzieb
sprostredkovatel'ska innost’ v oblasti vyroby
Cistiace a upratovacie sluzby

sluzby poziéovni

Uskutoéiiovanie stavieb a ich zmien

Pocitacové sluzby

Sluzby suvisiace s poéitatovym spracovanim tGdajov
Prenéjom hnutelnych veci

Administrativne sluzby

Cinnost' podnikatel'skych, organizaénych a ekonomickych poradcov
Vedenie Gétovnictva

Reklamné a marketingové sluzby

Matus Gombar
Okruzna 2402/15
Zvolen 960 01

0

Matis Gombar
Vklad: 5 000 EUR ( pefiazny vklad ) Splatené: 5 000 EUR

konatelia

Mata$ Gombér
Okruzna 2402/15

Zvolen 960 01

(od:

(od:

(od:
(od:
(od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:

(od:

(od:
(od:

Vlozka &islo: 26654/S

18.03.2014)

18.03.2014)

18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)

18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)

18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)
18.03.2014)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)
28.05.2015)

19.05.2022)

19.05.2022)

03.08.2017)
18.03.2014)
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Vznik funkcie: 18.03.2014
6

Ing.

Maly Saris 482

PreSov 080 01

Vznik funkcie: 20.07.2017
v

(od: 03.08.2017)

::;:';I:OT:?OH‘ Konatel je opravneny konat' v mene spoloénosti samostatne. (od: 18.03.2014)

Yybha pikiadndhio imanla: ¢ o0 b1 Rozesh spiatenia: § 000 EUR (0d: 18.03.2014)

Détum aktualizacie udajov: 07.12.2024
Datum vypisu: 10.12.2024

Aktuélne zmeny | Elektronické sluzby Obchodného registra

Vyhl'adévanie podla : obchodného mena | identifika&ného &isla
sidla | spisovej znagky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Navod na pouzivanie ORI | Kontakty na registrové sady
Legislativne zmeny v obchodnom registri | Formulare na podavanie elektronickych navrhov na zépis do OR
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