Mandatna zmluva

uzatvorenda podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy

CL1
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Pribeta
Sidlo: Hlavna ulica 621/113, 946 55 Pribeta
Zastupeny: Norbert Zsitva
1CO: 00306649
DIC: 2021029351
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK46 5600 0000 0008 1711 6008

(dalej len ,,mandant ™)

1.2 Mandatar: TECHSPOL s.r.o.
Sidlo: Rol'nickej Skoly 1514/29 , 94501 Komarno
Statutarny zastupca:  Silvia Recskova
Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Nitra, oddiel: Sro,
vlozka €. 59774/N
1CO: 55253091
DIC: 2121936168
1C DPH: X
Bankové spojenie: VUB a. s. - Komarno
IBAN: SK2602000000004764688755

3.1

(dalej len ,, mandatdr ")

CL1I
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Mandant ma zaujem o odbornom a kvalithom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci sii odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu zmluvy podl'a slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL 1
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze pre mandanta, na jeho Gcet zariadi za odplatu inZinierske ¢innosti
pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby (d’alej "investorské ¢innosti") uskutoénenim
pravnych Gkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o
Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov

(d'alej len ..stavebny zakon™) v mene mandanta v sulade s projektom: ,,Multifunkéné ihrisko v
Pribete*.
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Osoba vykonavajuca stavebny dozor

sleduje sposob a postup uskutoGnovania stavby tak, aby sa zarutila bezpecnost' a ochrana
zdravia pri praci, riadna instaldcia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpovedé za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie stavby. najmi (izemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramci vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému Gradu.

Rozsah stavby, pre ktori bude mandatar vykonavat’ stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou vypracovanou spoloénost'ou Ing. Miroslav Schroner.

Mandatar sa zavdzuje pri realizacii stavby zabezpecit vykon stavebného a technického dozoru
spocivajucom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi s
projektovou dokumentaciou a ostatnou suvisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
suvisiacich zmliv a pripadnych dalsich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z pravoplatného stavebného povolenia/oznamenia.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeceni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby.

Kontrola systematick¢ho doplnovania dokumentacie zhotovitel'om, podl'a ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok. a pripadné vyjadrenie k poziadavkam o véd¢sie mnozstvo vyrobkov
a vykonov oproti odstihlasenej dokumentacii a rozpo¢tu,

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi zjednodusené
tyZzdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdivat’ mandantovi sihrnné
mesacné priebezné spravy v dostatoénej podrobnosti o postupe stavebnych prac a
vyhotovovat’ pracovny vykaz ¢innosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny mesiac. V
pripade poziadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskuto¢nenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktori stanovi mandant,

Kontrolovat” a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v sulade s podmienkami vydanymi
prislusnym stavebnym Gradom, v sulade s platnymi STN. STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou, po dobu realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta vEasné rozhodnutia. IThned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych Gcastnikov stavby, vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapi$e mandatar do stavebného dennika.



Kontrolovat a zodpovedat’ za dodrZziavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnoZstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpotu stavby bez navy3enia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnit’ do stthrnnej mesacnej spréavy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat spdsob a postup uskutocnovania stavby tak, aby sa zarugila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, v silade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujuicich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukeii a prac pocas
vystavby, kontrolovat' a vyhodnotit' tieto skusky, v pripade potreby navrhnat kontrolné,
pripadne nové skasky, ktoré je potrebné uskutocnit. Vyzadovat' doklady. ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skusky
alebo predlozené doklady nevyhovuji predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp. ukonéenych prac a
v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii a to vietko v tizkej su¢innosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych
prac a dodavok nésledne zahrn(t’ do stihrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac.

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktoré nezvysuji naklady
stavebného objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhor$uju parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,

Kontrola Cerpania nakladov v zmysle rozpodtu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnat' do sahrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych pric,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmluv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat' mnozstvo vykonanych prac, ktoré si predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovii spravnost a iplnost ocefiovanych podkladov a faktur, ich silad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonne;j
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organiza¢né a ekonomické okolnosti
Casoveého priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d'alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit na tieto
skuto¢nosti mandanta.

PriebeZne kontrolovat’, v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich siilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit vecnt a
cenovi spravnost’ a tplnost’ ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentacii a ich siilad s prerokovanymi a odstihlasenymi
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cenami; kontrolovat’ a odsthlasit’ vecnii a cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktur predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich véasné predlozenie na hradu.

Spolupréca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe, spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpecovani siladu realizovanych dodavok a
prac s projektantom, rovnako ako aj spolupréca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych cCasti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Dbat’, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia sivisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnut' do sthrnnej
mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty. protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stulade s podmienkami zmlav a
priebezne vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby

Organizovat’ a riadit” kontrolné dni stavby na zaklade zmluvy (minimalne 1x za tvZdei) a
vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis.

Minimalny rozsah takéhoto zdpisu je nasledovny: Finan¢né plnenie stavby: postup
stavebnych prac; kontrola plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohod a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia
ucastnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodavatel'a na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

Kontrolovat’ postup prac podl'a zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitel'a na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovat’ mandanta.
Pripravovat podklady pre uplatnenie majetkovych sankcii.

Organizaéné zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a mandantom,
vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati. Nasledna kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vycistenia zariadenia staveniska,

Mandatar sa zavizuje po dokonceni stavby zabezpecit' inzinierske ¢innosti spocivajice v
nasledovnych tkonoch:

Kontrolovat’ spravnost tdajov uvedenvch v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prac, technologii a zabudovanych materialov).

Vcas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat” doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania.



4.1

4.2

5.1

6.1

Kontrolovat a zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit' a
odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vy¢istenie staveniska zhotovitel'om.

Kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentacie skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staznosti a podnetov.

LIV
Termin plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné inzinierske ¢innosti podl'a zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujicom termine:

Odo dita odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby az do posledného dia odstranenia vad a
nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledného vydistenia staveniska
zhotovitel'om

Mandant sa zavézuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu &L I1I.
tejto zmluvy riadne a vcas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby.

LV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za Cinnosti v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zdkona ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlasok na zaklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie ¢innosti podla ¢l. I1I ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 5 000 EUR, slovom: pittisic
DPH 23% : - EUR, slovom: -
Celkovia cena spolus DPH : 5000 EUR, slovom: pittisic

Dohodnuta cena je stanovena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je kone€na a nemenna a st v nej
zahrnuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynalozené pri zabezpec¢ovani ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve.

CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesaénych splitkach z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade
faktur, ktoré je mandatéar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.
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6.4
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7.3

7.4
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7.6

1.7

Sucast’ou jednotlivych faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac.
overeny prislusnym zamestnancom Mandanta.

* posledna splatka z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktiry,
ktort je mandatar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po ukonéeni realizacie
vietkych prac, dodavok a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l. IV ods. | pism. ¢) tejto Zmluvy.

Sucast’ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac,
stavebny dennik a aj kompletna dokumentécia skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Faktira — danovy doklad — musi obsahovat’ vietky nalezitosti podl'a § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze faktira
nebude obsahovat’ vietky nalezitosti, mandant je opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusdi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat
dorucenim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

CL VIl
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢l. II1. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrZiavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumentacie. Svoju ¢innost bude mandatar
uskuto¢novat’ v shlade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov. zapisov a dohod
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej a miestnej spravy.

Mandatéar vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu ¢l. 111, tejto zmluvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a §46b zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a
zakona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac savisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v ¢ase podl'a potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v ¢asovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt’ jeho pritomnost’ zabezpec¢ena aj v diioch pracovného pokoja alebo vol'na.

Mandatar je povinny vplyvat’ na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat ml¢anlivost’ o vnitornych zalezitostiach mandanta voé&i tretim
osobam.

Mandatar je povinny ulozit dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukonéenia stavby.

Mandatar je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyvedici nie
Je dosiahnutelny. a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoénovanej stavby, zivot alebo zdravie
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pracujicich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskor viak ihned’ po ukonéeni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi uradné doklady, veci a vietko, ¢o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti podla ¢l. I11. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujacich udajov, upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandant sa zavédzuje. ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku diu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
Képiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadnymi subdodavatel'mi tykajice
sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l. I11. tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebnej tprave.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon Kkontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnat  im vSetku potrebni si¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si:

e Poskytovatel a nim poverené osoby:

e Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'skeho organu a
nimi poverené osoby;

e Najvyssi kontrolny trad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby:

e Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

® Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

e Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU:

e Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL vl
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, véasnost’ a bezchybnost' vykonanych ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpoveda za $kodu, ktora vznikne mandantovi porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, porusenim zavidznych pokynov mandanta alebo
vSeobecne zaviznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za $kodu sa
povazuju aj pripadné sankcie, pendle a pokuty uloZzené orgdnmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v dosledku neodborného vykonu stavebného dozoru.
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Mandatar zodpoveda aj za Skodu, ktord vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho

pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo tikony. ktoré neboli zhotoviteI'mi
vykonané, alebo neboli vykonané v silade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatérovi zmluvnii pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
za kazdé¢ takéto zistenie. Uvedené sa nevzt'ahuje na zmeny prac a ikonov riadne odsuhlasenych
mandantom. Tym v3ak nie je dotknuty nirok mandanta na nahradu Skody, ktora mu takymto
konanim mandatéra vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

Mandatér zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon &innosti podla tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich osob, ibaze tito $kodu nemohol
odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu innosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatara. Mandant ma préavo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatara.

CL IX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné skonéit dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany m6zu zmluvu aj jednostranne vypovedat.

V pripade vypovede je vypovedna lehota | mesiac, ktord zaéne plynat prvym diiom mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne doru¢ena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku diu G¢innosti vypovede zanika zaviizok mandatara uskuto&iovat’ &innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto preruSenim ¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemoze urobit” ani pomocou inych o0sob a poziada mandatéara, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskuto¢nit’ tieto ¢innosti.

Za Cinnost riadne uskuto¢nent do G¢innosti vypovede ma mandatér narok na Ghradu primeranej
Casti odplaty podla zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

Od zmluvy mdzu obe zmluvné strany odstipit’ aj v pripade porusenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v sillade a sposobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie povinnosti bude mandant povazovat najmi porusenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. I1. tejto zmluvy.

Odstipenie je ucinné odo diia dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

GLX
Ochrana osobnych udajov
Zmluvné strany dodrziavaji pri spracivani osobnych Gdajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani

osobnych Gdajov a o vol'nom pohybe takychto Gidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
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(vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov, d’alej len .»Nariadenie*) a zakona ¢&. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,.Zakon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatel'ov vo vztfahu k osobnym
Gdajom kontaktnych oséb a d'alsich spolupracujicich 0s6b uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spraciivaji tieto osobné tdaje kontaktnych osdb: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne &islo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis;

Na zaklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druha Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informacii o spractvani osobnych tdajov vratane prenosu osobnych adajov v
zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.
CL XI
Zaverecné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuji, ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podla ¢l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerana, v sulade so zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zavaznost' a vyznam zabezpecovanych povinnosti.

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplitat’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a odsthlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je platna diiom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou a G&innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nea¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a udinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo netéinné ustanovenie novym platnym a
ucinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoved4 pdvodne zamyslanému Gcelu neplatného
alebo netc¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, 7e sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie sporu
prislusny sad v SR podl'a ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant Styri a mandatér dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spésobili na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostato¢ne ur¢ité a zrozumitel'né, zmluvna volnost nie Jje obmedzena, d’alej ze tato zmluva



vyjadruje ich slobodnii a vaznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sihlas s Jjej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:
V Komarne, dna: 30.1.2025 V Pribete, diia: 30.1.2025

Silvia Recskovi Norbert Zsitva
konatel’ Yo\ starosta

TECHSPOL s.r.0 N\ _ Obec Pribeta
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