MANDATNA ZMLUVA
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podl’a § 566 a nasl. ust. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zakonnik) v platnom zneni
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Mandant: ZdruZenie obci Medzidilizia
ICO: 36 091 995
DIC: 2021526364
so sidlom: Cilizska Radvati 285, 930 08 Cilizska Radvan
v zast. Ing. Ladislav Polak, predseda

(d’alej len ako ,,mandant®)
a

Mandatar: Ing. Cubomir Domény
1CO: 323 000 77
miesto podnikania/sidlo: ul. Krala Zigmunda 5717/17, Dun.Streda
bankové spojenie: SK89 0200 0000 0004 0074 8122
e-mail: domeny.lubos@gmail.com
tel. Cislo): +421 948 764 809
DIC: 1029574623
(d’alej len ako ,,mandatar* alebo ,,stavebny dozor*)

Clanok I.
Predmet zmluvy

Mandatdr sa zavdzuje, Ze pre mandanta zabezpeCi vykon kontrolnej cinnosti
(stavebného dozoru) v ramci investi¢nej akcie: ,, Cyklotrasy bez hranic — 3. etapa vystavby,
Mikroregion Medzicilizia “ (d’alej len ako ,,dielo* alebo ,,stavba®), t. j. zariadi pre mandanta
Vv jeho mene a na jeho cet ¢innost’ stavebného dozoru a odborné poradenstvo pocas realizacie
stavby a to v rozsahu podrl'a ¢lanku Il. tejto zmluvy.

Mandant sa zavédzuje, Ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutd odmenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy aposkytne mu dohodnuté
spoluposobenie podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Clanok II.
Sposob a rozsah vykonavania stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykonavany osobne priamo na stavbe podla potreby stavby,
minimalne vSak v rozsahu:
- naodovzdani a prevzati staveniska medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om,
- priebeZne pocas celej doby uskutocniovania stavby a to minimalne 1 x tyZdenne,
- nakontrolnom dni, ktory sa bude konat’ 1 x tyzdenne,
- na mimoriadnom kontrolnom dni, ktory sa bude konat’ v pripade potreby,
- naodovzddvacom a preberacom konani,
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- pri vykonavani oprav pocas plynutia zarucnej lehoty.

Pri vykonéavani kontrolnej Cinnosti je stavebny dozor povinny kontrolovat sposob
apostup zhotovovania stavby v sulade s projektovou dokumentaciou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami a So zmluvou o dielo uzatvorenou
ako vysledok verejného obstaravania vyhlaseného mandantom (d’alej len ako ,,zmluva
0 dielo*). Stavebny dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na Statutarnej urovni, resp. ich opravnenych pracovnikov,
a vyjadreniami arozhodnutiami dotknutych spravnych organov. Stavebny dozor je
opravneny a povinny urobit’ prisluSné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Rozsah vykonu kontrolnej ¢innosti zahffia najma:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje investicna akcia, najma
s projektom a obsahom zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom a zhotovitelom
stavby,

- zabezpecenie protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby s ur¢enim
odbernych miest vody a elektrickej energie vratane zabezpeCenia zapisu do
stavebného dennika o odovzdani staveniska,

- spolupracu s projektantom vykonavajucim autorsky dozor, ako aj so zhotovitel'om
stavby, najmd pri vykondvani alebo navrhovani opatreni na odstranenie chyb
projektovej dokumenticie,

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a stavby pri vykonani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

- kontrolu stavebného dennika,

- zvolavanie kontrolnych dni a vyhotovenie zapisov,

- bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,

- odsthlasovanie pripadnych dodatkov azmien, ktoré nezvySuju naklady stavby,
nepredlzujii lehotu prac anezhorSuju parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny
predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi),

- sledovanie predpisanych prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac,

- kontrolu pouzitych materialov a prvkov,

- osobitnll pozornost’ venovanu tym Castiam stavby, ktoré sa d’alSim postupom vystavby
stanll nepristupnymi alebo sa zakryju,

- kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy o dielo, a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrZania terminov vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie
sankcii,

- pravidelni kontrolu vecného objemového a finanéného postupu plnenia zmluvy
0 dielo vratane priebeznej kontroly Cerpania nakladov stavby,

- kontrolu supisov vykonanych prac adodavok, ich vecnej acenovej spravnosti,
kontrolu suladu ich ocenenia s polozkami uvedenymi vzmluve odielo aich
predkladanie mandantovi,

- zabezpeCenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho konania
vratane pripravy podkladov,

- kontrolu dokladov predkladanych k odovzdaniu a prevzatiu stavby,

- spisanie vad a nedorobkov,

- kontrolu odstraniovania vad anedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

- kontrolu odstraniovania vad v ramci zaruc¢nej lehoty.
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Clanok III.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Stavebny dozor sa zavizuje, ze kontrolni c¢innost, dojednantt v ¢lanku II. tejto
zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase od odovzdania staveniska stavby (resp. po¢niic zabezpecenim
protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby) az po protokolarne odovzdanie
a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas plynutia zaru¢nych
leh6t vyplyvajicich zo zmluvy o dielo, ak mandant uplatni pravo reklaméacie, ato
V dohodnutych terminoch.

Miestom plnenia zmluvy je Obec Oko¢.

Clanok IV.
Odmena za vykon stavebného dozoru

Cena za vykon stavebného dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna vo
vyske 9 600,00 EUR (slovom devittisicSest’sto EUR) vratane DPH, ktora je kone¢na a zahifia
vSetky naklady mandatara ako aj ndklady spojené s vypracovanim dokumentacie a ndklady na
dopravu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu
podla ¢lanku II. alll. tejto zmluvy bude faktira, ktort mandatar doru¢i mandantovi po
riadnom protokolarnom prevzati diela bez vad a nedorobkov v zmysle zmluvy o dielo.

Mandant uhradi mandatarovi cenu na zaklade predlozenej faktiry do 30 kalendarnych
dni od jej doruCenia mandantovi, ato vyhradne prevodnym prikazom na ucet mandatara
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok VI.
Spoluposobenie

Mandant sa zavdzuje, ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spocivajiuce najmé v poskytnuti projektovej dokumentacie a kopie
zmluvy o dielo na stavbu.

Mandant sa zavizuje zabezpeCit poskytnutie sucinnosti zhotovitela pri kontrole
spdsobu vykonavania diela podl'a § 550 az § 553 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,Obchodny zdkonnik*).

Clanok VII.
PInomocenstvo

Stavebny dozor bude voci tretim osobdm vystupovat’ v rozsahu prav a povinnosti
podla tejto zmluvy ako splnomocneny zastupca mandanta a bude konat’ v jeho mene.
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Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim lehoty plnenia zavazku podla ¢lanku III. tejto
zmluvy alebo jeho pisomnym odvolanim zo strany mandanta.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat' kontrolnt cinnost’ riadne a vc¢as, v stulade
s podmienkami ustanovenymi V tejto zmluve a v stilade s platnou legislativou.

Stavebny dozor je povinny postupovat pri kontrolnej ¢innosti S odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktori sa zaviazal, je povinny uskuto&iovat podla pokynov
mandanta av sulade sjeho zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat'.
Z povahy veci vyplyva, ze mandantovi objektivhe nemo6zu byt vopred zname okolnosti,
z ktorych sa v buducnosti buda odvijat’ takéto pokyny. Mandant méZe mandatarovi udel'ovat’
pokyny, popr. spresiiovat uz skor vydané pokyny V priebehu trvania celého zaviazkového
vzt'ahu. V zmysle ust. § 567 Obchodného zdkonnika mandatdr m4 oznamovaciu povinnost’,
ktora spoc¢iva v jeho povinnosti oznamovat’ mandantovi, ze nastali urcité¢ okolnosti, ktoré
vysli najavo pri vykone kontrolnej ¢innosti a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov
mandanta. Mandatar je povinny pisomne upozornit mandanta na nespravnost, pripadne
nevhodnost’ jeho pokynov.

Stavebny dozor nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti bezodkladne po ich
zisteni. Reklaméciu je mandant povinny uplatnit’ pisomne. Mandant ma pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia.

Clanok IX.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany budi ochraiiovat’ doverné informécie druhej zmluvnej strany, a to
s rovnakou starostlivostou ako ochranuji vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, t. j. zavdzuji sa akékol'vek obchodné
a technické informacie, ktoré sa dozvedeli pri zariad'ovani zalezitosti, nepouZit’ pre iné ucely
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej
a v prospech mandanta vykonéavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lanku II. tejto zmluvy
tak, aby bol dosiahnuty hlavny ciel’ projektu a aby bola dodrzana lehota realizacie stavby
stanovena zmluvou o dielo. Mandatar vyhlasuje, Ze spifa vietky podmienky odborne
spOsobilej osoby na vykon Ccinnosti stavebného dozoru podla stavovskych, danovych
a obchodnopravnych predpisov.

Mandatar je pocas celej doby trvania tejto zmluvy povinny reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia apokyny mandanta tykajuce sa ochrany abezpecnosti v objekte
realizécie diela, s ktorymi ho mandant oboznamil.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbyto¢né¢ho odkladu mandantovi vSetky uradné
ako aj in¢ doklady a veci, ktoré ziskal v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla
¢lanku II. tejto zmluvy od tretej strany.

Mandatar berie na vedomie, Ze tzv. opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’
kontrolu zhotovitel'a (stavby) ato vrozsahu kontroly obchodnych dokumentov a vecnu



kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie
schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) poskytovatel' sluzieb pre mandanta v suvislosti s realizaciou projektu anim
poverené osoby,
b) ttvar vnutorného auditu riadiaceho organu alebo sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d) organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) organ zabezpeujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) vstlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami,
a uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti od nadobudnutia jej ucinnosti do uplynutia
zarucne] lehoty na dielo podla ¢lanku III. odsek 1 tejto zmluvy. Tato zmluvu je mozné
kedykol'vek ukoncit’ pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran ako aj predcasne ukoncit
spdsobom a za podmienok podl'a § 574 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, jedno vyhotovenie pre mandanta
a jedno vyhotovenie pre mandatara. Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliiat’ iba pisomnymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym u¢inkom
znej vyplyvajucim porozumeli, zmluva nebola podpisand v tiesni ani za néapadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

V Cilizskej Radvani, dita

Za mandanta: Za mandatara:

Ing. Ladislav Polak Ing. Cubomir Domény
predseda stavebny dozor
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