1.1

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik®)
(navrh)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
Bankové spojenie:
Cislo aétu (IBAN):
Statutarny organ:

(d’alej len "Objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

IC DPH:

DIC:

zapisana v:

v zastipeni:

Stredoslovensky astav srdcovych a cievnych chorob,
a.s.

Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banska Bystrica

36 644 331

2022102753

SK2022102753

OR Okresného sudu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 842/S

MUDr. Juraj Frajt , MPH - predseda predstavenstva
MUDr. Jan Selestiansky — podpredseda predstavenstva

JFKPLUS s.r.o.

Trnie 174, 962 34 Trnie

55339921

SK2121959653

2121959653

OR OS Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢. 46106/S
Ing. Juraj Kastier

Bankové spojenie
Qislo ucétu (IBAN):
Statutarny organ: Ing. Juraj Kastier

(dalej len "Zhotovitel™)

uzatvaraju na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného Objednavatelom podl'a zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstaravani®) tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“ ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit pre Objednavatela dielo ,,Stavebné
prace aupravy operaénych sal oddelenia arytmii (stavebné prace, upravy,
predinstala¢né prace spojené s umiestnenim novych angiografov na zakrokovych
salach)“ (dalej aj ,,Dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene, na vlastnti zodpovednost, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo podla projektovej dokumentacie ako celku a polozkovitého vykazu vymeru
zhotovit a Objednavatel'ovi odovzdat Dielo a objednavatel sa zavizuje vykonané Dielo prevziaf,
zaplatit za Dielo cenu a poskytnat Zhotovitelovi nevyhnutnt stGéinnost v stilade so Zmluvou.
Vpripade ak Zhotovitel vyuziva kapacity tretich osdb, ktorymi preukazoval technickt
sposobilost alebo odbornti sposobilost a finanéné aekonomické postavenie, zodpoveda
Zhotovitel akoby Dielo vykonal sdm.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje podstatnt ¢ast plnenia predmetu zdkazky uskutocnit priamo sam, alebo
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2.5

3.2

3-3

4.3

ako Clen skupiny dodéavatelov, a to z d6vodu zodpovednosti za koordinaciu technologickych

postupov pri realizicii Diela, ¢o v kone¢nom désledku ma znacny vplyv na kone¢nt kvalitu

realizovanych stavebnych prac.

Zhotovitel je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny

uzavriet tito Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie

Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych

noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tinie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky prislusné

platné vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo

Euro6pskej tinie vztahujtce sa na vykonanie Diela, a to najma4, nie vSak vylucne, zdkon €. 50/1976

Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) vzneni neskorsich

predpisov. Zhotovitel potvrdzuje a zodpovedi za to, Ze zhotovitel a rovnako vsetci jeho

subdodéavatelia disponuju vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami

potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel vykona pre Objednavatela Dielo na zéklade:

2.5.1 Harmonogramu realizacie Diela (Priloha ¢. 1),

2.5.2 Ponukového rozpoc¢tu — oceneného vykazu vymer (Priloha ¢. 2),

2.5.3 Ponuky uchadzaca (Priloha ¢. 3),

2.5.4 Projektovej dokumentacie vypracovanej ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. ako
celku (Priloha €. 4)

Clanok II.
Miesto plnenia, prevzatie staveniska

Miestom plnenia st: Zakrokové sily oddelenia arytmii, prizemie v budove bloku D v sidle
objednavatel'a (dalej aj ,,miesto zhotovenia diela®).
Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavdzuje prevziat miesto
zhotovenia Diela (d’alej aj ako ,,Stavenisko®) v termine do dvoch (2) kalendarnych dni odo diia
ucinnosti tejto Zmluvy, a to v stave sposobilom na zriadenie staveniska v zmysle prislusnych
pravnych predpisov a spolu s vychodiskovymi podkladmi, pokial ich uz predtym Zhotovitelovi
neodovzdal, pricom v rameci toho je zaroven Objednavatel povinny:

a) odovzdat Zhotovitel'ovi potrebné body napojenia na dodavku energii a

b) vyznacit vytycCenie hlavnych bodov a oznacenie hranic Staveniska a vyznaéit podzemné

inZzinierske siete,

inak sa Stavenisko nepovazuje za riadne odovzdané.
Zhotovitel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel.

Clanok IV.
Termin realizacie Diela, Prace naviac

Zhotovitel sa zavizuje zacat vykonavat Dielo najneskor do dvoch (2) kalendarnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitel'ovi v stilade so Zmluvou.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat a protokoldrne odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad a

nedorobkov bréaniacich uZivaniu Diela (s vynimkou dokondovacich préc, ktoré nie je mozné
dokonéit pred instaldciou dvoch novych angiografov) v lehote najneskor do 17.3.2025.

Zhotovitel berie na vedomie a tymto vyslovne stihlasi s tym, Ze je povinny aj po termine
17.3.2025 vykonat dokoncéovacie prace, ktoré nebolo mozné dokondit pred instaldciou dvoch

novych angiografov na zakrokovych salach. O potrebe dokoncovacich prac bude Objednéavatel
pisomne a/alebo elektronicky informovat Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavizuje do dvoch dni odo
dna dorucenia Oznamenia o potrebe vykonania dokoncovacich prac, opidtovne nastupit na
vykonanie prac a aj zrealizovaf vSetky pozadované dokoncovacie prace.
Zhotovitel je povinny do dvoch kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani diela a do dvoch
kalendarnych dni po vykonani vSetkych dokonéovacich prac uvolnit Stavenisko.
V zmysle dohody zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny prediZif termin zhotovenia Diela, a
to vylucne v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade intervencie Stitnych orginov, orgdnov miestnej Statnej spravy a/alebo

samospravy, ktord nesposobil Zhotovitel, ako aj v pripade prietahov akychkolvek
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

spravnych konani stivisiacich s realizaciou Diela, o celti dobu trvania takejto intervencie
a/alebo prietahov;
b) o pocet dni, kedy pretrvavaja nepriaznivé poveternostné a teplotné podmienky, ktoré
nie st v stlade s technologickymi postupmi;
¢) v pripade zasahu vys$sej moci;
d) preruSenie zhotovovania Diela na pokyn Objednavatela;
e) v pripade realizicie prac navyse, ktoré si vyziadal Objednavatel;
f) vpripade, ked Objednavatel porusisvoju povinnost poskytovat sticinnost podl'a Zmluvy
g) alebo je v omeskani s plnenim akejkolvek povinnosti vyplyvajacej zo
Zmluvy/prislusnych pravnych predpisov (vratane omeskania s riadnou a vcasnou
Dodavkou Objednavatela), o takd dobu, o kol'ko je Objednavatel v omeskani s plnenim
danej povinnosti;
h) vpripade inych dévodov, ktoré nie st na strane Zhotovitela.
Vykonévanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat v stilade s dohodnutym terminom podla
tejto Zmluvy a tiez v silade s lehotami uvedenymi v harmonograme realizacie Diela, ktory tvori
Prilohu ¢. 1 Zmluvy. Na prediZenie terminov uvedenych v Harmonograme realiz4cie Diela sa
analogicky aplikuji body 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade nedodrzania lehot Specifikovanych
v Harmonograme realizicie Diela zo strany Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov vznika
Objednavatelovi vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Diela bez
DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania Zhotovitela. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy
Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pétnéstich (15) kalendarnych dni odo
dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany Zhotovitela neméa vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody
prevysujace zmluvnua pokutu.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, a to najneskor do jedného (1) kalendarneho dna
pisomne informovat Objednévatela o vzniku akejkol'vek skutoénosti, ktora brani alebo stazuje
realiziciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela, pripadne na ¢iastkové
terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou.
Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeSkaniu prac oproti odsthlasenému
Harmonogramu realizicie Diela, ktoré by ohrozilo ocakavany Termin zhotovenia Diela, je
Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp.
zah4jit viaczmenné préce, a to vSetko bez naroku na zvysent odmenu. Pokial ani po druhej vyzve
do piatich (5) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania nedo6jde, je Objednavatel opravneny
urcit subdodavatel'ské kapacity (na tarchu Zhotovitela) bez naroku na finan¢ént thradu od
Objednéavatela.
Naviac prace — prace nad ramec dojednany v zmluve, je mozné vykonavat iba na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela, ktory bude vydany na zaklade
predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Stcastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac
prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v stavislosti s realizaciou naviac prac
mohli ovplyvnit priebeh vykonania Diela a vyvolat pripadné d’alsie naviac niklady, vratane
pripadného vycislenia aspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prace mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Na uvedené naviac prace po ich schvaleni
uzavra zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve.

Clanok V.
Cena Diela

Cena Diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanoveni dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena Diela
je konecna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v siilade s
prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH CenavEURSs
DPH
Stavebné prace a apravy 259 736,47 59.739,39 319 475,86
zakrokovych sal

oddelenia arytmii

Spolu 259 736,47 59 739,39 319 475,86
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5.2

53

6.1

Cena Diela je stanovena na zaklade naceneného vykazu vymeru (Priloha ¢. 2) podl'a projektovej
dokumentécie ako celku (Priloha ¢. 4) (d’alej aj ,,Dokumentacia“) a Ponuky uchidzaca (Priloha

¢. 3).

Ak nie je vZmluve uvedené inak, Cena Diela zahriiuje vSetky ndklady Zhotovitel'a pri vykonavani
Diela podl'a Dokumentéacie az do doby odovzdania celého Diela Objednavatelovi, a to najm4, ale
nie vyluéne:

5.3.1

5.3.2
5.3.3
5.3-4

5:3-5

5.3.6
5.3.7
5.3.8

5-3-9

vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materiadlové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac,
néklady na bezpe¢nost majetku a nakladov na doc¢asné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia vylu¢ne pre Géely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku
vylucne na tcely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci podl'a prislusnych predpisov (BOZP);

zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia
staveniska;

néklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a, naklady na pracovnikov, dane,
odvody, naklady na nadéasy, odmeny, odlu¢né, cestovné a iné vedl'ajsie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitel’a;

naklady na vSetky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom, naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutoéného vyhotovenia, certifikaty,
doklady o zhutneni podlozia zakladovej $pary, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej
sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skasok, ndvody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni, navody na ddrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akakolvek ¢ast Diela, pokial
sa takéto doklady v silade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja;

néklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické
vytycCenie pre tcely vytyCovania realizacie Diela a ndkladov na poistenie Diela;

néklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie virobkov a materidlov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych sktsok k realizacii, prevadzke a k
odovzdaniu Diela;

5.3.10 ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé ale nie vyluéne mimo

staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

5.3.11 akékol'vek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy;
5.3.12 akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas

kompletiza¢nych prac technologie (s vinimkou Dodavky Objednavatel'a) a priprav na
skasky (s vynimkou Dodavky Objednavatela).

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oso6b

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy

o dielo:

Za Objednéavatel’a: stavebny dozor , Tel.: , Mob.:

, e-mail: :

Za Zhotovitel'a: stavbyvedtci

Clanok VII.
Podmienky uskutoé¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
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79
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Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukaze Objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutt pri realizicii predmetu zmluvy po celd dobu jej
ac¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného obstaradvania, na jednu poistnti udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie Diela.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi sticasne so Staveniskom:

- Dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zzivota, zdravia a majetku tretich os6b.
Zhotovitel na vlastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpedi vytycenie podzemnych
vedeni a zabezpeci ich ochranu pred poskodenim alebo zni¢enim pocas celej doby realizacie
Diela, a to na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatel'om.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie Diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknti pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia Objednivatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia zavidzkov pri odstratiovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dodané mnozZstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi, Zhotovitelovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O skodach
bude Zhotovitel Objednavatel'a neodkladne informovat a zaviazuje sa nahradit vzniknuta $kodu,
resp. vykonat opatrenia k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na
poziadanie bezodkladne poskytnut sti¢innost potrebnd na preverenie okolnosti vzniku skody a
jej vysky a uhradit naklady spojené so zistovanim rozsahu skody a jej uplatnenim.
Zhotovitel sa zavdzuje vynalozif maximélne tsilie a odbornt starostlivost na predchadzanie
vzniku $§kod a zniZenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovanua sticinnost
vo vztahu k povinnosti predchadzat skodadm, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost
pri hroziacej skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpecit a kontrolovat
riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajtcich zo zaviazkového vztahu.
Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzdjomne spolupracovat a poskytni si vzajomnt sti¢innost
pri rieSeni konkrétnych technickych otizok a problémov, ktoré vzniknii pocas realizacie Diela,
najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela. Zhotovitel je povinny aktivne
vyhladavat a nasledne upozornit Objednavatel'a na moznost realizacie jednoduchsich a finan¢éne
menej naroénych rieSeni ako predpokladda Dokumentécia alebo Zmluva ato pri zachovani
Objednavatelom poZadovanej kvality a funk¢nosti Diela.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie Diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, tidaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim Diela.
Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zistupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykondvat potrebné ziznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentacie alebo prislu$né organy Statnej spravy.
Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykon4a Objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.
Povereny zastupca Objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.
Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednivatela na kontrolu c¢asti Diela, ktoré budd dal$im
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
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7.16

717

7.18

7-19

7.20

7.21

7.22

dodatoc¢nej kontroly a zn4sSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moéze Zhotovitel pokracovat v realizicii Diela, avSak
az potom ako vykona podrobni fotodokumenticiu takychto casti Diela, ktort zasle bez
zbytoéného odkladu Objednavatelovi. Ak tucéast na kontrole Objednéavatelovi znemozni
prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.
Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednévatela na Géast pri vykonavani skasok v stlade s Dokumentaciou stavby s STN. Ak sa
Objednévatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skasky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréici s Objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skaskach.
Kazd4a zmena vo vykonani Diela asmnou savisiaci cenovy rozdiel musia byt odsthlasené
stavebnym dozorom Objednavatela. VSetky zmeny je Zhotovitel povinny riadne zd6vodnit
zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesma mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy
v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveddcim a stavebnym dozorom
Objednavatela nemaja charakter zmeny zmluvy. Za zmeny diela si povaZované aj
Objednavatelom odstihlasené a Zhotovitelom vykonané prace naviac podla bodu 4.7 tejto
zmluvy.
Kazda zmena vo vykonani Diela (prace naviac, resp. prace menej) musi byt protokolarne
zachytena v tzv. Zmenovom liste, z ktorého musi byt jednoznaéne zrejmé:

e 0 akt zmenu vo vykonani Diela sa jedn4, v ¢om navrhovana zmena spociva;

e (im sa projektované rieSenie v raimci navrhovanej zmeny nahradza.
Zhotovitel je povinny navrhovat zmeny vo vykonani Diela tak aby ich realizaciou nedochadzalo
ku kvalitativnemu, resp. funkénému zhorSeniu Diela alebo k navySovaniu nédkladov na
vykonanie Diela.
Zhotovitel sa zavizuje pouZzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja
platné certifikaty kvality a spitiaji vSetky podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prislu$nymi vSeobecne zaviznymi predpismi a technickymi normami (STN, EN a pod.).
Zhotovitel sa zavdzuje nepouzivat Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom,
ibaze takato zmena bude pisomne vopred schvilena stavebnym dozorom Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na
niektortt dodavku materialu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky,
kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia tieto
dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre urcené prisluSnymi pravnymi
a technickymi normami.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov i zamestnancov subdodéivatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znafenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci v platnom zneni a Nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostn)’/ch a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Zhotovitel, ako aj subdodavatelia sti povinni dodrziavat vSetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel, subdodavatelia, ich zamestnanci ako aj nimi
pozvané osoby pohybujice sa na stavbe st povinné dodrziavat vnitorné pravidla prevadzky
objednévatela a po¢inaf si tak aby nenartsali bezny chod prevadzky objednévatela nad mieru
nevyhnutna na splnenie ticelu tejto zmluvy. V pripade zistenia porusenia povinnosti podl'a tohto
bodu Zmluvy ma Objednavatel pravo uplatiovat si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdé jednotlivé porusenie.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budu vykonavané za plnej prevadzky Objednavatela
a zavizuje sa zabezpelit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k trazu. Pokial porusenim tejto
povinnosti Zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch Staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady
spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel'.
Zhotovitel je povinny mat zaloZeny pracovnopravny vztah so vSetkymi fyzickymi osobami, ktoré
pre neho vykonavajt zavisla pracu. Na poziadanie je povinny preukazat existenciu tohto vztahu
Objednavatel'ovi prislusnymi dokumentmi (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace,
atd.).
Stavebny dozor Objednéavatela ma pravo kedykolvek, po celi dobu vykonéivania Diela, vyzvat
vlastnych zamestnancov Zhotovitela i zamestnancov subdodavatelov, resp. samotnych
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7.28

7-29

7.30

7.31

7.32

7-33

7.34

7.35

subdodavatelov — fyzické osoby a ostatnych o0s6b Zhotovitelom pozvanych na stavbu,
k podrobeniu sa dychovej skiske na zistenie pritomnosti alkoholu, resp. podrobeniu sa inej
skaske na zistenie pritomnosti inej psychoaktivnej latky a tieto osoby st povinné sa tejto skiiske
podrobit. V pripade pozitivneho vysledku skiasky, resp. odmietnutia vyzvanej osoby podrobit sa
takejto skuske, ma Objednavatel pravo okamzite tato vykazat z miesta vykonania Diela a trvale
mu nan zakazat vstup, zaroven je opravneny uplatnit si u Zhotovitel'a zmluvnt pokutu o vyske
350,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad pozitivny vysledok skisky podl'a tohto bodu Zmluvy.
Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZiare, havarie a pod.) voci prislu$nym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.
Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie Diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku, za spravne a bezpecné ukladanie
materialov a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pri acely
vykonania Diela. Zaroven sa Zhotovitel' zavazuje odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti na svoje naklady.
Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia
alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednévatel pocas realizacie Diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednévatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani. Taktiez je Zhotovitel povinny upozornif na pripadni nevhodnost
naprojektovaného rieSenia Diela alebo jeho casti podla Objednavatelom predloZenej
dokumentéacie azaroven je povinny navrhnat funkéné rieSenie, ktorym bude nevhodnost
odstranena pri zachovani zmluvne dojednanej ceny Diela.
Zhotovitel je po celti dobu vykonavania Diela povinny hl'adat ispory na strane Objednavatela.
Zhotovitel sa vtej stvislosti zavizuje tieZ upozornit Objednévatela na moznost realizcie
funkéne vyhodnejSieho rieSenia Diela, alebo jeho Casti neZ je naprojektované riesenie, ktoré vsak
zaroven nenavysi ndklady vykonania Diela, resp. ktoré bude spojené s tisporami nakladov
vykonania Diela.
Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
Diela, zn48$a Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zaclastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie Diela zvoldvat Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi ich presny termin.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je
- tuspes$né vykonanie vsetkych skasok, predpisanych prisluSnymi STN a EN, osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych
vad a nedostatkov,
Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objednévatela k prevzatiu Diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budd zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.
Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konaf vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
zakladné idaje dokonceného Diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie,
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- drobné odchylky od projektovej dokumentéacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom
projektanta a Objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel
povinny vyznacit v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat Objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentéciu skutoc¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v 2 vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré su sacastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.
v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individuadlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- vSetky ostatné dokumenty a listiny potrebné na uzivanie Diela (stavby) na urceny tacel a
jeho uvedenie do trvalej prevadzky.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviazok Zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani Diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny material na
Stavenisku tak, aby Dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom Stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo dna odovzdania a prevzatia Diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory podla osobitného predpisu mé povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Tato povinnost sa vztahuje na subdodavatela po celtt dobu trvania Zmluvy.

Objednévatel je opravneny neodsihlasit ktoréhokol'vek subdodéavatela navrhnutého zo strany
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do
doby vyjadrenia pisomného sitthlasu Objednavatela so zoznamom subdodavatelov resp.
s jednotlivymi subdodéavatel'mi, nie je Zhotovitel opravneny zadat vykonanie Diela alebo jeho
casti ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania
zmluvy vymenif ktoréhokol'vek subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia
podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akiikol'vek zmenu tidajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odstihlasenom subdodéavatelovi pocas plnenia Diela ato bezodkladne,
najneskor v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny
Zhotovitel najneskor v deii, ktory predchidza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednéavatelovi zmenu subdodévatela a vtomto oznameni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia, identifika¢né idaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi spitiat podmienky
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a tiez u neho nemé6zu
existovat dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a ods. 8 zdkona o verejnom
obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zdkazky
ktort mé4 plnif a zaroven subdodavatel musi spitiaf aj podmienku podla bodu 8.1 tejto Zmluvy.
V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatel'a vztahujuacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednévatel moéze overit sam vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a zdkona o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.
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V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny
podl'a tohto ¢lanku, m4 Objednéavatel pravo odstapit od Zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. V tejto Zmluvy bude fakturovana mesaénymi fakttrami za jednotlivé casti Diela
samostatne, pricom faktara(y) bude vystavena na zdklade Stpisu vykonanych prac za uplynuly
kalendarny mesiac odsthlaseného Objednavatelom. Zhotovitel vystavi faktaru(y) po
odstihlaseni Stipisu vykonanych prac, a to najneskor do patnastich dni nasledujicich po mesiaci
v ktorom boli fakturované prace Zhotovitelom vykonané. Splatnost vystavenej fakttry je 30 dni
odo dna jej dorucenia Objednévatelovi, a zaplatena bude bezhotovostnym prevodom na tcéet
Zhotovitela uvedeny na faktare. Faktira sa povazuje za uhradent diiom pripisania peniaznych
prostriedkov na tcet Zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat Stpis vykonanych prac uskutoénenych v uplynulom
kalendarnom mesiaci v termine najneskor do pat dni nasledujtcich po mesiaci v ktorom boli
vykonané prace uskutocnené. Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti
rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych préc, odsthlasi predloZeny Supis
vykonanych prac do piatich dni odo dia jeho predlozenia Zhotovitelom; spravidla tak Ze Stpis
vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak Objednavatel do piatich dni odo dna predlozenia
Stpisu vykonanych prac neozndmi Zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predloZzenym
Supisom vykonanych prac sihlasi. Ak by Objednavatel mal k predloZzenému Stpisu vykonanych
préac pripomienky, budt odstranené vzajomnou dohodou Objednéavatela a Zhotovitela.

Fakttira vystavena Zhotovitelom musi obsahovat nalezitosti damnového dokladu zikona ¢.
222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze vyska ceny
na faktire bude nespravna alebo ak doruceni fakttira nebude obsahovat vsetky nalezitosti
danového dokladu alebo bude faktira obsahovat chyby v pisani a/alebo poéitani, je
Objednavatel opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie. Odo dna
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi za¢ina plynaf nova lehota
splatnosti podl'a bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny zadrzaf cast ceny vo vyske zodpovedajticej dani z pridanej hodnoty
vyacétovanej faktarou v pripade, ak u Zhotovitel'a nastani dévody pre zrusenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditel'stvo Slovenskej republiky zverejni Zhotovitela
v zozname 0s0b, u ktorych nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty
vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky a to az do ¢asu, ked Zhotovitel
hodnovernym sp6sobom preukize Objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v Zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a za
vady, ktoré sa vyskytna v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze ani predmet jeho plnenia ani vysledné Dielo nie je
a ani na z4klade Zhotovitelovho konania/opomenutia nebude zatazeny/é akymkolvek pravom
tretich osob.

Zarukou prebera Zhotovitel zavizok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej doby spbsobily na
pouZitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu Zaruka sa vztahuje na
Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby Diela Objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu,
v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia Diela Objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dané vyrobcom, najmenej vSak 24 mesiacov. Presny termin ukoncenia
zarucnej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela. Zaru¢na doba
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10.7
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11.3

11.4

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

zatina plynat diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba bude
predlzena vidy o ¢asové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo Dielo alebo jeho cast
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie do odstranenia
reklamovanej vady. Zaru¢né doba neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zaruka sa vzfahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby Diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade Ziadosti Objednavatel'a odstréni aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a zniSania
nakladov.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela reklamovanych
Objednavatelom do 5 dni odo dna obdrZania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja zaru¢né vady
odstranovat.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na niklady Zhotovitela.

Nebezpecenstvo a vSetky naklady stvisiace s vykonom prac uvedenych v tomto ¢lanku znésa
Zhotovitel, okrem pripadov, ked’ za vady nezodpoveda v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Uplatnenim zodpovednosti za vady nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnd
pokutu a/alebo nahradu $kody.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzd4 dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, Objednavatel
maé pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s thradou fakttry, Zhotovitel ma pravo na droky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zidkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiacej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodéavatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nespita
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani), ma Objednavatel nirok na
zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstuapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstapit' od tejto Zmluvy Gplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam Zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, zZe d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednévatel’a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych l4tok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho
subdodévatela zavazne porusuju pracovnud disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze Objednavatel odstapit od Zmluvy.

Odsttapenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Objednéavatel je opravneny odsttpit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo

strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak Zhotovitel pred nastupom na vykonanie Diela nepreukize Objednévatel'ovi, Ze méa
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.1 tejto Zmluvy; alebo

- ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu Diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy; alebo

- ak Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela urcené Projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi
normami, eur6pskymi normami, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a/alebo touto Zmluvou, a to aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela
Zhotovitel neurobi nipravu ani v dodatocnej lehote miniméalne 15 dni od vyzvy; alebo

- ak Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej
osoby Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni; alebo

- ak Zhotovitel aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatel'a v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady neodstranil vadu Diela.
V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az
do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VysSku takto neuhradenej sumy uréi
Objednavatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

- ak Zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme Stavenisko, alebo zastavi prace
na Diele pred jeho dokoncenim bez nalezitych dévodov; alebo

- ak sa voé¢i Zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany nivrh na zacatie
konkurzného konania, ndvrh na zacéatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie, alebo ak Zhotovitel
vstipil do likvidacie; alebo

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$sej moci; alebo

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajacej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdod4vatela alebo vyuZitie subdod4vatela, ktory nesplia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO); alebo
ak Zhotovitel nedodrzi povinnost uvedend v ¢l. 2.3 tejto Zmluvy.

Zhotov1tel’ je opravneny od Zmluvy odstuplt v pripadoch, ak:

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu, za ktory nezodpoveda Zhotovitel’; alebo

- ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a vcas sucinnost podla tejto Zmluvy,
resp. si neplni svoje povinnosti a znemoziiuje tak Zhotovitelovi riadne a vcasné
vykonavanie Diela, a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela; alebo

- Objednavatel je v omeskani s odovzdanim Staveniska o viac ako 15 dni; alebo

- Objednavatel porusi Zmluvu podstatnym spdsobom.

Zhotovitel ma voc¢i Objednavatelovi narok na nahradu skody a nékladov sposobenych

odstipenim od Zmluvy, pricom Objednavatel je povinny na ich nahradu v lehote 21 dni odo diia

dorucenia vyzvy Zhotovitel'a (tym nie st dotknuté ustanovenia Zmluvy o pripadnych inych
narokoch Zhotovitel'a spojenych s porusenim tej ktorej povinnosti). Naklady vynalozené ku diiu
odsttipenia od Zmluvy sa vyactuja podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Odsttpenie jednej Zmluvnej strany nadobtda Géinnost okamihom jeho dorucenia druhej

Zmluvnej strane. Odstdpenim od Zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit Skodu (vo vyske

presahujicej zmluvni pokutu) a platit zmluvné pokuty dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy

a tie povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy

nevyplyva nieco iné.

Ak dbjde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:

12.10.1 Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo do dna
zaniku Zmluvy skutocne vykonané;

12.10.2 Ku dilu zaniku Zmluvy vykonaji Zmluvné strany inventarizaciu vsSetkych prac a
dodavok a vzajomne odstihlasia finanénd hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa
Zmluvné strany nedohodnti na finan¢nej hodnote vykonanych plneni, bude tato
hodnota uréena nezavislym znalcom;

12.10.3 Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel méa pravo na nahradu preukazatelne a
Ucelne vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto odseku tejto
Zmluvy;

12.10.4 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit v zdujme odvratenie akejkol'vek hroziacej $kody na neukonéenom Diele alebo
zmiernenia jej nasledkov;
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13.2

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

12.10.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislu$nou
dokumentéaciou a vypratat Stavenisko; stcastou Odovzdavacieho protokolu bude tdaj o
rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku dniu zdniku Zmluvy.

Clanok XIII.
Vyssia moc

Pre ucely Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuja pripady, ktoré nie sa zavislé od vole Zmluvnych
stran, a ani ich Zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ako napriklad vojna, mobilizacia, zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, Zmluvni strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhtt Zmluvni stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k
predmetu, Cene Diela a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma Zmluvna strana, ktora
sa oprdvnene odvoléva na vy$$iu moc, ktora preukazatelne sposobuje nemoznost splnenia tejto
Zmluvy, pravo odsttpit od Zmluvy. Ucinky odstipenia od Zmluvy nastand dilom dorucenia
oznamenia o odstapeni od Zmluvy.

Clanok XIV.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsihlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nihradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu Zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
Protikorupéna klauzula

Zhotovitel sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuje dodrZiavat Platna legislativu zakazujicu
podplacanie verejnych cinitelov a stkromnych os6b, ovplyviiovanie verejnych cinitelov za
tcelom dosiahnutia vyhod, pranie Spinavych penazi, a to najmai, ale nie vyluc¢ne pri verejnom
obstaravani, podla predpisov vztahujicich sa na verejné obstaravanie a tychto predpisov:

a) zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zdkon v zneni neskorsich predpisov,

b) zakon ¢. 91/2016 Z. z. Zakon o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
¢) zakon ¢. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovatelov protispolocenskej ¢innosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zaviest a zachovavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
sposobilé zabranit korupénému konaniu.
Zhotovitel prehlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden zo Statutarnych zastupcov, veducich
zamestnancov, zamestnancov, splnomocnenych zastupcov alebo inych oséb podiel’ajicich sa na
strane Zhotovitela na vykonavani Diela a plneni d’alsich povinnosti podl'a Zmluvy priamo alebo
nepriamo nepontuka, nedava, neposkytuje, neziada, ani nestihlasi s poskytnutim alebo prijatim
penazi, alebo akejkol'vek inej ocenitelnej hodnoty, vihody alebo daru ziadnej pravnickej alebo
fyzickej osobe, najma nie verejnému ani Staitnemu zamestnancovi, politickej strane, politickému
kandidatovi, osobe, ktora posobi v akomkolvek organe zdkonodarnej, spravnej alebo sidnej
moci, zamestnancovi Statneho podniku alebo medzinarodnej verejnej organizacie, ato
v akejkol'vek krajine, so zamerom korupcéne ovplyvnif, odmenit, alebo naviest k nekorektnému
vykonu prislu$nej funkcie alebo ¢innosti tto alebo nepriamo aktkol'vek inti osobu, za tcelom
ziskat alebo udrzat pre Objednéavatela akykol'vek prospech alebo vyhody pri vykone ¢innosti.
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16.6

Zhotovitel prehlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden zo Statutarnych zastupcov, vedticich
zamestnancov, zamestnancov, splnomocnenych zastupcov ani akakol'vek ina osoba podielajica
sa na strane Zhotovitel'a na vykonavani Diela a plneni d’al$ich povinnosti podl'a Zmluvy nebola
anie je evidovana ziadnym S$tatnym orgdnom ako vylucend, s pozastavenou c¢innostou,
navrhnuta na vyliéenie alebo pozastavenie ¢innosti, pripadne inak neziaduca v ramci t¢asti na
verejnom obstaravani a/alebo v ramci Gcasti na ponukach zo strany Svetovej banky pripadne
inej medzinarodnej rozvojovej banky.

Zhotovitel sa zavizuje po primerand dobu, ktorou sa rozumie 5 rokov po ukonceni tejto Zmluvy,

zachovat suvisiacu dokumentaciu v siilade s podmienkami tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze neposkytuje kompenzacie za prijatie zadkazky, resp. uzatvorenie tejto

zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nie je previazany so Statutdrnym zastupcom organizacie, resp.

zamestnancom organizacie.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Objednavatelovi oznami akékol'vek porusenie povinnosti podl'a tejto

Protikorupcnej klauzuly, alebo zistenie skutocnosti vrozpore s prehlaseniami Zhotovitela

uvedenymi v tejto Protikorupc¢nej klauzule a to bez zbytoéného odkladu po tom ako

sa o takomto poruseni alebo skuto¢nosti dozvedel.

V pripade, ak Objednavatel pisomne upozorni Zhotovitela na d6vodné podozrenie o poruseni

zavazku Zhotovitela vyplyvajiceho ztejto protikorupénej klauzuly alebo na rozpor s

prehlaseniami Zhotovitel'a uvedenymi v tejto Protikorupénej klauzule :

a) Objednavatel je opravneny pozastavit plnenie z tejto Zmluvy, a to aj bez predchadzajiceho
upozornenia Zhotovitel'a a po dobu, ktortt Objednavatel vzhladom na zistenie relevantnych
skuto¢nosti povazuje za nevyhnutnd. Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze po dobu
zisfovania skutoc¢nosti neddjde k vzniku akychkolvek povinnosti Objednavatela voci
Zhotovitelovi plynucich z takého pozastavenia plnenia zo Zmluvy a nebude sa to povazovat
za porusenie povinnosti podla tejto zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny prijat vSetky relevantné opatrenia, aby zabranil strate alebo zniceniu
akychkol'vek tidajov a dokumentov vo vztahu k zistenému korupénému konaniu.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktortkol'vek z povinnosti podla tejto Protikorupénej klauzuly

Objednavatel je opravneny aj bez predchadzajiceho upozornenia odstipit od Zmluvy s

okamzitou Géinnostou bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti za

odstupenie Objednavatela od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze poskytne Objednavatelovi v zdkonom stanovenom rozsahu nahradu

Skody za akikolvek Skodu sposobenti Objednévatelovi v stvislosti s porusenim tejto

Protikorupénej klauzuly.

Clanok XVI.
Spoloéné a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zadkonnika
a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajace z plnenia tejto Zmluvy, budt zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu vzmysle prislusnjch ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v S$tyroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Akékolvek zmeny tejto Zmluvy je mozné robif vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto Zmluve viazuce sa na cenu Diela podla tejto Zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer
a projektovou dokumentéciou, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami,
alebo rozpor medzi projektovou dokumentéciou a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo projektovou dokumentaciou a technickymi spravami a skutoc¢nostou,
ktorych sulad potvrdil Objednavatel v éase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani
Objednéavatel, ani uchadzadi pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria
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zmluvné strany dodatok k Zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po
odstihlaseni jednotlivych poloZiek projektantom Diela, stavebnym dozorom, Objednavatelom
a Zhotovitelom Diela.

16.7  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna strana v postaveni veritel'a neposttpi akakolvek svoju
pohladavku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlznika -
Objednéavatela. Pisomny sahlas dlznika s tymto pravnym tkonom je zaroven platny len za
podmienky, Ze bol na tento tikon udeleny predchidzajaci pisomny sihlas Ministerstva
zdravotnictva SR. V pripade, ze d6jde zo strany veritel'a k poruseniu tejto dohody a svoje prava
a povinnosti z tejto Zmluvy postipi tretej osobe, bude toto posttipenie v stilade s § 39 zakona ¢.
40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov povazované za neplatné.
Sthlas dlznika s postipenim pohladavok veritel'a podl'a predchadzajicej vety nie je potrebny:
a) pri postipeni pohladavok veritelov akciovych spoloc¢nosti, ktorych 100%-nym akcionarom

je Ministerstvo zdravotnictva SR v lehote splatnosti a 60 dni po lehote ich splatnosti,

b) pri posttipeni pohlad4vok veritelov podriadenych organizacii uvedenych v Clanku I, pism.
A) a neziskovych organizacii podla Clanku I, pism. C) prikazu ministra zdravotnictva SR &.
7/2017 financovanych z kapitalovych prostriedkov Ministerstva zdravotnictva SR alebo
eurofondov.

16.8  Zhotovitel sa zavizuje, Ze informuje svojich zamestnancov, Statutarnych zastupcov,
splnomocnenych zastupcov a iné fyzické osoby, ktoré vystupuji v jeho mene vo vztahu k
Objednévatelovi, alebo ktoré sa podiel'ajii na plneni tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dotknuté osoby*)
o spracuvani ich osobnych tdajov Objednavatelom ako prevadzkovatelom osobnych udajov za
c¢elom plnenia tejto Zmluvy, a to v rozsahu podl'a ¢l. 13 a 14 Nariadenia Eur6pskeho parlamentu
a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tidajov a o vol'nom
pohybe takychto tidajov, ktorym sa rusi smernica 95/46/ES a to bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ked buda osobné tdaje Dotknutych 0s6b poskytnuté Objednavatelovi. V ramci splnenia
informacnej povinnosti sa Zhotovitel zavizuje oboznamit Dotknuté osoby s dokumentom
sInformacna povinnost prevadzkovatel'a o spractvani osobnych idajov opravnenych zastupcov,
kontaktnych os6b a o0sdb podielajicich sa na plneni dodéavatel'skych zmliv na strane
dodévatel'ov prevadzkovatel'a“ zverejnenym na www.suscch.eu

16.9  Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

16.10 Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram realizicie Diela

- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpocet - naceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 3 Ponuka uchadzaca

- priloha ¢. 4 Projektova dokumentacia

- priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatelov

Za Objednéavatela: Za Zhotovitela:

V Banskej Bystrici, dnia ................... VTini,dia .....eeeveeennenneee.
Stredoslovensky ustav srdcovych JFK PLUS s.1.0.
a cievnych chorob, a.s.
MUDr. Juraj Frajt Ing. Juraj Kastier
predseda predstavenstva konatel spoloénosti

Stredoslovensky tustav srdcovych
a cievnych chorob, a.s.

MUDr. Jan Selestiansky
podpredseda predstavenstva
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