

Zmluva o dielo č. 5/2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Obec Žirany
Sídlo:	Žirany 194/194, 95174 Žirany
V jeho mene konajúci:	Mgr. Imrich Nagy, starosta obce
IČO:	00308706
DIČ:	2021102952
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK40 5600 0000 0008 1432 3001

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	AB – STAV, s.r.o.
Sídlo:	951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny orgán:	Ing. Dávid Borbély, konateľ
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36548707
DIČ:	2020154246
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Telefón:	037 658 1243
e-mail:	ab-stav@ab-stav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní s názvom „DOBUDOVANIE AREÁLU VOJNÉHO ČASU“.
- 1.2 Predmet tejto zmluvy je plánovaný na spolufinancovanie z prostriedkov PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR - Výzvy na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ však v čase vyhlásenia zákazky nemá schválený NFP z uvedenej Výzvy, a preto si vyhradzuje právo, v prípade vyčerpania alokovaných prostriedkov alebo nepodporenia projektu z Výzvy, financovať predmet zákazky aj z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad nenávratné finančné príspevky inej výzvy Programu Slovensko, Plánu obnovy, iné dotácie z fondov Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá vlastné zdroje na realizáciu predmetu zákazky a realizácia predmetu zákazky bude možná len na základe poskytnutých PM/ dotácií/ NFP/

prostriedkov z iných zdrojov. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že využije všetky existujúce (vhodné) možnosti požiadať príslušného poskytovateľa o poskytnutie prostriedkov/ NFP/ dotácie na realizáciu predmetu plnenia. Poskytovateľ PM/ dotácie/ NFP/ prostriedkov z iných zdrojov bude ďalej v zmluve označovaný len ako „vykonávateľ“ alebo „poskytovateľ“.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „DOBUDOVANIE AREÁLU VOJENÉHO ČASU“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy **najneskôr do 7 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.**
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.6 Zhotoviteľ pred začatím prác vytýči na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. **V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.**

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	156 470,21 EUR
DPH – 23 %	35 988,15 EUR
Cena celkom vrátane DPH	192 458,36 EUR

slovom: stodeväťdesiatdväťtisíc štyristopäťdesiatosem eur a tridsaťšesť eurocentov vrátane DPH.

- 4.1 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.4 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela,
 - (iii) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (iv) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (v) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 - (vi) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.5 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý

bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v príslušnej riadiacej dokumentácii poskytovateľa príspevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ dotácie/ NFP a podmienok uvedených v zmluve s poskytovateľom príspevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ dotácie/ NFP (ak je relevantné podľa bodu 1.2 zmluvy). V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela).
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázat zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali

právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (i) škodách na životnom prostredí a
- (ii) požiaroch.

- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.10 Zhotoviteľ podpísom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.11 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

- 7.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.4 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.3 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.5 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu;
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.6 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.7 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.8 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.9 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.10 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatel'ovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške

- 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.2.4 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.5 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy (ak je relevantné);
- 11.2.6 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly verejného obstarávania poskytovateľa príspevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ dotácie/ NFP (ak je relevantné podľa bodu 1.2) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania;
- 11.2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade vyčerpania alokovaných prostriedkov alebo nepodporenia projektu z Výzvy, resp. v prípade, že nebude schopný zabezpečiť finančné prostriedky na financovanie predmetu zmluvy.
- 11.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.4 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok:
- a) po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ NFP/ dotácie medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom (relevantnosť podľa 1.2 zmluvy);
 - b) relevantnosť podľa bodu 1.2 zmluvy:
 - i) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková/
 - ii) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom, ak bude proces verejného obstarávania podliehať kontrole v zmysle podmienok výzvy a zmluvy o poskytnutí príspevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ dotácie medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom
 - c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o príspevku/ poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ o poskytnutí NFP/ dotácie medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom (relevantnosť podľa bodu 1.2 zmluvy) a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.8 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.9 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.11 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 3 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.12 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.13 a 12.14 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.14 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 12.15 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.13 a 12.14 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov – do ponuky sa nepredkladá

V Žiranoch, dňa 3.2.2025

Za Objednávateľa



Mgr. Imrich Nagy, starosta obce

V Malom Cetíne, dňa 30.01.2025.

Za Zhotoviteľa

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 54
"B"

Ing. Dávid Borbély, konateľ
AB – STAV, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ab250118-T
Stavba: Dobudovanie areálu voľného času

JKSO:
Miesto: Žirany

KS:
Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Žirany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

Projektant:
Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Čech

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 470,21

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	23,00%	0,00
	23,00%	156 470,21

Výška dane
0,00
35 988,15

Cena s DPH

v

EUR

192 458,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025



Pečiatka

1

Dátum a podpis:

Handwritten signature of the contractor.

AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 157
IČO: 36548707
3.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ab250118-T

Stavba: Dobudovanie areálu voľného času

Miesto: Žirany

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Žirany

Projektant: Ing. Dušan Ondrejka ml.

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ: Miroslav Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		156 470,21	192 458,36
01	SO 01 - Hospodárska budova	78 774,70	96 892,88
01.1	Stavebnomontážne práce	64 061,55	78 795,71
01.2	Zdravotechnika	9 868,84	12 138,67
01.3	Elektroinštalácia	4 844,31	5 958,50
02	SO 02 - Šatne	53 946,06	66 353,65
02.1	Stavebnomontážne práce	47 428,29	58 336,80
02.2	Zdravotechnika	2 656,74	3 267,79
02.3	Elektroinštalácia	3 861,03	4 749,07
03	SO 03 - Spevnené plochy	15 728,32	19 345,83
03.1	Spevnené plochy A	9 743,38	11 984,36
03.2	Spevnené plochy B	5 984,94	7 361,48
04	SO 04 - Vnútroareálový rozvod vody	6 683,56	8 220,78
04.1	Vnútroareálový rozvod vody SO 04A	1 296,40	1 594,57
04.2	Vnútroareálový rozvod vody SO 04B	5 387,16	6 626,21
05	SO 05 - Kanalizačná prípojka	1 337,57	1 645,21

15.01.2025
Ing. Dušan Ondrejka ml.
Miroslav Čech

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

01 - SO 01 - Hospodárska budova

Časť:

01.1 - Stavebnomontážne práce

JKSO:

Miesto:

Žirany

KS:

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 061,55

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

64 061,55

Sadzbda dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

14 734,16

Cena s DPH

v EUR

78 795,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

8.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

01 - SO 01 - Hospodárska budova

Časť:

01.1 - Stavebnomontážne práce

Miesto: Žirany

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Žirany

Projektant: Ing. Dušan Ondrejka ml.

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64 061,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 325,11
D	1		Zemné práce				1 450,44
1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	15,120	35,31	533,89
1	K	R_pol	Zhrnutie ornice, vyrovnanie pláne	m2	80,000	2,12	169,60
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,990	9,98	49,80
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,650	53,71	34,91
4	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	0,210	7,27	1,53
5	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,120	4,51	68,19
6	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,600	0,37	27,97
7	K	167102102.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	15,120	9,24	139,71
8	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	15,120	0,77	11,64
9	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	27,220	15,18	413,20
D	2		Zakladanie				4 439,60
11	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,810	50,15	90,77
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,470	124,23	679,54
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,920	32,79	128,54
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,920	6,90	27,05
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,500	1 235,78	617,89
16	K	273362021.S.1	Výstuž základových pásov	t	0,600	1 820,11	1 092,07
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	13,910	124,31	1 729,15
18	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,600	124,32	74,59
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				5 301,05
20	K	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	13,550	249,04	3 374,49
21	K	317162331	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	17,94	53,82
22	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	43,930	42,63	1 872,74
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 547,79
24	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,000	138,72	277,44
25	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,300	30,69	623,01
26	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,300	5,33	108,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	3,000	47,61	142,83
28	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	3,000	10,39	31,17
29	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,250	1 460,54	365,14
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 103,45
31	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	11,040	2,35	25,94
32	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	149,910	2,33	349,29
33	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	149,910	6,89	1 032,88
34	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	149,910	10,90	1 634,02
35	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	11,040	2,36	26,05
36	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	64,650	3,19	206,23
37	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozšľahaná, hr. 3 mm	m2	64,650	19,99	1 292,35
38	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,830	41,50	324,95
39	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, tmelu - komplet	m2	63,350	45,57	2 886,86
40	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,480	172,95	255,97
41	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	75,830	19,20	1 455,94
42	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	3,650	67,00	244,55
43	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	32,560	0,22	7,16
44	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxí 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	37,440	1,31	49,05
45	K	642942111.S	Osadenie ocelej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	66,50	199,50
46	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	3,000	37,57	112,71
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				856,74
48	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	61,800	1,60	98,88
49	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	61,800	1,82	112,48
50	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	61,800	1,60	98,88
51	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	29,600	4,11	121,66
52	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	53,280	0,81	43,16
53	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	53,280	0,93	49,55
54	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	53,280	0,47	25,04
55	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	29,600	2,06	60,98
56	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	29,600	3,11	92,06
57	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	29,600	1,51	44,70
58	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	36,450	3,00	109,35
	D	99	Presun hmôt HSV				626,04
60	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	92,610	6,76	626,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 736,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				923,28
63	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	72,900	0,68	49,57
64	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	87,480	1,43	125,10
65	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	18,280	0,75	13,71
66	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	37,660	1,43	53,85
67	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	36,450	5,40	196,83
68	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	41,920	6,71	281,28
69	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarom spoju	m2	9,140	5,82	53,19
70	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	18,830	6,71	126,35
71	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,999	2,60	23,40
	D	713	Izolácie tepelné				691,79
73	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	36,450	5,56	202,66
74	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	37,180	5,80	215,64
75	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	29,600	1,29	38,18
76	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	30,190	7,50	226,43
77	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,829	1,30	8,88
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 466,67
79	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	153,600	5,96	915,46
80	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	140,800	8,27	1 164,42
81	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	10,400	11,37	118,25
82	K	762341201.S	Montáž laťovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	98,000	0,93	91,14
83	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	270,000	1,81	488,70
84	M	605	Rezivo	m3	5,260	392,94	2 066,86
85	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,260	39,13	205,82
86	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľštovania škár	m2	36,030	4,58	165,02
87	M	605450000200.S	Obklad drevený zo smrekú 28x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	38,910	24,86	967,30
88	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,010	5,18	5,23
89	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	61,882	4,50	278,47
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 020,18
91	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	29,600	34,26	1 014,10
92	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	10,141	0,60	6,08
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 778,79
94	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 120 mm - poplast	m	12,000	38,78	465,36
95	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 120 mm - poplast	ks	4,000	31,60	126,40
96	K	764751133.S1	Koleno zvodovej rúr, priemer 120 mm - poplast	ks	4,000	22,29	89,16
97	K	764751171	Zachytávač nečistôt - poplast	ks	4,000	13,55	54,20
98	K	764761122.S1	Zláb pododkvapový polkruhový poplastovaný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, fi 160mm	m	23,300	39,88	929,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	764761231	Žlabový kotlík	ks	4,000	20,54	82,16
100	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,465	1,85	32,31
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							11 657,89
102	K	765310040.S	Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	77,800	84,96	6 609,89
103	K	765310237.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	11,650	77,53	903,22
104	K	765310387.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	13,600	75,67	1 029,11
105	K	765314511.S1	Odkvap pod krytinu keramickú, odkvapový plech-polast	m	150,280	11,65	1 750,76
106	K	765315331.S	Protisnehový hák pre krytinu keramickú	ks	96,000	3,56	341,76
107	K	765315343.S	Držiak bleskozvodu pre hrebenáč keramický	ks	1,000	8,15	8,15
108	K	765901365.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	77,800	5,10	396,78
109	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	110,397	5,60	618,22
D 766 Konštrukcie stolárske							8 703,46
111	K	766621400.S	Montáž dverí a okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vr. inter. a exterier. parapetu	m	39,200	15,93	624,46
112	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	39,980	2,56	102,35
113	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	39,980	0,97	38,78
114	M	61141000O1	Plastové okno 2000x1500mm, izolačné trojsklo, farba biela, vr. rámu, kovania, inter. a exterier. parapetu, - O1 (viď. výpis PD)	ks	1,000	1 148,55	1 148,55
115	M	61141000O2	Plastové okno 600x600mm, izolačné trojsklo, farba biela, vr. rámu, kovania, inter. a exterier. parapetu, - O2 (viď. výpis PD)	ks	4,000	218,77	875,08
116	M	61141000D3	Plastové dvere 960x2400mm, farba biela, vr. rámu, kovania, zámku, samozatvárača - D3 (viď. výpis PD)	ks	3,000	1 203,25	3 609,75
117	M	61141000D2	Plastové dvere 1060x2400mm, farba biela, vr. rámu, kovania, zámku, samozatvárača - D2 (viď. výpis PD)	ks	1,000	1 312,63	1 312,63
118	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	48,51	145,53
119	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	25,59	76,77
120	M	611610000401.S1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	3,000	240,65	721,95
121	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	86,559	0,55	47,61
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 743,55
123	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm vr. soklíkov	m2	32,560	20,33	661,94
124	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, protišmykové	m2	34,510	29,61	1 021,84
125	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	16,838	3,55	59,77
D 781 Obklady							5 322,69
127	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm- komplet	m2	77,840	22,14	1 723,38
128	M	597640000811.S	Obkladačky keramické Rako Random lxxv 200x600 mm	m2	85,620	40,70	3 484,73
129	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,081	2,20	114,58
D 783 Nátery							1 066,07
131	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	234,300	4,55	1 066,07
D 784 Maľby							362,07
133	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	20,000	0,57	11,40
134	K	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	72,070	0,94	67,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,640	1,34	54,46
136	K	784422271.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	72,070	3,17	228,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

01 - SO 01 - Hospodárska budova

Časť:

01.2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Žirany

KS:

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 868,84

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

9 868,84

Sadzbá dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 269,83

Cena s DPH

v EUR

12 138,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

AB-STAV, s.r.o.
01 MALÝ CETÍN 167
IČO: 36548707

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

01 - SO 01 - Hospodárska budova

Časť:

01.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka
ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 868,84
D	D4		ZDRAVOTECHNIKA				9 868,84
D	6		Úpravy povrchov, podlahy				150,00
1	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 3 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	250,00	150,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				504,14
3	K	711712019.S	Sekanie drážky tvaru U 250x50 mm búracím kladivom	m	15,000	12,30	184,50
4	K	979011PC1.S	Nešpecifikované sekacie,búracie a dokončovacie práce	hzs	7,000	12,00	84,00
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,620	26,32	16,32
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,840	24,90	20,92
7	K	979082PC2.S	Zemné práce pre kanalizačné a vodovodné potrubie-(výkop,lôžko,obsyp,zásyp,terénne úpravy, likvidácia odpadu)	m3	3,100	64,00	198,40
D	713		Izolácie tepelné				132,51
9	K	713482111.s	Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 30 mm	m	20,000	3,54	70,80
10	M	283310001200.s	Izolačné PE trubice, nadrezané, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	2,95	59,00
11	K	998713101.s	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	kg	1,200	2,26	2,71
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 297,25
13	K	721171109.s	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150	m	14,000	48,59	680,26
15	K	721173205.s	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	13,000	23,59	306,67
15	K	721173205.s.1	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 100	m	3,000	23,59	70,77
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,000	13,16	92,12
18	K	721194109.S.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	8,000	13,16	105,28
23	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	1,30	39,00
24	K	721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
25	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 10	t	0,160	15,78	2,52
D	D5		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 067,31
29	M	722131912.s	Prechodka oceľ/plasthliník,na potrubie	ks	1,000	10,43	10,43
30	K	722221070.s	Montáž prechodky	ks	1,000	11,63	11,63
31	K	722171132.s	Plasthliníkové potrubie spájané lisovaním 20x2,0mm,26x3,0mm, 32x3,0mm HERZ PE RT	m	20,000	24,25	485,00
32	M	551110007700.s	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	11,000	10,65	117,15
33	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta rohového závitového G 1/2"	ks	11,000	14,99	164,89
34	K	722131912.S	Zriadenie vodovodnej prípojky do potrubia DN 15	ks	11,000	12,66	139,26
35	K	722290229.s	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	20,000	4,95	99,00
36	K	722290234.s	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	20,000	1,84	36,80
37	K	722290823.s	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998722103.s	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 10m	t	0,160	15,78	2,52
	D	725	ZTI - zariadenie predmety				6 717,63
104	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600 mm, biela, JIKA	ks	4,000	90,00	360,00
93	K	725149715.S	Montáž keramického umývadla, rozmer 600	ks	5,000	45,10	225,50
104	M	642110000200.1	Umývadlo keramické, bezbariérové	ks	1,000	150,00	150,00
93	K	725149715.S.1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	62,28	186,84
94	M	552370000200	Predstenový systém pre závesné WC, so splachovacou podomietkovou nádržou VIEGA	ks	3,000	125,00	375,00
95	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	25,25	75,75
96	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom + sedátko	ks	3,000	279,50	838,50
0	M	Pol2	Misa záchodová keramická - bezbariérová	ks	1,000	300,00	300,00
95	K	725149720.S.1	Montáž záchodu	ks	1,000	25,25	25,25
97	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pískárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	62,28	124,56
98	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pískár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	272,92	545,84
99	K	725149745.S	Montáž pískáru do steny	ks	2,000	9,84	19,68
100	M	642510000200.S	Pískár so senzorom keramický	ks	2,000	384,40	768,80
47	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do DN 50	ks	5,000	23,61	118,05
52	K	725829801.s	Montáž batérie nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	15,03	75,15
53	M	551620007100.s	Zápachová uzávierka- sifón pre umývačky riadu DN 50	ks	1,000	38,16	38,16
55	M	551620007100.s.1	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	5,000	23,80	119,00
40	K	725869311.s	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	23,63	23,63
41	M	552310001200.s	Kuchynský drez nerezový 800x600 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	230,00	230,00
42	K	552310001200.s	Montáž kuchynského drezu nerezového 800x600 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	75,00	75,00
43	M	551450000600.s	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	86,00	86,00
44	K	725829601.s	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	24,34	194,72
61	K	998725104.s	Elektrický prietokový ohrievačQ-TERMO	ks	4,000	440,55	1 762,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

01 - SO 01 - Hospodárska budova

Časť:

01.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 844,31

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

4 844,31

23,00%

1 114,19

Cena s DPH

v EUR

5 958,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie areálu voľného času
 Objekt: 01 - SO 01 - Hospodárska budova
 Časť: 01.3 - Elektroinštalácia
 Miesto: Žirany
 Objednávateľ: Obec Žirany
 Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín
 Dátum: 29. 1. 2025
 Projektant: Ing. Dušan Ondrejka ml.
 Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 844,31
D	D2		Práce a dodávky M				4 844,31
D	21-M		Elektromontáže				3 933,96
1	K	210010311	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	17,000	3,10	52,70
2	M	3450907010	Krabica KU 68-1902+ svorky VAGO	ks	17,000	3,50	59,50
3	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	6,000	3,84	23,04
4	M	3450907510	Krabica KU 68-1903 + svorky Wago	ks	6,000	3,80	22,80
5	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	kus	1,000	2,92	2,92
6	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	2,50	2,50
7	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	5,000	1,00	5,00
8	M	3450726400	Trubka tuha PVC 1529	m	5,000	1,53	7,65
9	K	210010511R3	Montáž svetidla LED	kus	12,000	10,22	122,64
10	M	34800100013	Svetidlo typu LED nástenné vrátane zdrojov 1300Lm	kus	5,000	35,00	175,00
11	M	34800100013.1	Svetidlo typu LED stropné vrátane zdrojov 1300Lm	kus	7,000	38,00	266,00
12	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	45,000	2,27	102,15
13	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	kus	42,000	0,72	30,24
14	K	R pol	Ukončenie káblov do 4x10	ks	2,000	8,50	17,00
15	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	10,000	2,35	23,50
16	M	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela	ks	10,000	6,50	65,00
17	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	7,000	3,43	24,01
18	M	3450317700	Zásuvka 1 fazova zapustená 4FN jedn. 16/250V IP20-IP54	ks	7,000	5,60	39,20
19	K	R pol.1	Tlačidlo CENTRAL STOP d+m	ks	1,000	38,50	38,50
20	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	kus	1,000	15,00	15,00
21	M	3570100100111	Rozvádzač R1	ks	1,000	450,00	450,00
22	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	35,000	6,23	218,05
23	K	2102201r01	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 vrátane materiálu uložený do základu a podlahy	m	15,000	3,50	52,50
24	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	17,000	2,30	39,10
25	M	3540404800	HR-Podpera PV	ks	12,000	1,64	19,68
26	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	16,000	3,16	50,56
27	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	16,000	0,75	12,00
28	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	8,000	4,41	35,28
29	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,000	1,31	2,62
30	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	1,67	3,34
31	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,65	1,30
32	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,92	1,84
33	K	2102203022	Montáž prípojnice uzemnenia	kus	1,000	3,31	3,31
34	M	35404033001	EPS2	ks	1,000	16,38	16,38
35	K	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča) vrátane materiálu	kus	2,000	3,36	6,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	3450726400.1	Podpera PV01	ks	4,000	1,53	6,12
37	K	rPOL.2	Ochranný uholník D+M	kus	2,000	10,20	20,40
38	M	3450913000.1	Držiak ochranného uholníka	ks	2,000	2,50	5,00
39	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	kus	2,000	24,87	49,74
40	M	3540501100	HR-Zemna tyc ZT 2M	ks	2,000	17,59	35,18
41	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	2,000	2,26	4,52
42	M	5489511000	Štítko smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	2,000	0,34	0,68
43	K	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 vrátane dodávky a motáže svoriek	m	10,000	2,30	23,00
44	M	210800547	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 6	m	10,000	0,81	8,10
45	M	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 16	m	5,000	3,70	18,50
46	K	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	20,000	0,92	18,40
47	M	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	20,000	0,55	11,00
48	K	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	45,000	0,92	41,40
49	M	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	42,000	0,85	35,70
50	M	3410105000.1	Káble silové s medeným jadrom CHKE-R-J 3x1,5	m	5,000	1,35	6,75
51	K	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	35,000	0,92	32,20
52	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	35,000	0,95	33,25
53	K	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V do 5x10	m	51,000	1,20	61,20
54	M	3410109500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	51,000	6,80	346,80
55	K	Rpol	Elektrický konvertor D+M 1kW	ks	3,000	185,00	555,00
56	M	3410108800	Sadra	kg	20,000	0,66	13,20
57	K	dm	Doplnenie rozvádzača HR o istenie prívodu do RD	ks	1,000	180,00	180,00
58	K	Pol1	PPV	%	35,132	6,00	210,79
59	K	HZS-001	Revízie	hod	10,000	21,00	210,00
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				910,35
61	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	65,000	8,80	572,00
62	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	65,000	2,30	149,50
63	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	45,000	3,20	144,00
64	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	45,000	0,40	18,00
65	M	2830002000	Fólia červená v m	m	45,000	0,20	9,00
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,925	2,00	17,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.1 - Stavebnomontážne práce

JKSO:

Miesto: Žirany

Objednávateľ:

Obec Žirany

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

Spracovateľ:

Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 428,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	47 428,29	23,00%	10 908,51

Cena s DPH

v EUR

58 336,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

3.1.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.1 - Stavebnomontážne práce

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka
ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							47 428,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 757,99
D	1		Zemné práce				1 239,51
1	K	132201102.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	13,130	23,43	307,64
1	K	R_pol	Zhrnutie ornice, vyrovnanie pláne	m2	80,000	3,90	312,00
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	m3	4,330	12,48	54,04
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,130	3,20	42,02
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,650	0,37	24,29
5	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	13,130	1,37	17,99
6	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	13,130	0,68	8,93
7	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	23,630	20,00	472,60
D	2		Zakladanie				2 510,51
8	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,510	79,39	119,88
9	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,170	124,33	518,46
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,440	21,86	75,20
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,440	6,90	23,74
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,180	1 626,17	292,71
13	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,080	122,56	1 480,52
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				3 560,80
14	K	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	12,420	249,04	3 093,08
15	K	317162331	Keramikový spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	17,94	35,88
16	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	10,130	42,63	431,84
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 011,45
17	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,530	152,12	232,74
18	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,860	20,46	304,04
19	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,860	5,33	79,20
19	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,000	31,74	126,96
19	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,000	10,39	41,56
20	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,120	1 891,23	226,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 693,08
21	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	7,560	2,35	17,77
22	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	75,430	2,33	175,75
23	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	75,430	6,89	519,71
24	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	75,430	10,90	822,19
25	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	7,560	2,36	17,84
26	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	58,850	3,19	187,73
27	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	58,850	19,99	1 176,41
28	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,870	41,32	283,87
29	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, tmelu - komplet	m2	58,850	57,20	3 366,22
30	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,080	183,81	198,51
31	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	75,830	19,20	1 455,94
32	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ľaženého hrubého a drobného	m3	2,780	79,85	221,98
33	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	23,760	0,22	5,23
34	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	27,320	1,31	35,79
35	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	66,50	133,00
36	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová obľá švxhr 600x1970x100 mm P	ks	2,000	37,57	75,14
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				926,97
37	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,400	3,64	201,66
38	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,400	1,87	103,60
39	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	55,400	2,45	135,73
40	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,600	4,11	88,78
41	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	38,880	0,81	31,49
42	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	38,880	0,93	36,16
43	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	38,880	0,47	18,27
44	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	21,600	2,06	44,50
45	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	21,600	3,11	67,18
46	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	21,600	1,51	32,62
47	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	27,830	6,00	166,98
D	99		Presun hmôt HSV				815,67
48	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	72,440	11,26	815,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 670,30
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				733,77
49	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	55,660	0,68	37,85
50	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	66,790	1,43	95,51
51	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	16,040	0,75	12,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	33,040	1,43	47,25
53	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m ²	27,830	5,40	150,28
54	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m ²	32,000	6,71	214,72
55	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m ²	8,020	5,82	46,68
56	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m ²	16,520	6,71	110,85
57	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,152	2,60	18,60
D	713		Izolácie tepelné				838,46
58	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazačím drôtom	m ²	27,830	5,56	154,73
59	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m ²	28,390	9,64	273,68
60	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kiadená voľne v jednej vrstve	m ²	21,600	1,29	27,86
61	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²	22,030	16,86	371,43
62	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,277	1,30	10,76
D	762		Konštrukcie tesárske				5 242,22
63	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	115,200	7,46	859,39
64	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	103,000	10,33	1 063,99
65	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	66,000	1,16	76,56
66	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	210,000	2,26	474,60
67	M	606	Rezivo	m ³	3,730	477,90	1 782,57
68	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	3,730	39,13	145,95
69	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m ²	18,750	5,72	107,25
70	M	605450000200.S	Obklad drevený zo smrekú 28x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m ²	20,250	24,86	503,42
71	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m ³	0,530	5,18	2,75
72	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,165	4,50	225,74
D	763		Konštrukcie - drevostavby				744,46
73	K	763138223.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m ²	21,600	34,26	740,02
74	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	7,400	0,60	4,44
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 575,70
75	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 120 mm - poplast	m	12,000	38,78	465,36
76	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 120 mm - poplast	ks	4,000	31,60	126,40
77	K	764751133.S1	Koleno zvodovej rúr, priemer 120 mm - poplast	ks	4,000	22,29	89,16
78	K	764751171	Zachytávač nečistôt - poplast	ks	4,000	13,55	54,20
79	K	764761122.S1	Žlab pododkvapový polkruhový poplastovaný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, fl 160mm	m	18,300	39,88	729,80
80	K	764761231	Žlabový kotlík	ks	4,000	20,54	82,16
81	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	15,471	1,85	28,62
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 547,27
82	K	765310040.S	Keramicná krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m ²	53,000	114,93	6 091,29
83	K	765310237.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon od 35° do 60°	m	10,100	107,70	1 087,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	765310387.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	12,000	75,67	908,04
85	K	765314511.S1	Odkvap pod krytinu keramickú, odkvapový plech-polast	m	20,200	11,65	235,33
86	K	765315331.S	Protisnehový hák pre krytinu keramickú	ks	80,000	3,56	284,80
87	K	765315343.S	Držiak bleskozvodu pre hrebenáč keramický	ks	1,000	8,15	8,15
88	K	765901365.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	53,000	8,03	425,59
89	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	90,410	5,60	506,30
	D	766	Konštrukcie stolárske				6 213,28
90	K	766621400.S	Montáž dverí a okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vr. inter. a exterier. parapetu	m	27,400	18,50	506,90
91	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	27,950	2,56	71,55
92	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	27,950	0,97	27,11
93	M	61141000O1	Plastové okno 900x1500mm, izolačné trojsklo, farba biela, vr. rámu, kovania, inter. a exterier. parapetu, - O1 (vid'. výpis PD)	ks	4,000	525,05	2 100,20
94	M	61141000O2	Plastové okno 600x600mm, izolačné trojsklo, farba biela, vr. rámu, kovania, inter. a exterier. parapetu, - O2 (vid'. výpis PD)	ks	1,000	218,77	218,77
95	M	61141000D2	Plastové dvere 1060x2400mm, farba biela, vr. rámu, kovania, zámku, samozatvárača - D2 (vid'. výpis PD)	ks	2,000	1 312,63	2 625,26
96	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	48,51	97,02
97	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	25,59	51,18
98	M	611610000401.S 1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	2,000	240,65	481,30
99	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	61,793	0,55	33,99
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 272,55
100	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm vr. soklíkov	m2	23,760	20,33	483,04
101	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, protišmykové	m2	25,190	29,61	745,88
102	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	12,289	3,55	43,63
	D	781	Obklady				1 463,38
103	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm- komplet	m2	21,400	22,14	473,80
104	M	597640000811.S	Obkladačky keramické Rako Random lxxv 200x600 mm	m2	23,540	40,70	958,08
105	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,319	2,20	31,50
	D	783	Nátery				770,09
106	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	169,250	4,55	770,09
	D	784	Maľby				269,12
107	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	14,000	0,57	7,98
108	K	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	54,030	0,94	50,79
109	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	29,160	1,34	39,07
110	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	54,030	3,17	171,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 656,74

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

2 656,74

23,00%

611,05

Cena s DPH

v EUR

3 267,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 656,74

D	D3		ZDRAVOTECHNIKA				2 656,74
D	6		Úpravy povrchov, podlahy				150,00
1	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 3 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	250,00	150,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				806,80
3	K	711712019.S	Sekanie drážky tvaru U 250x50 mm búracím kladivom	m	15,000	12,30	184,50
4	K	979011PC1.S	Nešpecifikované sekacie,búracie a dokončovacie práce	hzs	7,000	12,00	84,00
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,210	26,32	5,53
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,320	24,90	7,97
7	K	979082PC2.S	Zemné práce pre kanalizačné a vodovodné potrubie-(výkop,lôžko,obsyp,zásyp,terénne úpravy, likvidácia odpadu)	m3	8,200	64,00	524,80
D	713		Izolácie tepelné				17,81
9	K	713482111.s	Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 30 mm	m	2,500	3,54	8,85
10	M	283310001200.s	Izolačné PE trubice, nadrezané, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,500	2,95	7,38
11	K	998713101.s	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	kg	0,700	2,26	1,58
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				330,80
13	K	721171109.s	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	m	5,000	45,59	227,95
15	K	721173205.s	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	m	2,500	23,59	58,98
15	K	721173205.s.1	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 100	m	0,500	23,59	11,80
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	13,16	13,16
18	K	721194109.S.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	13,16	13,16
23	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	1,30	2,60
24	K	721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
25	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 10	t	0,160	15,78	2,52
D	D4		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				179,42
29	M	722131912.s	Prechodka oceľ/plastliník,na potrubie	ks	1,000	10,43	10,43
30	K	722221070.s	Montáž prechodky	ks	1,000	11,63	11,63
31	K	722171132.s	Plastliníkové potrubie spájané lisovaním 20x2,0mm,26x3,0mm, 32x3,0mm HERZ PE RT	m	2,500	24,25	60,63
32	M	551110007700.s	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,65	21,30
33	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta rohového závitového G 1/2"	ks	2,000	14,99	29,98
34	K	722131912.S	Zriadenie vodovodnej prípojky do potrubia DN 15	ks	2,000	12,66	25,32
35	K	722290229.s	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	2,500	4,95	12,38
36	K	722290234.s	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	2,500	1,84	4,60
37	K	722290823.s	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998722103.s	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 10m	t	0,160	15,78	2,52
	D	725	ZTI - zariadenie predmety				1 171,91
104	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600 mm, biela, JIKA	ks	1,000	70,00	70,00
93	K	725149715.S	Montáž keramického umývadla, rozmer 600	ks	1,000	45,10	45,10
93	K	725149715.S.1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	62,28	62,28
94	M	552370000200	Predstenový systém pre závesné WC, so splachovacou podomietkovou nádržou VIEGA	ks	1,000	125,00	125,00
95	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	25,25	25,25
96	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom + sedátko	ks	1,000	279,50	279,50
47	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do DN 50	ks	1,000	23,61	23,61
52	K	725829801.s	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,03	15,03
53	M	551620007100.s	Zápachová uzávierka- sifón pre umývačky riadu DN 50	ks	1,000	38,16	38,16
55	M	551620007100.s.1	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	1,000	23,80	23,80
40	K	725869311.s	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	23,63	23,63
61	K	998725104.s	Elektrický prietokový ohrievač Q-TERMO	ks	1,000	440,55	440,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 861,03

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

3 861,03

Sadzbá dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

888,04

Cena s DPH

v EUR

4 749,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

6.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

02 - SO 02 - Šatne

Časť:

02.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka
ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 861,03
D	D1		Práce a dodávky M				3 861,03
D	21-M		Elektromontáže				3 542,79
1	K	210010311	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	7,000	3,10	21,70
2	M	3450907010	Krabica KU 68-1902+ svorky VAGO	ks	7,000	3,50	24,50
3	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	3,000	3,84	11,52
4	M	3450907510	Krabica KU 68-1903 + svorky Wago	ks	3,000	3,80	11,40
5	K	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	kus	1,000	2,92	2,92
6	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	2,50	2,50
7	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	5,000	1,00	5,00
8	M	3450726400	Trubka tuhá PVC 1529	m	5,000	1,53	7,65
9	K	210010511R3	Montáž svietidla LED	kus	6,000	10,22	61,32
10	M	34800100013	Svietidlo typu LED nástenné vrátane zdrojov 1300Lm	kus	3,000	35,00	105,00
11	M	34800100013.1	Svietidlo typu LED stropné vrátane zdrojov 1300Lm	kus	3,000	38,00	114,00
12	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	20,000	2,27	45,40
13	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	22,000	0,72	15,84
14	K	R pol	Ukončenie káblov do 4x10	ks	2,000	8,50	17,00
15	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	kus	3,000	2,35	7,05
16	M	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela	ks	3,000	6,50	19,50
17	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A 6	kus	2,000	2,35	4,70
18	M	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 radenie 6	ks	2,000	4,50	9,00
19	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	5,000	3,43	17,15
20	M	3450317700	Zásuvka 1 fazova zapustená 4FN jedn. 16/250V IP20-IP54	ks	5,000	5,60	28,00
21	K	R pol.1	Tlačidlo CENTRAL STOP d+m	ks	1,000	38,50	38,50
22	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	kus	1,000	15,00	15,00
23	M	3570100100111	Rozvádzač R1	ks	1,000	450,00	450,00
24	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	30,000	6,23	186,90
25	K	210220101	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 vrátane materiálu uložený do základu a podlahy	m	12,000	3,50	42,00
26	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	17,000	2,30	39,10
27	M	3540404800	HR-Podpera PV	ks	10,000	1,64	16,40
28	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	16,000	3,16	50,56
29	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	16,000	0,75	12,00
30	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	8,000	4,41	35,28
31	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,000	1,31	2,62
32	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	1,67	3,34
33	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,65	1,30
34	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,92	1,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	2102203022	Montáž prípojnice uzemnenia	kus	1,000	3,31	3,31
36	M	35404033001	EPS2	ks	1,000	16,38	16,38
37	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) vrátane materiálu	kus	2,000	3,36	6,72
38	M	3450726400.1	Podpera PV01	ks	4,000	1,53	6,12
39	K	r POL.2	Ochranný uholník D+M	kus	2,000	10,20	20,40
40	M	3450913000.1	Držiak ochranného uholníka	ks	2,000	2,50	5,00
41	K	210220362	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	kus	2,000	24,87	49,74
42	M	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	2,000	17,59	35,18
43	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	2,000	2,26	4,52
44	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	Kus	2,000	0,34	0,68
45	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 vrátane dodávky a motáže svoriek	m	10,000	2,30	23,00
46	M	210800547	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 6	m	10,000	0,81	8,10
47	M	210800548	Vodič medený NN a VN pevne uložený CY 16	m	5,000	3,70	18,50
48	K	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	10,000	0,92	9,20
49	M	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	10,000	0,55	5,50
50	K	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	30,000	0,92	27,60
51	M	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	30,000	0,85	25,50
52	M	3410105000.1	Káble silové s medeným jadrom CHKE-R-J 3x1,5	m	5,000	1,35	6,75
53	K	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	25,000	0,92	23,00
54	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	25,000	0,95	23,75
55	K	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V do 5x10	m	12,000	1,20	14,40
56	M	3410109500	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	12,000	6,80	81,60
57	K	Rpol	Elektrický konvertor D+M 1kW	ks	3,000	185,00	555,00
58	K	Rpol.1	Elektrický konvertor D+M 2kW	ks	3,000	185,00	555,00
59	M	3410108800	Sadra	kg	20,000	0,66	13,20
60	K	dm	Doplnenie rozvádzača HR o istenie privodu do RD	ks	1,000	180,00	180,00
61	K	Pol3	PPV	%	31,441	6,00	188,65
62	K	HZS-001	Revízie	hod	10,000	21,00	210,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							318,24
64	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	24,000	8,80	211,20
65	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	24,000	2,30	55,20
66	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	12,000	3,20	38,40
67	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	12,000	0,40	4,80
68	M	2830002000	Fólia červená v m	m	12,000	0,20	2,40
69	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,120	2,00	6,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

03.1 - Spevnené plochy A

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 743,38

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

9 743,38

23,00%

2 240,98

Cena s DPH

v EUR

11 984,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

5.2.2017



Dátum a podpis:

AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 157
40 80 00 000

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

03.1 - Spevnené plochy A

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 743,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 743,38
D	1		Zemné práce				1 233,76
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	23,450	9,07	212,69
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,740	1,34	10,37
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,450	3,20	75,04
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	117,250	0,37	43,38
5	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	23,450	1,37	32,13
6	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	23,450	0,68	15,95
7	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	42,210	20,00	844,20
D	5		Komunikácie				5 754,23
8	K	564531111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,150	0,70	4,31
9	M	583310003291.S	Štrk riečny - okrúhliaky hr.100mm	m2	6,150	16,20	99,63
10	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	78,160	9,19	718,29
11	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	78,160	15,22	1 189,60
12	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	78,160	18,18	1 420,95
13	M	592460003600.S 1	Dlažba betónová, rozmer hr.60 mm, prírodná	m2	79,720	29,12	2 321,45
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 876,38
14	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	94,150	9,19	865,24
15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	95,090	2,75	261,50
16	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,650	132,68	749,64
D	99		Presun hmôt HSV				879,01
17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,150	10,70	879,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

03 - SO 03 - Spevnené plochy

Časť:

03.2 - Spevnené plochy B

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 984,94

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znížená

5 984,94

23,00%

1 376,54

Cena s DPH

v EUR

7 361,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

AB-STAV, s.r.o.
625 02 MALÝ CETÍN 157
36548707

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:	Dobudovanie areálu voľného času		
Objekt:	03 - SO 03 - Spevnené plochy		
Časť:	03.2 - Spevnené plochy B		
Miesto:	Žirany	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Žirany	Projektant:	Ing. Dušan Ondrejka ml.
Zhotoviteľ:	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	Spracovateľ:	Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 984,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 984,94
D	1		Zemné práce				887,64
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, do 100 m3	m3	16,870	9,07	153,01
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,570	1,34	7,46
3	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,870	3,20	53,98
4	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	84,350	0,37	31,21
5	K	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	16,870	1,37	23,11
6	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	16,870	0,68	11,47
7	K	171211001.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - zemina a kamenivo	t	30,370	20,00	607,40
D	5		Komunikácie				4 064,86
8	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	56,230	9,19	516,75
9	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	56,230	15,22	855,82
10	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	56,230	18,18	1 022,26
11	M	592460003600.S 1	Dlažba betónová, rozmer hr.60 mm, prírodná	m2	57,350	29,12	1 670,03
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				520,66
12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,100	9,19	239,86
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	26,360	2,75	72,49
14	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,570	132,68	208,31
D	99		Presun hmôt HSV				511,78
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	47,830	10,70	511,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

04 - SO 04 - Vnútroareálový rozvod vody

Časť:

04.1 - Vnútroareálový rozvod vody SO 04A

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 296,40

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 296,40

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

298,17

Cena s DPH

v EUR

1 594,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
Malý Cetín 147
820 01 Bratislava

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

04 - SO 04 - Vnútroareálový rozvod vody

Cast:

04.1 - Vnútroareálový rozvod vody SO 04A

Miesto: Žirany

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Žirany

Projektant: Ing. Dušan Ondrejka
ml.

Zhotovitel': AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 296,40
D	D4		ZDRAVOTECHNIKA				1 296,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				663,84
3	K	711712019.S	Sekanie prestupov 200x150 mm búracím kladivom	ks	2,000	15,30	30,60
4	K	979011PC1.S	Nešpecifikované sekacie,búracie a dokončovacie práce	hzs	7,000	12,00	84,00
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,620	26,32	16,32
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,840	24,90	20,92
7	K	979082PC2.S	Zemné práce pre kanalizačné a vodovodné potrubie-(výkop,lôžko,obsyp,zásyp,terénne úpravy, likvidácia odpadu)	m3	8,000	64,00	512,00
D	721		Vonkajšia kanalizácia				478,48
13	K	721171109.s	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150	m	9,000	48,59	437,31
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	13,16	26,32
23	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	9,000	1,30	11,70
24	K	721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
25	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 10	t	0,160	15,78	2,52
D	D5		Vonkajší vodovod				154,08
15	K	721173205.s	Pripojovacie potrubie HDPE-voda D 32x3	m	9,000	1,94	17,46
29	M	722131912.s	Prechodka ocel/plasthliník,na potrubie	ks	1,000	10,43	10,43
30	K	722221070.s	Montáž prechodky	ks	1,000	11,63	11,63
32	M	551110007700.s	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,65	16,65
33	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta rohového závitového G 1"	ks	1,000	14,99	14,99
34	K	722131912.S	Zriadenie vodovodnej prípojky do potrubia DN 25	ks	1,000	18,66	18,66
35	K	722290229.s	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	9,000	4,95	44,55
36	K	722290234.s	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	9,000	1,84	16,56
37	K	722290823.s	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
38	K	998722103.s	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 10m	t	0,160	15,78	2,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

04 - SO 04 - Vnútroareálový rozvod vody

Časť:

04.2 - Vnútroareálový rozvod vody SO 04B

JKSO:

Miesto: Žirany

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Čech

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 387,16

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

5 387,16

23,00%

1 239,05

Cena s DPH

v EUR

6 626,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 167
070 230 00 00

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

04 - SO 04 - Vnútroareálový rozvod vody

Časť:

04.2 - Vnútroareálový rozvod vody SO 04B

Miesto:	Žirany	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Žirany	Projektant:	Ing. Dušan Ondrejka ml.
Zhotoviteľ:	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	Spracovateľ:	Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 387,16
D	D3		ZDRAVOTECHNIKA				5 387,16
D	6		Úpravy povrchov, podlahy				150,00
1	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 3 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	250,00	150,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 882,00
3	K	711712019.S	Sekanie drážky tvaru U 250x50 mm búracím kladivom	m	15,000	12,30	184,50
4	K	979011PC1.S	Nešpecifikované sekacie,búracie a dokončovacie práce	hzs	7,000	12,00	84,00
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,210	26,32	5,53
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,320	24,90	7,97
7	K	979082PC2.S	Zemné práce pre kanalizačné a vodovodné potrubie-(výkop,lôžko,obsyp,zásyp,terénne úpravy, likvidácia odpadu)	m3	25,000	64,00	1 600,00
D	721		Vonkajšia kanalizácia				2 691,36
13	K	721171109.s	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	m	55,000	48,59	2 672,45
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 125 mm	ks	1,000	13,16	13,16
23	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2,000	1,30	2,60
24	K	721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
25	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 10	t	0,160	15,78	2,52
D	D4		Vonkajší vodovod				663,80
15	K	721173205.s	Prípojovacie potrubie HDPE-voda D 25x2,3	m	63,000	1,94	122,22
29	M	722131912.s	Prechodka ocel/plasthlinik,na potrubie	ks	1,000	10,43	10,43
30	K	722221070.s	Montáž prechodky	ks	1,000	11,63	11,63
32	M	551110007700.s	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	14,65	29,30
33	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta rohového závitového G 3/4"	ks	2,000	15,99	31,98
34	K	722131912.S	Zriadenie vodovodnej prípojky do potrubia DN 20	ks	2,000	13,66	27,32
35	K	722290229.s	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	63,000	4,95	311,85
36	K	722290234.s	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	63,000	1,84	115,92
37	K	722290823.s	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 50 m	t	0,160	3,93	0,63
38	K	998722103.s	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 10m	t	0,160	15,78	2,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Žirany

Objednávateľ:

Obec Žirany

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

Spracovateľ:

Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 337,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 337,57	23,00%	307,64

Cena s DPH

v EUR

1 645,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 157
201 001

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie areálu voľného času

Objekt:

05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Žirany

Dátum:

29. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Žirany

Projektant:

Ing. Dušan Ondrejka ml.

Zhotoviteľ:

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

Spracovateľ:

Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 337,57

D	D3		Kanalizačná prípojka				1 337,57
D	1		Ostatné konštrukcie a práce				364,71
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,100	26,40	81,84
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,100	2,20	6,82
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900	5,50	4,95
4	M	583310002700	Piesok frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	m3	1,500	12,00	18,00
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,900	2,60	4,94
6	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,900	8,70	16,53
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,900	2,70	5,13
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,000	15,00	60,00
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy v otvorenom výkope	m3	1,800	65,00	117,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,900	55,00	49,50
D	2		Zakladanie				117,00
12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,200	55,00	66,00
13	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,500	102,00	51,00
D	3		Potrubia				855,86
15	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	6,000	4,00	24,00
16	M	286110009900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 150, dl. 5 m, WAVIN	ks	2,000	58,00	116,00
17	K	721290111.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	2,000	6,00	12,00
18	M	721290823.S	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	4,93	9,86
19	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	85,00	85,00
20	M	286610027100	Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	82,00	164,00
21	M	286620000100	Poklop pre revízne šachty DN 315, PIPELIFE	ks	1,000	135,00	135,00
22	M	286610002300	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 150, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	1,000	125,00	125,00
23	K	899103111	Osadenie poklopu	ks	1,000	35,00	35,00
24	K	R	Napojenie na verejnú kanalizáciu, D+M	ks	1,000	150,00	150,00


Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: AB -STAV, s.r.o.,
so sídlom 951 07 Malý Cetín 157,
IČO: 36548707 týmto vyhlasujem:

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
 - ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:~~
- A. ~~údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky):~~
- B. ~~údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:~~

V Malom Cetíne, dňa 30.01.2025.


.....
Ing. Dávid Borbély, konateľ

