
 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Obec Hronské Kľačany 

Sídlo:   Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany 

V jeho mene konajúci:     Ing. Jozef Chudý, starosta obce 

IČO:   00307050 

DIČ:   2020403253 

Bankové spojenie:    Prima Banka 

IBAN:    SK56 5600 0000 0071 0251 3001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    ATIZ & Co s.r.o. 

Sídlo:     Robotnícka 5,  

      953 01 Zlaté Moravce 

Zastúpený:   Emil Koprda 

Oprávnený rokovať vo veciach:   Emil Koprda 

a) zmluvných:   Emil Koprda 

b) technických:   Emil Koprda 

IČO:   500 757 21 

DIČ/IČ DPH:   SK2120171702 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:   SK58 0900 0000 0050 8153 9608 

Číslo telefónu:   +421905388053 

Číslo faxu/mail:   atiz8co@gmail.com 

Registrácia:   OR OS NR, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  39932/N 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok  2 

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 

1. Súťažné podklady objednávateľa pre zákazku s názvom DENNÝ STACIONÁR V OBCI 

HRONSKÉ KĽAČANY_III. 

2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú 

stavebné práce vykonávať. 

3. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z „Plánu obnovy a odolnosti SR“ - Výzva na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít 

komunitnej starostlivosti, kód výzvy: 13I01-22-V02, kód projektu: 13I01-22-V02-00148, 

vykonávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „vykonávateľ“ alebo 

„poskytovateľ“). 

 

 

 

 



 

Článok  3 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v 

rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby 

predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, 

projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie 

pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale 

pre úplnú vecnú  a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú 

nevyhnutné. 

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci 

realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V 

prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených 

v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin 

nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré 

majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný 

preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do 

slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov 

použitých na predmet zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých 

položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. 

vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s 

ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň 

vopred schválené objednávateľom aj poskytovateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne 

a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác 

mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce 

u tretieho subjektu. 

8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred 

dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane 

zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky 

požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, 

v nasledovných lehotách: 

- Začiatok: odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska; 

- Termín realizácie: do 18 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;  

- Miesto plnenia: katastrálne územie Hronské Kľačany, KN č. 340/4, 340/8, okres: Levice, 

Nitriansky kraj. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do 

doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a 

zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou 

u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný 



 

okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak 

bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou 

uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 

prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 

udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky 

znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky 

ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané 

ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich 

záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie 

zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú 

napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, 

vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z 

dôvodov výskytu okolností vyššej moci. 

6. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú 

také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane 

Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré 

ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať. 

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových 

sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. 

Tieto zmeny musia byť vopred schválené objednávateľom a poskytovateľom. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne  písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek  

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia 

dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred 

s poskytovateľom. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.   

11. Ak zhotoviteľ  pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 

 

Článok 5 

Cena za  práce 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách 

v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) a je doložená kompletným rozpočtom 

nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, 

alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného 

zisku. 

 

 

 

 

 



 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH 483 739,84 € 

Slovom Štyristoosemdesiattritisíc sedemstotridsaťdeväť 84/100 

DPH 23% 

vo výške v platnej od 01.01.2025 

- 

111 260,16 € 

Cena s DPH/celkom 595 000,00 € 

Slovom päťstodeväťdesiatpäťtisíc € 00/100 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej 

dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky 

objednávateľa. 

5. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou 

od. 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo 

základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej 

povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Keďže plnenie z tejto 

zmluvy bude realizované po nadobudnutí účinnosti vyššej sadzby DPH (23 %), zmluva o 

dielo je uzatvorená už s ohľadom na túto novú sadzbu. 

V prípade, že počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene zákonnej sadzby dane z pridanej 

hodnoty (23 % - DPH), zmluvné strany sa dohodli, že cena s DPH bude navýšená o 

zodpovedajúcu hodnotu novej sadzby DPH. Toto navýšenie sa premietne do celkovej sumy 

fakturovanej objednávateľovi a bude sa vzťahovať výlučne na plnenia poskytnuté po 

nadobudnutí účinnosti zmeny sadzby DPH. Uvedené bude predmetom dodatku. 

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov 

týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb…), 

náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, 

prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď 

k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a 

požiadavkami objednávateľa. 

10. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii 

odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba 

realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade 

iných objektívnych okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie 

takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

11. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne 

súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude 

v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže 

objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe 

vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať 

dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 

18 zákona o verejnom obstarávaní.  

12. Zmluvu o dielo je možné meniť bez nového verejného obstarávania (práce naviac/ menej 

práce) max. vo finančnom limite v zmysle § 18 ods. 3, písm. a) ZVO. Zhotoviteľ je povinný 

existenciu naviac prác preukázať vopred na základe vypracovaného rozpočtu s odôvodnením. 

Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ mohol objektívne identifikovať v čase 

vypracovania cenovej ponuky, oboznámenia sa s projektom stavby, prípadne počas procesu 

vysvetľovania informácií, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácií, 



 

prípadne obhliadky miesta stavby. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto 

ustanovenia bude nasledovný: 

12.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu 

výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a 

podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými 

účastníkmi; 

12.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac 

prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  

jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 

e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac 

prác/menej prác k rozpočtu. 

12.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1  

k tejto zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 

1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru 

na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.). 

12.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer 

objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti 

neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. 

Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i 

zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre 

uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

12.5. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia 

v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, 

typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť 

predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, 

ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál 

spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri 

realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba 

realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ 

vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred 

nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality 

a termínov určených zmluvou.  

13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 8.6.2022 (pre nové stavby: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-

vzorce)  s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných 

podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, 

ktoré ešte len budú vyhlásené. 

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce


 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + ⟮𝟎, 𝟐𝟎 ∗ ( 𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 /𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 ) ⟮ + ⟮ 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ ( 𝑫𝒕 /𝑫𝒕𝟎 ) ⟮ + ⟮/𝟎, 𝟔𝟐 ∗ ( 

𝑪𝑴𝑰𝒕/ 𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎) ⟮ 

 

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, 

ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. 

Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus 

indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne 

[sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 

webovom sídle www.statistics.sk.  

 

Kde: 

𝑷𝒕 

: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu 

vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa 

zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟏𝟎 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a 

stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov 

na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)  

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer 

prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho 

internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v 

období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie 

(kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do 

súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟎𝟖 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt 

(motorovej nafty). 

𝑫 : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 
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: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne 

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟔𝟐 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a 

stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a 

výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions 

works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.  

𝑪𝑴𝑰𝒕 

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“ 

 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu zmluvnej ceny podľa bodu 13 tohto článku možno 

realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia 

očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí 

uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských 

cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny 

indikačným mechanizmom podľa bodu 13 tohto článku.  

15. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa bodu 13 tohto článku nevzniká dotknutej zmluvnej 

strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote 

podľa bodu 14 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny 

zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny 

zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana 

neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.  

16. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na 

uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ dôkladne posúdi: 

 analýzu príčin vzniknutej situácie  príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou  následky 

vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy  vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ 

vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný  posúdenie nevyhnutnosti na 

odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa 

dôkladne posudzovať. 

 

Článok 6 

Platobné podmienky 

 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná po ukončení realizácie 

jednotlivých logických celkov diela (objektov, častí objektov) podľa prílohy č. 1 zmluvy, 

ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a 

nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis 

realizovaných prác a dodávok. 

3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj podľa  ust. § 3a zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: 

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 
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b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 

c) číslo zmluvy 

d) číslo faktúry 

e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 

f) dátum vyhotovenia faktúry 

g) deň odoslania a splatnosti faktúry 

h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade 

s touto zmluvou) 

i) označenie diela 

j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom  

l) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 

m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 

n) faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, certifikáty 

o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod. 

o) CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej 

faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. 

4. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním 

vypracovanom súpise vykonávaných prác. 

6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich 

rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať 

všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek 

v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje 

práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 

oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis 

vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej 

výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 

aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy 

objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie 

je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 

začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto 

ustanovenia zmluvy. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

8. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany 

Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k projektu. Za 

deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom  

9. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia 

vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už 

vykonané a pri prácach zabudované do diela. 

10. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa. 

 

 

 

 



 

Článok 7 

Preddavky na predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

 

 

 

Článok 8 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej 

úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred 

odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a 

musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 

osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných 

technológií a pod., najneskôr  pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania 

objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. 

Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické normy, licencie na vykonávanie prác, 

všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a 

technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 

akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva 

objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu 

plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  pred 

poškodením a krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a 

objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby 

poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné 

náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ 

bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 

stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko 

možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania 

kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa 

automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých 

podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných 

spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 

tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach 

s možnosťou vzniku  požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 

dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred 

požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 



 

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, 

vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné 

vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 

o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 

281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 

392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 

17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpa-

doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými 

predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj 

v súlade s pokynmi objednávateľa a vykonávateľa. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní 

povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a 

ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú 

v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť 

k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 

zmluvy. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je 

povinný dodržiavať aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie 

plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na 

stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých 

komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a 

nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo 

dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté 

opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, s uvedením podielu 

plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto 

zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto 

skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. 

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

s novým  subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto 

Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje 

povinnosť zápisu v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo 

Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49775/1/ASPI%253A/50/1976%20Zb.


 

k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má 

byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu 

subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. 

Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa 

záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. 

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa oprávnený 

rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. 

V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom 

na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto 

zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa a po 

dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.  

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 

a poskytovateľa. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené 

súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich 

odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, 

ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, 

schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných 

podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých 

prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva 

musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže 

uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa  podpíše 

3 dni pred stanoveným termínom  preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca  objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote 

nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. 

Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady  dodatočného 

odkrytia zhotoviteľ. 

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania 

urobiť opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 

práce, nezbavuje  zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné k zhotoveniu 

diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

bude mať pre zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné kvalifikačné 

potvrdenia pre realizáciu diela. 

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 

23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód 

používaných na stavenisku a pracovisku. 

24. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam 

s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení 

všetkých častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl 

potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú 

polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov 

pri odovzdaní a prevzatí stavby  



 

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch 

alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu 

okamžite opraví.  

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, 

bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 

objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie 

a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili 

všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú 

a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane 

zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné 

opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne 

osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 

d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku  i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu 

do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, 

vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska 

vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou 

legislatívou. 

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a 

príslušných nariadení SR. 

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na 

stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém 

rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ 

bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane 

prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať 

poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať 

zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať 

a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri vzniknutých stavebných odpadov dodržať 

hierarchiu odpadového hospodárstva. Pred zneškodňovaním odpadov na skládke odpadov 

klásť dôraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legálnom zariadení – podľa § 6 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom 

konaní. 

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so 

stavbou.  

30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré 

potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná 

objednávateľom je nepostačujúca. 

31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po 

prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich 

časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto 

súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického 

zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní. 

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne 

predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 



 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 

životného prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 

bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti 

na pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa 

alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení 

a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku 

a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve 

viditeľne označenom názvom firmy 

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa 

na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu 

objednávateľa. 

34. Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 

patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných 

chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, 

alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté 

z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo 

zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako 

dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo 

odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s 

reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude 

objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou 

uloženou objednávateľovi). 

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú 

na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej 

hodnoty diela v EUR bez DPH. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu 

alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.  

36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných 

podkladoch k verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí 

realizáciu Diela oceneného zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek 

výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné 

alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej 

objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze 

výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy 

ponuky do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto 

odchýlky mohol zistiť vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady. 

 

Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 

a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa 

dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, 



 

bezpečnostných a iných  právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka.  

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa 

na rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím 

zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád 

a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja obce a stavebný 

dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú 

alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, 

výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 

zmluvy  do stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 

pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že 

je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 

g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu 

vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj 

pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu 

alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku 

uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na 

dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky 

pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké 

účinky ako pozitívny výsledok skúšky.   

h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho – Miroslav Petrovič s 

evidenčným číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 063 75, podkategória. 10 

 
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, 

doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie 

protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov 

ešte pred ich zabudovaním 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 

a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, 

výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky 

materiálové položky uvedené vo výkaze výmer. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané 

materiály a zariadenia. 



 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné 

pre plnenie predmetu zmluvy. 

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov 

a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich 

objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela. 

e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok 

a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť 

zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je 

to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie 

prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade 

s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. 

z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie 

predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 

b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky 

tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 

c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní 

od ich uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými 

prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť 

dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými 

osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

 

Článok 10 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom 

jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

- dátum, pracovná doba, počasie 

- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 

- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 

- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 

- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 

- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho 

materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o 

materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu 

- údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 

- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky  v rozpočte  alebo 

projekte 

- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú 

ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 



 

- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 

- vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 

- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 

- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 

- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri 

vykonávaní prác 

- záznamy o poučení zamestnancov 

- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní     

s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 

- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch 

merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 

perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými 

listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. 

Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad 

skúšok každého druhu, atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten 

deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom  zápisu. Pri 

denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor 

objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  

štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 

zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť 

k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 

súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný 

záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na 

stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný  najmenej raz do týždňa 

zaslať objednávateľovi doporučene priepis záznamov v denníku  ak ich technický dozor 

neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 

10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a 

k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu 

nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom 

záznamu súhlasí. 

Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby 

s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii 

stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 

- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré 

boli objednávateľovi zaslané písomne 

- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 

- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a 

zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo 

neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii 

u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 



 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 

 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme 

stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa 

doručenej zhotoviteľovi na prevzatie staveniska. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko 

včítane hraníc vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich 

mohol použiť na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa 

zápisnicu. 

 

 

Článok 12 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu 

plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného 

užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť 

na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. 

Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným 

termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo 

vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania 

zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných 

skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú 

sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so 

zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí  prác. V protokole budú 

uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu 

užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.  

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ 

zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po 

odovzdaní stavby. Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko 

do pôvodného stavu (terénne úpravy). 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na 

stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, 

s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. 

Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali  

bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ  povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania 

až do dňa skutočného vypratania staveniska.  

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác 

boli vnútorné priestory užívania schopné a bez vád. 



 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád. 

 

 

Článok 13 

Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, 

ktoré stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie 

sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 

predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo 

strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 

životného prostredia na stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie 

a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné 

STN, technologické predpisy ...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 

zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí 

s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu diela. 

h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti 

z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok  realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od 

zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa 

podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a 

nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal 

v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane 

dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

 

 

Článok 14 

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy 

a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 

platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet 

plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi         

uvedenými v súpise prác a dodávok. 



 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 

zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez 

závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 

v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, 

zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba 

uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však 

doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. 

Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, 

prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu 

podľa tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá  

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích 

osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich 

častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia 

objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 

zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré 

vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a 

vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú 

požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

 

 

Článok 15 

Uplatňovanie  vád 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

technickými normami a nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne 

užívanie Diela na predpokladaný účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v 

prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že 

k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho 

prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 

objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na 

nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však 

napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli 

v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov 



 

objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto 

nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou 

bezodkladne po ich zistení. Ak  objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň 

oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje 

oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je 

zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, 

a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie 

náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda 

zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa 

v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný 

odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie 

objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.  

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo 

funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody. 

 

 

Článok 16 

Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje 

bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej 

dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním 

chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s 

odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota 

odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou 

osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy 

vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku 

v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch 

znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, 

ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole 

podľa čl. 12 ods. 1 písm. d),  zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže 

užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

Článok 17 

Majetkové sankcie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 

(bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie 

diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme. 



 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich 

odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho 

protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur, 

a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po 

dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto 

zmluvy zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v 

článku 8 tejto zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry 

má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 

Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka  z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj 

začatý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 

objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane 

zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za 

škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky PM zo 

strany poskytovateľa, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu 

realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v 

rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo 

riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude 

stanovená majetková sankcia. 

 

Článok 18 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 

zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle 

platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  

poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi 

účastníkmi budú poverený zástupcovia objednávateľa a  poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a 

vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou 

zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné 

záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany 

dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre 

skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 

nebude v tomto úspešná. 

7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 



 

8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len 

personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa 

zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými 

pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi. 

9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru 

nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo 

nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany 

životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. 

Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo 

postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi 

poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť  bez súhlasu objednávateľa 

zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane 

(adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

- dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 

- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá 

v úložnej lehote, a  to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,   

- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná 

adresátovi na adresu uvedenú v článku 1. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú 

v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa 

zmluvné strany  písomne nedohodnú inak. 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné 

ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer 

a účel sledovaný touto zmluvou. 

 

 

Článok 19 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 

verejného obstarávateľa. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a po schválení poskytovateľom. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy.  

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu 

uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 

rovnopis zhotoviteľ. 

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená 

slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných 



 

jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne 

podpisujú. 

7. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podporu 

obnovy a odolnosti uzavretej medzi objednávateľom a príslušným vykonávateľom - 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly neumožnia 

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V ............................., dňa: V Zlatých Moravciach, 23.01.2025 

 

 

 

 

......................................................     .......................................................... 

  EMIL KOPRDA 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

- č. 2 – Zoznam subdodávateľov – predloží úspešný uchádzač k podpisu zmluvy o dielo 

- č. 3 – Poistná zmluva – predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie 

objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


