

DOHODA 3. 87/2025

o postúpení licencie k projektovej dokumentácii zo Zmluvy o dielo č. Z 13/2024
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení a zákona
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „dohoda“)

I.

Účastníci dohody

Názov: **Mesto Žilina**
so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
v zastúpení: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 0321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0330353001/5600
IBAN/BIC: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Kontaktná osoba: Ing. Michal Holý, PhD.
Kontaktný e-mail: Michal.Holy@zilina.sk
Telefónne číslo: 041/70 63 510

(ďalej len „**Mesto**“)

a

Názov: **Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o.**
Sídlo: Kvačalova 750/2, 011 40 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Brezáni, konateľ
IČO: 55834191
DIČ: 2122107647
IČ pre DPH: SK2122107647
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83528/L

(ďalej len „**ESMŽ**“)

(spolu ďalej len „**účastníci dohody**“)

II.

Preambula

1. ESMŽ uzavrelo dňa 30.05.2024 Zmluvu o dielo číslo Z 13/2024 (ďalej len „ZoD“), na základe ktorej zhotoviteľ - spoločnosť FALTHERM spol. s.r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina, IČO: 36 435 511 (ďalej len „autor“), zhotovil pre ESMŽ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie č. PD 015/2024/F pre stavbu „**Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, Žilina**“ (ďalej aj len „projektová dokumentácia“). Súčasťou ZoD je bezodplatné udelenie výhradnej licencie ESMŽ v zmysle §70 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „výhradná licencia“) na použitie projektovej dokumentácie, ktorej podmienky sú upravené v čl. 8 ZoD. Ide o súhlas autora na bezodplatné a výhradné použitie diela -

projektovej dokumentácie v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení spôsobom:

- a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
 - b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä:
 - 1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
 - 2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
 - 3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
 - c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
 - d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.
- Kópia ZoD v podobe neobsahujúcej údaje, ktoré sa z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejňujú, tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody.

- 2. V zmysle čl. 8.3 ZoD autor ako zhotoviteľ projektovej dokumentácie udelil ESMŽ ako nadobúdateľovi licencie súhlas na postúpenie licencie tretej osobe, pričom v ZoD uviedol, že nevyžaduje, aby bol o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.
- 2. ESMŽ odovzdalo projektovú dokumentáciu spolu s vlastníckymi právami, nie však licenčnými právami Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 01 Žilina, IČO: 46931317(d ďalej iba „Správa športových zariadení“) na základe objednávky č. OB/04/23/026/2024.
- 3. Cieľom tejto dohody je postúpenie licencie týkajúcej sa projektovej dokumentácie vyplývajúcej zo ZoD z ESMŽ na Mesto, a to v celom rozsahu popísanom v bode 1 Preambuly tejto dohody. Mesto je nadobudnutím licencie k projektovej dokumentácii zároveň oprávnené vykonávať inžiniersku činnosť pre nadobudnutie stavebného povolenia k stavbe „**Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina**“.

III.

Udelenie licencie k použitiu projektovej dokumentácie

- 1. ESMŽ týmto bezodplatne udeľuje Mestu licenciu na použitie projektovej dokumentácie zo ZoD pre stavebné povolenie č. PD 015/2024/F pre stavbu „Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina“, vypracovanej autorom v takom rozsahu, v akom mu bola udelená v ZoD. ESMŽ udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Vlastníkom projektovej dokumentácie naďalej ostáva Správa športových zariadení. Súhlas vlastníka projektovej dokumentácie s postúpením licencie na použitie projektovej dokumentácie tvorí Prílohu č. 2 tejto dohody. Pre odstránenie pochybností účastníci dohody uvádzajú, že projektovou dokumentáciou sa rozumejú aj všetky jej časti, ktoré boli predmetom ZoD.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

- 1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto dohody len v prípade vzájomnej písomnej dohody, podpísanej oboma zmluvnými stranami.

2. Pri odstúpení od tejto dohody sú účastníci dohody povinní vrátiť si v lehote do 10 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane plnenia, ktoré podľa tejto dohody nadobudli, prípadne vrátiť si plnenia, ktoré podľa tejto dohody nadobudli v časti, ktorej sa týka odstúpenie.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Mesto nie je oprávnené bez písomného súhlasu ESMŽ previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu.
3. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto dohody, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Účastníci dohody písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru dohody.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
5. Táto dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. ESMŽ dostane jedno vyhotovenie a Mesto tri vyhotovenia.
6. V prípade, ak v predmete tejto dohody absentuje akýkoľvek dokument, ktorý je nevyhnutný na naplnenie účelu tejto dohody, zaväzuje sa ESMŽ uzatvoriť s Mestom do 30 dní od doručenia jeho písomnej výzvy dodatok k tejto dohode, na základe ktorého prevedú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu bezodplatne na Mesto.
7. Účastníci dohody po oboznámení sa s touto dohodou prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, ktorý je im plne zrozumiteľný a určitý, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť takýto právny úkon a potvrdzujú, že dohoda bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žiline, dňa 4.2.2025

V Žiline, dňa 4.2.2025

Mesto:

ESMŽ:

Mgr. Peter Fiaban
primátor

Mgr. Vladimír Kravčík
konateľ

Prílohy:

- č. 1: ZoD
- č. 2: Súhlas vlastníka projektovej dokumentácie s udelením licencie

Zmluva o dielo číslo objednávateľa Z 13/2024
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného
autorského dohľadu podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník
a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

FALTHERM spol. s r.o.,
Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:

Kontaktný email:

Telefónne číslo:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Ing. Pavol Falát, konateľ

Tatra banka, a. s.

IBAN SK12 1100 0000 0026 2985 8468

36435511

2022077816

SK2022077816

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
okr. súdu v Žiline, oddiel: Sro, vl. č. 16734/L

Ing. Pavol Falát

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o.
Kvačalova 750/2, 011 40 Žilina

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:

Kontaktný email:

Telefónne číslo:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Ing. Vladimír Brezáni, konateľ

55834191

2122107647

Ing. Vladimír Brezáni, konateľ

Preambula

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo k korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavebných prác (ďalej len „projektová dokumentácia“) a vykonanie odborného autorského dozoru (ďalej len „OAD“) pre stavbu „**Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina**“ (ďalej aj ako „projekt“). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.
- 2.4 Zhotoviteľ vykoná OAD v rozsahu podľa článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. 5 bod 5.1.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v objednanom termíne podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v úplnom znení.

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- 3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné požiadavky objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z

miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejme opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení:

- v tlačenej forme 6 vyhotovení
- v digitálnej forme 1 vyhotovenie
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú dokumentáciu vo formáte PDF

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom.

ČI.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLADU

4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom.

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa (ďalej len „Akceptácia“). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet diela do 14 dní od odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, tento sa považuje za akceptovaný. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie,

spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

- 4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predĺženie termínu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom:
Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina
(ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v rozsahu:
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
 - vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. „naviac práce“,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu výstavby,
 - na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
 - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj spracovanie takehoto riešenia formou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,
 - zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
 - vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác,
 - účasť na kontrolných dňoch,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
 - účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti,
 - súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na realizáciu stavby.

- 4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti podľa bodu 4.6. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to:
- počas realizácie stavby,
 - do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 písm. c, d, i tohto článku do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, n do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy.
- 4.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou.
- 4.12 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Čl.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v termíne: do 6 týždňov od dodania technických podkladov na základe ktorých do navrhovaného riešenia zahŕnie využitie odpadného tepla z novo navrhnutého systému kompresorového chladenia v objekte zimného štadióna.

5.1.2 Odborný autorský dozor v termíne:

- a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby
- b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby.

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa bodu 5.1. tejto zmluvy .

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6.7 za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela dodatkom k zmluve.

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD bez zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3. tejto zmluvy a spôsobom uvedeným v Čl. 4 tejto zmluvy je stanovená vo výške nasledovne:

Zmluvná cena celková : 10.400,- € bez DPH

Zmluvná cena celková : 12.480,- € s DPH

(zhotoviteľ je platcom DPH)

Slovom: dvanásťtisícštyristoosemdesiat eur

Z toho

6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny):

: 9.880,- € bez DPH

: 11.856,- € s DPH

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby:

: 520,- €/hod. bez DPH

: 624,- €/hod. s DPH

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je (5% z celkovej zmluvnej ceny):

: 520,- € bez DPH

: 624,- € s DPH,

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu.

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu.

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry – daňový doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne:

- prvú faktúru vo výške **90%** z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácii projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2

- druhú faktúru, t. j. zvyšných **10%** z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po vydaní stavebného povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, pokiaľ omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť predmetu zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa predchádzajúcej vety je skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na splnenie diela, môže odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného odstránenia spôsobilé zmariť účel diela.

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: **faktury@esmz.sk**.

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov nasledovne:

- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 bude zhotoviteľ vystavovať na základe písomne alebo elektronicky odsúhlaseného rozsahu výkonu OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale.

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávatelom/ na stavbu.

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: **faktury@esmz.sk**.

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je **do 30 dní** od jej doručenia objednávatelovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, § 74 zákona č. 222/2004 Z. z., alebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, objednávateľ, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71, §74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávatelovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky

za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii.

- 6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 6.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny podľa 6.1.1. za každý deň omeškania.
- 6.8 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi predpismi a technickými normami.
- 6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 6.10. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto zmluvy.
- 6.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbučuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

Čl.7. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude použiteľný na dohodnutý účel.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto zmluvy, objednávateľovi všetky príslušné dokumenty a materiály, manuál údržby zhotoveného diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela a to všetko v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré

sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne.

- 7.5 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní **24 mesiacov** a začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe.
- 7.6 V prípade, že sa počas záručnej doby diela (projektu) alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybné uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použité technológie v projektovej dokumentácii a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom.
- 7.7 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 ods. 7.4, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na bezodkladné vypracovanie opravenej projektovej dokumentácie s návrhom riešenia, ktoré predtým prejedná s objednávateľom.
- 7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového

stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný.

- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela – projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela – projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava vád diela – projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu – projektovej dokumentácii.
- 7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §18, ods. 5 zákona č.124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY

- 8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom:

- a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
- b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä :
 - 1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;

2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
 3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
- c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
- d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.
- 8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela..
- 8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval.
- 8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba.
- 8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú po Akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác.
- 9.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve
- 9.3 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručeníu aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručeníu v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: esmz@esmz.sk a za zhotoviteľa:

falat@faltherm.sk. E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tejto Zmluvy na strane objednávateľa, ktorá je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu
.....

Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v Čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť.

- 9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu.
- 9.7 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:
- okamžite zastaví prácu,
 - odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa,
 - Príloha č. 2 – Základný rozsah prác,
 - Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie zhotoviteľa.
- 9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 9.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Žiline dňa 30. 05. 2024

V Žiline dňa

.....
Zhotoviteľ :
Ing. Pavol Falát
konateľ

.....
Objednávateľ :
Ing. Vladimír Brezáni
konateľ
Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o.

Príloha č. 1
Ľenová ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2
Základný rozsah prác

Príloha č. 3
Ľestné vyhlásenie

Príloha č. 1

**Uchádzač / skupina
dodávateľov**
(názov, sídlo, IČO, kontaktné
údaje uchádzača v rozsahu
e-mail, tel.)

FALTHERM spol. s r.o.,
Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina
IČO: 36435511
tel.: 0907 870 407, email: falat@faltherm.sk

**Kritérium na vyhodnotenie
ponúk**

Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NE

Úkon služby	Predpokladaný počet / MJ	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Cena za vypracovanie DSP v stupni pre realizáciu stavby v rámci zákazky s názvom: „Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina“	1 / ks	10.400,-	12.480,-

Celková cena	Celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky	DPH	Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
	10.400,-	2.080,-	12.480,-

Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

¹¹ Nehodiace prečiarknuť

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni pre realizáciu stavby s názvom:

Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, 010 01 Žilina“

Predmetom zmluvy je dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná pod názvom „Projekt kompletnej rekonštrukcie existujúcej výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, Žilina“ spoločnosťou EnergyTech, s.r.o. 07/2019 na komplexnú výmenu existujúcej výmenníkovej stanice za účelom odstránenia havarijného stavu a zvýšenia racionalizácie výroby tepla v areáli Zimného štadióna.

Návrh pôvodného riešenia bude rozšírený aj o predprípravu využitia odpadného tepla z chladienia kompresorov v novom chladiacom zariadení na predohrev teplej vody na sprchovanie čo prinesie úsporu na odbere tepla z CZT cca. 30%.

Požadované technické riešenie sa bude týkať iba sekundárnej časti OST. Primárna časť OST bude rekonštruovaná v rámci projektu zmeny primárneho média, ktoré je zabezpečované prostredníctvom centrálného rozvodu tepla (CZT) zo zdroja vo vlastníctve MH Teplárenský holding, a.s.

Predmet projektovej dokumentácie:

Úprava a dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná pod názvom „Projekt kompletnej rekonštrukcie existujúcej výmenníkovej stanice na Zimnom štadióne, Športová 5, Žilina“.

Úprava a dopracovanie dokumentácie bude len v sekundárnej časti OST.

Obsah PD:

- spracovanie dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v stupni pre realizáciu stavby v potrebnej profesijnej štruktúre
- projekt požiarnej bezpečnosti
- plán organizácie výstavby
- výkaz výmer v .xls v neuzamknutom stave
- rozpočet stavby

Súčasťou PD bude aj :

- vyjadrenie OR HaZZ Žilina
- osvedčenia od OPO

Vpracovanie projektovej dokumentácie musí byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a normami EN STN EN.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: FALTHERM spol. s r.o.,
Sídlo: Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina
Zástupca: Ing. Pavol Falát - konateľ
IČO: 36435511
DIČ: 2022077816
OR: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okr.
Súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 16734/L

Kontaktný e-mail: falat@faltherm.sk
Telefónne číslo: +421 907 870 407

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Žiline, dňa 09. 05. 2024

.....
Ing. Pavol Falát, konateľ
zhotoviteľ



Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

príloha č. 2

Súhlas vlastníka projektovej dokumentácie s udelením licencie na použitie projektovej dokumentácie

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., IČO: 46931317 nadobudla vlastnícke práva k Projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie č. PD 015/2024/F pre stavbu „**Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, Žilina**“ zo Zmluvy o dielo č. Z 13/2024, vypracovanej spoločnosťou FALTHERM spol. s.r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina, IČO: 36 435 511 na základe objednávky č. OB/04/23/026. Zmluvnými stranami predmetnej objednávky boli Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na strane Objednávateľa a Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o. na strane Dodávateľa. Odovzdaním predmetnej projektovej dokumentácie nedošlo k prevodu licenčných práv, ktoré ostávajú naďalej výhradným vlastníctvom Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o. na základe Zmluvy o dielo č. Z 13/2024.

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ako vlastník Projektovej dokumentácie č. PD 015/2024/F, týmto udeľuje súhlas s postúpením licencie na použitie projektovej dokumentácie č. PD 015/2024/F v rozsahu stanovenom Zmluvou o dielo č. Z 13/2024 a pre výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie č. PD 015/2024/F pre stavbu „**Modernizácia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne, Športová 5, Žilina**“.

V Žiline, dňa 4.2.2025

Ing. Jaroslav Koválik
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
konateľ