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ZMLUVAODIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy objednavatera ... 90 7L 12024IVYST
Cislo zmluvy zhotovitela : .....c..ceereeerensrsneresensens
1. Zmluvné strany
Objednavatel” Obec Valaska Bela
Sidlo: Valaska Bela €. 1, 972 28 Valaska Bela
Zastupeny: Ing. Milo$ Cucik

Osoby opravnené k jednaniam
-vo veciach realizaénych :

Ing. Milo& Cucik

(vratane odsuhlasovania stpisov prac)

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN :

E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastapeny:

Osoby opravnené km jednaniam :

vo veciach realizaénych:
ICO:

IC-DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Spolocnost zapisana:
Tel.:

E-mail:

00318531

2021211830

VSeobecna lUverova banka, a.s.
SK83 0200 0000 0000 1602 8382
obec@valaskabela.sk

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
Moyzesova 8, 921 01 PieStany

Marko Rybarik — predseda predstavenstva
Marko Rybarik

Jan Kaséak

51010003

SK2120564457

Slovenska sporitelfa, a.s.

SK88 0900 0000 0051 6650 1756

OR Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sja, Vlozka &.: 2/T
0917 395 951

info@octago.sk

2. Vychodiskové podklady a udaje

Veﬂl’b//pgg//a(ﬁ/_g

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predioZena v ramci podlimitnej
zdkazky na predmet obstaravania ,Rozvoj telesnej kultiiry a ob¢ianskej vybavenosti” s
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, spracovany na zaklade projektovych
podkladov, ktoré mal zhotovitel k dispozicii v tej forme a verzii, ako mu boli predlozené v ramci
sutaznych podkladov, ktoré st v tomto zmysle detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora (cenova ponuka} tvori neoddelitefnd
stcast tejto zmluvy ako priloha &. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvarajd na predmet zmluvy ,Rozvoj telesnej kultiry a obéianskej

vybavenosti Zmluvu o dielo v stilade s postupom zadavania podlimitnej zakazky podla § 112 - 116
zakona NR SR €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
plathom zneni (dalej len ,ZVO").

2.3 Vychodiskové udaje:

- Nazov stavby: ,Rozvoj telesnej kultiry a obéianskej vybavenosti‘

- Miesto stavby: Obecny Urad Pavlovce nad Uhom



3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

3. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,.Rozvoj telesnej kultiiry a ob¢ianskej

vybavenosti“ Zhotovitefom v zmysle projektovej dokumentacie a rozpoctu Zhotovitefom predloZeného
do verejného obstaravania.

Objednévatel zaddva a Zhotovitel prebera zavazok na zhotovenie diela ,Rozvoj telesnej kultiiry
a obcianskej vybavenosti. v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skusok,
revizif, v rozsahu platnych pravnych a technickych predpisov, vyhlasok a noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani plainej projektovej dokumentécie overenej
v stavebnom konani, vydanych povoleni, vyjadreni, zavdznych stanovisk platnych STN EN,
technologickych postupov, v3eobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnosinych predpisov.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, podra technickych noriem a vdeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych v Case
realizacie diela, vyzvat Objednavatela na prevzatie diela a Objedndvatel sa zavdzuje za riadne
dokonéené a splnené funkéné dielo v sdlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit dohodnuti cenu.

4. Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
Zagatie: diiom odovzdania staveniska,
Dokonéenie: do 6 mesiacov

Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko a Zhotovitel sa zavézuje stavenisko
prevziat, kde odovzdanie staveniska bude najneskér do 15 dni od nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
pripadne osobami opravnenymi jednat vo veciach realizaénych. Odovzdanie staveniska zvola
objednavatel.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienena
vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu
tislované, datované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena terminu
zhotovenia diela mbzZe nastat”

- v pripade doplriujlcich stavebnych prac, ktoré si nevyhnutné k funkénosti diela a neboli zahrnuté v
tejto zmluve, teda neboli si¢ast'ou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer Zhotovitela

- v pripade nepredvidatefnych okolnosti, ktoré nemohol predvidat ani Objednévatel ani Zhotovitel
(zmeny technického rieSenia pocas vystavby oproti PD, legislativne zmeny platnych technickych
predpisov pocas vystavby)

- v pripade nevhodnych kiimatickych podmienok, ktoré neumoZiiujli zhotovit' dielo za dodrzania
platnych technologickych predpisov a noriem,

Vecny harmonogram stavebnych prac po tyzdiioch na diele spracovany Zhotovitefom vzajomne
odsuhlaseny pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitelnd prilohu &. 2
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje dodrzZiavat terminy podla harmonogramu stavebnych prac, t..
jednotlivé prace dokondit riadne a vdas.

Kontrolny a skusobny plan stavby spracovany Zhotovitefom vzajomne odstihlaseny pred podpisom tejto
zmluvy oboma zmluvnymi stranami tvori necddelitelnt prilohu &. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje
dodrziavat tento Kontroiny a skuSobny plan stavby.

Na stavenisku musi byt poas prac vykonavanych Zhotovitelom nepretrzite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, t.j. osoba stavbyvedtceho, ktorej meno bude uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel modzZe poverit osobu zodpovedni za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska alebo
v stavebnom denniku.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel' povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu so
spravou o predpokladanej diZke trvania, priginach a navrhovanych opatreniach k odstréneniu tychto
pri¢in. Po odstraneni prekaZok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokragovat v zaatom diele bez
akejkolvek dal$ej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatefa.



4.8

5.1

52

5.3

54

55

5.6

5.7

5.8

Prerusenie prac zo strany Zhotovitefa bude rie§ené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neopodstatnené prerusenie prac z jeho strany mu bude
Objednavatel' Gétovat zmluvnl pokutu za kaZzdy defi prerusenia prac v sulade s €lénkom 10 tejio
zmluvy.

5. Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu élanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky €. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.z. o cenach v plathom zneni,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentacii v ramci dokumentov verejnej sutaze a cenovej ponuky Zhotovitefa zo dia 28.10.2024 vo
forme poloZkovitého zavadzného Uplného oceneného vykazu vymer prac, kiory tvori neoddelitefnt
prilohu &. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximalna a zmenit jej vydku mozno len pisomnym dodatkom k
tejto Zmluve o dielo.

Cena za zhotovenie diela podra tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 110 785,62,- EUR
DPH: 22 157,12,- EUR
Celkova cena za predmet diela vratane DPH : 132 942,74,- EUR

Slovom: jednostotridsatdvatisicdevatstodtyridsatdva eur a sedemdesiatStyri centov

Akakolvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienena vzajomnou dohodou
zmluvnych strén v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu Eislované, datované a
podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela méze nastat’

- v pripade dopliujlcich stavebnych prac, ktoré su nevyhnutné pre zhotovenie a funkénost diela a
neboli zahrmuté v tejto zmluve, teda neboli sicastou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer
Zhotovitela,

- v pripade nepredvidatelnych nakladov, ktoré vzniknu pri realizacii diela, ktoré nemohol predvidat
Objednavatel ani Zhotovitel (zmeny technického rieSenia pogas vystavby oproti PD, , legislativne
zmeny platnych technickych prepisov pocas vystavby). Takéto nepredvidatelné naklady musia byt
obojstranne odsuhlasené Objednavatefom aj Zhotovitefom.

Zhotovitel zmenu ceny diela oceni v programe v zmysle jednotkovych cien polozkovitého rozpoétu,
ktory tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové prace, ktoré poloZkovity rozpocet v tomto programe
neobsahuje, budl ocenené v danom programe poloZkami platného cennika, v ktorom bolo oceneny
vykaz vymer (rozpodet), ktori tvori neoddelitelnd stéast tejto zmluvy ako prilohu &.1 alebo ak taka
poloZka nie je uvedena v danom programe, tak doloZzenim kalkulacie, ktorej jednotkova cena, mnozZstvo
a opodstatnenost bude-vopred odsthlasena Zhotovitefom a Objednavatefom.

Zhotovitef sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatefom, budi z ceny
diela odpoditané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

V cene za zhotovenie diela st zahrnuté aj naklady na vytycenie stavby, za vypracovanie PD skutoéného
vyhotovenia stavby, zamerania skutotného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie
geometrického planu, naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
vietky néaklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, bezpeénostné
opatrenia, naklady na poistenie, vietky ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim diela,
naklady, ktoré Zhotovitefovi vznikn( pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $§kéd (vratane nakladov
na ochranu majetku Objednavatela), naklady na likvidaciu a recyklaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknu
v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

Zhotovitel sa nemdZe odvolavat” na svoje chyby, opomenutia a omyly za uéelom Ziadania zvy3enia
ceny.

Objednavatel, v zmysle znenia § 18 ods. 1 pism. a) ZVO s prihliadnutim na Vieobecné metodické
usmernenie UVO &. 10/2019 k zmenam zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pogas ich trvania,
ako aj na metodické usmernenie UVO &. 9408-5000/2021 zo dfia 14.9.2021 umoZni zmenu zmluvy —
zvySenie ceny, ak na zéklade indexacie cien stavebnych materialov a vstupov podfa informaci
zverejiiovanych Statistickym tradom Slovenskej republiky narasti ceny pouzitych materidlov a vstupov
ku diu ich fakturécie o viac ako 10% oproti diiu predioZenia cenovej ponuky zhotovitefa. Dodatok bude
uzavrety za stiasného spinenia tychto podmienok:

a) Zhotovitel pred vystavenim faktlry poZiada o uzavretie dodatku a zvySenie ceny,

b) Zhotovitel idajmi zo Statistického Gradu Slovenskej republiky preukaZe percentudlny nérast ceny
dotknutej komodity oproti diiu predloZenia cenovej ponuky,
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¢) Zhotovitel preukaze svojimi Gétovnymi dokladmi nakup stavebného materialu za zvy$ent cenu,
d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsuhlasia.

Na uc¢ely zabezpedenia riadneho a véasného plnenia povinnosti Zhotovitefa podia tejto Zmluvy o dielo
sa Zhotovitel zavézuje predlozit Objednavatefovi najneskér v defi podpisu Zmluvy o dielo zabezpeku
plnenia (tzv. Performance Bond) vydan( vo forme bankovej zaruky, podla ktorej prisludna banka v
zaruénej listine vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade oznamenia Objednavatela
adresovaného banke do vysky 10 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre pripad,
Ze Zhotovitel porusi akukolvek zo svojich nepefiaznych povinnosti podfa Zmluvy o dielo, ktorda ma vplyv
na riadne splnenie diela podla ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Zaruéné vyhlasenie banky musi byt
neodvolatelné a bezpodmienecné. Platnost bankovej zaruky zabezpetovaného plnenia kongi
uplynutim 30 dni od riadneho spinenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi v8etky prace vyGétovat overitelnym a preukézatelnym spésobom. Vo faktdrach, ktoré
budll vystavované obvykle/zvyCajne mesacne bude Objednéavatefom odsihlasena cena a mnozZstvo
vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, kiory tvori neoddelitefnt stéast
tejto zmluvy a to prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa v nej musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze projekt sa realizuje systémom zédlohovych platieb (80%) alalebo
systémom refundacie. Jednotlivé systémy financovania je moZné kombinovat.

Sugastou faktiry bude zastupcom Objednavatefa potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
poloZkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle
prilohy €. 1 tejto Zmluvy, zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia
stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazZne listky, certifikdty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v obdobi. za ktoré sa fakturuie.
Objednavatefom poverena zodpovedna osoba (uvedena v zahlavi tejto Zmluvy) vykona zistenie a
odstihlasenie predloZeného Sulpisu prac vzdy najneskdr do 7-tich pracovnych dni odo diia predloZenia
Supisu vykonanych prac Zhotovitelom Objednavatelovi, inak sa ma za to, Ze s predlozenym stpisom
suhlasi. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami
oboch zmluvnych stran budu slizit ako podklad k vystaveniu a thrade faktury

Faktura bude Objednéavatelovi doruéena v piatich rovnopisoch.

Zhotovitel vystavi faktary s nalezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Udaje:

a) oznadenie Zhotovitela a Objednavatefa, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktary, &islo zapisu v
obchodnom registri

b) &islo Zmluvy Zhotovitela a Objednavatela

c) datum vystavenia faktury, dojednant lehotu splatnosti v zmysle splatkového kalendara a datum
dodania

d) oznacenie peiiazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit v zmysle bodu 1 . Zmluvné strany
e) celkovu fakturovanu sumu (vratane DPH)

f) oznaenie diela

g) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Platby budl vykonavané bezhotovostnym prevodom na (et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy
a za zaplatenie faktiry sa povazuje pripisanie fakturovanej iastky na cet zhotovitefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych
organov, nebude v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktiry mat Zhotovitel narok na uhradu
urokov z omeskania. A dalej tiez, za okolnosti vyluéujice zodpovednost sa povazuje tieZ konanie,
respektive nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatelského organ pod
riadiacim organom, organov kontroly a auditu podla Eurépskej komisie a inych organov riadenia a
kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktor4 ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.
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Lehota splatnosti fakitir sa dojednéava dohodou obidvoch zmluvnych strén na 60 dni od datumu
dorucenia faktdry do sidla Objednavatela uvedeného v ¢l.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany
nedohodnd inak.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury, je povinny zaplatit
Zhotovitelovi Grok z omeskania. Vyska trokov z omeskania je o 8 percentualnych bodov vy3sia ako
zakladna Grokova sadzba Eurdpskej centralnej banky platna ku diiu splatnosti faktury.

7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, podfa platnych technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v
Case realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v dobe prevzatia diela Objednavatelom a poéas
dojednanej zaruénej doby bude mat dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k jeho
riadnemu uZivaniu. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zaéina plynif ditom pisomného prevzatia &asti diela
objektu na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Casti diela podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran bez vad a nedorobkov. Pod &astou diela sa rozumie objekt $pecifikovany v &lanku 3
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované vyrobky a technoldgie dodavané Zhotovitelom na predmetné
dielo, ktorych vyrobcovia pontkaju kratSie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana
vyrobcom, minimalne v8ak 24 mesiacov a tato musi byt pisomne preukazatefna Objednavatelovi,
najneskor ku dfiu prevzatia diela Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela,
Ze pocas zaruénej doby ma Zhotovitel povinnost vady diela bezodplatne odstranit.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela alebo jeho &ast ma v &ase jeho prevzatia
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Z2e potas zaru¢nej doby ma
Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklaméciu vad vzniknutych, zistenych a reklamovanych v zaruénej dobe uplatni Objednavatel u
Zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 7 dni od zistenia dévodu reklamacie,
pricom v reklamacii vadu popiSe auréi termin jej odstrdnenia. Zhotovitel je povinny zadat s
odstrafiovanim vady diela bezodkladne, najneskdr vSak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke diela a
do Styroch pracovnych dni vady ostatné, ak sa zmiuvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel
Jje povinny vadu diela bezplatne odstranit v o najkratSom technicky moZnom termine. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel nezaéne s odstranenim vady diela v lehotach podfa predchadzajliceho bodu, alebo
bezdbvodne prerusi odstrafovanie tejto vady je Objednavatel opravneny po predchadzajlcej pisomnej
vyzve s uréenim dodatoénej primeranej lehoty zabezpeéit si odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitefa. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi do 30 dni odo diia dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody alebo na dohodnut( zmluvni pokutu vodi
Zhotovitefovi.

Zarugna doba bude predlZena o &as, v ktorom jednotlivé &asti diela alebo jeho dast nebolo schopné
prevadzky.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje, Ze vykona dielo vo vlasthnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel je povinny zabezpedit
kazdodenni pritomnost odborne spdsobilej osoby na vykon Cinnosti stavbyvediceho v odbore
pozemneé stavby na stavenisku.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko spésobilé pre zadatie realizacie
stavebnych prac na diele a v stlade s &l. 3 bod 3.2. k terminu uvedenému v &l. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.
Pri prevzati a odovzdani staveniska Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi doklady a to: pravoplatné
stavebné povolenie a overenl projekiovli dokumentaciu v stavebnom konani, vratane vsetkych
vyjadreni, povoleni a zavaznych stanovisk prislusnych dotknutych organov.

Zhotovitel vytyCi pred zahajenim prac na kaZzdej éasti diela podfa &l. 3 0ds.3.2 tejto Zmluvy vietky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku. Finanéné naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel ‘je povinny predloZit Objednavatefovi pred samotnym za€atim stavebnych prac POV,
protokoly o vytyéeni inZinierskych sieti na stavenisku, vytycenie &asti diela (objektu) fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické innosti. Vyty&enie Casti diela



(objektu) so zakresom v katastralnej mape je z dovodu overenia osadenia stavby. Finanéné naklady s
tym spojené znada Zhotovitel.

8.5 Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uZivania verejnych a inych ploch uhradza Zhotovitel,
naklady s tym spojené su stiCastou ceny diela. Ustanovenia ¢&l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.6 Zhotovitel je povinny zaistovat realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a)

b)

c)

d)

sl pre danu &innost kvalifikovani a ktorl maji vsetky potrebné (radné povolenia a platné
osvedéenia a preukazy, kvalifikatné doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je
Zhotovitel povinny na vyzvu Objednavatela spdsobilost pracovnikov k vykonu prace doloZit,

sU preukazatelne zdravotne sposobili, absolvovali predpisanu zdravotn( prehliadku,

boli oboznameni o dodrzZiavani zasad o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pre
poZiarmi v zmysle Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskor$ich predpisov a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. v zneni neskorSich predpisov na
stavenisku,

sl vybaveni riadnym pracovnym odevom, vSetkymi predpisanymi prostriedkami osobnej ochrany
a ochrannymi pracovnymi pomdckami a ktori tieto néleZite pouzivaju v predpisanom rozsahu a
ucelu s platnym certifikatom,

st jeho pracovnikmi vratane pracovnikov subdodavatefov a budl pocas pohybu na stavenisku
viditelne oznadeni (odev, napis, identifikatna karta), a toto oznacenie bude sliZit zaroven ako
povolenie k vstupu na stavenisko.

Iné osoby mdZzu na stavenisko (pracovisko) vstupit len so suhlasom a vedomim zastupcu
Objednavatela na stavbe vo veciach realizacie uvedeného v Zmluve, a to na zaklade zapisu v
stavebnom denniku, pripadne v sprievode Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté poruSenim tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotovitel je dalej pri vykonavani diela povinny:

a)

b)

c)
d)

dodrzovat na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpeceniu bezpeénosti a ochrany zdravia,
ako i predpisy zabezped&ujlce ochranu Zivotného prostredia vratane schvaleného pianu BOZP,

riadit sa najma zékonom &. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, zakonom NR SR &. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni, zakonom & 311/2001 Z.z., zakonnikom prace v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim
vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznaéenia
pri praci v platnom zneni, Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami, Nariadenim viady SR &. 391/2006
Z.z., o min. bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenim viady SR ¢&.
392/2006 Z. z., 0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, Nariadenim vlady SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP), Nariadenim
viady SR &. 396/2006 Z. z. o min. bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
vyhlaskou MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhladkou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou
sa urbuju zékladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych zariadeni (TZ) v
plathom zneni a zakonom NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi platnom zneni,
vyhlagkou MV SR &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v platnom zneni a vyhlaskou MV SR ¢&.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipozZiarnu bezpegnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v platnom zneni,

vybavif svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi poméckami pred zacatim diela,

neprekrodit hiu¢nost, prasnost a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podfa platnych STN,
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpetit' si stavbyvediceho a sustavnl kontrolu nad bezpec€nostou prace pri éinnosti na

f)

predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov,

zoznamit sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit na ne preukdzatelne svojich
pracovnikov a urdit a zabezpedit spésob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia,

g) Zhotovitel musi dbat na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, Ze bude

spracovavat vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie objednavatelovi pred



8.8

8.9

8.10

8.11

zaéatim prac na diele,

h) preverit pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, &i je toto pracovisko Uplne
bezpeéné z hladiska poZiadaviek na bezpecnost prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejaké
nedostatky, nepovolit nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial nedostatky nebudui
odstranené a pracovisko nebude Uplne bezpecéné. Zhotovitel nesmie vykonavat zakazané rizikové
prace,

i) bezodkladne informovat Objednavatefa o vSetkych zistenych nedostatkoch zabezpeéenia
pracoviska z hfadiska bezpeé&nosti prace a ochrany zdravia a vykonat o tom zapis do stavebného
denniku,

j) bezodkladne informovat Objednavatela o vSetkych dalSich zistenych nedostatkoch, ktoré by mohli
pri Sinnosti Zhotovitelfa na predmete tejto Zmluvy viest k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo tretich osdb &i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeéného stavu
technickych zariadeni a objektov,

k) informovat Objednavatela o pouZiti nebezpeénych latok alebo chemickych pripravkov na stavbe.
V pripade nakladania s nebezpeénymi latkami alebo chemickymi pripravkami postupovat v stlade
s prislusnymi predpismi,

I) dodrZovat zdkon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonavani
prac, nepoSkodzovat dreviny a iné porasty po€as vykonavania diela,

m) zabezpegit na stavenisku (pracovisku) po celli pracovni dobu pritomnost osoby stavbyvediceho
povereného riadenim d&innosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od opravneného
pracovnika Objednavatefa. Viest evidenciu osdb na stavenisku od nastupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozomif Objednavatela bezodkladne na vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpednost' a zdravie osdb alebo narusit Zivotné prostredie a to
bez ohladu na pévod tychto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) uzivat len pre cely plnenia predmetu diela a to po dobu realizacie diela a
po dobu potrebni pre vypratanie staveniska (pracoviskay),

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel' zisti, Ze
pracovnici Zhotovitela, resp. subdodavatefa poruduji pracovna disciplinu, zasady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitela a urci
primeranu lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial Zhotovitel v uréenej lehote nevykona
napravu, mdZe Objednavatel, po predchadzajicom pisomnom upozorneni s poskytnutim primeranej
lehoty na odstranenie nedostatkov, odstipit od zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na
nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym stvisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrzZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistfovaniu a poSkodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak Zhotovitel pri svojej &innosti porusi povinnosti na ochranu Zivoiného prostredia, je
zodpovedny za vzniknut( Skodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za poruenie povinnosti v oblasti
Zivotného prostredia bude Zhotovitefovi prisluSnym organom uloZend sankcia za poSkodzovanie
zivotného prostredia, je Zhotovitel' povinny uhradit’ ju.

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej €innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpedi jej spinenie Objednavatel
na naklady Zhotovitefla a to po predchadzajucej pisomnej vyzve s uréenim dodatoénej primeranej lehoty
na odstranenie. V pripade ak v désledku porusenia povinnosti na strana Zhotovitefa podla tejto Zmluvy,
uloZia prisludné organy Statnej spravy pokuty za nedodrZanie pravnych predpisov v likvidovania
odpadov, oblasti ochrany Zivotného prostredia, uhradi tieto pokuty Zhotovitel.

V stlade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni, Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sGvislosti s
realizaciou diela. Zhotovitel je stidasne povinny prijat’ opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znegdistujlcich latok pri stavebnych pracach. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej éinnosti je Zhotovitel povinny podfa moznosti separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa
zavazuje poskytnut na Ziadost Objednavatefa vazne listky o likvidacii odpadov ku kontrole.

Zhotovitel je povinny zabezpedit realizaciu diela v stlade s principom ,vyrazne nenarusit”. Tzn.
nepodporovat a nevykonavat &innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékofvek environmentalne ciele, v
relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.



8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

Princip vyrazne nenarusit zavazuje zhotovitefa diela zabezpedit, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo
demolé4cie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a iné
materidlové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad
ako nahrada za iné materidly. Pre spinenie tejto povinnosti zhotovitel pouzije prilohu &. 5

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kaZdej
ekologickej havarii bezodkladne informovat Objednavatela a vzniknuti havariu bezodkladne odstranit
na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konsStrukcii,
montaZneho materidlu, v3etkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov, potrebnych na
realizaciu diela podra tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
sucasfou ceny diela.

Zhotovitel nie je opravneny poverit pinenim diela tretiu osobu bez predchédzajlceho pisomného
suhlasu Objednavatefa.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia splfiat podmienky a poZiadavky; v
zmysle zékona NR SR &. &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a v zakone NR SR &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni, hlavne vyuZitie
zdravotne nezévadnych stavebnych komponentov a materidlov pri obnove budovy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatefa a projektanta nemdZu byt pri realizacii diela pouZité iné
stavebné vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zamena
stavebnych vyrobkov po slhlase projektanta a Objednavatefa bude zaznamenana zépisom do
stavebného dennika.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouzije stavebné vyrobky, o ktorych je v dobe ich
zabudovania zname, Ze su $kodlivé resp. st po zaruénej dobe, alebo vykazuju iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat v stavebnom denniku minimélne 3 pracovné dni vopred Objednavatefa
k ugasti na vetkych skakach a komplexnom vyskasani diela, ak také skiSky vyZaduju pravne alebo
technologické predpisy. Ak sa Objednévatel nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat pripravu na
komplexné vyski3anie diela bez jeho uCasti. Zhotovitel uhrddza naklady skaSok komplexného
vyskisania diela a naklady s tym spojené.

Stavebny dennik

- Zhotovitel je povinny viest odo dita prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
(dalej len ,dennik"); Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najméa
Gdaje o asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a od harmonogramu prac, Gdaje dolezZité na postidenie hospodamosti prac. V
priebehu pracovného dasu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik sa konéi spinenim diela v zmysle &lanku 8.25.

- Denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zésadne v ten
dent, ked sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimocne
méZe tak urobit v nasleduijuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat vofné miesta. Okrem
stavbyveduceho mdZe robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednavatela, pracovnik
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného dohfadu,
pripadne iné prislugné organy $tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatefa

- Ak zéstupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zédznamom' je povinny pripojit k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladda, Ze s obsahom zéznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie. Zhotovitefl je povinny zabezpetit na preberacom konani G¢ast tych svojich
subdodavatelov, ktorych Gcast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.

Objednavatel prevezme dielo v zmysle &l.3 bod 3.2 bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumentaciou, touto
Zmluvou alebo vieobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokon&ena praca oproti projektu ktora nemé vplyv na komplexnost a uZivatefnost stavby.
Ustanovenie bodu 8.25 tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu z dévodu na strane Zhotovitefla kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre
Slovenska republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uZivaniu Diela, tak
objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknl okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo prevezme aj s
vadami , ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe&nej prevadzke (uZivaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
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8.26
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9.6

odstranenia. Povinnost' zaplatit za dielo vznika aZ po splneni podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto
zmluvy

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde buda
uvedené okrem iného zavazky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v stlade s touto zmluvou.
Protokol o prevzati a odovzdani jednotlivych objektov diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych
stran je povaZovany za dohodu o vSetkych udajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych. Ked
Objednavatel v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuji plati, Ze tym poZaduje ich
bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

Tri dni pred zacatim preberacieho konania Zhotovitel odovzda Objednavatefovi 2 paré nasledovnych
dokladov:

vietky stavebné denniky (druha a tretia strana stavebného dennika)

- doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujlcich vyrobkov podfa § 43 f, § 47 Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v platnom zneni

predpisané a komplexné skusky, revizie a meracie protokoly
- zaruéné listy stavenych materialov
- vaZne listky, doklady o uloZeni odpadov.
- projektov dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela

- porealizacné geodetické a kartografické zameranie &asti diela (objektov) na podklade katastrainej
mapy

- navody na pouzitie zabudovanych vyrobkov

Bez odovzdania tychto dokladov Objednavatel k preberaniu diela nepristipi.

Dielo sa povazuje za splnené aZ po splneni nasledovnych podmienok:

- ‘po odstraneni v8etkych vad a nedorobkov diela zistenych a zapisanych pri preberacom konani
- riadnym ukoncenim diela podfa élanku 3, bodu 3.1. a 3.2.

Zhotovitel' uvolni stavenisko kaZdej €asti diela (objektu) do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v
zmysle ¢lanku 8 bod 8.25.

9. Subdodavatelia

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktorej Zhotovitel zada subdodavku alebo dalej deleguje
akukolvek ulohu tykajicu sa vykonania diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo sluzieb
sUvisiacich so zhotovovanim diela (d'alej len ,Subdodavatel™).

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 3 (Podiel subdodavok a subdodavatel). Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vodi Objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voé&i Subdodavatefom
Zhotovitefa.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo aj jeho East odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi Ziadne
prace na vykonani asti diela jemu zadanej Zhotovitefom.

Zhotovitel nesmie zadat’ prace inému poddodavatelovi bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatela. Tento sihlas méZe Zhotovitefovi dat iba osoba opravnena k podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdd zmenu subdodavatela sedem
kalendarnych dni pred zaciatkom vykonavania casti diela subdodavatelom. Spolu s tymto oznamenim
o zmene subdodavaterla predloZi doklady o tom, Ze novy subdodavatel splfia podmienky Uéasti v zmysle
§ 32 ZVO a neexistuji u neho dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodavat tovar, uskuto€fiovat stavebné prace v originalnom vyhotoveni alebo v overenej képii, resp.
preukaZe spinenie tejto podmienky podfa § 152 ZVO.



10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotovitel, z dévodu na strane Zhotovitela, dostane do omeskania s dokoncenim diela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy podra &l. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2 000 EUR
za kaZdy zaGaty defi omeskania aZ do diia riadneho dokonéenia a splnenia diela v zmysle ¢&l. 8 bod 8.25
tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotovitel neoddvodnene prerudi prace v zmysle &l. 4 ods. 4.8, zavazuje sa zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 1000 EUR za kaZdy defi preruSenia prac, aj opakovane za kazdé
neoddvodnené prerusenie prac.

10.3 Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v zmysle ¢&l. 4 ods. 4.2 zavézuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vy3ke 2 000 EUR.

10.4 Ak Zhotovitel neodovzdd objednavatefovi projektovii dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia
jednotlivych Gasti diela (objektov) diela a ostatnu sprievodna dokumentéaciu v zmysle €1.8. bod 8.22 tejto
zmluvy (so zmenami podla skutoéného stavu diela) pri odovzdani a prevzati jednotlivych Easti diela
(objektov) Objednavatelom, zavézuje sa zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu 1 000 EUR za kazdy
defi omeskania s odovzdanim tejto dokumentacie.

10.5 Ak Zhotovitef neuvolni stavenisko kazdej ¢asti diela (objektu) po vyzve Objednavatefla do 3 pracovnych
dni od odovzdania a prevzatia zhotovenych Casti diela (objektov), zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu
vo vyske 2000 EUR za kazdy def omeskania s uvolnenim staveniska &asti diela (objektu).

10.6 Pri nedodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, o pouzivani osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a ochrane Zivotného prostredia je Objednavatel opravneny Gétovat
Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé porudenie predpisov uvedenych v ¢l. 8 bod
8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

10.7 Pri porudeni ¢l. 9 bodu 9.4 zaplati zhotovitel Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 50 % z ceny
diela vratane DPH za kaZdy taky pripad.

10.8 Zmluvné pokuty musia byt vylUétované pisomne a doruené na adresu sidla druhej zmluvne;j strany,
inak st neplatné.

10.9 Zmluvna pokuta je splatna do 30 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela a bude spinené pripisanim
penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na Ucet Objednavatela.

10.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeteného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmiuvy.

10.11 Ak Zhotovitel nezaplati véas zmluvn( pokutu ma Objednavatef narok na arok z omeskania vo vyske
v zmysle &l. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za kazdy deii omeskania. Uroky z omeskania si splatné
do 15 dni odo dna doruéenia faktary s ich vyuétovanim.

10.12 Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu Skody
spdsobenej omeskanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentacie a pravo na nahradu Skody spdsobenej na
majetku Objednavatela, kioré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

10.13 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich pravny
dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmiuvnej volnosti, si v stlade s
dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeéovanych zmluvnou
pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranédm nie st zname
Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

11. Nebezpecenstvo skody na diele

11.1 Zhotovitel zna8a akékolvek nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nesplni a nedokonéi podrla éldnku 8 bodu 8.25. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatefom prechadza
na neho nebezpedenstvo $kody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednavatel v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat. V takom pripade prechédza nebezpegenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednavatel povinny podfa dojednani tejto Zmluvy Dielo prevziat.

11.2 Zhotovitel je povinny po&as doby zhotovovania diela aZ do doby, kedy budu riadne spinené vSetky
podmienky stanovené v &lanku 8 v bode 8.25 poistit' na vlastné naklady nebezped&enstvo Skody na diele
a to poistnou zmluvou pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti tretim osobam  svojou
¢innostou/pri vykone podnikatelskej innosti Zhotovitela.

11.3 Prevzatim veci poskytnutych Objednévatelom na vykonanie diela prechadza nebezpeéenstvo Skody na
nich na Zhotovitel'a az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatefom.
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Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrzZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef
sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych osdb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude Objednavatel organizovat podla potreby. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych drioch sa stand pokynom pre Zhotovitel'a na vykonanie prac.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu, v akom si to vyZaduje tato
Zmluva. ’

Podstatnym porusenim Zmluvy je:

- prekrogenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni z iného dévodu
ako to umoZiuje tato Zmluva alebo pravne predpisy, zavazné technologické normy a pod.

- ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel preukazatelne nedodrZiava technické normy a vieobecne
zavazné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrzZiavanie pisomne upozorneny
Objednavatelom s uréenim primeranej dodato€nej lehoty na ich odstranenie.

V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel pravo odstupit od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitefovi bez zbytotného odkladu, najneskor
do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom poruSeni dozvedel. UCinky odstipenia od Zmluvy nastavaju v
okamihu dorucenia pisomného odstUpenia druhej zmluvnej strane.

Ak dbjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel je povinny uhradit
mu dojednanu cenu za Cast diela, ktoré bolo vykonané do doby odstipenia od Zmluvy podfa
predchadzajiceho bodu, a to na zaklade vzajomne odsuhlaseného predloZeného stpisu preukazatelne
vykonanych prac Zhotovitefom.

V pripade stdom préavoplatne vyhlaseného konkurzného konania proti Zhotovitefovi, je Zhotovitel
povinny o tychto skutoCnostiach pisomne upovedomit Objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover
je povinny pisomne upovedomit Objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, ktoré
maju vplyv na realizaciu diela podla tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatelovi za vzniknuta Skodu.

Zhotovitel' je opravneny odstapit od Zmluvy, ak Objednavatel neplni zmluvné zavazky a tym
Zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie diela a to formou a podla pravidiel odstupenia v zmysle
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami a to do uplynutia
lehoty platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su:

a) Vykonavatel, t.j. Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvy88i kontrolny drad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o financnej sprave a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurépska komisia,

j)  Organ zabezpedujaci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy38ie uvedenych subjektov.

12.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v stlade s poZiadavkami prisludnych

riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad stvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek sac¢innost pre dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.
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13. Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial boli spdsobené okolnostami vylucujlcimi jej zodpovednost
(dalej len vyssia moc).

Pre Gdely tejto Zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na v6li povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni
vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat.

Konkrétne sa za vy38iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuju — pandémia, vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatefov, vzbura, vojensky pu¢, nasilné prevzatie moci, ob&ianska vojna,
radiacia, kontaminécia radioaktivitou, ,tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi
objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajl len zamestnancov zhotovitela
alebo jeho subdodavatefov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny
zhotovitef nemohol proti nim podniknit naleZité opatrenia.

Za vy3siu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvajit z osobnych, najmé hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnhenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu,
kde sa zhotovuje stavba,.

Zhotovitel éestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidacii, nie je na
neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prisluSnom side podany navrh
na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zistena nepravdivost tohto vyhlasenia,
Objednavatel mdze od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade je Objednavatel opravneny poZadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5.
bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobudne G&innost nasledujuci defi po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
- Zverejnenie tejto Zmluvy v Centralnom registri zmlav
- Uginnost Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Menit alebo dopifiat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, &islované a podpisané $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto Zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akychkolvek rozporov vyplyvajucich z plnenia Zmluvy vo veci
zmeny alebo zru$enia zavazku vyplyvajiceho z nej, ktorakolvek zo strdn ma pravo poziadat o
rozhodnutie prislusny sid podla Civilného sparového poriadku.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika &.
513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Nedelitefnou sigastou tejto zmluvy si dokumenty odovzdané Objednavatefom Zhotovitefovi na
predmetnu zakazku a prilohy:

- priloha &. 1 Oceneny vykaz vymer prac /rozpocet prac/

- priloha¢. 2 Harmonogram stavebnych prac

- prilcha&. 3 Zoznam a podiel subdodavok a subdodavatelov

- prilohaé. 4 Kontrolny a skasobny plan

- priloha &. 5 Suhrnny dokument sumarizujlci udaje o vzniku odpadu a spdsobe

nakladania s nim

Ak sa pri difoch neuvadza &i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli, Ze
ide o defi kalendarny.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii (PD), ktori prevzal od Objednavatefa, jej textovej a
vykresovej éasti nema pripomienky, vietkym predloZzenym podmienkam porozumel, PD je mu jasna a
zrozumitelnd, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a prevadzky schopné,
splfialo poZiadavky Objednavatela a podmienky technickych noriem a vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov platnych v Case realizacie diela v SR a EU. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku
Objednavatefa na realizaciu diela, v3etky nejasnosti projektovej dokumentécie s nim prekonzultoval
pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaZe a Ze je schopny komplexne zhotovit' dielo v



poZadovanej kvalite, v stanovenom termine podfa ¢l. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a za pevne dohodnutt cenu podfa €l. 5 bodu 5.2 tejto Zmiuvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vratane jej priloh je zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, Ze si
ju pred podpisom preditali a porozumeli jej obsahu, na dokaz éoho Zmluvu viastnoruéne podpisali.

14.9 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych pét si ponechd Objednévatel a jedno

Zhotoviter.

-

g. Milo$ Cucik, starosta obce

80.10. 202

V Piestanoch diia 2+- ¢© Zec,((
Za zhotovitela:
OCTAGO CORPOR% y
Moyzesova B, 921 )
O 130; 1010003 m&&_‘
www.octago.sk, info@octagask =,

Marko Rybarik, predseda predstavenstva






