Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v cl. 1. tejto zmiluvy

ClL1
Zmluvné strany
1.1 Mandant: Obec Pribeta
Sidlo: Hlavna ulica 621/113. 946 55 Pribeta
Zastiipeny: Norbert Zsitva
ICO: 00306649
DIC: 2021029351
Bankoveé spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
IBAN: SK27 7500 0000 0040 2966 6680

(dalej len ,,mandant ™)

1.2 Mandatar: Ervin Recska
Sidlo: Hadovece 176, 945 (] Komarno
Statutarny zastupca:  Ervin Recska
1CO: 32425635
DIC: 1027720760
IC DPH: -
Bankové spojenie: VUB a.s. Komarno
IBAN: SKI15 0200 0000 0031 4233 46359
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(dalej len ., mandatar ")

cLu
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil § 108 zikona €. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Mandant ma ziujem o odbornom a kvalithnom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, e on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci si odborne kvalifikovani
a sposobili k vykondvaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL 11
Predmet zmluvy

Mandatar sa zaviizuje, e pre mandanta, na jeho et zariadi za odplatu inZinierske Cinnosti
po¢as realizacie stavby a po dokonceni stavby (d'alej "investorské Cinnosti") uskutoénenim
pravnych tkonov stavebného dozoru stavby Rekonstrukeia prevadzkovej budovy a Satni
TJ Druistevnik Pribeta v zmysle ustanoveni § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskordich predpisov (d'alej len
.stavebny zikon™) v mene mandanta v sulade s projektom: ,RozSirenie kapacit Sportovej
infradtruktary*.
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Osoba vyvkonavajica stavebny dozor

sleduje spdsob a postup uskutothovania stavby tak. aby sa zarudila bezpec¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni: sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpoveda za silad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby. za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie stavby, najmi tizemného rozhodnutia a stavebneho povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil. ak nemozno vady odstranit’ v ramci vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu.

Rozsah stavby. pre ktorti bude mandatar vykonavat stavebny dozor je stanoveny projekiovou
dokumenticiou vypracovanou Ing. Marianom Krizanom.

Mandatar sa zavizuje pri realizdcii stavby zabezpe¢it vykon stavebného a technického dozoru
spodivajiicom v nasledovnych Einnostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podfa ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmd s
projektovou dokumentaciou a ostatnou stvisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
svisiacich zmliv a pripadnych dalsich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a
dodrziavat podmienky vyplyvajice z pravoplatného stavebneho povolenia/oznamenia.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpetenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeteni plynuleho pokratovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramei harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliiovania dokumentacie zhotovitelom. podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadne v vijadrenie k poziadavkam o viitsie mnoZstvo vyrobkov
a vykonov oproti odsihlasene; dokumentacii a rozpoctu,

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat' a odovzddvat’ mandantovi zjednoduSené
tvidenné sprivy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi suhrnné
mesalné priebeiné spravy v dostatoénej podrobnosti o postupe stavebnych pric a
vyhotovovat’ pracovny vykaz innosti stavebného dozoru za kazdy kalendamy mesiac. V
pripade poziadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskutoénenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktor( stanovi mandant,

Kontrolovat' a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v silade s podmienkami vydanymi
prislusnym stavebnym (radom. v sulade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou, po dobu realizcie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovatt mandanta o vietkych zavaznych
skutoénostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned' po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych Geastnikov stavby. vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapise mandatar do stavebného dennika.



Kontrolovat' a zodpovedat' za dodrziavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnozstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpoctu stavby bez navysenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnit do siihrnnej mesalnej spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ sposob a postup uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zarulila bezpetnost a ochrana
zdravia pri praci, v silade s nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpetujicich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac pocas
vystavby, kontrolovat' a vyhodnotit’ tieto skusky, v pripade potreby navrhnat kontrolné,
pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskutotnit’. Vyzadoval doklady, ktoré preukazuji
kvalitu vykonanych prac a doddvok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skusky
alebo predlozené doklady nevyhovuji predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorveh prac, nariadit’ nove kontrolné skiisky materidlov, resp. ukonéenych prac a
v pripade nevyhovujicich vysledkov nariadit’ vimenu kontrukcii a to vietko v tzkej su¢innosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych
prac a dodavok nasledne zahrntit do suhrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych pric.

Odstihlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktore nezvysuju naklady
stavebného objektu, nepredlizuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby. Ostatne
dodatky a zmeny predkladat’ s viastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zéavaznych okolnostiach,

Kontrola erpania nakladov v zmysle rozpoctu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrut do sihrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti oceflovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmliv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych préc, ktoré sa predmetom
fakturcie. sledovat cenovii spravnost a uplnost ocefiovanych podkladov a faktur, ich sulad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika z pohladu &i je vedeny v dohodnutej a zakonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmd technicke, organizaéné a ekonomicke okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat' do stavebneho dennika nedostatky zistené v priebehu prac. poziadavky na ich
odstranenie a d'alsie skutoénosti dolezité pre priebeh stavby a bez omedkania upozornit' na tieto

skutoénosti mandanta,

Priebezne kontrolovat, v silade s &lankami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych préc a ich silad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnil a
cenovil spravnost’ a uplnost ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voéi platnej projektovej dokumentécii a ich silad s prerokovanymi a odsihlasenymi



cenami: kontrolovat a odsahlasit veeni a cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktir predkladanvch zhotovitelom a zaistit’ ich véasné predloZenie na dhradu.

Spoluprica pri zabezpetovani plynulého vykonavania prac na stavbe, spoluprica s pracovnikmi
projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani siladu realizovanych dodavok a
préc s projektantom, rovnako ako aj spolupraca s projektantom a zhotovitel'om pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych Zasti dodavok. kioré budd v daliom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Dbat’, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia suvisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnit' do suhrnne;j
mesatnej spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie. & zhotovitelia vykondvaji predpisané skiiky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prc a
dodavok (atesty, protokoly a pod.).

Sledovanie vedenia stavebnych a montiZnych dennikov v silade s podmienkami zmliv a
priebezne vyhotovovat' fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby

Organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zaklade zmluvy minimalne 1x za tvzded) a
vyhotovovat' z tychto kontrolnych dni podrobny zépis.

Minimalny rozsah takéhoto zipisu je nasledovny: Financne plnenie stavby: postup
stavebnych pric; kontrola plnenia harmonogramu vystavby: genézu poziadaviek. navrhov,
dohéd a problémov: kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov: vyjadrenia
ucastnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie doddvatela na nedodrzanie terminov.,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii,

Kontrolovat postup prac podla zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit zhotovitel'a na pripadné
nedodrziavanie zmluvnyeh terminov a o tejto skutoénosti bezodkladne informovat mandanta.
Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankeii.

Organizatné zabezpetenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitel'om a mandantom,
vritane Gcéasti na tomto odovzdani a prevzati. Naslednd kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vy&istenia zariadenia staveniska.

Mandatér sa zavizuje po dokonéeni stavby zabezpedit' inzinierske Cinnosti spocivajuce v
nasledovnych ikonoch:
Kontrolovat' spravnost’ (dajov uvedenych v preberacom protokole stavby. ktorv zhotovitel

predlozi obstaravatelovi pri preberacom konani v dvoch exempliroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych pric, technologii a zabudovanych materialov).

Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebne pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej casti do prevadzky — uZivania.
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Kontrolovat a zabezpegit odstranenie vad a nedorobkov zo zipisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela pripravit’ a
odovzdat objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat' vypratanie, zlikvidovanie a vydistenie staveniska zhotovitelom.

Kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentacie skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staznosti a podnetov.

CLIV
Termin plnenia

Mandatar sa zaviizuje, 7¢ odborné inzinierske ¢innosti podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujicom termine:

Odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby az do posledného diia odstranenia vad a
nedorobkov zo zdpisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledneho vycistenia staveniska
zhotovitel'om

Mandant sa zaviizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu €l. 111
tejto zmluvy riadne a véas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatirovi odplatu v
dohodnutej vyike a termine platby.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyika odplaty za ¢innosti v rozsahu ¢l 111 tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona ¢£.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlasok na ziklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatirovi za plnenie &innosti podl'a ¢1. 11l ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DFH : 4 000,- EUR, slovom: Styritisic
DPH 23% : - EUR, slovom:
Celkovi cena spolus DPH : 4 000,- EUR, slovom: Styritisic

Dohodnuta cena je stanovena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je konednd a nemennd a st v nej
zahrnuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynaloZené pri zabezpecovani Cinnosti dohodnutyeh
v tejto zmluve.

CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesaénych splitkach z ceny dohodnutej v él. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktar, ktoré je mandatér opravneny vystavit' v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.
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Siéast'ou jednotlivich faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac,
overeny prislusnym zamestnancom Mandanta.

« posledna splitka z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na ziklade faktiry.
ktori je mandatar opravneny vystavit' v dvoch origindloch po ukongeni realizacie
vietkveh prac, dodavok a odstraneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l IV ods. | pism. ¢) tejto Zmluvy.

Siidast'ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani pric za dany mesiac.
stavebny dennik a aj kompletna dokumentacia skutotneho realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Faktira — dafiovy doklad — musi obsahovat’ vietky nalezitosti podla § 74 ods. | zdkona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze faktira
nebude obsahovat’ vietky nalezitosti, mandant je opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat’
dorucenim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od jej doruenia mandantovi.

CL vl
Ostatné ustanovenia

Mandatr bude pri zabezpecovani ¢innosti podl'a &l 111. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. dodrziavat vieobecne zaviizné predpisy, technickeé normy, technicko-
kvalitativne podmienky. podla projektovej dokumenticie. Svoju ¢Cinnost bude mandatar
uskutodfiovat’ v silade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohod
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran 4 v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov statnej a miestnej spravy.

Mandatér vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat ¢innost’ v rozsahu L. 11 tejto zmluvy a
opravnenie na vykondvanie odbornych &innosti vo vystavbe podl'a §46b zakona ¢, 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov a
zikona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov pre Einnost stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemne stavby.

Mandatér bude vykonavat svoju innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac siivisiacich s jej realizaciou. a to vzdy v ¢ase podla potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporudovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v casovych sklzoch vo vystavbe
a pod.. musi byt jeho pritomnost zabezpecena aj v dioch pracovného pokoja alebo volna.

Mandatar je povinny vplyvat’ na odstrinenie vad. ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstranit’ v rimei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatér je povinny zachovavat' mi¢anlivost o vnitomveh zalezitostiach mandanta vo&i tretim
osobam.

Mandatar je povinny uloZzit dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumentéciu
skutoéného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukontenia stavby.

Mandatir je oprévneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyvedici nie
je dosiahnutelny. a ak je ohrozend bezpetnost uskutothovanej stavby. Zivot alebo zdravie
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pracujicich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia in¢ vaZne
Skody.
Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu najneskor viak ihned’ po ukonéeni prac

a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi iradné doklady. veci a vietko, ¢o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti podla ¢l. I1. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupricu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich ddajov. upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania.

Mandant sa zavdzuje, 7e poskyine mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebne
spolupdsobenie, zabezpeti a fyzicky odovzda ku diu podpisania tejto zmluvy podklady a tor

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
K6piu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotov itel'a stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadnymi subdodavatel'mi tykajuce
sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l. 111 tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebne) Uprave.

Mandatir je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zikazky
kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vietku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

e Poskytovatel’ a nim poverene osoby;

e Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby:

¢ Najvvisi kontrolny trad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby:

e Organ auditu. jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vvkon kontroly/auditu;

e« Splnomocneni zastupcovia Europskej Kom isie a Europskeho dvora auditorov:

e Orgén zabezpetujiici ochranu finanénych zaujmov EU;

* Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL VIl
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, véasnost a bezchybnost' vykonanych Einnosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpoveda za Skodu. ktora vznikne mandantovi porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, porusenim zdviznych pokynov mandanta alebo
vieobecne zaviiznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za Skodu sa
povazujii aj pripadné sankcie. penale a pokuty ulozené organmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v dosledku neodborného vykonu stavebného dozoru.
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Mandatar zodpovedd aj za skodu, ktord vznikne mandantovi z dovodu nevhednosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade. ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo (kony, ktore neboli zhotovitelmi
vykonané, alebo neboli vykonané v silade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
za kazdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny pric a ikonov riadne odsihlasenych
mandantom. Tym vak nie je dotknuty ndrok mandanta na nihradu Skody, ktorda mu takymto
konanim mandatara vznikla.

Mandatér nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta. ak ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podla tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich osob, ibaze tito skodu nemohol
odvratit ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat' nedostatky vykonu ¢innosti stavebneho dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni. a to pisomne do rilk mandatara. Mandant ma pravo na bezodkladne
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatira.

ClLIX
LZanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné skonéit' dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany mozu zmluvu aj jednostranne vypovedat.

V pripade vipovede je vypovedna lehota | mesiac, ktord zagne plynat’ prvym diom mesiaca
nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne doruc¢end mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku diiu G¢innosti vipovede zanikd zaviizok mandatara uskutoéiiovat’ Cinnosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim &innosti vznikla mandantovi skoda, je mandatar povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
neméze urobit’ ani pomocou inveh oséb a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskutoénit’ tieto éinnosti.

7a dinnost riadne uskutoénend do Géinnosti v¥povede ma mandatér narok na thradu primeranej
¢asti odplaty podl'a zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstipit’ aj v pripade porusenia akvchkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v silade a spdsobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruienie povinnosti bude mandant povazoval' najmd porusenie povinnosti
mandatara. na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. 111 tejto zmluvy.

Odstipenie je u¢inné odo dia doru¢enia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvne) strany
druhej zmluvnej strane.

CLX
Ochrana osobnych adajov

Zmluvné strany dodrziavaji pri spractvani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spracivani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov. ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
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(vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov, d'alej len Nariadenie™) a zikona ¢&. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych adajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,.Zakon™). Podla
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
udajom kontaktnych oséb a daldich spolupracujicich osib uvedenyech v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractivaji tieto osobné Gdaje kontaktnych osdb: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne ¢islo, firemna adresa. pracovna pozicia/funkcia, podpis;

Na zaklade ziadosti Zmluvnej strany sa zavdzuje druha Zmluvna strana kedvkol'vek preukazat
poskytnutie informacii o spractvani osobnych (dajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vyviiie uvedenych ustanoveni.
CL XI
Zavereéné ustanovenia

Mandant tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutveh investorskvch ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuju, e vvika dohodnute) zmluvnej pokuty podla &1 VI ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerand, v silade so zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zavaznost' a vyznam zabezpecovanych povinnosti.

Tiito zmluvu je mozné menif alebo dopinaf’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods, 1 a 3 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorvch zakonov v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je platna diiom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou a Géinnost” ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

AK niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym &i net¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejio zmluvy, kioré zostavaji plainé a Géinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neidinné ustanovenie novym platnym a
aéinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanemu ucelu neplatného
alebo nedéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zaviizuju riesit’ pripadne spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligitne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, ze sa spor
nevyriedi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sud v SR podl'a ustanoveni civilného sporoveho poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorvch po jej podpisani obdrzi
mandant styri a mandatar dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si sposobili na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
s dostatoéne uréité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost nie je obmedzend, d'alej Ze tato zmluva



vyjadruje ich slobodnii a vaznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

£a mandanta;

V Pribete, dia: 11.2.2025

, - Y
b, L
..................................
i

Norbert Zsitva

starosta
Ohec Pribeta

Za mandatara:
V Pribete, dija: 11.2.2025
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