Zmluva o dielo

Cislo: 2024/2220/6481

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf
neskorsich predpisov (dalej len ,0Obchodny zékonnik")

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.O.BOX 45, Karlovesks 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Peter Molda, generalny riaditel Statneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo G&tu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava Ill, oddiel: P§, vioZka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednévatel®)

1.2 Zhotovitel Flow Pumps a.s.
Sidlo: Diakovska cesta 13, 927 01 Sala
Statutarny organ: Ing. Juraj Mala, predseda predstavenstva
ICO: 47 997 028
DIC: 2024169884
IC DPH: SK 2024169884

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky

Cislo uctu: 1303837005/1111
[BAN: SKO03 1111 0000 0013 0383 7005
BIC: UNCRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sidu Trnava oddiel: Sa, viozka ¢.: 10638/T
(dalej len ,zhotovitel* a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tdto zmluvu o dielo pod nazvom:

.SUstava vodnych diel GabCikovo — Nagymaros, stupen Gabéikovo - generalna oprava, stavebné
Upravy a rekonstrukcia systému vycerpania hidraulici’ch DbdeP

Clanok IL..
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,Slstava vodnych diel

GabcCikovo - Nagymaros, stupen Gabéikovo - generdlna oiraﬁl iiiiii Hiiiﬁ i

I S i jckv vodov
‘ blizSie Specifikované v bode 2.2 az 2.7
tohto Clanku zmluvy (dalej aj ,dielo”) a zhotovené dielo protokolarne odovzdat
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2.2

2.3

2.4

objednavatelovi a zavazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit
cenu podla clanku IV. tejto zmluvy.

Dielo spoCiva v kompletnej vymene potrubnych rozvodov, armatdr, servopohonov, kotviacich
prvkov a ¢erpacej techniky a zahffia najma:

2.2.1  Vypracovanie a dodanie realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu prac
{priloh) podla ,Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych cinnosti 2024" wydaného v roku 2024 spolocnostou UNIKA
Bratislava s. r. o. (dalej tiez ,Sadzobnik UNIKA“) spolu s aktualizovanym
harmonogramom prac a technologickym postupom

2.2.2 Demontaz jestvujicich potrubnych rozvodov, armatur, cerpadiel, servopohonov a
kotviacich prvkov

2.2.3 Dodavku a montaZz nowych potrubnych rozvodov, armatdr, cerpadiel,
servopohonov a kotviacich prvkov v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie

2.2.4  Instalaciu novych elektrickych zariadeni vratane kablov, skriniek, roStov

225 Opravu kotviacich prvkov, stojanov pre servopohony a podpernych péatiek.

2.2.6  Osetrenie a nater pdvodnych potrubnych rozvodov, ktoré sa menit nebudd.
(upresnené v TS)

2.2 Demontaz pévodnej_a_

2.2.8  Montaz novej cerpacej techniky (kalovych Cerpadiel) a potrubnych rozvodov do
Serpace] stanice. Specifikacia ¢erpadiel je v TS. (Gerpadld navrhne a upresni
zhotovitel' v realizacnej dokumentacii)

2.2.9  Vykonanie funkcnych skdsok, uvedenie do prevadzky

2.2.10 Dodavku konstrukénej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia v
zmysle legislativy (vyhlaska 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia (dalej len
Vyhlaska 508/2009 Z. z. ))

2.2.11 ZaSkolenie pracovnikov objednavatela na obsluhu a Gdrzbu diela

2.2.12 likvidaciu a uskladnenie odpadov

Dielo bude vykonavané po ucelenych castiach, pricom ucelenymi ¢astami si polozky 1. - 10
uvedené v tabulke v bode 4.2 ¢lanku ll. zmluvy. Podrobna Specifikacia obsahu a rozsahu
diela je uvedena v Technickej Specifikacii diela, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven v suvislosti so zhotovenim diela dohodli na nasledovnych
skuto¢nostiach:
- Pred zacatim vykoné&vania prac na diele zhotovitel predlozi objednavatelovi:
o Posudenie rizik a zoznam zostatkovych rizik s vykonanymi opatreniami na ich
eliminaciu (Analyzu rizik)
® preukaz, osvedcenie, doklad potvrdzujlci odbornu sposobilost svojich pracovnikov
° v pripade, ak bude zhotovitel na miesto plnenia zmluvy vnésat a pracovat
s vyhradenym technickym zariadenim, predloZi kopie zaznamov o poslednych
odbornych prehliadkach a odbornych skaskach danych zariadeni

® kopie zaznamov z revizii ruéného elektrického naradia, ktoré bude vnasat na miesto
plnenia zmluvy

° Zaznamy preukazujice oboznamenie a informovanie zamestnancov zhotovitela v
zmysle §7 zakona o BOZP

° zaznamy o kontrole osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej len

~00PP*) (ak si to dané OOPP vyZaduje napr. OOPP pre pracu vo vySkach a nad
volnou hibkou
- V pripade, Ze zhotovitel bude vykonavat aj zvéracské prace (alebo iné prace so zvydenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru), je povinny vopred poZiadat objednavatela o pisomné
povolenia na zvaranie.
- Zhotovitel sa zavazuje s objednavatelom uzatvorit Dohodu o spolupraci a vzajomnej
informovanost na spoloGnom pracovisku.
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- prace na jednotlivych staveniskach je zhotovite! opravneny vykonavat az po protokalédrnom
odovzdani staveniska v stlade s bodom 3.3 c¢lanku lIl. zmluvy. V priestoroch objednévatela
mimo odovzdanych stavenisk bude zhotovite! pracovat v rezime spoloéného pracoviska.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 30 dni odo dfia nadobudnutia GEinnosti tejto zmiuvy
pred zacatim realizaénych préc predloZit objednavatelovi na schvélenie realizactnu
projektovl dokumentaciu, spolu s aktualizovanym harmonogramom prac a technologickym
postupom (dalej spolu aj ,dokumentacia“).. Objednavatel sa zavazuje predloZend
dokumentaciu vypracovanu podla prilohy €. 1 k zmluve schvélit v lehote desiatich (10)
pracovnych dni od jej dorucenia, pripadne v rovnakej lehote predlozit zhotovitelovi svoje
pripomienky. Zhotovitel je nasledne povinny zapracovat do dokumentacie pripomienky
objednavatela a predloZit finalne znenie dokumentacie objednavatelovi do desiatich (10) dni
od dorucenia pripomienok objednavatela podla predchadzajicej vety. Schvalenim
technologického postupu prac objednavatelom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za
vady diela. Schvaleny aktualizovany harmonogram prac podla prvej vety tohto bodu zmluvy
v celom rozsahu nahradi Harmonogram prac, ktory tvori prilohu &.2 tejto zmluvy, pricom za
tymto dcelom nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne
nadvazuji a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonCenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budd ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisocmne
schvalené objednavatelom budd zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, vopatnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné
naklady, ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajice] vety sa
nevztahuje na pripady, vktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac préac doslo
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ludi alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na
zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.
Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil so
sutaznymi podkladmi a inymi materialmi, ktoré tvorili opis predmetu zmluvy a ktoré tvorili
sucast podkladov v ramci obstaravania realizovaného objednavatelom na zékazku ,Ststava
vodnych diel Gabcikovo - Nagymaros, stupefi GabGikovo - generdlna oprava, stavebné
Upravy a rekonstrukci : c i ickv v

ktoré obsahuju bliZ&l
popis. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze pod pojmom ,dielo” v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy sa rozumie aj jeho Specifikacia vo vSetkych podkladoch, ktoré objednavatel odovzdal
alebo inak poskytol zhotovitelovi za G€elom plnenia tejto zmluvy. Vzhladom k tomu, Ze Sast
podkladov odovzdavanych zhotovitelovi za Gelom realizicie diela podia tejto zmluvy
obsahuje citlivé informacie v zmysle zakona é. 45/20141 Z. z. o kritickej infrasStruktire v zneni
neskorsich predpisov, zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze ich spristupnenie bude
podmienené podpisanim osobitnej Dohody o miganlivosti.

Clanok IIl.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢lanku Il tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:
a) vypracovanie dokumentacie najneskdr do 30 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy,
b) vykonanie diela do 24 mesiacov odo diha nadobudnutia GEinnosti tejto zmiuvy,
pricom sa zavazuje vykonat dielo v sllade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
€.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' nie je v omeskani s terminmi po dobu, po ktord nebola poskytnuta s(¢innost
objednavatela podla bodu 6.5 ¢lanku VI. tejto zmluvy.
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Objedndvatel je povinny odovzdat staveniskd zhotovitelovi vterminoch podla
harmonogramu prac. O odovzdani jednotlivych stavenisk budi spisané protokoly, ktoré budd
podpisané za zmluvné strany osobami uvedenymiv bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku V. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny informovat objednévatela o presnom termine konania v8etkych skidok
uvedenych v élanku Il. tejto zmluvy zaslanim pisomnej vyzvy, ato najneskor do 10
kalendarnych dni pred terminom konania prislusnych skiSok. Zhotovite! je povinny prizvat
objednavatela k vykonaniu prislusnych skisok. Zhotovitel' sa zaroven zavazuje vyhotovit
o kazdej skuSke pisomny protokol s uvedenim jej priebehu i vysledku.

Miestom plnenia predmetu zmluvy a vvkonania diela je Slstava vodnych diel Gabcikovo -
Nagymaros,

Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade vaznych klimatickych a/alebo hydrologickych
pomerov na toku Dunaja, ktoré budd mat vplyv na prevadzku vodnej elektrarne a ktoré vézne
ovplyvhuju zhotovenie diela, prerusit prace a posundt termin prac na primerand dobu,
najviac po dobu trvania vazinej prekazky podla tejto vety, o ¢om je povinny zhotovitela
bezodkladne pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin ukonéenia
realizacie diela a/alebo jeho ucelengj ¢asti a po tito dobu nie je zhotovitel v omeskani so
zhotovenim diela a/alebo jeho ucelengj casti.

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zékona
C. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cendch
C.87/1996 Z. z. vplathom zneni, vzmysle Uznesenia vlddy SR ¢. 653 kzwSeniu
transparentnosti verejneho obstaravania z 24.09.2010 a to vo vySke

2.488.230,00 Eur bez DPH
(slovom: dvamilionyStyristoosemdesiatosemtisicdvestotridsat Eur bez DPH).

Cena uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy pozostava z nasledovnych poloZiek:
PE Polozka Cena
1 Dcfdame Realizacnej projektovej do_kuq’nentame a inzinierska cinnost 210.270,00 €
vratane harmonogramu a technologického postupu
5 Dodanie materialu pre -ratane prepojovacieho potrubia medzi 290.500,00 €

na kétach

3 | Dodanie materialu pre- na kotach _ 270.135,00€

4 Dodanie materialu pte_ 610.350,00 €

Demontaz a montaz Cerpacej stanice na - instalacia elektro,

funkéné a tesnostné skisky 280.395,00°€

6 emontaz a montaz prepojovacieho potrubia medz na 128.280,00 €

kétac tesnostné skisky

DemontéZ, montaz potrubnych rozvodov a

instalacia elektro, funkéné a tesnostné skiasky 178.720,00 €




4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

” 57, montaz potrubnych rozvodov a_l 178.720.00 € |
instalacia elektro, funkéné a tesnostne skusky |

9 pDemontaz montaz potrubnych rozvodov | 170.430,00 ¢

inStalacia elektro, funkéné a tesnostné skisky

10 | Demontaz, montaZi potrubnych rozvodov a_ 170.430,00

-nétalécia elektro, funkéné a tesnostné skusky

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto Clanku zmluvy su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady slUvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitefa, okrem iného aj naklady
vyplyvajuce z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti o
bezpecnost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, néklady na dopravu, material,
naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlce z podnikatelskéhao rizika pri realizacii prac
za stazenych podmienok a miestnych prekédzok, ako aj ostatné néklady slvisiace s
predmetom zmluvy tu neuvedeneé.

K cenam uvedenym v bodoch 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitana DPH podla
platnych predpisov v ¢ase uskutoénenia zdanite/ného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované moze byt len skutoCne vykonané a protokolarne odovzdané
dielo, pripade skutoéne vykonané a protokolarne cdovzdané ucelené Casti diela. Platba bude
uhradena vyluéne bezhotovostne a na bankovy (cet zhotovitela uvedeny v Elanku . tejto
zmluvy, ktory musi byt totozny s ¢islom Gctu uvedenym vo faktlre. Stcasne je zhotovitel
zodpovedny za to, Ze Cislo jeho bankového G&tu na vystavenej faktare je totozné s Gislom
bankového UEtu, ktory zhotovitel' v zmysle § 6 a § 85kk zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridane] hodnoty oznamil Financne] sprave Slovenske] republiky, ako Gcet pouZivany
na podnikanie a je vedeny v zozname bankovych UG¢tov zverejnenych na portali Finanénej
spravy Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude dielo fakturovat po ucelenych castiach
v zmysle tabulky uvedenej v bode 4.2 Clanku IV. zmluvy. Zhotovitel je povinny vystavit a
preukazatelne dorucit objednavatelovi ¢iastkovd faktlru, a to najneskdr do 10 dni odo diha
ukoncenia a odovzdania ucelenej casti diela. Neoddelitelnou slcastou Ciastkovych faktur
bude odovzdavaci protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.14
¢lanku VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel'do 10 dni odo dna ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne doruéi konecénu faktlru, ktoré bude obsahovat rekapitulaciu vSetkych
dovtedy fakturovanych Ciastok. Neoddelite/nou sicastou koneénej faktlry bude odovzdavaci
protokol s vyznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.14 Clanku VI. zmluvy.
Objednévatel si vvhradzuje pravo zadrzat z kaZdej dorucenej faktary Ciastku vo vyske 10% z
fakturovane] ceny bez DPH (dalej len ,zadrZzné“). Pozastavenim Ghrady zadrZzného sa
objednavatel’ voCi zhotovitelovi nedostava do omeSkania s Uhradou jednotlivych faktdr.
Zadriné sllzi na zabezpecenie riadneho a vCasného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podla zmluvy a jej priloh (najmd na zabezpecenie riadneho a véasného
zhotovenia diela podla zmluvy), ako aj na pripadni néhradu 3kdd, jednotlivych zmluvnych
pokut a sankcii, ako aj inych opravnenych narokov objednavatela v pripade porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela. Objednavatel ma pravo kedykolvek od momentu
zadrzania zadrZzneho, resp. jeho casti do momentu vyplatenia poslednej asti zadrzného
zhotovitelovi pouzZif zadriné, resp. jeho Gast k uGhrade, ndhrade nakladov, Kktoré
objednavatelovi vznikli na zaklade tejto zmluvy a/alebo na jednostranné zapoéitanie svojich
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splatnych a/alebo nesplatnych pohladavok voéi zhotovitelovi, ku ktorym je apravneny podlia
tejto zmluvy. Nepouzita cast zadrzného bude uvolnena do 30 dni odo dha odovzdania a
prevzatia diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vSak skor, ako uplynie splatnost faktury
za poslednu ucelend cast diela.

5.5 Vsetky faktury vystavené vzmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky naleZitosti
ustanovené podla zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov, Udaje vzmysle Obchodného zdékonnika, Udaje
v zmysle tejto zmluvy, Gislo tejto zmluvy a €islo bankového GEtu uvedené v ¢lanku I. tejto
zmluvy.

5.6 V pripade dodania sluzby musi byt na faktire povinne uvedeny kod Statisticke] klasifikacie
cinnosti (CPA).

5.7 V pripade Klpy tovaru zo zahranicia musi byt prilohou faktury aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

5.8 Ak akakolvek faktira vystavena vzmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti
dohodnuté vtejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktdru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej avratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost
v stlade s bodom 5.8 tohto ¢lanku zmluvy zacne plyndt dinom preukazatelného doruéenia
opravene] a spravne vystavenej faktdry.

5.9 Lehota splatnosti riadne wvystavenej a dorucenej faktdry je 45 dni odo dna jej
preukazatelného prvého dorucenia objednavatelovi, t.j. odo dna elektronického dorucenia
faktury alebo dorucenia originalu faktlry na sidlo objednévatela, podla toho, ktora zo

skutoCnosti_nastane skor. Faktdru doruci zhotovitel' elektronicky e-mailom na adresu:

a nasledne original spolu so suvisiacimi prilohami na sidlo objednavatela

uvedené v clanku I. tejto zmluvy.

5.10 Faktura je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z Gétu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti na
najblizsi nasledujuci pracovny den.

5.11 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisania tejto zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych
by objednavatel mal, & mohol byt ruciteflom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za danovi
povinnost zhotovitela vzniknutld z DPH, ktord zhotovitel objednévatelovi fakturoval k cene
podla tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tlto dan odvedie miestne prislusnému
danovemu Uradu do urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek
amysel nezaplatit DPH vztahujicu sa k predmetu pinenia podfa tejto zmluvy, alebo imysel
skratit dan, ¢i pripadne vylakat danovi vyhodu, a nema timysel dostat sa do postavenia, kedy
tdto dan nebude méct zaplatit.

5.12 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a viadou §tatu, v ktorom ma
zhotovitel' sidlo je uzatvorend platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je
objednavatel na zéklade takejto zmluvy a na zéklade zakona €. 595/2003 Z. z. o dani
z prijmov v zneni neskorSich predpisov povinny odviest danovému dradu SR zrazkovi dan
z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy uvedeni skutocnost akceptuje
a vyslovuje so zraZzkou dane suhlas, pricom sa vyluCuje akékolvek neskorsie vymahanie
akychkolvek narokov zo strany zhotovitela voCi objednavatelovi v suvislosti s takouto
zrazkou dane.
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Clanok VI.
Sposob a podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu
bezpecCnosti a zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi, na ochranu Zivotného prostredia,
vratane technologickych postupov, technologickej discipliny atechnicke] 3pecifikacie,
v stlade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaju z jeho kontrolnej a koordinacnej cinnosti
a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny
postupovat vsulade s objednavatelom schvalenym harmonogramom prac a v sllade
s potrebami zabezpedtenia beznej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, ze
pred podpisanim tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom plnenia a boli
oboznameni s podmienkami vykonania diela.

6.2 Ak ma zhotovitel pocas trvania tejto zmluvy v dmysle zadat plnenie predmetu tejto zmluvy
tretej osobe (dalej len ,subdodavatel), a to bud v celom rozsahu alebo Giastoéne, mdZe tak
urobit iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednévatela, ktory takyto sthlas bez
zavazného a opodstatneného dévodu neodoprie. V takomto pripade zhotovitel zodpoveda
rovnako, akoby tdto zmluvu plnil sédm.

6.3 Zhotovitel mdZe poverit subdodavatela plnenim predmetu tejto zmluvy, aviak zodpoveda za
plnenie predmetu tejto zmluvy v plnom rozsahu, akoby ju plnil sédm a vSetky povinnosti,
zavazky, zaruky a zodpovednosti zhotovitela zostavajli zachované v plnom rozsahu.
Zhotovitel' je povinny zmluvne zabezpetit dodrZanie a zachovanie tychto povinnostr,
zavazkov, zaruk a zodpovednosti subdodavatelov.

6.4 Na miesto realizacie diela mdzu vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci
zhotovitela a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Gcelom:

6.4.1 sa zhotovitel zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budd vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudl zamestnani nelegalne a nebudl vykonavat nelegalnu pracu, budd so
zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere,
budd mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budu riadne prihlaseni do Sociélnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overit skutocnost, Ze jeho subdodavatelia
neporuduju zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zékona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnej
praci“). Zhotovitel sa zavazuje predloZit na poZiadanie objednavatela, v zmysle
zakona o nelegalnej praci, pracovné zmluvy osob, ktoré budi vstupovat do
priestorov objednavatela podla tejto zmluvy a doklady preukazujtice, Ze tieto osoby
boli riadne prihlasené do Socialnej poistovne, a to najneskér v lehote desiatich (10)
dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti objednavatela.

6.4.2 Objednavatel je povinny zabezpecit vykonanie poucenia zamestnancov zhotovitela
a zamestnancov subdodavatela zhotovitela o dodrziavani predpisov platnych pre
priestory a pracoviska objednavatela a oboznamit zhotovitela s vnitropodnikovou
smernicou pojednavajlicou o podmienkach a pokynoch zabezpeéenia BOZP a OPP
pre dodavatelov, a to najneskér v den ich nastupu na vykon ¢innosti podla tejto
zmluvy v konkrétnom pracovisku zhotovitela. Za Gcelom vykonania tohto poudenia
predlozi zhotovitela objednavatelovi menny zoznam zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov subdodavatela zhotovitela a to v lehote min. 7 dni pred zacatim
vykonu €innosti v priestoroch objednavatela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny postupovat v zmysle vnltropodnikovej Smernice pojednavajicej o
podmienkach a pokynoch zabezpecenia BOZP a OPP.

6.4.3 Objednavatel je povinny o vykonani poulenia zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela vyhotovit pisomny zaznam o dodrZiavani
predpisov na zaistenie BOZP a OPP platnych pre priestory a pracoviska
objednavatela a o oboznameni s vnitropodnikovou smernicou pojednavajicou o
podmienkach a pokynoch zabezpetenia BOZP a OPP pre dodavatelov (dalej len
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6.5

6.6

6.7

6.8

~Zaznam o vykonani poucenia®). Pisomny zaznam o vykonani poucenia podla prvej
vety tohto bodu zmluvy bude obsahovat menny zoznam poudenych osob,
obchodné meno subdodavatela, datum wvykonania poudenia a podpisy
zamestnancov zhotovitela a jeho subdodavatelov. Vstup do objektov objednavatela
maja povoleny vyluéne iba osoby takto pouCené a zapisané v zézname o vykonani
poucenia. Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela v zmysle tejto
zmluvy zodpovednej osobe objednavatela podla bodu 6.8 tohto €lanku tejto zmluvy
odovzdat menny zoznam ostb a eviden¢né cisla motorovych vozidiel, ktoré budd
vstupovat na pracovisko a do objektov objednavatela, a tento zoznam v pripade
zmien bez zbytoctného odkladu aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a
motoroveé vozidla zabezpeci povolenie vstupu do predmetnych priestorov.

6.4.4 Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela, aby bezodkladne, a to najneskor
do dvadsatstyri (24) hodin od vyzvania objednévatelom, odvolal z realizécie diela
akukolvek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho dodavatelom, resp.
subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela (i) zneuziva svoju funkciu, (ii)
je nespdsobild, (iii) je nedbald pri riadnom pineni svojich povinnosti a/alebo (iv)
ktorej pritomnost v priestoroch objednavatela je povaZovana objednavatelom za
neZiaducu. Tejto osobe nebude bez slhlasu objednavatela umozneny pristup do
priestorov objednavatefa. Osobu takto odvoland z prace na diele je Zhotovite!l
povinny bez zbytocného odkladu, ato najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
nahradit inou osobou na naklady zhotovitela.

6.4.5 Medzi objednavatelom a zhotovitefom, a v pripade potreby medzi dalsimi osobami
musi byt pisomne dohodnuta spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci, koordindcia ¢innosti a vzajomna informovanost. V pisomnej
dohode sa urCi, kto je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.
Objednavatel, zhotovitel a subdodavatel zhotovitela sl zdroven povinni sa
navzajom pisomne informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na
vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov a osob na spolotnom
pracovisku.

6.4.6 Zhotovitel a jeho subdodavatelia su povinny pri zhotovovani diela v zmysle tejto
zmluvy dodrziavat ustanovenia vSecbecne platnych pravnych a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP a OPP, a to najma Zakon &. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Zakon ¢. 314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov a inych sUvisiacich pravnych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vSetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objedndavatel sa zavazuje po celld dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu vietku potrebnt stacinnost v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny u zodpovedného pracovnika
zhotovitela na stavbe po&as celej doby realizacie diela.

Zhotovitel' urCuje za zodpovedné osoby, ktoré budl koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela a podpisovat
protokoly vyhotovené podla bodu 6.14 tohto élanku zmluvy:

Objednavatel urCuje za zodpovedné osoby, ktoré si opravnené vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, predkladat zhotovitelovi pripomienky v zmysle bodu 2.4 &lanku Il
zmluvy, odovzdat pracoviskd zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené éasti diela,
vyjadrovat sa k poZiadavkém zhotovitela v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia
vad a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych a podpisovat protokoly vyhotovené podla
bodu 6.14 tohto €lanku zmluvy
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Zodpovedné osoby objednavatela za prevadzk

Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, kitora ju uskutoCnuje anie je podmienena
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly wvyroby
v priestoroch zhotovitela a vratane kontroly zameranej na drziavanie BOZP a OPP. Ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi
vtejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil zistené
nedostatky vzniknuté vadnym wvykonavanim diela adielo dalej vykonaval spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do stavebného
dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materialy, ktoré ohrozujd hygienu, zdravie osdb a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na zamyslany
acel v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizéciu predmetu plnenia s dosledkom omeskania
a prediZenia €asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekéazky, ktoré mu
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovite!
povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedent
v Elanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovednej osoby objednévatela
uvedenej v bode 6.8 tohto ¢lanku zmluvy) oznamit cbjednavatelovi, Ze ucelené cast diela je
pripravena na prevzatie. Objednavate! oznami zacatie preberacieho konania zhotovitelovi
najneskdr 4 pracovné dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla
predchadzajlcej vety tohto bodu tohto Clanku zmluvy. Objednavatel urdéi termin zacatia
preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni odo dna doruCenia pisomného
oznamenia zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto &lanku zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovent ucelent &ast diela,
ktora bolo riadne a véas odovzdana podla tejto zmiuvy.

Zhotovitel' spini svoj zavazok vykonat dielo riadnym, véasnym a Gpinym ukonéenim
a odovzdanim vSetkych wucelenych casti diela objedndvatelovi. Zhotovitel vyhotovi
0 odovzdani a prevzati ucelenej casti diela odovzdavaci protokol s vyznacenym ciastkovym
prevzatim vyhotoveny podla vzoru predloZeného objedndvatelom, ktorého prilohou bude
preberaci protokol (o odovzdani a prevzati ucelenej Casti diela) a stpis vykonanych préac.
Zhotovitel' vyhotovi o odovzdani a prevzati diela ako celku odovzdavaci protokol
s vyznactenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla vzoru predloZzeného objednavatelom,
ktorého prilohou bude preberaci protokol (o odovzdani a prevzati diela). Odovzdavaci
protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim aj odovzdavaci protokol s ucelenym prevzatim
podpisu zodpovedné osoby oboch zmluvnych stran uvedené v bodoch 6.7 a 6.8 tohto ¢lanku
zmluvy.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela. V pripade,
Ze po zacati preberacieho konania objednavatel zisti vady, resp. nedorobky na diele, resp.
ucelenej casti diela podla prvej vety tohto bodu zmluvy, spiSe vady, resp. nedorobky na diele,
resp. ucelenej casti diela do preberacieho protokolu(o odovzdani a prevzati diela, resp. resp.
ucelenej Casti diela) a ur€i zhotovitelovi lehotu na odstrédnenie vad, resp. nedorobkov na
diele, resp. ucelenegj Gasti diela. Zhotovitel je povinny vady, resp. nedorobky odstranit v lehote
stanovenej objednavatelom.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22
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7.2

ZoD. G

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky atesty, revizne
spravy, protokoly o wykonanych skUSkach a meraniach, dokumentaciu skutotného
vyhotovenia, v ktorej st zaznamenang vsetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela
oproti povodne prediozene] projektovej dokumentacii, ndvod na prevadzku a ddrzbu
zariadenia a vSetky dalSie doklady a dokumenty slvisiace so zhotovovanim diela.
Zhotovitél’je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknd pri précach na diele postupovat
v sUlade s ustanoveniami zak. €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zdkon o odpadoch®) a Vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ako gj
s d'aldimi ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného
a nebezpecného odpadu na dalsie nakladanie vyluéne u 0sdb opravnenych na nakladanie
s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 pism. ) Zakona o odpadoch.

Zhotovitel' zaSle objednavatelovi na e-mailovi adresu: || Gz ored zacatim
realizacie préac potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo inym doklad
(sthlas podla § 97 ods. 1 alebo autorizaciou podla § 89 ods. 1 Zakona o odpadoch), na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podla Zakona o cdpadoch a zavazuje sa nimi
disponovat po cell dobu trvania zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pravidelne (minimalne raz za mesiac) predkladat
potvrdenia tykajlce sa nakladania s odpadmi - vé7Zne listky, ktoré musia obsahovat (daje
stanovené Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z.
z., ktorou sa wykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov. V pripade nebezpecnych odpadov zhotovitel predklada aj képie sprievodnych
listov nebezpecnych odpadov.

V pripade, Ze je pri plneni predmetu zmluvy vedeny servisny/montazny dennik, vietky
informacie o vyvoze odpadov z miesta plnenia musia byt v tomto zaznamenané.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby trvania tejto zmluvy bude:

- disponovat pracovnikom s osvedéenim o odbornej sposobilosti vydanym SKSI
podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch na wykon stavbyvedlceho alebo stavebného dozora so
Zameranim na inzinierske stavby - potrubné, energetické a iné liniové stavby, resp.
komplexné priemyselné stavby

- disponovat pracovnikom s certifikatom Medzinarodny zvaracsky technolog

- disponovat pracovnikom s opravnenim na odborné prehliadky a odborné skisky
technickych zariadeni elektrickych v zmysle vyhlasky MPSVaR 6.508/2009 Z.z.

- drZitelom certifikdtu o zavedeni systému riadenia kvality v zmysle normy STN EN
IS0 9001:2015 Systém manazérstva kvality

- drzitelom certifikatu manazérstva bezpeénosti podla STN ISO 45001, Systém
manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

- drzitelom certifikatu o zavedeni systému environmentdlneho manazérstva v zmysle
zakona €. 491/2005 Z.z. o environmentalnom overovani a registracii organizacii v
schéme Eurdépskeho spolofenstva pre environmentalne manazérstvo a audit a o
zmene a doplneni niektorych zakonov alebo normy STN EN 1SO 14001:2015

Clanok VL.
Viastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke préavo k dielu prinaleZi od zadiatku zhotovovania
diela objednavatelovi.

Odo dna spristupnenia priestorov objednévatela zhotovitelovi za Géelom plnenia zmluvy
znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpedenstvo 8kody na zhotovovanom
diele prechadza na objednavatela diiom jej odovzdania (podpisanim preberacieho protokolu
s ucelenym prevzatim vyhotoveného podla bodu 6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
811
8.12

8.13

8.14

Clénok Vi1
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéna doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpetenstvo
Skody na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnd po prevzati
diela v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych
strat), ktora vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel sa zarucuje pocas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zarucntd dobu
na dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika. Zarucéna doba je medzi
zmluvnymi stranami dohodnuta v dizke 24 mesiacov a zaéina plynut zvlast pre kazdu ucelend
¢ast diela, okamihom prechodu nebezpecenstva Skody na jednotlivych ucelenych &astiach
diela na objednavatela (podpisanim jednotlivich preberacich protokolov vyhotovenych
podla bodu 6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurdopskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu aleho
neodborného uZivania zo strany objednavatela alebo tretich osoéb.

Zarucna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet diela pine
funkeény po dobu dlhSiu nez 24 hodin, ak tdto nefunkénost bola spdsobena vadou v zaruénej
dobe, riadne ozndmenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady diela ma objednavatel pravo pozadovat
bezplatné odstréanenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dfia dorudenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZzZhuje povaha
a rozsah vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni
a zhotovitel je povinny tuto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje
dihSiu lehotu na odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodni na dlhSej lehote, plati 15 diova lehota
pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne a v zaruénej dobe, inak je
neplatna.

Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude netspesnd v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace na diele, resp. ich ¢ast vykonavala tretia
osoba (napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.5
clanku Ill. tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vwyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstréanenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradif
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktlry o ich vyG&tovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalsie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuti zaruku.

Reklamaciu moZno uplatnit do posledného dnia zaruénej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom poStového podniku v posledny def zaruénej doby zhotovitelovi, sa povaZzuje
za v&as uplatnenu.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Clanok IX.
N&hrada Skody

Zmluvna strana ktoré porudi svoju povinnost vyplyvajlicu zo zmluvy, je povinna nahradit
Skodu tym sposobenl druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak
preukaze, 7Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uZ zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich osdb nachadzajlceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutl Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré sposobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednévatela alebo
na majetku tretich osdb, je povinny zhotovitel odstrénit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich osdb v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny
tieto Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky
naklady stym sulvisiace na zaklade osobitnej faktlry vystavenej objednavatelom, ktorej
lehota splatnosti je 15 dni odo dna jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sQvislosti zo strany prislusnych organov uloZzena pokuta alebo akakolvek ind sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu,
ako aj aklkolvek Skodu, ktora mu v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedenl v bodoch 12.11a 12.12
clanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o registri partnerov
verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili povinnost v zmysle bodu
12.13 ¢lanku Xll. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto stvislosti zo strany prisludnych
organov uloZena pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje sa zhotovitel nahradit
objednavatelovi tGto pokutu alebo akukolvek inl sankciu, ako aj akukolvek Skodu, ktora mu
v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel porusil ktorikolvek povinnost uvedend v bodoch
6.17 - 6.22 c¢lanku VI. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto slvislosti zo strany
prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovite!l
nahradit objednavatelovi tato pokutu alebo aklkolvek ind sankeiu, ako aj aklkolvek Skodu,
ktora mu v tejto slvislosti vznikne/vznikla.

Clanok X.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost

Zodpovednost zmluvnych strén za Ciastoéné alebo Gplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vyli¢end, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Uginky vyluéujlice zodpovednost si obmedzené iba na dobu, dokial trvd prekazka, s ktorou
su tieto Ucinky spojené.
Podmienkou vyltcenia zo zodpovednosti je, ze dotknutd zmluvnd strana bez zbytoéného

odkladu upozorni druht zmluvni stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti
vylucujlcej zodpovednost. Zmluvna strana, ktord sa odvolava na okolnost vylucujlcu
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zodpovednost, vyuZije vSetko svoje Usilie na napravu situacie a na odstranenie priciny svoje]
neschopnosti plnit zmluvu v 6o najvaésom rozsahu a v primeranom case. Dodacie lehoty
a v3etky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vylucujlcej zodpovednost prediZzujd
odobu jej posobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na okolnost vyluéujlcu
zodpovednost, bez zbytoéného odkladu oznami druhej strane jej zénik.

10.4 Ak ma okelnost vylucujica zodpovednost vplyv na termin pinenia, zmluvné strany dohodnd
novy termin plnenia pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia
vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

11.1 V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedengj
v bode 4.1 ¢lanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty denn omeskania.

11.2 V pripade omeskania Ghrady faktlry predavajicim je kupujlci opravneny fakturovat rocny
Grok z omeskania v zakonom stanovenej vyske z diznej Ciastky.

11.3 V pripade, Ze zhotovite! neodstrani vadu zistenu pri preberacom konani v termine urcenom
v odovzdavacom protokole, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd

pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaaty den omeskania a kazda
jednotliva vadu.

11.4 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovani vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
dobe do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihsej lehote, je objednavatel
oprévneny, pocnlc dnom nasledujldcim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zacaty
den omeskania a za kazdu jednotlivd vadu osobitne.

11.5 Vpripade porusenia zakazu fajCenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu
vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela alebo
zamestnanca subdodavatela zhotovitela porusujlceho uvedené zakazy aza kaZdé
porusenie.

11.6 V pripade porusenia povinnosti uvedenych vbodoch 6.4.1 &lanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

11.7 V pripade porusenia povinnosti zachovavat mlicanlivost o dévernych informaciach v zmysle
bodu 12.16 &lanku XII. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit druhej zmluvnej strane
zmluvnud pokutu vo vySke 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 &lanku IV. tejto zmluvy za kazdé
porusenie.

11.8 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto &ldnku zmluvy je 15 dni odo dna
preukazatelného dorucenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktdrach.

11.9 Zmluvne strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sa mdzu
navzajom kumulovat.

11.10 Narok objednédvatela na nahradu skody v plnom rozsahu nie je Ziadnou zmluvnou pokutou
podla tejto zmluvy dotknuty. Objednavatel je opravneny doméhat sa naroku na nahradu
Skody aj naroku na zmluvnd pokutu v plnom rozsahu, a to v kazdom jednotlivom pripade
uvedenom vtejto zmluve zvlast. VySka nahrady Skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzena a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapodéitava.

11.11 Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo zmluvnych pokit sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
splnenia povinnosti podla tejto zmluvy, ktora je zabezpeCovana predmetnou zmluvnou
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pokutou.

11.12 Zhotovitel tymtc na zaéklade slobodnej a vazinej vole vyhlasuje, Ze s vyskou sankcil
a dohodnutych zmluvnych pokut sdhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujlce
poctivému obchodnému styku, priCom s vyskou a podmienkami ich uplatnenia v pinom
rozsahu suhlasi.

Clanok XIL.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrziavat v3eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrzZiavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v sllade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie vlady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich
pravnych predpisov a dodrZiavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a slstavne zabezpecovat
kontrolu dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavif svojich zamestnancov
potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami na vykonavanie ¢innosti podla
tejto zmluvy.

12.3 V pripade, ak zhotovitel zabezpetuje plnenie jednotlivich éasti zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlicimi mu z tejto zmluvy, preukazatelne
zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom vSak nesie voCi objednavatelovi rovnaki
zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

12.4 Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zadkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré nesdvisia s realizaciou diela,
bez vedomia a slhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelov
mozu pouzivat iba vyznaené a urcené pristupové cesty a priestory pracoviska.

12.5 Zamestnanci zhotovitela sU povinni reSpektovat vyznatené zakazy fajCenia a zakaz
prinasania a poZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch
objednavatela. V pripade, ak sa preukaZe porusovanie povinnosti podla tohto ¢lanku tejto
zmluvy zamesthancami zhotovitela alebo zamestnancami subdodavatela zhotovitela,
objednavatel je opravneny udelit tymto zamestnancom zhotovitela alebo zamestnancom
subdodavatela zhotovitela zakaz vstupu do priestorov objednavatela, a to az do odvolania
udeleného zakazu vstupu objednavatefom. O zdkaze vstupu udelenom zamestnancom
zhotovitela alebo zamestnancom subdodavatela zhotovitela je objednavatel povinny
bezodkladne pisomne informovat zhotovitela.

12.6 Zhotovitel je povinny oznait pracovny odev vlastnych zamestnancov alebo zamestnancov
subdodavatela nazvom svojej spoloénosti/spolocnosti subdodavatela.

12.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajlice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpetit potrebnl starostlivost (WC, priestory na hygienu,
Satne a pod.) vlastnymi Gkonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

12.8 V pripade ak sU splnené podmienky v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pre povinnost
stavebnika poverit koordinatora dokumentécie a koordindtora bezpecnosti pre stavenisko,
objednavatel ako stavebnik poveruje zhotovitela wvykondvanim dlohy koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpetnosti v zmysle nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zhotovitel toto
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poverenie prijima.
Zhotovite! poveruje funkciou koordinatora dokumentécie
Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe;

12.9 V pripade, ak dielo alebo jeho &ast wytvorené zhotovitefom (vratane zamestnancov
zhotovitela, subdodavatelov alebo akychkolvek tretich oséb) na zaklade tejto zmluvy bude
predmetom ochrany pedla zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Autorsky zakon") uzatvaraju tymto zmluvné strany licencnu zmluvu,
ktorou zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na pouzivanie diela v rozsahu dojednanom
v tomto bode tohto Elanku zmluvy:

12.9.1 Zhotovite!l udeluje objednavatelovi vyhradnd licenciu v neobmedzenom Casovom i
teritoridlnom rozsahu na cell dobu autorskopravnej ochrany predmetného diela.

12.9.2 Zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na pouZitie diela v zmysle ust. § 19
Autorského zakona, t. j. najma na:

a) spracovanie diela,
b) spojenie dielas inym dielom,
¢) zaradenie diela do databazy podla ust. § 131 Autorského zakona,
d) wyhotovenie rozmnoZeniny diela,
e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
1. prevodom vlastnickeho prava,
2. vypoZiCanim,
3. néajmom.
f)  uvedenie diela na verejnosti
1. verejnym vystavenim originélu diela alebo rozmnozeniny diela,
2. verejnym vykonanim diela,
3. verejnym prenacsom diela.

12.9.3 Zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu odplatne, pricom odmena za
poskytnutie licencie je uZ zahrnutéa v cene za dielo uvedenej v bode 4.1 ¢lanku IV.
tejto zmluwvy.

12.9.4 Objednavatel je opravneny udelit sublicenciu tretej osobe bez akychkolvek
obmedzeni.

12.9.5 Zhotovitel sa zavézuje, Ze nim vykonané dielo nebude zataZené pravom tretej
osoby, bude bez pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny
bezodkladne zjednat napravu tak, aby pravny stav diela nenaruSoval prava tretich
0s06b.

12.9.6 Zhotovitel s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela mdZe pouZit
dielo pre potreby tvorby a zverejnenia vedeckych a odbornych publikacii

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat ustanovenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o ochrane osobnych udajov.

12.11 V pripade, ak sa zhotovitel' zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len
Jregister”) v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, ze bude v
registri zapisany aspon pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
dbjde k takej zmene okolnosti, ktoréd zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri
partnerov verejného sektora vyZaduje.

12.12 Zhotovitel je povinny oznamitf objednavatelovi véetky zmeny, ktoré budd v registri podla
bodu 12.11 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zapisu
zmeny do registra doslo.

12.13 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuju aj na jeho subdodavatelov a zavazuje sa zabezpecit, aby mali jeho
subdodéavatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora.
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12.14 Ak si zhotovite! nespini povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto Clanku zmiuvy alebo ak
nastanl okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je oprévneny nepinit, o mu ukladé tato zmluva, pricom nie je v omeskani a
toto neplnenie sa nepovazuje za porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je oprévneny uplatiovat si
v tomto pripade vodi objednavatelovi aklikolvek nahradu Skody alebo sankcie.

12.15 Zhotovitel podpisanim zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorend platnd a G¢innu poistna zmluvu
pre pripad kdd spdsobenych vlastnou Einnostou, alebo z dévodu nesplnenia zavazku z tejto
zmluvy, a to s minimalnou ro¢nou vyskou plnenia minimélne v sume zodpovedajlcej cene za
vykonanie diela podla ¢ldnku IV. bod 4.1 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas
trvania tejto zmluvy na poZiadanie predlozit objednavatelovi platnd a Géinnu poistnd zmluvu
v stlade s tymto bodom zmluvy.

12.16 Zhotovitel je povinny chrénit a zachovavat micanlivost o vSetkych skutognostiach, o ktorych
sa dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vSetkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelovi objednavatelom v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy (dalej len ,ddverné informacie®), a to aj po ukonéeni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za ddéverné informacie sa nepovazujl informacie, ktoré sa na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zverejnuja.

12.17 Za poruSenie povinnosti zachovavat miéanlivost o dévernych informéciach sa nepoklada
ich poskytnutie prisluSnym Statnym organom, pokial to vyplyva zo vSeobecne zavazného
pravneho predpisu, pouZitie potrebnych informacii alebo dokumentov v pripadnych sudnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohladom prav a povinnosti vyplyvajdcich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuji prisludné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie
¢lenom organov zmluvnych strén, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym
a inym poradcom zmluvnych stran, ktori sd viazani ohladne im spristupnenych informacii
povinnostou mli¢anlivosti na zaklade zakona.

12.18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat akikolvek
svoju penaznl pohladavku (vratane nesplatnej a premi¢anej pohladavky), ktord ma voci
zhotovitelovi proti pohladavke zhotovitela (vrétane nesplatnej a premlicanej pohladavky) na
zaplatenie akejkolvek pefiaZnej Ciastky, ktora vznikla na zdklade alebo v slvislosti so
zmluvou. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa povazuje za dohodu zmluvnych stran podla §
364 Obchodného zakonnika.

12.19 Zhotovitel nie je opravneny postlpit svoje pohladavky, vyplyvajlce zo alebo suvisiace so
zmluvou alebo ich ¢ast na aktkolvek tretiu osobu bez predchadzajlceho pisomného slhlasu
objednavatela.

Clanok XIIl.
PoruSenie zmluvnych povinnosti, odstlpenie od zmluvy a vypoved

13.1 Porudenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstdpit od zmluvy. Pravo odstapit od zmluvy vznika tieZ,
ak je vobi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstupila do likvidacie.

13.2 Odstipenie je mozné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.

13.3 V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujlca strana opravnena od zmluvy
odstipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, €o
sa o tomto poruseni dozvedela.

13.4 Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel' prerusi prace na diele na dihSie ako na 10 kalendarnych dni bez
slhlasu objednavatela, a to z dévodov spocivajucich na jeho strane (t. j. na strane
zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s technickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim
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13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

15.4.

diela/ucelene] ¢asti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebc subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle zdkona o nelegalnej praci a bodu 6.4.1 Elanku VI. tejto
zmluvy,

f) ak nastand okolnosti uvedené v ust. § 15 zékona o registri partnerov veregjného
sektora alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.11 ¢lanku XII. tejto
zmluvy,

g) ak je objednavatel v omeskani s Uhradou oprévnene a spravne vystavenej faktary
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktury,

h) ak potas realizacie diela zanikne poistna zmluva uzatvorena medzi zhotovitelom a
poistoviou v zmysle bodu 12.15 ¢lanku XIl. tejto zmluvy

V pripade, Ze dojde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstipeni od zmluvy pravidld upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujicej zmluvnej
strany a nadobuda Gcinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstlipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doCasného preruSenia plnenia z
dévodu porudenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky
preukazané naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.

Ak opravnend zmluvna strana nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy, vznikd porusujlcej
zmluvnej strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktord bola
porudenim dotknutd a uhradit spésobenid Skodu, ktord vznikla v slvislosti s porusenim
zavazku. Opravnena zmluvna strana mdZe docasne prerusit plnenie svojich zavazkov az do
doby, pokym porudujliica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplni
a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

VSetky listiny, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,o0znamenia“) budd medzi
zmluvnymi stranami dorucované postou, osobne, alebo e-mailom, pokial v tejto zmluve nie
je pre urcitd formu komunikacie vyhradeny len ur&ity spdsob dorucovania. Ak bolo oznamenie
zasielané postou, povazuje sa za doruc¢ené dnom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dnia podania zasielky na poSte, ak sa uloZzena
zasielka zaslana na adresu sidla podla ¢lanku I. tejto zmluvy vréatila spat odosielatelovi. Ak
bolo oznéamenie zasielané e-mailom alebo dorucované osobne v pracovny den v ¢ase do
15.00 hod., povaZuje sa za doruéené v momente prenosu, resp. doru¢enia oznamenia, inak
v nasledujlci pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vSetky zmeny tykajlce
sa tejto zmluvy, zmenu, & zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie
alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektorda zmluvna strana nesplini tdto
povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neprijala akékolvek oznamenie, a zaroven
zodpoveda za akukolvek takto spdsobend Skodu.

Clanok XV.
Protikorupéna dolozka

Objednavatel ma prijaty protikorupcny program, ktory vychadza z Protikorupcnej politiky
Slovenskej na roky 2019 - 2023 schvalenej uznesenim viady Slovenskej republiky ¢.
585/2018 zo dna 12.decembra 2018, ktorého cielom a Géelom je zamedzit
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korupcii, zlepsit protikorupénl prevenciu, zmensovat priestor pre korupciu a odstranovat
priciny jej vzniku, pri€om za dosledné uplatiovanie a dodrziavanie protikorupCnych zésad a
ostatnych ustanoveni programu maju zodpovednost vsllade s prijatym protikorupénym
programom obidve zmluvné strany. Protikorupény program objednavatela je zverejneny na
webovej stranke objednavatela (www.vvb.sk ).

Zmluvné strany vyznavajl hodnoty, Ze zadkonné a protikorupéné spravanie je jednym zo
zakladnych atribltov podnikania a takéto spravanie je charakteristické pre vSetky aktivity a
¢innosti zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zvazujd, Ze budd konat v sllade s prislusnymi véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, etickymi normami, prijatymi protikorupénymi programami, reSpektujtc
a ochranujuc zékladné prava a slobody vSetkych oséb, podporovat spravodlivé a rovné
zaobchadzanie so vietkymi osobami, poskytovat bezpecné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovat a ochrafiovat Zivotné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym sposobom.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze podia ich vedomosti ziaden z ich predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych osdb konajlcich v ich mene pri poskytovani plnenia predmetu
zmluvy nepontlka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat
ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat
akeékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za Gcelom ziskania alebo udrZzania vyhody pri
vykone podnikatelskej ¢innosti.

V ramci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zavazujl, Ze akékolvek podozrenie
z korupcného spravania, alebo porusenie protikorupéného programu prijatého
objednavatelom sU povinné oznamit prislusnym organom verejnej moci, alebo podat
oznamenie sposobom uvedenom na webovom sidle objednavatela.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stréan, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak je ktorékolvek z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, nelcinné alebo nevymahatelné, alebo
ak sa takym stane v buddcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povazované za oddelené
od tejto zmluvy a neovplyvni platnost, G¢innost alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, ktoré budu aj nadalej trvat (s vynimkou pripadov ked' takéto oddelenie odporuje
umyslu zmluvnych stran, ktory je zrejmy z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zaroven zavazuju
rokovat v dobrej viere tak, aby takéto neplatné, nelcéinné alebo nevymahatelné ustanovenie
tejto zmluvy bolo bez zbytoéného odkladu nahradené novym platnym, dGéinnym a
vymahatelnym ustanovenim, ktoré bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat Gcelu
pbévodného ustanovenia.

VSetky spory, ktoré vzniknd z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak nedojde k takejto dohode, bude spor predloZzeny
na rozhodnutie prislusnému siddu v zmysle ustanoveni zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mbdZe urobit len formou chronologicky oéislovanych
pisomnych dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, pri¢om kazda zo zmluvnych strén obdrZi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadoblda platnost dhom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany sGhlasia s tym, Ze
zmluva (vratane Gdajov o bankovom spojenia &isle G¢tu zmluvnych stran uvedenych v ¢lanku
I. tejto zmluvy) a danové doklady slvisiace so zmluvou budd zverejnené takym sposobom,
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ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo
svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym Gcelom zhotovitel udeluje objedndvatelovi suhlas na
vykonanie potrebnych Gkonov tykajucich sa zvergjnenia uvedenych dokumentov.

16.8 Zmluvné strany potvrdzujl, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urdite
a zrozumitelne, nie vtiesni a za napadne nevyhodnych podmienck a na znak suhlasu so
zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

16.9 Sucastou zmluvy je:

Priloha €.1 - Technicka Specifikacia diela
Priloha €.2 - Harmonogram prac

12, FEB. 2075 30 JAN. 2005

V Bratisiave, diig .......o..t=Y Seld VeSal diie. s

Objednavatel: Zhotovitel:

VODOHOSP Flow Pumps a.s.
STATNY PO

Ifhg. Peter Molda Ing. Juraj Mala
generalny {riiaditerététneho podniku predseda predsﬂavenstva
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Hydraulickych obvodov

GENERALNA OPRAVA

Hydraulickych obvodov -

Odberné miesto zo savky a Spiraly

liolwace pr\jy
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1. SKRATKY
TS technicka 3pecifikacia
STD sprievodna technicka dokumentacia
DSV dokumentacia skutoéného vyhotovenia
STN EN slovenska technicka norma — eurépska norma
OTK oddelenie technickej kontroly
BOZP bezpecCnost a ochrana zdravia pri praci
DSV dokumentacia skutocného vyhotovenia
ND nahradné diely
OOPP osobné ochranné pracovné prostriedky
TS technicka $pecifikéacia
CHV chladiaca voda
HO hydraulické obovdy

2. TECHNICKE PARAMETRE
Odvodnenie Sachty odberného miesta chladiacej vody: ventil DN 150 PN6&

Potrubné rozvody a postvace s elektropohonmi kéta DN 500 PN6, DN 150 PNG6,
< a posuvace s elektropohonmi kéta DN 500 PN6
achadzajucasan

3. POPIS SKUTKOVEHO STAVU ZARIADENI

Systém pre vyCerpanie hydraulickych obvodov (HO) je v pdvodnom stave, od vystavby vodného
diela nepresiel Ziadnou rekonstrukciou. Systém zabezpeéuje odvodnenie priestorov Spiraly a savky.
Voda je gravitatne odvadzana z priestoru medzi hradenia (priestor medzi rychlouzaverom
a provizérnym hradenim) a Spiraly_potrubim DN 500 do spolo¢ného zberného potrubia DNS00
in§talovaného v chodbe na kote _Toto potrubie prechadza _aje
zvedené do dvoch zbernych nadrzi umiestnenych najjj G

Voda z priestoru $pirdly je gravitatne odvodnena potrubim DN500, kioré je zvedené do spolocného
zberného potrubia DN500 instalovaného v chodbe na kéte_ potrubie je zvedené do
rovnakych nadrzi na

V kazdej zbernej nadrzi je instalovana trojica cerpadiel (Cerpacia stanica). Vytlak z Cerpadiel
priemeru DN 350 Usti do Dunaja na vytokoch
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4. SCHEMY, OBRAZKY
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5. ZOZNAM DOKUMENTACIE

Objednavatel pre opravu poskytuje nizSie uvedenu vykresovu dokumentaciu.
1. Obtok hradidiel a odvodnenie $piraly: 1 — PVT — 3438

Obtok hradidiel a odvodnenie Spiraly: 1 — PVT — 3439

Obtok hradidiel a odvodnenie 8piraly: 1 — PVT — 3440

Obtok hradidlovych uzaverov saviek: 1 — PVT — 3454

Obtok hradidlovych uzaverov saviek: 1 — PVT — 3455

Obtok hradidlovych uzaverov saviek: 0 — PVT — 3956

Obtok hradidlovych uzéaverov saviek: 1 — PVT — 3698

@ = oo W

Sachta vyéerpania sacich rir a piral: 0 — PVT — 4100

6. POZIADAVKY NA TECHNICKE RIESENIE PREDMETU
PLNENIA

t
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6.1 POZADOVANE RIESENIE

V zmysle tejto technickej Specifikacie sa vvkona general va systému pre vycerpanie

V ramci GO vycerpania HO Zhotovitel vykona nasledujlce prace:

¢ vypracovanie realizaCnej projekiovej dokumentacie. Dokumentaciu poZadujeme dodat 1x

v elektronickej editovatelnej forme (doc, xls, DWG a pod. ) na USB a 1x v papierove;
forme

e VSetky pouzité prvky a zariadenia budu identické ako pri bloku 1 a 2 (typ a vyrobca)

« dodéavka novych strojov, pristrojov, prvkov a zariadeni systému vycerpania hydraulickych

obvodov v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie
e demontaz potrubného systému vyéerpania hydraulickych obvodov
¢ montaz potrubného systému vyéerpania hydraulickych obvodov

» dodavka a montaz novych servopohonov vratane oviadacich skriniek (vysoké IP krytie
podla protokolu o uréeni prostredia), lavok a prepojovacich vodicov

e dodavka a montaz novej kabeldZe, rostov a ostatnych potrebnych elektrickych
komponentov podla realizaénej projektovej dokumentacie

e dodavka a montaz novej Cerpacej techniky

» dodavka novych ovladacich skriniek (vysoké IP krytie podla protokolu o uréeni
prostredia), kabelaZe, rostov a ostatnych potrebnych elektrickych komponentov pre nové
kalové &erpadia vratane frekvenénych meniéov

* prelozenie a doplnenie potrebnej kabelaze pre pripojenie Serpacej techniky v &erpacej
stanici

» dodavka sprievodnej technickej dokumentacie a dokumentacie skutoéného vyhotovenia.
Dokumentéaciu poZzadujeme dodat’' 2x v elektronickej editovatelnej forme (doc, xls, DWG
a pod. ) na USB a 2x v papierovej forme

V pripade, Ze pre opravu systému vycerpania HO bude nutné vykonat aj stavebneé Upravy, tieto
Upravy vykona Zhotovitel opravy na viastné naklady. Zhotovitel taktiez doda potrebné prvky
a konStrukcie pre uchytenie rozvodu vygerpania HO.

Ak v stvislosti s opravou systému vycerpania hydraulickych obvodov bude potrebné vyburat),
alebo pocas realizacie prac dojde k poskodeniu protipoZiarnych prepazok, opravu poskodenych
protipoZiarnych prepaZzok zabezpeci Zhotovitel na viastné naklady. Opravu prepazok smie
vykonat len certifikovana osoba, ktora je zodpovedna za poiarnu ochranu objektov VVB.

Ak v suvislosti s opravou systému vy&erpania hydraulickych obvodov, alebo potas realizacie
prac déjde k poskodeniu stavebnych konstrukeif vratane podiah, opravu tychto poSkodenych
casti zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Potrubny rozvod (vratane prirub, kolien, odbotiek, atd.) bude vyrobeny z konstrukénej uhlikove;
ocele. Rozmery potrubi, a materialové vyhotovenie pozadujeme zachovat podlia pévodnej
projektovej dokumentacie. Vzajomné spojenie jednotlivych tsekov potrubi bude prirubovymi
spojmi s plochym tesnenim v materidlovom prevedeni Klinger.

Potrebnu hrubku potrubi stanovi Zhotovitel'

DiZky jednotlivych Usekov potrubného rozvodu mézu byt kratsie oproti pévodnej projektovej

dokumentacii. Dg le. problematickd manipuldcia s dihymi potrubiami vo vnutornych
priestoroch
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DIhé useky potrubl je moZzné zvarat na mieste, ak Zhotovitel dodrzZi technologicky postup. Pre tieto
zvary budeme poZadovat Specialnu NDT kontrolu zo strany Zhotovitela. Opatovnu NDT kontrolu
vykonaju pracovnici TBD.

Pri zvarani je zhotovitel povinny zabezpecit potrebné vetranie v zasiahnutych priestoroch. VSetky
zvaracie prace musia byt vopred ohlasené a na ich vykon je potrebné vypisat’ povolenie na
zvaranie.

Pocas opravy musia byt konce otvorenych potrubnych rozvodov, ktoré po¢as opravy nebudu
opravovang, musia byt zhotovitelom zaslepené, aby sa zabranilo moznému uniku vody do
]:Jriestorm;m’:J

Zaslepov olu s tesneniami a spojovacim materidlom doda Zhotovitel opravy, a po
oprave ostanu objednavatelovi.

Pocas opravy budud volné konce potrubnych rozvodov podopreté, aby sa zabranilo ich

mechanickému namahaniu ohybom. Potrebny material a samotné podopretie volnych koncov
zabezpedi Zhotovitel opravy.

Novo dodané armatury Zhotovitel doda nasledovne:

e poslvace pozadujeme v prevedeni:

teleso, veko — uhlikova ocel alebo liatina
prevedenie — prirubové
vreteno — nehrdzavejuca ocel
klin — navulkanizovany EPDM
tesnenia — FPM (Viton)

e dvojpolohové elektromotoricky ovladané armatury pozadujeme v prevedeni:
s trojfazovym elektromotorom
s moznostou ru¢ného ovladania pri vypadku napéjacieho napatia
s mechanickym ukazovatelom polohy pre vizuainu kontrolu polohy ventilu (DN 500, DN 350)
s optickym snimanim dosiahnutia otvorenej a zatvorenej polohy
s optickym snimanim prekro¢enia povoleného momentu na ovladanie armatuary
optické snimanie otvorenia a dosiahnutia otvorenych poléh pozadujeme systémom EOS,
pre priestor, kde si umiestnené kontakty, meranie otvorenia a pre prechody do tohto
priestoru pozadujeme minimalne Krytie IP64

- cela ovladacia zostava musi byt prekryta strie§kou, aby sa zabranilo zatekaniu kvapkajlcej

vody.

PozZadovany typ armatdr je uvedeny v prislusnych bodoch technickej Specifikacie.
Spojovaci material prirubovych spojov systému vycerpania HO poZadujeme s povrchovou
Upravou pozinkovanim.

6.2 ODVODNENIE ODBERNEHO MIESTA CHV
V chodbe na kéte |2 nachadzaiu odvodiovacie potrubia DN 150, a ruéne

ovladany posuvac B, ktoré sluzia na odvodnenie Sachty odberného miesta
chladiacej vody
Zhotovitel' vymeni povodne posuvace DN 150 PN6 za noveé DN 150 PN10 vratane pripojenia

k zbernému potrubiu. Postuvace pozadujeme s rucnym oviadanim. Dodavka zhotovitela konCi
na pdvodnej prirube smerom k $achte odberného miesta. Pozadujeme, ocistit’ a natriet aj
povodnu Gast potrubia aZz po zabetdnovanu ¢ast'.

|
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6.3 ODVODNENIE MEDZIHRADENIA A SPIRALY

V chodbe na kétera nachadzaju odvodnovacie potrubia DN 500 pre odvodnenie
priestoru medzihradenia (priestor medzi provizérnym hradenim a rychlouzaverom) a
odvodnovacie potrubia DN 500 pre odvodnenie priestoru $piraly. Kazdé z tychto potrubi je
osadené samostatnym postivatom DN 500 PN6 s elektromotorickym ovladanim. Tieto
potrubia st zaustené do spoloéného zberného potrubia, ktoré je delené na dvojbloky
pomocou posuvacov DN 500 PN6 aby bolo mozné oddelenie jednotlivych turbogeneratorov.
Zhotovitel vymeni potrubné rozvody, postvace a montazne vlozky. Dodavka zhotovitela
kon¢i na pévodnej prirube najblizsie k zabetonovanej éasti . PoZzadujeme ale odistit’ a natriet
aj povodnu Cast’ potrubia az po zabeténovanu ¢ast'

kompletna demontaz pévodného potrubného rozvodu (potrubi, armatur, atd’. )

¢ dodavka a montaZ novych elektromotoricky ovliadanych posavacov DN 500 PN10
s optickym snimanim polohy a s mechanickym ukazovatelom otvorenej a zatvorenej
polohy na prepojovacom potrubi v zmysle realizaéného projektu

» dodavka a montaz novych elektromotoricky ovladanych postva&ov DN 500 PN10
s optickym snimanim polohy a s mechanickym ukazovatelom otvorenej a zatvorenej
polohy na potrubi medzihradenia a &piraly v zmysle realizacného projektu

¢ dodavka a montaZz novych montaznych vioziek DN 500 PN10 v zmysle realizaéného
projektu

» dodavka a montaz novych potrubnych rozvodov (vratane kolien, redukcii, ohybov,
kompenzatora, atd’) pre cely systém vycerpania hydraulickych obvodov

¢ potrubny rozvod (vratane prirub, kolien, odbociek, atd".) bude vyrobeny z konstrukénej
uhlikovej ocele. Rozmery potrubi, hribky stien a materidlové vyhotovenie pozadujeme
zachovat podfa pévodnej projektovej dokumentacie. Vzajomné spojenie jednotlivych
usekov potrubi bude prirubovymi spojmi s plochym tesnenim. Dlhé Gseky potrubf je mozné
zvarat' na mieste, ak Zhotovitel dodrzi technologicky postup. Pre tieto zvary poZzadujeme
Specialnu NDT kontrolu zo strany Zhotovitefa. Opétovni NDT kontrolu vykonajt pracovnici
TBD.

e dodavka a montaz novych tesneni v materidlovom prevedeni Klinger
dodavka spojovacieho materidlu (skrutky, matice, podloZky) s povrchovou Upravou
pozinkovanim

¢ dodavka a montaz novych hrablic na vtoku do potrubia DN 500 z medzihradenia a &piraly.
hrablice poZzadujeme v rozstupe podla $pecifikacii Gerpadiel. Hrablice pozadujeme
z nerezoveho materialu a ukotvit pomocou chemickych kotiev

* ak existujlce rozstupy opornych patiek pre uloZenie a uchytenie potrubi st prili§ velké pre
nové potrubné rozvody, poZadujeme dopinenie (dodavku a montaz) novych opornych
patiek vratane kotviaceho a spojovacieho materialu. Kotviaci a spojovaci material bude
§ povrchovou Upravou pozinkovanim. Nové kotviace patky a lavky budl s povrchovou
Upravou protikoréznym naterom podla Specifikacie.

¢ dodavka a montaz novych upinacich strmefiov (vratane matic a podioziek) pre upevnenie
potrubi na nove oporné pitky, ak bude potrebna dodavka novych opornych patiek.

* opieskovanie (oCistenie a oSetrenie naterom) existujlicich opornych patiek a strmefiov na
uloZenie potrubi

e demontaz a montaz novych zakladovych rdmov, lavok a ostatnych ocelovych konstrukcii
dodanie a vymena poklopov prestupu zberného potrubia do Sachty na IV. bloku.
protikorézna povrchova Uprava véetkych opieskovanych ocelovych casti a kontrukgcii
a novo dodanych armatur, konstrukcii a zariadeni naterom podra $pecifikacie

e zhotovitel zabezpeci oznaéenie potrubi (typ média, smer prudenia)

» zhotovitel zabezpeci oznacenie v8etkych komponentov (postvacov, servopohonov, atd'.)
a zapracovanie do DSV podla pokynov a systému znaéenia objednavatela
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6.4 ODVODNENIE SAVKY

V chodbe na kéte%a nachadzaju odvodnovacie potrubia DN 500 pre odvodnenie
priestoru savky a potrubia 00 pre odvedenie vody do zbernych nadrzi umiestnenych na
bloku 1 a 4. KaZdé z tychto potrubi je osadené samostatnym posuvacom DN 500 PN6

s elektromotorickym ovladanim. Tieto potrubia su zaustené do spolo¢ného zberneho potrubia,
ktoré je delené na dvojbloky pomocou postivacov DN 500 PN6 aby bolo mozné oddelenie
jednotlivych
Zhotovitel vymeni potrubné rozvody, poslivace a montazne vliozky. Dodavka zhotovitela
konéi na pévodnej prirube najblizSie k zabetdnovanej ¢asti. Pozadujeme ale odistit' a natriet’ g
povodnu ¢ast’ potrubia az po zabetdnovanu cast

¢ kompletna demontaz pévodného potrubného rozvodu (potrubi, armatur, atd’ )

e dodavka a montaz novych elektromotoricky ovladanych posuvacov DN 500 PN10
s optickym snimanim polohy a s mechanickym ukazovatefom otvorenej a zatvorenej
polohy v zmysle realizaného projektu

e dodavka a montaz novych elektromotoricky ovliadanych posuvatov DN 500 PN10
s optickym snimanim polohy a s mechanickym ukazovatelom otvorenej a zatvorenej
polohy na potrubi vy&erpania savky v zmysle realizaéného projektu

e dodavka a montaz novych montaznych vioziek DN 500 PN10 v zmysle realizac¢ného
projektu

» dodavka a montaz novych potrubnych rozvodov (vratane kolien, redukeii, ohybov,
kompenzatora, atd.) pre cely systém vycerpania hydraulickych obvodov

e potrubny rozved (vratane prirub, kolien, odbociek, atd.) bude vyrobeny z konstrukénej
uhlikovej ocele. Rozmery potrubi, hribky stien a materialové vyhotovenie poZadujeme
zachovat podla pévednej projektove] dokumentacie. Vzajomné spojenie jednotlivych
usekov potrubi bude prirubovymi spojmi s plochym tesnenim. Dihe useky potrubi je mozné
zvarat na mieste, ak Zhotovitel' dodrzi technologicky postup. Pre tieto zvary pozadujeme
Specialnu NDT kontrolu zo strany Zhotovitela. Op&tovnd NDT kontrolu vykonaju pracovnici
TBD.
dodavka a montaz novych tesneni v materialovom prevedeni Klinger
dodavka spojovacieho materialu (skrutky, matice, podlozky) s povrchovou upravou
pozinkovanim

o dodavka a montaz novych hrablic na vtoku do potrubia DN 500 z medzihradenia a spiraly.
Hrablice pozadujeme v rozstupe. Hrablice poZadujeme z nerezového materialu a ukotvit
pomocou chemickych kotiev

e ak existujuce rozstupy opornych pétiek pre uloZzenie a uchytenie potrubi st prili§ velké pre
nové potrubné rozvody, poZadujeme doplinenie (dodavku a montaz) novych opornych
patiek vratane kotviaceho a spojovacieho materialu. Kotviaci a spojovaci material bude
s povrchovou Upravou pozinkovanim. Nové oporné patky a lavky budu s povrchovou
Upravou protikoroznym naterom podla Specifikacie.

= dodavka a montaz novych upinacich strmefiov (vratane matic a podloziek) pre upevnenie
potrubi na nové oporné patky, ak bude potrebna dodavka novych opornych péatiek.

e opieskovanie (oCistenie a o$etrenie naterom) existujlcich opornych patiek a strmenfov na
uloZenie potrubi

e demontaz a montaz novych zakladovych ramov, lavok a ostatnych ocelovych konstrukcii

e protikorézna povrchova Uprava vSetkych opieskovanych ocelovych Casti a konstrukeii
a novo dodanych armatdr, kon$trukcii a zariadeni naterom podla Specifikacie

e zhotovitel zabezpeci oznacenie potrubi (typ média, smer prudenia)

e zhotovitel zabezpeéi oznagenie v8etkych komponentov (posuvacov, servopohonov, atd.)
a zapracovanie do DSV podla pokynov a systému znacenia objednavatela

e dodavka a montaz novych ochrannych plechov nad servopohony (zabranenie zatekaniu
a usadzaniu vapenca)
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a nachadzaj m
va zo zbernej nad di
v Sachte 0,4 MPa). Sachta ma rozmery dx$xv
m.n.m.

V llakove|] sacnie
Dno sachty je na kote

e vypracovanie realizacného projekt spolupraci s prevadzkovatelom.
(zhotovitel méze navrhnudt' iné riese
e kompletnd demontaz technolégie
e dodavka a montaz novej technologie cerpace) stanice podla realizaénej projektovej
dokumentacie.
e dodanie a montaz novych ¢erpadiel s pozadovanymi parametrami
- H:
- Q:
- P
- Pozadujeme kalové Cerpadla, ktoré vedia vycerpat blato, hrub$ie kondre a va&siu tuhu
frakciu (2 az 5 cm)

- Max priemer &erpadia||| Gz

- Vytlaéné potrubie DN 350.
- Cerpadla musia vygerpat $achtu na maximalnu vy$ku hladiny -

e v pripade, Ze pri inStalacii ¢erpadiel bude nutné vymenit' aj tlakové poklopy, tie dodé a
vymeni zhotovitel.

dodavka a montaz novych potrubnych rozvodov

dodavka a montaz novych armatur

dodavka a montaz vhodnych soft startérov

dodavka a montaz potrebnej kabelaze a vietkych slvisiacich prvkov (svorkovnice, istenie,
atd'.).

* dodavka a montaz nového snimania hladini vodi v Sachte. (snimanie musi byt

kompatibilné s existujlcimi zariadeniami

» v pripade nutnosti spravit' stavebné Upravy pri instalacii Gerpadiel a potrubi, tieto vykona
zhotovitel' na svoje naklady
zaskolenie pracovnikov objednavatela na prevadzku a Gdrzbu
zhotovitel zabezpedi oznagenie potrubi (typ média, smer pridenia)

» zhotovitel zabezpeci oznacenie vSetkych komponentov (postvadov, atd.) a zapracovanie
do DSV podla pokynov a systému znaéenia objednavatela

6.6 POZIADAVKY NA ELEKTROTECHNICKU &AST

* dodavka elektrotechnickych komponentov pre pripojenie novych elektrickych zariadeni
v konkrétnych rozvadzacoch ako v st¢asnosti. Trasa a kompletn4 dokumentacia bude
sucast'ou realizacného projektu

» dodavka a inStalacia vSetkych elektrickych komponentov (kabelaz, istiace prvky, motorové
spuste, pomocné motorové kontakty, atd.)

¢ dodévka a montaz novych kablovych lavek pre umiestnenie pozadovanej kabelaze
nove ovladacie skrinky (vysoké IP krytie podra uréenia prostredia) pre elektromotorické
ovladacie prvky postivatov ak to bude nevyhnutné

» zhotovitel zabezpeci oznacenie véetkych komponentov (ovladacich skriniek,
servopohonov, atd.) a zapracovanie do DSV podla pokynov a systému znagenia
objednavatela

10
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s zhotovitel zabezpecCi vSetky potrebne revizne spravy
e zhotovitel zabezpedi Gradnu skusku

6.7 POZIADAVKY NA STAVEBNU CAST

Zhotovitel zabezpecdi opravu okolia kotviacich patiek, opornych konstrukcii pre technoldgiu.

Ak v slvislosti s opravou systému pre vyCerpanie HO potrebné vyburat, alebo pocas realizacie
prac dojde k poskodeniu protipoziarnych prepazok, opravu poskodenych protipoziarnych
prepazok zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady. Opravu prepazok smie vykonat len
certifikovana osoba, ktora je zodpovedna za poziarnu ochranu objektov VVB.

Ak v suvislosti s opravou systemu vycCerpania HO, alebo po€as realizacie prac dojde k
po3dkodeniu stavebnych konstrukcii vratane podlah, opravu tychto poskodenych ¢&asti
zabezpedi Zhotovitel na vlastné naklady.

6.8 POZIADAVKY NA MATERIAL, ZHOTOVENIE A NAHRADNE DIELY

Vyhotovenie jednotlivych komponentov diela zdruzenych do jednotlivych funkénych celkov musi
splnat’ vSeobecne zavazné predpisy v krajine objednavatela.

Material a technologie pouzité pre zhotovenie diela budu volené s cielom obmedzit' rizika vzniku
portch, ktoré suvisia s opotrebenim dlhodobou prevadzkou a pésobenim prostredia jednotlivych
prevadzok.

Zhotovitel nie je opravneny pouzit iné materialy oproti poZadovanym bez suhlasu objednavatela.
VSetky dodavané diely a materialy, ktoré nie su v technickej Specifikacii definované podliehaju
schvaleniu objednavatela.

Dodanie nahradnych dielov

PoZadujeme dodanie v ovanych tzv. kritickych nahradnych dielov podla zoznamu, ktoré budu
dodané naﬂlred ukonéenim montaze pwéh! generalnej oprave:
- Servoponhon pre posuvace, vratane prediZovacich kusov 2 ks z kaZzdého pouZitého typu.

- Postvace DN 500 PN10, DN 350 PN16, DN 150 PN10 (1ks z kazdého typu)

- Montazna viozka DN 500 PN10, DN 350 PN16, DN150 PN10 (1ks z kazdého typu)

- Spatna klapka DN 350 PN16 (1ks)

- Mechanicky ukazovatel polohy pre pohon Supatka DN 500 DN 350 (2 ks)

- Zaslepovacie priruby (1ks pre kazdy rozmer)

- Soft Startér (1 ks z kazdého typu) — ak bude pouzitych viac typov

6.9 NATEROVE SYSTEMY

VSetky Casti systému vyCerpania HO, ktoré budu opravované alebo novo dodavané a podliehaju
korozii, budd chranené protikoréznymi ochrannymi natermi. V texte technickej Specifikacie su
definované aj tie ¢asti systému vycerpania HO, ktoré sa nebudt opravovat a pozadujeme vykonat’
ich antikorézny nater.

Priprava povrchu pre vyhotovenie naterov sa vykona podla STN EN ISO 12844-4 otryskanim -
priprava povrchu v stupni Sa 2,5.

Farebné odtiene uvedené v tabulke st podfa vzorkovnice ,RALCOLOR".

17
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Vonkajsie plochy (atmosféra):

Nater: DFT — sucha hrubka filmu ,um*

1 x epoxidovy samozakladujuci vysokosusinovy 1x 100 pm
dvojzlozkovy nater pigmentovany hlinikom
farebny odtief: aluminium

2 x vrchny epoxidovy samozakladujlci vysokosusinovy 2x 100 pm
dvojzlozkovy nater
farebny odtief: podla $pecifikacie

Trvalé posobenie vody:

Nater: DFT - sucha hrdbka filmu ,um"

2 x epoxidovy samozakladujici vysokosusinovy 2 x 100 pm
dvojzlozkovy nater pigmentovany hlinikom
farebny odtief: aluminium

2 x vrchny epoxidovy samozakladujlci vysokosusinovy 2 x 100 pm
dvojzlozkovy nater
farebny odtiefi: podla Specifikacie

Natery budu prevedené tak, aby naterovymi latkami neboli zatreté funkéné plochy napr. kizné
plochy, zavity spojovacieho materialu, hlavy skrutiek, matic a pod. Zhotovitel doda na miesto
plnenia naterové latky pre opravu povrchov poskodenych pri montazi dielov — z kazdého druhu
10% (mnoZstvo stanovi podla skuto&nej spotreby pri oprave dielov).

Vrchny farebny odtieri potrubia:
* Potrubia rozvodu vody budu natreté farbou s farebnym odtiefiom — zeleny.
e Diely s povrchovou Upravou pozinkovanim budl bez nateru
¢ Na vsetkych potrubiach bude vyznac¢eny druh média a smer pridenia média

7. KONTROLY A SKUSKY
7.1 UVADZANIE DO PREVADZKY A NABEH

Skusky vo vyrobnom zavode:
* pocas vyroby budi prevadzané skusky najddleZitejSich &asti opravovaného
a dodavaného zariadenia. Ide najmé o skugky mechanickych viastnosti materialov,
defektoskopické skusky, tlakové, tesnostné pripadne funkéné skusky.

e skuSané diely a zariadenia a tieZ rozsah ski$ok navrhne zhotovitel — budl definované
v projekte kvality

* pre kazdu vykonanu skusku a prebierku bude zo skugky vystaveny protokol, ktory bude
stcastou preberacieho konania. V pripade, Ze pri preberacom konani nebude vystaveny
protokol o skuske, bude sa skuska povaZovat za nevyhovujticu.

* pre skisky zariadenia po oprave v sidle zhotovitela nebude zo strany objednavatela
poskytnuty Ziaden potrebny material — pripravky, olej a pod.

12
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Skusgky na stavbe:
e pre pripad, Ze niektoré skusky bude nutné vykonat na elektrarni, rozsah ski$ok navrhne
zhotovitel, pre skusky zhotovitel doda aj potrebné pripravky

e pre kazdu vykonanu skusku a prebierku bude zo skusky vystaveny protokol, ktory bude
sucast'ou preberacieho konania

Skusky subdodavok:

e Subdodavky budu skusané u dodavatela podla predpisov tohto dodavatela. U mensich
subdodavok budu skusky doloZené protokolmi, u vacsich délezitych celkov mézu vybrané
skusky u subdodavatela prebiehat za U¢asti objednavatela i zhotovitel'a, a budt dolozené
protokolmi.

Vvkonanie technickych nalezov:

e znalezov (revizi) bude vypracovana pisomna spréava, ktora bude dopinena
fotodokumentaciou a bude odovzdana najneskér do jedného mesiaca od dovozu dielov
na opravu; nalezy (revizie) budu prerokované s obstaravatefom.

7.2 KONTROLA A SKUSKY

Zhotovitel v spolupraci s objednavatefom vykona funkéné skisky celej kompletnej zostavy
chladiacej supravy, vratane kone¢ného nastavenia jednotlivych prvkov naﬁ

Po vykonani GO zhotovitel vykona za ucasti objednavatela funk&né skugky zariadenia po
vyhradeni vtokov.

PoZiadavkou je dosiahnutie Uplnej tesnosti systému chladiacej vody.

8. PRILOHY

Prilohami tejto TS je vykresova dokumentacia.
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Prilohac. 2

1. rok 2.rok
22|28 2/R BIRRBIRIBIEIBIRIR B8 2|RIB|R BIS|EE
BB |BARBIBIT BB |G I BERIBIB RIR ARG Ol o a
PE Nézﬂv NWQUWWNUNEEEUWWWDWWNWEEE
-C. E{E|E|E|EIE|EIEIE|E|E|EIElE E|E|E|E|E|E|E|E -
B R 1 2 I O 1N S P o T O P PR P PR IS PR P A

Dodanie Realizaénej projektovej dokumentacie a indinierska cinnost

1 vratane harmonogramu a technologického postupuy
Dodanie materidlu pr atane prepojovacieho potrubia
- medz

4 |Dodanie matenalu pre

DemontaZa montaZ Cerpace]j stanice na -sta!écia elekiro,
funkéné a tesnostné skasky

DemontaZ a montaZ prepojovacieha potrubia medzi_

na kétach snostné skusk
Demoniaz montédZ potrubnych rozvedova

nstalacia elektro, unkéné a tesnostné skask
Demontaz montdZ potrubnych rozvodov a“
indtaldcia elekiro, funkéné a tesnostné skas
DemontdZ montdZ potrubnych rozvodov *
instalécia elektro, funkéné a tesnostne skasky

DemontaZz montaz potrubnych rezwdova _

instalacia elektro, funkéné a tesnostné skisky
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