Zmluva o dielo
éislo: 2024/2220/6545
uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,Obchodny zékonnik“)
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednévater: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutdrny organ:  Ing. Peter Molda, generalny riaditel §tatneho podniku
ICO: 00 156 752

DIC: 2020480198

IC DPH:; SK2020480198

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2921123848/1100

IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848

BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava lll, oddiel: P3, vioZka &.: 32/B
(dalej len ,objednévatel )

1.2 Zhotovitel: TECHNOMONT OK, spol. s r.o.
Sidlo: Zavodna 78A, 821 06, Bratislava
Statutdrny orgdn:  Jan Novotny, konatel spolo€nosti
ICO: 36544973
DIC: 2020149318
IC DPH: SK2020149318
Bankoveé spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo G&tu: 2626772255/1100
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2677 225
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského stdu lll, oddiel: Sro, vioZka &.: 150025/B
(dalej len ,zhotovitel" a spolu s objednavatefom dalej len ,zmluvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tato zmluvu o dielo pod ndzvom:

.Ststava vodnych diel Gab&kovo - Nagymaros, I :=v<tné dpravy potrebné

pri osadenl opravenych ﬁvodnﬁ‘ h a dodavka noi‘ch ro§tovi iﬁi‘i)pov na chodbachav

Clanok IL..
Predmet zmiuvy

2.1 Predmetom zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit dielo pod ndzvom: ,Sistava vodnyeh diel

Gabéikovo - Nagymaros, Stavebné Upravy potrebné pri osadeni
vka novych rostov a poklopov na chodbéch a v_

opraveny Vi
bliz8ie Specifikované v hode 2.2 aZ 2.6 tohto &lanku zmluvy
(dalej aj ,dielo*) a zhotovené dielo protokoldrne odovzdat objednévatefovi a zévézok

ZoD c. 2024/2220/6545 . _




objednéavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla Elanku IV. tejto
zmluvy.

2.2 Dielo spo€iva v priprave a stanoveni technologického postupu préac, stavebnych pracach na
zjednoteni rozmerov osadenia, pri opravach, Upravach a osadeni rostov a poklopov, vo
wrobe, doddvke a osadeni novych rodtov a poklopov, oprave a natere vybranych pvodnych
poklopov a roStov, natere,oprave a Uprave inych konStrukeii na chodbéch, v
a v priestoroch m vypracovani harmonogramu  préac,
rozkladacieho planu rostov a poklopov a vypracovania dokumentédcie skutoéného

wyhotovenia a pozostava z nasledujlcich ucelenych tasti:

2.2.1  Stavebné lpravy na 2 ks poklopov nad Sachtami zaptzdrenych vodi¢ov, na favej

rario vl ot anenying) o

- DemontaZ poklopov a ich spdtna montaZ a presné dopasovanie spojenia
poklopov po oprave

- OCistenie, oprava poklopu, rdmu a armattr nater vhodnou farbou (minimélna
skladba 3 vrstvy), pdvodny odtief, do vonkajsieho prostredia (Easto zatapany
vodou) a pri zimnej udrZbe odolny voé&i posypovym materidlom - posypova sof,
Strkova drt a iné

- Kompletnd vymena gumeného tesnenia, kompletnd vymena spojovacie
materialu za pozinkovany

- Zabezpetenie pred zrazkovou vodou potas opravy poklopov zhotovitelom

- Vymena zdmku na poklope pre vstup do Sach
2.2.2  Stavebné lpravy 4 schodisk v“
- Odstranenie pdvodného oplechovania, ofistenie schodisk na sudrZny
podklad
- Oprava beténovych schodisk (tmelenie, vyspravenie) zabezpeCenie
pracoviska pred Sirenim prachu a neistot do okolia
- Nater schodisk vhodnou protiSmykovou dvoj zloikovou farbou na betdn,
osadit bezpetnostné znatenie
- ZabezpeCit dozor v zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia (d'alen len ,vyhla8ka 508/2009 Z.z.) pri praci v blizkosti
zapuzdrenych vodiCov
2.2.3 DemontaZ, vyroba a spdtna montaZ pochddznych plechov na poklopoch v-
rozsahu: 8 kusov poklopov CAR (3800 mm x 6300 mm), 8 kusov poklopov
veternik, 8 kusov zasobnik tlakového oleja (3500 mm x 3500 mm), 4 kusov

montaZnych otvorov vtok (2200 mm x 2800 mm) a 4 kusov montaZnych otvorov
wtok (1800 mm x 1800 mm) v
- DemontaZ a spatna montaz poklopov

- Odstranenie vrchnych pochddznych protiSmykovych plechov, ich vymena za
nové. Nové ocelové protiSmykové plechy musia byt umiestnené tak, aby ich
spoje spolu esteticky licovali, zvary treba zabrisit a zalestit. Vzorkovanie na
krycich plechoch musi byt rovnako umiestnené a esteticky zlicované. Nové
plechy musia spifiat poZadovanu nosnost (4 tony). Zachovanie pdvodného
ramu

- Opieskovanie a nater pévodného rdmu poklopu

- Ocistenie a zarovnanie armatury poklopu

- Nater poklopov a armatir vhodny do daného prostredia, rovnakym

odtiedom RAL ako je poufity na nater podlahy. Nater pantov &ervenou
farbou

- QOznatenie poklopov maximalnou nosnostou (4 ton
2.2.4  Stavebné uirai osadenia a vyroba 23 poklopov, v
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Rozmery poklopov: 1ks @ 2355 mm, 1ks 2255 mm x 3850 mm, 1ks 1050
mm x 1050 mm, 2ks 1055 mm x 1010 mm, 3ks 1030 mm x 1030 mm, 1ks
1026 mm x 1026 mm, 2ks 1030 mm x 1015 mm, 1ks 1040 mm x 540
mm, 1ks 1040 mm x 535 mm, 1ks 1034 mm x 534 mm, 3ks 1030 mm x
530 mm, 5ks 1030 mm x 510 mm, 1ks 1025 mm x 530 mm

Pri praci na poklopoch v blizkosti elektrickych vodiCov je potrebné
zabezpetit dozor a poutenie pracovnikov v zmysle vwhlddky 508/2009 Z.z.,
préca je moznd iba s platnym B-prikazom!

DemontazZ a ekologicka likvidacia poklopov

Odkryté otvory zabezpetit pred padom a waistit od vietkych netistdt
Oprava, oCistenie a nater ramov vhodnou farbou (miniméaina skladba 3
vrstvy) do daného prostredia, rovnakym odtiefiom RAL ako je poufity na
nater podiahy

Vyroba, nater vhodnou farbou (minimdina skladba 3 vrstvy) do daného
prostredia, rovnakym odtiefiom RAL ako je pouZity na nater podiahy,
dodanie a osadenie novych poklopov

Nosnost v3etkych poklopov musi byt 3 tony
2.25 Stavebné uﬁrai osadenia a vyroba 9 poklopov na dvore pri_ na

kéte

4ks 1030 mm x 1030 mm, 1ks 380 mm x 980 mm, 1ks 1110 mm x 1020
mm, 1ks 940 mm x 240 mm, 1ks 930 mm x 930 mm, 1ks 920 mm x 900
mm

Pri praci na poklopoch v blizkosti elektrickych vodiCov je potrebné
zabezpeCit dozor a poucenie pracovnikov v zmysle whlasky 508/2009 Z.z.,
praca je mozna iba s platnym B-prikazom!

DemontaZ a ekologicka likvidacia poklopov

Odkryté otvory zabezpe€it pred padom, a vyGistit od v3etkych nedistot
Zabezpetenie pred zraZkovou vodou potas opravy poklopov zhotovitefom
Oprava, oCistenie a nater rdmov vhodnou farbou pre dané prostredie
(minimélna skladba 3 vrstvy)

Vyroba poklopov s nosnostou 3 tony, nater vhodnou farbou (minimélna
skladba 3 vrstvy) Zlta farba s oznatenim nosnosti, dodanie a osadenie
novych poklopov

na kote

2.2.6  Stavebné tpravy osadenia, vyroba oprava a vwmena poklopov v priestore-
- Opl rava j !usov po!lopov ( 2500 mm x 2510 mm ) montaZnych otvorov.

Vyrovnanie, oCistenie a nater ramov. Odstranenie asfaltu z poklopov a
nahradenie plechom, zvary musia byt vodotesné, opieskovanie, o€istenie a
nater, oznaCenie poklopov Zltou farbou, kompletnd vymena tesneni,
pritlanych 18t a spojovacieho materidlu za pozinkovany. Poas opravy
musia byt otvory zabezpetené proti vnikaniu vody do [ 2
zabezpetené prenosnym zabradlim vySky 1,2m.

Vymena 2 kusov poklopov ( 510 mm x 2290 mm ) a ich rdmov s otvormi na
kontrolu a wyvoz Zamp, kompletny novy nater, identickd RAL ako pri
ostatnych pokiopoch na kéte, oznacenie poklopu Zltou farbou. PoCas opravy,
zabezpeCit otvory prenosnym zabradlim vysky 1,2 m.

Oprava poklopov 2 kusy ( 1900 mm x 1900 mm ), 1 kus (1900 mm x 7400
mm ) a 3 kruhové Sachty ( 8 560 mm ) nad kablovymi kandlmi, oCistenie a
néater ramu. Vyrovnanie, opieskovanie, oCistenie a nater poklopu rovnakou
farebnou skladbou, ako pdvodné, kompletnd vwmena tesnenia, pritlacnych
li5t a spojovacieho materidlu za pozinkovany zabezpe&enie pred zraZkovou
vodou aj poCas opravy a prenosnym zabradlim vySky 1,2 m.

Nosnost poklopov na Urovni terénu musi byt 5 ton

2.2.7  Stavebné prace pri osadeni a wroba 2 rebrikov v sklddke provizérneho hradenia
“m.n.m.
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Vyroba dvoch nerezovych rebrikov s ochrannym koSom, dizka 4500 mm +
vysuvné rukovate, Sirka 600 mm

- Wsuvné rukovéte s aretaciou vo vysunutej polohe pre bezpetnejsi nastup
ProtiSmykova (prava na stipakach

Rebrik bude kotveny na stenu skladky pomocou nerezovych chemickych
kotiev

2.2.8 2 (j myvacej rampy, vyroba, vymena a doplnenie rostov na kote

- Demontaz a ekologické likvidacia botnych (2 x 20 ks) a spodnych (3 x 25
ks) roStov
Vy@istenie odvodiiovacich kanalov od neCistot
Vyspravenie betdnov, oprava povrchovej vrstvy
- Dodanie a inStalacia novych roStov z pozinkovanej ocele s rovnakym
rozmerom (30 mm x 30 mm).
Névrh a staticky vypoCet tinosnosti roStov, do stredného pruhu 1000 mm x
24500 mm umyvacej rampy. Vypracovanie projektu osadenia, navrhnit tak,
aby hol zabezpeeny bezproblémovy prechod stredom umyvacej rampy pre
vozidla o hmotnosti 5 ton.
Ocistenie, oprava a kompletny nater vhodnou skladbou farieb do
vonkajSieho prostredia, zdbradlia a ocelovej nosnej konStrukcie roStov
umyvacej rampy.
Doplnit bezpetnostné znacenie podla Nariadenia viady 387/2006 Z.z. o
poZiadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznacenia pri
praci
2.2.9 Stavebné prdace pri vvymene roStov a poklopov rava ich { auprava
mostiku v olejovom hospodarstve na kétachM
- DemontaZ, odvoz a likvidacia roStov a poklopov
- Dodanie a in8talacia novych roStov z pozinkovanej ocele a poklopov v
perforovanom prevedeni
- Ogistenie a nater armatur vratane podpornych profilov vhodnou farbou pre
olejové hospodarstvo
- Vymena roStov nad olejovymi vafiami 2200 mm x 8887 mm a 1480 mm x
8887 mm, rosty 40 mm x 60 mm spevnené
- Nater olejovej vane (1480 mm x 8750 mm x 1290 mm) a | profilov (100
mm x 1480 mm), | profilov 200 mm x 2200 mm rovnakou farbou ako
ostatné nadrie. Natery musia byt odolné vo&i pdsobeniu oleja.
- Spevnenie premostenia ponad potrubiami, plech hribka 10 mm (730 mm
x 3300 mm)
- Nosnost poklopov a roStov tam kde kriZuje komunika&nu trasu musi byt 1
tona

2.2.10 W stipadiek veddcich cez kéty_

- Navrh a realizacia ochrany elektrickych zariadeni a vodicov

- Octistenie Zeleznych profilov

- Oprava, vymena a doplnenie poSkodenych ocelovych profilov a poklopov
(plech hribky 6 mm, nosnost 200 kg) rozmery prispdsobit pévodnym (kaZdy
original)

- Doplnit uchytenie a kotvenie stipagiek do stien

- Nater ocelovych profilov a poklopov (podfa bodu 2.3 zmluvy), doplnit
bezpetnostné znacenie

- Pocas prac zabezpeCit dozor a poutenie pracovnikov v zmysle vyhlagky
508/2009 Z.z., praca je moina iba s platnym B-prikazom!

2.2.11 Stavebné Upravy na osadeni, oprava a vyroba poklopov v chladiacej chodbe na
két*
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- DemontdZ, oprava, oCistenie a nater (podfa bodu 2.3 zmluvy) poklopov v
chladiacej chodbe a pri vstupoch do chodby predpisanou skladbou.
Chybajuce pokiopy doplinit novymi. )

- Vymena ramov (L-profil 50 mm x 50 mm x 5 mm) z celkovej dizky 170 m v
predpokladanom mnoZstve 50% (t.j. 85 m vymenenych ramov) v chladiacej
chodbe a pri vstupoch do chodby, vratane kotvenia a osadenia L-profilov v
poZzadovanej rovine

- Vygistenie kandlov a podlahy od ndnosov a inych necistot

- Nosnost poklopov a roStov tam kde kriZuje komunikanu trasu musi byt 1
tona

2.2.12 Stavebné upravy osadenia a wroba, oprava a osadenie roStov v kéblovom
priestore na kéteﬁ
- DemontdZ, odvoz a ekologicka likvidacia poklopov a roStov

- Wroba roStov z pozinkovanej ocele 1143 mm x 15 300 mm a pri schodoch
150 mm x 4000 mm

- Oprava ramov

- \WcCistenie kanalov a podlahy od nanosov a inych neCistot

-  Dodavka a osadenie novych rostov

- Nosnost roStov kde kriZuje komunika€n( trasu musi byt 1 tona

2.2.13 Stavebné prace na oprave osadenia a ramov, vyroba aoprava poklopov a
rodtov na chodbach a v strojovniach na kéte 110,00 m.n.m.

- Vymena a doplinenie poSkodenych a skorodovanych ramov (L-profilov) na
hlavnej chodbe, v spojovacich chodbach a hpredpoklad 50
metrov poSkodenych L-profilov), vratane kotvenia a osadenia L-profilov v
poZadovanej rovine
Hlavna chodba

- Ocistit, opieskovat a natriet rosty, poklopy a prekrytia dilatacii predpisanou
skladbou (bod 2.3 zmluvy)

- Doplnit prekrytie dilatacie (DSK 024 1Il./IV. Blok) plech 170 mm x 2850 mm
hriabky 10mm, nabehové hrany zrazit pod uhlom 45°

- VyCistenie odvodnovacich, dilatatnych kanalov a chodieb od nénosov
vyplaveného vapenca z betdnu a inych nedistt

- VyCistenie kablovych kanalov, zabezpeGit dozor v zmysle wyhlaSky
508/2009 Z.z.

- Dodanie a instalécia novych ocefovych poklopov vyrobenych podia vzoru
starych

- Oznatenie poklopov nosnostou 200 kg

Strojovne, rosty a poklopy opieskovat, natriet (podfa bod 2.3 zmluvy), kanély
vy€istit, oznagit nosnost (200kg). VyCistenie kablovych kandlov, zabezpetit
pouenymi oschami a dozorom v zmysle vyhldasky 508/2009 Z.z., praca je
moZna iba s platnym B-prikazom!

rosSty: 570 mm x 7000 mm a poklopy: 640

poklopy 250 mm x 3000 mm, 380 mm x 10500
mm, 540 mm x 15000 mm

- oklopy: 54 mm x 5800 mm
- oklopy: 290 mm x 16000 mm a 540 mm x 14000

- covad olei rodty: 550 mm x 6000 mm
# oklopy: 260 mm x 2700 mm a 550

mm x 1750 mm

Qdlucovat olej i ks rosty 440 mm x 6000 mm
- R - <0 1 - 2050 mm, 690

x 1830 mm
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- _oklopy: 340 mm x 3000 mm, 540 mm X
13600 mm, 560 mm x 8000 mm

- VyGistenie kablovwych kandlov, zabezpeCit dozor v zmysle vyhlasky
508/2009 Z.z., praca je moznd iba s platnym B-prikazom!

Spojovacie chodby a kandle o€istit, roSty vymenit a poklopy opieskovat a natriet
(podla bodu 2.3 zmluvy)

Sty 330 mm x 17500 mm

o5ty 240 mm x 3400 mm a 350 mm x 2850 mm

roSty 240 mm x 3400 mm a 340 mm x 3000 mm

rodty 360 mm x 12000 mm a 420 mm x 3000 mm

Nosnost poklopov a rostov, kde kriZzuje komunika&nu trasu musi byt 1 tona
2.2.14 Stavebné Upravy na osadeni a ramoch, vyroba a oprava poklopov, roStov na

chodbach na kétH
- Vymena a dopinenie poskodenych a skorodovanych Zeleznych L-profilov na
hlavnel chacbe, v spolovacich chodbach m
(predpoklad 50 m poSkodenych L-profilov), vratane kKotvenia a osadenia L-

profilov v poZadovanej rovine

Hlavna chodba

- Prechodové plechy hribky 10mm, 340 mm x 3800 mm, 450 mm x 13500
mm, 450 mm x 4500 mm, 450 mm x 4500 mm, 450 mm x 4500 mm, 340
mm x 4000 mm, 540 mm x 9000 mm, 540 mm x 6500 mm, oCistit,
opieskovat a natriet ( podfa bodu 2.3 zmluvy )

- Pri kéblovej stupaékemmena skorodovanych poklopov a ich ramov
550 mm x 2300 mm, mm x 1600 mm ‘

- Doplnit chybajuce prechodové plechy hribky 20mm, nabehové hrany zrazit,
Dilatacia DSK019 450 mm x 4500 mm a prekrytie kanalu 500 mm x 500
mm

- DemontéZ, odvoz a likvidacia menenych roStov a poklopov

- VWyroba novych pozinkovanych ro$tov a poklopov a ich osadenie

- Vytistenie kanalov a chodieb od ndnosov vyplaveného vapenca z beténu a
inych necistot

Spojovacie chodb_

- Oprava poSkodenych ramov roStov a poklopov, nater (podfa bodu 2.3

- Moﬁy: 360 mm x 17500 mm, poklopy: 220 mm x 3300 mm, 480 mm
X 7000 mm, 560 mm x 6500 mm

. -ugty: 350 mm x 2980 mm a 580 mm x 3400 mm

- 0sty: 360 mm x 3000 mm a 63 mm x 3350 mm

5 rosty: 360 mm x 16600 mm, 430 mm x 2800 mm, 400 mm x
1500 mm a poklopy: 240 mm x 2850 mm a 440 mm x 700 mm

- Otistenie a nater 8 ks zabradli, predpisanou skladbou ( podla bodu 2.3
zmluvy )

- Demontéz a ekologicka likvidacia poklopov

- \Wroba, doddvka a montaZ poklopov v 8 chodbéch (350 mm x 750 mm a
460 mm x 460 mm), nater predpisanou skladbou ( podfa bodu 2.3 zmluwy)

Vytistenie kandlov a chodieb od nanosov vyplaveného vapenca z beténu a injch
necistot
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Nosnost poklopov tam kde kriZuje komunika€n( trasu musi byt 5 ton
2.2.15 Stavebné upravy na osadeni rostov na jednotny it novych rostov a
ich osadenie v chodbéch a vyklenkoch na kétem ) -

- Demontaz, odvoz a likvidacia roStov (cca230ks) a ramov na diZzke 260m

- VygGistenie kanalov a chodieb od nanosov vyplaveného vapenca z beténu a
inych neistot )

- Osadenie novych ramov ( L-profil 40 mm x 40 mm x 5 mm dlZzka 630 m ) v
pozinkovanom prevedeni, vratane kotvenia a osadenia L-profilov v
poZadovanej rovine a zjednotenom rozostupe

- Zjednotenie Sirky, wroba, doddvka a montaZ nowch rostov z pozinkovanej
ocele

- Nosnost poklopov a rodtov tam kde kriZzuje komunikaénu trasu musi byt 1
tona

2.2.16 Stavebné Upravy na osadeni roStov na jednotny rozmer, vyroba novych rostov a
ich osadenie na chodbach na két#

- DemontdZ, odvoz a likvidacia rostov (186ks) a ich ramov v dizke 236m + 2
x1im

- Wygistenie kanélov a chodieb od nanosov vyplaveného vdpenca z beténu a
inych nedistdt i

- Osadenie novych rdmov ( L-profilov 40 mm x 40 mm x5 mm diZzka 620 m)
v pozinkovanom prevedeni, vrédtane Kkotvenia a osadenia L-profilov v
poZadovanej rovine a zjednotenom rozostupe

- Zjednotenie Sirky, vyroba, dodavka a montaz novych rostov z pozinkovanej
ocele s rovnakou nosnostou ako pdvodné

- Nosnost roStov tam kde kriZuje komunikant trasu musi byt 1 tona

2.2.17 Stavebné dpravy na osadeni roStov na jednotny rozmer, vyroba novych rostov a
poklopov a ich osadenie na chodbéch odéerpania HO na kéte

- Odvoz a likvidacia roStov (145ks), poklopov (2ks 1600 mm x 1900 mm) a
ich osadenia 200 m

- Wfeistenie kanalov a chodieb od nanosov vyplaveného vapenca z beténu a
inych nedistot )

- Osadenie novych ramov rostov (L-profil 40 mm x 40 mm x 5 mm dlZka 460
m) v pozinkovanom prevedeni, prispdsobenie rozostupu, vratane kotvenia a
osadenia L-profilov v poZadovanej rovine

- Zjednotenie Sirky novych roStov z pozinkovanej ocele, prispdsobit Sirku
podra najtastejSieho vyskytu na chodbe )

- Osadenie novych rdmov poklopov ( L-profil 50 mm x 50 mm x 5 mm, diZka
18 m ) v pozinkovanom prevedeni, vratane kotvenia a osadenia L-profilov v
poZadovanej rovine

- Wroba, dodavka a montaZ novych pozinkovanych ro$tov s nosnostou 1 tona

2.2.18 Stavebné prace pri opr vych schodov ponad potrubia, chodba
odCerpania HO na kéte

- Ogistenie ocelovych Gasti

- Oprava alebo vymena poskodenych Casti

- Nater predpisanou skladbou ( podfa bodu 2.3 zmluvy),

- Doplnit bezpe€nostné znaCenie podla platnej vyhlasky

2.2.19 Stavebné lpravy rdmov osadenia, wWr sadenie poklopov, oprava stojanov
nadrZi na chodbéach na kéte
- Otistenie ocefového ramu a nadrze

- Oprava, alebo vymena poSkodenych Casti a ich nater (podfa bodu 2.3
zmiuvy)

- ngena ramov ( L-profil 50 mm x 50 mm x5 mm s privarenou plochou ty€ou,
dizka 30m ) za pozinkované, vratane kotvenia a osadenia L-profilov v
poZadovanej rovine

- Vymena poklopov 2ks 1000 mm x 1100 mm, 3ks 250 mm x 1200 mm a
3ks @800 mm deleny za noveé z pozinkovanej ocele

ZoD é. 2024/2220/6545-
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- Nosnost poklopov musi byt 1 tona

Stavebné prace pri oprave 4ks prechodovych schodov ponad potrubia v chodbe

na kote IR

- OGistenie ocelovych Casti

- Oprava alebo vymena poSkodenych Gasti

- Néter (podla bodu 2.3 zmluvy), bezpetnostné znacenie

Stavebné UGpravy na osadeni rosto zmer, vyroba novych roStov a

ich osadenie na chodbach na kote

- DemontaZ, odvoz a likvid4cia rodtov (170ks) a ich osadenia na dizke 193 m

- Vygistenie kanalov a chodieb od nanosov vyplaveného vapenca z beténu a
inych netistot

- Zjednotenie Sirky novych roStov z pozinkovanej ocele, prispdsobit Sirku
podla najéastejSieho vyskytu na chodbe )

- Osadenie novych ramov (L-profil 40 mm x 40 mm x 5 mm dlzka 460 m) v
pozinkovanom prevedeni, prispdsobenie rozostupu, vrdtane kotvenia a
osadenia L-profilov v poZadovanej rovine
Vyroba, doddvka a montdz novych pozinkovanych rostov s no

Stavebné préce pri oprave povrchu stien vytahovych 3acht na koteM

- Odstranenie pdvodnej omietky aZ po zakladny stdrZny material

- Zabezpectit pracovisko pred Sirenim prachu a ne€istdt do okolia

- Odvoz a ekologicka likvidacia odpadu

- Navrh rieSenia na dopinenie odstranenej omietky a novej povrchovej ipravy
(4 x 38m=) pre vlhké prostredie

- Realizacia navrhnutého riedenia

Viypracovanie technologického postupu vsuilade s § 4 vyhlasky §.147/2013

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €Cinnosti vratane uréenia hilancie

odpadov(druh a mnoZstvo odpadov), vypracovanie harmonogramu prac a

rozkladacieho planu rostov a poklopov.

- dokumentéciu odovzdad zhotovitel v 2 vyhotoveniach v papierovej forme
a v 2 vyhotoveniach v elektronickej editovatefnej forme DWG, doc., xls
Vypracovanie dokumentacie skutotného vyhotovenia (dalej aj len ,DSV*) vratane
sprievodnej technickej dokumentacie. Dokumentaciu podfa predchadzajlcej vety
odovzda zhotovitel v 2 vyhotoveniach v papierovej forme av 2 vyhotoveniach

v elektronickej editovatelnej forme DWG, doc., xIs

2.3 Zmluvné strany sa zaroven v suvislosti so zhotovenim diela dohodli na nasledovnych
skutotnostiach:

vSetky pripravné prace budu prebiehat u zhotovitela

zhotovitel si zabezpeCi odvetrdvanie priestorov v pripade zvéaracich, rezacich,

brisiacich a buracich prac

zhotovitel' si zabezpeli Zeriav a v3etky potrebné manipulatné a z4vesné prvky

a prostriedky potrebné na manipuléaciu s poklopmi a ro§tami

prace v blizkosti elektrickych zariadeni, je moZné vykondvat len po vypisani B-prikazu

a so zabezpetenim pracovnika s osveddenim v zmysle vyhladky 508/2009 Z.z. bez

obmedzenia napéatia, pre zabezpetenie dozoru

Vv priestoroch € zakazané pieskovanie

zhotovitel po iele doCasne odkryté priestory zabezpeti proti padu a Skode

v stlade s platnou legislativou

po ukonceni prac na diele zhotovitel odstrani v3etky netistoty, nanosy a iné materisl
nachadzajlice sa v kanéaloch, chodbéach a v
v3etky nové rosty budd Ziarovo pozinkovan®. . VZOI musi

identicky ako na poZiarnom schodisku
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- Zhotovitel zabezpeti odvoz a ekologicki likvidaciu demontovanych a nepotrebnych
Casti a predloZi potvrdenie o odovzdani odpadu opravnenej osobe

Natery

- vietky natery musia byt vhodné do vihkého a7 mokrého prostredia, ak nie je
Specifikované inak

- 1x epoxidovy samozakladajlci vysokosuSinovy dvojzlozkovy nater 1 x 100 ym

- 1x medzivrstvovy epoxidovy samozakladajtici vysokosuSinovy dvojzloZkovy nater 1 x
100 pm

- 1x vrchny polyuretanovy dvojzloZzkovy nater 1 x 100 ym

Pred zatatim vykondvania prac na diele zhotovitel predloZi objednavatefovi:

- Posudenie rizik a zoznam zostatkowych rizik s vykonanymi opatreniami na ich
eliminaciu (Analyzu rizik)

- preukaz, osvedCenie, doklad potvrdzujuci odborni spdsobilost svojich pracovnikov

- v pripade, ak bude zhotovitel na miesto plnenia zmluvy vnadat a pracovat
s wwhradenym technickym zariadenim, predloZi kopie zdznamov o poslednych
odbornych prehliadkach a odbornych skiskach danych zariadeni

- kopie zaznamov z revizii rucného elektrického néradia, ktoré bude vnéd3at na miesto
pinenia zmluvy

- Zaznamy preukazujlice oboznamenie a informovanie zamestnancov zhotovitefa v
zmysle §7 zakona o BOZP

- zaznamy o kontrole osobné ochranné pracovné prostriedky (dalej len ,00PP“) (ak si to
dané OOPP vyZaduje napr. OOPP pre pracu vo wikach a nad volnou hibkou

V pripade, Ze zhotovitel bude vykondvat aj zvaratské prace (alebo iné prace so zwsenym

nebezpetenstvom vzniku poZiaru), je povinny vopred poZiadat objednavatefa o pisomné

povolenia na zvaranie.

- Zhotovitel sa zavdzuje s objednavatefom uzatvorit Dohodu o spoluprdci a vzajomnej

informovanost na spoloénom pracovisku.

- prace na jednotlivych staveniskach je zhotovitel opravneny vykonévat aZ po protokoldrnom

odovzdani staveniska v stlade s bodom 3.3 €ldnku lIl. zmluvy. V priestoroch ohjednavatefa

mimo odovzdanych stavenisk bude zhotovitel pracovat v reZime spolo€ného pracoviska.

Zhotovitel sa zavézuje najneskdr do 30 dni odo diia nadobudnutia Ginnosti tejto zmluvy
pred zaCatim realizaCnych prac predloZit objednavatefovi na schvélenie technologicky
postup, harmonogram s detailnym popisom trvania prac a rozkladaci plan ro$tov a poklopov.
Objednavatel zaSle zhotovitelovi pripomienky k technologickému postupu a harmonogramu
prac, pripadne ich schvali najneskdr do 7 dni odo diia ich dorutenia objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny zapracovat pripomienky objednavatela podfa predchddzajicej vety do
7 dni odo dfia ich doru€enia. Schvalenim technologického postupu prac objednavatefom sa
zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Zhotovitel je povinny aktualizovat
harmonogram prac pred zaCatim realizacie prac na kaZdej ucelenej Casti diela v stilade
s technologickym postupom pre jednotlivé druhy prac na diele.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne
nadvazuju a sdvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonéenie predmetu zmluvy sa zisti a7 po uzavreti zmluvy. Tieto prace budi ocenené
zhotovitefom a predloZené objednévatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prdce pisomne
schvélené objednédvatefom budu zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, vopatnom pripade uskutotnené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné
naklady, ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa
nevztahuje na pripady, vktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia fudi alebo by do3lo ku 3koddm na majetku alebo na
Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil so
stutaZznymi podkiadmi a inymi materidimi, ktoré tvorili opis predmetu zmluvy a ktoré tvorili
sucast podkladov v ramci obstaravania realizovaného objednavatefom na zakazku ,Sdstava
vodnyich diel Gabgikovo - Nagymaros,#Stavebné tpravy potrebné pri
osadeni opravenych pdvodnych a dodavka novych rostov a poklopov na chodbach a v
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3.4

4.1

4.2

m ktoré obsahuju bliZ8i popis. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, ze pod pojmom ,dielo” v zmysle ustanoveni tejto zmluvy sa rozumie aj jeho
Specifikdcia vo vSetkych podkladoch, ktoré objednévatel odovzdal alebo inak poskytol
zhotovitelovi za ugelom pinenia tejto zmluvy. Vzhfadom k tomu, Ze podklady odovzdané

zhotovitefovi v ramci obstaravania reali g i dvatefom na zakazku ,Sustava
vodnych diel Gab€ikovo - Nagymaros, tavebné Upravy potrebné pri
i gpravenvch pdvodnych a dodavka novych rostov a poklopov na chodbach a v

ni
podliehaju reZimu kritickej infraStruktiry v zmysle
zakona c. 45 . Z. 0 Kriticke] Infrastruktdre v zneni neskorsich predpisov, zhotovitel

zhotovitel berie na vedomie a stihlasi, Ze ich spristupnenie bude podmienené podpisanim
osobitnej Dohody 0 mi€anlivosti.

Clanok Il
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podra €lanku Il. tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:
a) vypracovanie technologického postupu, harmonogramu prac arozkladacieho plédnu
ro$tov najneskdr do 30 dni odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy,

h) vykonanie diela do 24 mesiacov odo diia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel' nie je v omeSkani s terminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd suinnost
objednavatela podla bodu 6.5 €lanku VI. tejto zmluvy.

Objedndvatel je povinny odovzdat staveniskd zhotovitelfovi vterminoch podfa
harmonogramu prac. O odovzdani jednotlivich stavenisk budlu spisané Zaznamy
0 odovzdani a prevzati staveniska, ktoré budld podpisané za zmluvné strany osobami
uvedenymiv bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je Ststava vodnych diel Gab&ikovo -

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu €lanku Il. zmluvy je stanovend v zmysle zdkona
€. 18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni, vykonavace]j vyhlasky MF SR k zdkonu o cenach

€.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia viddy SR €. 653 kzvySeniu
transparentnosti verejného obstardvania z 24.09.2010 a to vo vyske

3.286.119,00 Eur bez DPH
(slovom: trimilénydvestoosemdesiatSesttisicstodevatnast Eur bez DPH).

Cena uvedend v bode 4.1 tohto Elanku zmluvy pozostéva z nasledovnych poloZiek (ucelenych
Casti diela):

P.¢. PoloZka Cena

1 Sta\.iebné ‘upravym na 2 ks poklopoch nad Sachtami 48,900,00
zapuzdrenych vodi¢ov na kéte

2 Stavebné tpravy 4 schodisk v kdblovej chodbe _ 34.866,00
DemontdzZ, vyroba a spatna montaZ pochddznych plechov .
3. | na poklopoch v opAde0

ZoD ¢. 2024/2220/6545
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4 Stavebné Upravy osadenief a_vyroba 23 poklopov 268.000,00
' v na kéte
- Stavebné Upravy osadenia a vyroba 9 poklopov na dvore 122.660,00
| eri I
6 Stavebné dpravy osadenia, vyroba oprava a vwymena 28.699,00
’ poklopov v priestore
; Stavebné prace pri osadeni a wroba 2 rebrikov na skladke 53.500,00
j provizérneho hradenia
8 Stavebné dUpravy Umyvacej rampy, vyroba, vymena a 29,800,00
. dopinenie roStov na kéte 120,00 m.n.m.
Stavebné prace pri vymene roStov a poklopov, oprava ich
9. |osadeni a Uprava mostiku vOlejovom hospodéarstve na 102.000,00
kotach
10. Oirava kébloi'ch stﬁiaéiek veducich cez koty - 223.000,00
- Stavebné Gpravy na osadeni, oprava a vyroba poklopov 53.000,00
. V na kot
19 St?vebné Gpravy osadenia avyroba, oprava a osadenie 53.000,00
rostov v kdblovom priestore na kite _
Stavebné prace na oprave osadenia aramov, vyroba a
13. | oprava poklopov a rodtov na chodbach a-a 140.000,00
Stavebné Upravy na osadeni a rdmoch, vyroba a oprava
= g 4 221.880,00
14. poklopov, ro3tov na chodbéach na kote_
Stavebné dpravy na osadeni rostov na jednotny rozmer,
15. vyroba novych roStoy a i je v chodbach a 166.000,00
wklenkoch na kéte
Stavebné upravy na osadeni ro3tov na jednotny rozmer,
16. vyroba novych roStov a ich osadenie na chodbdch na kote 289.675,00
Stavebné upravy na osadeni rostov na jednotny rozmer,
17. vyroba novych ro3tov a poklopov a ich osadenie 267.000,00
na chodbéc
18, Staveb.né prace pri oprave 2ks prechodovych schodov ponad 75.677,00
potrubia, chodva [
Stavebné dpravy ramov osadenia, vyroba a osadenie
19. poklopov, oprava stojanov nadrzi na chodbach na kot 102.832,00
m.n.m.
20. Staveb.né prace pri oprafve 4ks prechodowch schodov ponad 96.700,00
potrubia v chodbe na kéte
Stavebné dpravy na osadeni rostov na jednotny rozmer,
21 vyroba novych rostov a ich osadenie na chodbach na kéte 107.965,00
22, iﬁvebné race pri oprave povrchu stien vytahovych $achtna 44.233,00
6 ﬂ
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Viypracovanie technologického postupu, harmonogramu a 102.300,00
23. rozkladacieho planu roStov a poklopov

Vypracovanie dokumentacie skutotného vyhotovenia, 146.000,00
& vratane sprievodnej technickej dokumentacie

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajlce z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti o
bezpetnost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, ndklady na dopravu, material,
naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice z podnikatelského rizika pri realizacii prac
za staZenych podmienok a miestnych prekdZok, ako aj ostatné ndaklady slvisiace s
predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cendm uvedenym v bodoch 4.1 a 4.2 tohto €lanku zmluvy bude pripo&itanda DPH podla
platnych predpisov v ¢ase uskuto€nenia zdanitelného pinenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitefom a preukézatefne dorutena
objedndvatelovi. Fakturované méze byt len skutoéne vykonané a protokoldarne odovzdané
dielo, pripade skutofne vykonané a protokoldrne odovzdané ucelené Casti diela. Platba bude
uhradena vyluéne bezhotovostne a na bankovy et zhotovitela uvedeny v Eldanku . tejto
zmluvy, ktory musi byt totoZny s &islom Gétu uvedenym vo faktire. St¢asne je zhotovitel
zodpovedny za to, Ze Cislo jeho bankového G€tu na vystavenej faktire je totoZné s islom
bankového Gctu, ktory zhotovitel v zmysle § 6 a § 85kk zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty ozndmil Financnej sprave Slovenskej republiky, ako ucet pouZivany
na podnikanie a je vedeny v zozname bankovych Gtov zverejnenych na portéli Finanénej
spravy Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude dielo fakturovat po ucelenych Gastiach
v zmysle tabufky uvedenej v bode 4.2 ¢lanku IV. zmluvy. Zhotovitel je povinny vystavit a
preukazatelne dorucit objedndvatelovi Ciastkovi fakturu, a to najneskdr do 10 dni odo dfia
ukon&enia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitefnou sttastou Ciastkovych faktur
bude odovzdavaci protokol s vyznatenym Eiastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.15
¢lanku VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel do 10 dni odo dfia ukonCenia a odovzdania poslednej ucelenej Gasti diela
objedndvatelovi vystavi a preukdzatelne doru¢i koneCnu fakttru, ktord bude obsahovat
rekapitulaciu vSetkych dovtedy fakturovanych Ciastok. Neoddelitefnou sti¢astou konegne;j
faktiry bude odovzdavaci protokol svyznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla
bodu 6.15 ¢lanku VI. zmluvy.

V3etky faktury vystavené vzmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky néleZitosti
ustanovené podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich
predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spolotnom systéme dane z pridanej
hodnoty vzneni neskorSich predpisov, Udaje vzmysle Obchodného zdkonnika, Udaje
vzmysle tejto zmluvy, Cislo tejto zmluvy a €islo bankového Gétu uvedené v lanku I. tejto
zmluvy.

V pripade dodania sluZby musi byt na fakttre povinne uvedeny kéd Statistickej klasifikacie
¢innosti (CPA).

V pripade kupy tovaru zo zahraniGia musi byt prilohou fakttry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodévatefa o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktira vystavend vzmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti
dohodnuté vtejto zmluve ma objedndvatel préavo vratit faktliru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktdry sa zrudi a novd splatnost
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v sllade s bodom 5.8 tohto €lanku zmluvy zatne plynit diiom preukazatelného doruenia
opravenegj a spravne vystavenej faktary.
Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorutenej faktliry je 45 dni odo dna jej
preukazatefného prvého doru€enia objednavatefovi, t.j. odo dina elektronického dorucenia
faktiry alebo doruCenia origindlu faktiry na sidlo objednavatela, podfa toho, ktord zo
tane skor. Faktiru doruti zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
Wa néasledne origindl spolu so stvisiacimi prilohami na sidlo objednavatefa
uvedené v ¢lanku l. tejto zmluvy.
Faktura je uhradena v lehote splatnosti, ak def odpisania z Gittu objednavatefa je v lehote
uvedenej v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedefu,
sviatok alebo deﬁ pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti na
Zhotovitel vwwhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy neexistuju ddvody, na zaklade ktorych
by objednéavatel mal, € mohol byt ru€itefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvdznosti na § 69b
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov za danovu
povinnost zhotovitela vzniknutl z DPH, ktoru zhotovitel objednavatefovi fakturoval k cene
podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavdzuje sa, Ze k DPH poda riadne danové
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému
danovému Uradu do urCenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek
timysel nezaplatit DPH vztahujicu sa k predmetu pinenia podfa tejto zmluvy, alebo amysel
skratit dan, €i pripadne vyldkat dafiovi vwhodu, a nema tmysel dostat sa do postavenia, kedy
tito dafi nebude mdct zaplatit. )
V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi vidadou SR a vlddou $tatu, v ktorom mé
.zhotovitel sidlo je uzatvorena platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je
objednavatel na zdklade takejto zmluvy a na zaklade zakona €. 595/2003 Z. z. o dani
z prijmov v zneni neskorSich predpisov povinny odviest danovemu Uradu SR zrazkovu dai
z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy uvedend skutoCnost akceptuje
a vyslovuje so zraZkou dane sudhlas, prifom sa vyluGuje akékolvek neskorSie vymahanie
akychkolvek narokov zo strany zhotovitela vo@i objednavatelovi v suvislosti s takouto
zrdZkou dane.

Clanok V1.
Spdsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu
Zivotného prostredia, vratane technologickych postupov, technologickej discipliny
a technickej Specifikacie, v silade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontroinej
a koordinatnej €innosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objedndvatefa.
Zhotovitel je dalej povinny postupovat vsllade s objednavatefom schvalenym
harmonogramom prac podfa bodov 2.2 a 2.4 €lanku Il tejto zmluvy a v sulade s potrebami
zabezpeCenia beZnej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred
podpisanim tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom pinenia a boli
obozndameni s podmienkami vykonania diela.

Ak mé zhotovitel poCas trvania tejto zmluvy v imysle zadat plnenie predmetu tejto zmluvy
tretej osobe (dalej len ,subdodavatel), a to bud' v celom rozsahu alebo Ciastotne, mdzZe tak
urobit iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednévatela, ktory takyto sihlas bez
zévainého a opodstatneného ddvodu neodoprie. V takomto pripade zhotovitel zodpoveda
rovnako, akoby tdto zmluvu pinil sém.

Zhotovitel mdZe poverit subdodadvatela plnenim predmetu tejto zmluvy, aviak zodpoveda za
plnenie predmetu tejto zmluvy v plnom rozsahu, akoby ju plnil sam a v3etky povinnosti,
zavazky, zaruky a zodpovednosti zhotovitefa zostavaji zachované v plnom rozsahu.
Zhotovitelf je povinny zmluvne zabezpetit dodrZanie a zachovanie tychto povinnosti,
zavazkov, zaruk a zodpovednosti subdodévatelov.

Na miesto realizacie diela mdZzu vstupovat len riadne pouteni a vySkoleni zamestnanci
zhotovitefa a zamestnanci subdodévatelov zhotovitela. Za tymto GCelom:




6.4.1 sa zhotovitel zavdzuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budd vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudi zamestnani nelegdlne a nebudd vykondvat nelegédlnu pracu, budi so
zhotovitefom alebo subdodavatelom zhotovitefa v riadnom pracovnom pomere,
budd mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budu riadne prihldseni do Sociélnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overit skuto€nost, Ze jeho subdodavatelia
neporuduju zakaz nelegalneho zamestndvania v zmysle ustanoveni zékona €.
82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdakonov v zneni neskorsSich predpisov (d'alej len ,zékon o nelegélnej
préci“). Zhotovitel sa zavazuje predloZit na poZiadanie objedndvatela, v zmysle
zakona o nelegdlnej praci, pracovné zmluvy osdb, ktoré budd vstupovat do
priestorov objedndvatela podla tejto zmluvy a doklady preukazujlce, Ze tieto osoby
boli riadne prihlasené do Socialnej poistovne, a to najneskor v lehote desiatich (10)
dni odo diia doruéenia pisomnej Ziadosti objednavatela.

6.4.2 Objednavatel je povinny zabezpetit vykonanie pouenia zamestnancov zhotovitela
a zamestnancov subdodavatela zhotovitela o dodrZiavani vSeobecne platnych
pravnych predpisov na zaistenie BOZP a OPP a ostatnych predpisov platnych pre
priestory a pracoviskad objednavatefa a oboznamit zhotovitela s vnitropodnikovou
smernicou pojednavajlicou o podmienkach a pokynoch zabezpetenia BOZP a OPP
pre dodavatelov, a to najneskor v deil ich nastupu na vykon €innosti podla tejto
zmluvy v konkrétnom pracovisku zhotovitela. Za Gielom vykonania tohto poucenia
predloZi zhotovitela objednavatelovi menny zoznam zamestnancov zhotovitefa a
zamestnancov subdodavatela zhotovitefa a to v lehote min. 7 dni pred zacatim
vykonu ¢Ginnosti v priestoroch objednavatela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny postupovat v zmysle vnitropodnikovej Smernice pojedndvajicej o
podmienkach a pokynoch zabezpetenia BOZP a OPP.

6.4.3 Objednavatel je povinny o vykonani poucenia zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov subdodavatelov zhotovitel'a vyhotovit pisomny zdznam o dodrZiavani
vSeobecne platnych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP a
OPP platnych pre priestory a pracoviska objedndvatefa a o obozndmeni s
vnutropodnikovou smernicou pojednavajicou o podmienkach a pokynoch
zabezpetenia BOZP a OPP pre dodavatelov (dalej len ,zdznam o vykonani
poucenia“). Pisomny zdznam o vykonani poucenia podla prvej vety tohto bodu
zmluvy bude obsahovat menny zoznam poucenych osdb, obchodné meno
subdodavatela, datum vykonania pouéenia a podpisy zamestnancov zhotovitefa a
jeho subdodavatelov. Vstup do objektov objedndvatela maju povoleny vylucne iba
osoby takto pouCené a zapisané v zazname o0 vykonani pougenia. Zhotovitel je
povinny pred zatatim zhotovovania diela v zmysle tejto zmluvy zodpovednej osobe
objednavatela podfa bodu 6.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy odovzdat menny zoznam
0s0b a evidentné Cisla motorovych vozidiel, ktoré budud vstupovat na pracovisko a
do objektov objednavatela, a tento zoznam v pripade zmien bez zbyto€ného
odkladu aktualizovat. Objedndavatel pre tieto osoby a motorové vozidla zabezpedi
povolenie vstupu do predmetnych priestorov.

6.4.4 Objednavatel je opravneny poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne, a to najneskor
do dvadsatStyri (24) hodin od vyzvania objednavatelom, odvolal z realizacie diela
akukolvek osobu zamestnanl zhotovitelom alebo jeho dodavatefom, resp.
subdodéavatelom, ktora podla nazoru objednavatela (i) zneuZiva svoju funkciu, (ii)
je nesposobild, (iii) je nedbaléd pri riadnom plneni svojich povinnosti a/alebo (iv)
ktorej pritomnost v priestoroch objednavatela je povaZovana objednavatefom za
neZiaducu. Tejto osobe nebude bez sihlasu objednévatefa umozneny pristup do
priestorov objednévatelfa. Osobu takto odvolanu z prace na diele je Zhotovitel
povinny bez zbytotného odkladu, a to najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni
nahradit inou osobou na naklady zhotovitela.

6.4.5 Medzi objednavatelom a zhotovitefom, a v pripade potreby medzi d'alSimi osobami
musi byt pisomne dohodnutd spoluprdca zamestnévatefov a tychto osdb pri
prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpetnosti a ochrany
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6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

B.14

6.12

zdravia pri praci, koordinacia innosti a vzajomna informovanost. V pisomnej
dohode sa ur€i, kto je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.
Objednavatel, zhotovitel a subdodévatel zhotovitela su zaroven povinni sa
navzajom pisomne informovat najmd8 o moZnych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoldvanie poZiarov, na
vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

6.4.6 Zhotovitel a jeho subdodéavatelia su povinny pri zhotovovani diela v zmysle tejto
zmluvy dodrZiavat ustanovenia vieobecne platnych pravnych a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP a OPP, a to najméa Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni
neskordich predpisov, Zakon €. 314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov a inych suavisiacich pravnych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podfa
tejto zmluvy riadne a vCas vykonat. Objednavatel sa zavdzuje po celi dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu v8etku potrebni stGéinnost v rozsahu
nevyhnutnom na pinenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny u zodpovedného pracovnika
zhotovitela na stavbe poCas celej doby realizacie diela.

Zhotovitel urfuje za zodpovedné osoby, ktoré budi koordinovat v3etky prace vzmysle
predmetu tejto zmluvy, vykondavat zdpisy v stavebnom denniku za zhotovitefa a podpisovat
p S -

jednavatel urcuje za zodpovedne osoby, kitoré su opravnene vykonaval zapisy
v stavebnom denniku, predkladat zhotovitelovi pripomienky v zmysle bodu 2.4 &ldnku Il
zmluvy, odovzdat pracoviskd zhotovitefovi, preberat dielo alebo ucelené Gasti diela,
vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitefa v stavebnom dennik, sledovat terminy odstranenia
vad a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych a podpisovat protokoly vyhotovené podra
bodu 6.15 tohto Elanku zmluvy:

meny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dha uskutotnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktord ju uskutoCiiuje anie je podmienend
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat wykonavanie diela, vrdtane kontroly vyroby
v priestoroch zhotovitefa. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vwkonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objedndvatel opravneny poZadovat, aby
zhotovitel' odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalgj
wkonaval spdsobom dohodnutym vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe
objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v urcenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouiije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materidly, ktoré ohrozujd hygienu, zdravie 0sob a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na zamysfany
Ggel v zmysle vdeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s ddsledkom omeSkania
a prediZenia Casu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoZnuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom tase, je zhotovite!
povinny to pisomne oznamit bez zbytotného odkladu objednavatelovi.
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6.13 Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zaGatia preberacieho konania podlta bodu 6.14 tohto
8lanku zmluvy pre Gast diela podla bodu 2.2.24 Elanku Il. zmluvy predloZit objednavatelovi
koncept DSV za ucelom jeho posudenia a pripomienkovania zo strany objednavatela.
Objednéavatel sa zavézuje zaslat pripadné pripomienky zhotovitefovi najneskdr do 14 dni odo
dfia doruCenia konceptu DSV. Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatefa zapracovat
do 7 dni odo diia ich doru€enia.

6.14 Zhotovitel je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedenu
v Elanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovednej osoby objednéavatefa
uvedenej v bode 6.8 tohto Gldanku zmluvy) oznamit objednévatelovi, Ze ucelena tast diela je
pripravend na prevzatie. Objedndvatel ozndmi zaCatie preberacieho konania zhotovitelovi
najneskdr 4 pracovné dni odo drfia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podia
predchadzajlcej vety tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel ur€i termin zaGatia
preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni odo dfia doru@enia pisomného
oznamenia zhotovitela podfa prvej vety tohto bodu tohto €lanku zmluvy, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotoven( ucelent Cast diela,
ktora bolo riadne a v€as odovzdana podla tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel spini svoj zavdzok wvykonat dielo riadnym, vEasnym a upinym ukonéenim
a odovzdanim vSetkych ucelenych c¢asti diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
0 odovzdani a prevzati ucelenej ¢asti diela odovzdavaci protokol s vyznatenym €iastkovym
prevzatim vyhotoveny podfa vzoru predloZeného objednavatefom, ktorého prilohou bude
preberaci protokol (o odovzdani a prevzati ucelenej Gasti diela) a stpis vykonanych préc.
Zhotovitel vyhotovi o0 odovzdani aprevzati diela ako celku odovzdavaci protokol
s vyznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podlfa vzoru predlozeného objedndvatefom,
ktorého prilohou bude preberaci protokol (o odovzdani a prevzati diela) a rekapitulacia
zaruCnych dbb na jednotlivé ucelené Casti diela. Odovzdavaci protokol s vyznatenym
Ciastkovym prevzatim ako aj odovzdavaci protokol svyznatenym ucelenym prevzatim
podpidu zodpovedné osoby oboch zmluvnych stran uvedené v bodoch 6.7 a 6.8 tohto Elanku
zmluvy.

6.16 Objedndvatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke diela.

6.17 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatelovi vSetky atesty, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiSkach a meraniach, dokumentdciu skutotného
vyhotovenia, v ktorej st zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela
oproti pdvodne predloZenej projektovej dokumentdcii, ndvod na prevadzku a GdrZbu
zariadenia a vSetky dalSie doklady a dokumenty sdvisiace so zhotovovanim diela.

6.18 Zhotovitel je povinny zabezpetovat nakladanie s odpadmi pre pdvodcu odpadu, ktorym je
objednévatel, pInit vietky povinnosti vyplyvajice pre pdvodcu odpadu a pri nakladani
s odpadmi, ktoré vzniknu pri pracach na diele postupovat v stlade s ustanoveniami zak. &.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o odpadoch®) a VyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Zakona
0 odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ako aj s dal§imi ustanoveniami prisludnych
pravnych predpisov.

6.19 Zhotovitel je povinny zabezpe€it roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného
a nebezpetného odpadu na daldie nakladanie vylune u 0sdb opravnenych na nakladanie
s odpadmiv zmysle § 14 ods. 1 pism. e) Zakona o odpadoch.

6.20 Zhotovitel zaSle objednavatelovi na e-mailovi adresu: mpred zatatim
realizacie prac potvrdenie o registracii podfa § 98 Zakona o odpadoch alebo inym doklad
(suhlas podla § 97 ods. 1 alebo autorizdciou podfa § 89 ods. 1 Zakona o odpadoch), na
zaklade ktorého je opravnenou osobou podfa Zdkona o odpadoch azavédzuje sa nimi
disponovat po cell dobu trvania zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

6.21 Zhotovitel je povinny objednévatelovi pravidelne za kaZdy kalendérny mesiac predkladat
potvrdenia tykajlce sa nakladania s odpadmi - vaZne listky, ktoré musia obsahovat idaje
stanovené Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch vzneni neskordich
predpisov ato vidy do 20. kalendarneho diia nasledujiceho mesiaca. V pripade
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nebezpecnych odpadov zhotovitel predklada aj képie sprievodnych listov nebezpecnych
odpadov. Zhotovitel je povinny zasielat vdZne listky na e-mailovi adresu

6.22 Vpripade, Ze je pri plneni predmetu zmluvy vedeny servisny/montazny dennik, vsetky

informacie o vyvoze odpadov z miesta plnenia musia byt v tomto zaznamenané.

6.23 Zhotovitel sa zavazuje, Ze poGas celej doby trvania tejto zmluvy bude:

F Gl

s

8.1

8.2

83

- vykonavat zodpovedajlce Cinnosti osobou disponujlicou osvedfenim o odbornej
sposobilosti vydanym SKSI| podfa zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch na vykon stavibyvediceho so
zameranim na inZinierske stavby

- disponovat pracovnikom s certifikatom Medzinarodny zvaraésky technoldg

- disponovat pracovnikom s osvedfenim bez obmedzenia napdtia § 23 zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z. na wkon dohfadu potas prac s prikazom B

- drZitefom certifikatu o zavedeni systému riadenia kvality v zmysle normy STN EN
ISO 9001:2015 Systém manaZérstva kvality

- drZitefom certifikdtu manaZérstva bezpetnosti podfa OHSAS 18001, Systém
manazZérstva bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

- certifikdtu o zavedeni systému environmentdlneho manazZérstva v zmysle normy
STN EN ISO 14001:2015

- drZitefom osvedéenia o Zivnostenskom opravneni na vykondvanie Zivnosti
podnikanie v oblasti nakladania s inymi ako nebezpetnym odpadom

- disponovat pracovnikom s certifikditom na sku3anie zvarov podfa STN EN 473
vizuélne skiSanie - VT

- disponovat minimalne jednym pracovnikom -zvdratom s osvedtenim o odbornej
spdsobilosti s Gradnou skiSkou podfa STN EN ISO 9606-1

- drZitefom certifikatu v zmysle normy STN EN 1090 - 2 EXC2

- drZitefom povolenia na nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknu pri stavebnej ¢innosti
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a to suhlas podfa § 97 alebo registracia podfa § 98 Zakona o
odpadoch

Clanok VII.
Vlastnicke prévo a nebezpetenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaciatku zhotovovania
diela objednavatefovi.

QOdo dna spristupnenia priestorov objednavatefa zhotovitefovi za Géelom plnenia zmluvy
znasa nebezpetenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom
diele prechdadza na objednavatela zvlast pre kaZdu ucelent ¢ast diela diiom jej odovzdania
(podpisanim prisluSného preberacieho protokolu vyhotoveného podfa bodu 6.15 €lanku VI.
tejto zmluwy

Clénok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zdruka a zaru€na doba

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpovedé ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked' prechadza nebezpetenstvo
Skody na diele na objednéavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnd po prevzati
diela v zérutnej dobhe. Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi aj za Skodu (vratane finanénych
strat), ktora vznikla objednéavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel sa zaru€uje potas zarutnej doby za kvalitu a funktnost diela. Pre zarutnu dobu
na dielo platia prisludné ustanovenia Obchodného zdkonnika. Zarutnd doba je medzi
zmluvnymi stranami dohodnut4 v dizke 60 mesiacov a zatina plynit zviast pre kazdd ucelend
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9
8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

Cast diela, okamihom prechodu nebezpetenstva Skody na jednotlivych ucelenych Eastiach
diela na objedndvatela (podpisanim jednotlivych preberacich protokolov vyhotovenych
podfa bodu 6.15 &lanku VL. tejto zmluvy).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmluvy, STN
a eurdépskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpovedd za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania zo strany objednavatela alebo tretich osoh.

Zarutna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, po€as ktorych nebol predmet diela plne
funk&ny po dobu dihiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spdsobené vadou v zarutne;j
dobe, riadne oznamenou objednavatefom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady diela ma objednavatel pravo poZadovat
bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dfia dorucenia
pisomnej reklamacie objedndvatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZifiuje povaha
a rozsah vady, ma objedndvatel pravo ur€it v pisomnej reklamécii lehotu kratSiu ako 15 dni
a zhotovitel je povinny tuto lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje
dihSiu lehotu na odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnu na dlhSej lehote, plati 15 diiova lehota
pre odstranenie vady.

Reklaméacia objednavatefa musi byt podana vyluéne pisomne av zarucnej dobe, inak je
neplatna.

Reklamdcia musi obsahovat oznatenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovant vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatefom. Uhradu nékladov spojenych s odstranenim
vady bude zna8at zmluvna strana, ktora bude nelispedna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace na diele, resp. ich ¢ast vykonéavala tretia
osoba (napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstrafuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.4
¢lanku lll. tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach ur€enych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednéavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dfia doruGenia faktiry o ich vytctovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto €lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutl zaruku.

Reklamaciu moZno uplatnit do posledného diia zaruénej doby, pricom i reklamécia odoslana
prostrednictvom poStového podniku v posledny den zaru€nej doby zhotovitefovi, sa povazuje
za vCas uplatnenu.

Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktord porusdi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinna nahradit
Skodu tym spOsobenu druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak
preukéZe, Ze porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylu¢ujticimi zodpovednost.

KaZda zo zmluvnych stran je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedo$lo k poSkodeniu objektov objednavatela
a uZ zrealizovanych préc, ako ani k poSkodeniu majetku tretich 0sdb nachadzajiceho sa
v mieste pInenia tejto zmluvy. Za vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednéavatela alebo
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na majetku tretich 0sdb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednéavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani $kody spOsobené na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich osdb v lehote uréenej objedndvatefom v pisomnej wzve, je objednavatel opravneny
tieto Skody odstranit sam, pricom zhotovitef je povinny uhradit objednavatelovi v3etky
naklady s tym slvisiace na zaklade osobitnej faktury vystavenej objednavatefom, ktorej
lehota splatnosti je 30 dni odo dia jej preukazatefného dorutenia zhotovitefovi.

V pripade, ak sa preukaze, 7e zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitefa porusili zakaz
nelegdineho zamestndvania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednévatelovi bola v tejto
savislosti zo strany prisluSnych organov uloZend pokuta alebo akékofvek ina sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akuikofvek ind sankciu,
ako aj akukolvek 8kodu, ktora mu v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukéze, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedenud v bodoch 12.11 a 12.12
¢lanku XiIl. tejto zmluvy v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sekiora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (d'alej len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora®), alebo subdodavatelia zhotovitefa porusili povinnost v zmysle bodu
12.13 Elanku XII. tejto zmluvy a objednéavatefovi bola v tejto stvislosti zo strany prislusnych
organov uloZend pokuta alebo akdkolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovitel nahradit
objedndvatefovi tito pokutu alebo akukolvek inti sankciu, ako aj akikolfvek Skodu, ktorda mu
v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukdze, Ze zhotovitel' porusil ktortkolvek povinnost uvedend v bodoch
6.17 - 6.21 €lanku VI. tejto zmluvy a objednévatelovi bola v tejto sdvislosti zo strany
prisluSnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavdzuje sa zhotovitef
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akukolvek inl sankciu, ako aj aktkofvek Skodu,
ktora mu v tejto suvislosti vznikne/vznikla.

Clanok X.
Okolnosti vylugujice zodpovednost

Zodpovednost zmluvnych stran za Giastocné alebo tpiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vyli€enad, ak sa tak stalo v ddsledku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost podia § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Uinky vylugujlce zodpovednost sti obmedzené iba na dobu, dokial trva prekaika, s ktorou
su tieto GCinky spojené.

Podmienkou vyliCenia zo zodpovednosti je, 7e dotknutd zmluvna strana bez zbytotného
odkladu upozorni druhd zmluvnd stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa okolnosti
vylutujucej zodpovednost. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na okolnost wylu€ujicu
zodpovednost, wuZije vSetko svoje Usilie na napravu situacie a na odstranenie priciny svojej
neschopnosti pinit zmluvu v €o najvatsom rozsahu a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty
a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania okolnosti vyluCujicej zodpovednost prediZuju
odobu jej pOsobenia. Zmluvnd strana, ktord sa odvoldva na okolnost vyludujlcu
zodpovednost, bez zbyto€ného odkladu ozndmi druhej strane jej zanik.

Ak ma okolnost vylutujica zodpovednost vplyv na termin plnenia, zmluvné strany dohodnu
novy termin pinenia pisomnym dodatkom Kk tejto zmiuve alebo inym spdsobom upravia
vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeSkania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvni pekutu vo vy3ke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej
v bode 4.1 €lanku V. tejto zmluvy.za kaZdy aj zataty defl omeskania.

V pripade ome3kania so zhotovenim ucelenej ¢asti diela zo strany zhotovitela je objednavatel
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opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny ucelenej Casti
diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.

11.3 V pripade omeSkania Ghrady faktiry predavajicim je kupujici oprédvneny fakturovat ro€ny
urok z ome3kania v zakonom stanovenej vyske z diZznej Ciastky.

11.4 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistenu pri preberacom konani v termine urenom
v odovzdavacom protokole, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnad
pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania a kazZdu
jednotliva vadu.

11.5 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
dobe do 15 dni alebo vo vzdjomne dohodnutej primeranej dihdej lehote, je objednavatel
opravneny, potntc diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstrdnenie vad, fakturovat
zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaCaty
defi omeSkania a za kazdu jednotlivi vadu osobitne.

11.6 Vpripade poruSenia zakazu fajéenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu
vo vyS8ke 100, Eur (slovom: jednosto Eur) za kaidého zamestnanca zhotovitefa alebo
zamestnanca subdoddvatefa zhotovitela poruSujuceho uvedené zékazy aza kaidé
porusenie.

11.7 Vpripade poruSenia povinnosti uvedenych vbodoch 6.4.1 €lanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kaZdého zamestnanca zhotovitefa alebo zamestnanca subdodévatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednédvatela a ktory bol zamestnany nelegéine alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

11.8 V pripade porusenia povinnosti zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach v zmysle
bodu 12.16 ¢lanku XIl. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit druhej zmluvnej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 ¢lanku IV. tejto zmluvy za kaZdé
poruSenie.

11.9 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto €lanku zmluvy je 15 dni odo dfa
preukazatelného doru€enia prisludnej faktdry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vylune bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktirach.

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve sa mdzu
navzajom kumulovat.

11.11 Narok objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu nie je Ziadnou zmluvnou pokutou
podla tejto zmluvy dotknuty. Objednavatel je opravneny domahat sa naroku na nahradu
Skody aj naroku na zmluvnd pokutu v plnom rozsahu, a to v kazdom jednotlivom pripade
uvedenom v tejto zmluve zvlast. VySka nahrady Skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzenda a zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapoditava.

11.12 Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo zmluvnych pokit sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
splnenia povinnosti podla tejto zmluvy, ktord je zabezpetovand predmetnou zmluvnou
pokutou.

11.13 Zhotovitel tymto na zéklade slobodnej a vazinej vdle vyhlasuje, Ze svySkou sankcil
a dohodnutych zmluvnych pokut suhlasi, nepovaZuje ich za neprimerané a ani za odporujtice

poctivému obchodnému styku, prifom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom
rozsahu suhlasi.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat v3eobecne zavézné predpisy, technické normy apodmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vietky nariadenia,
predpisy a pokyny objednévatela.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vliastnych zamestnancov v stlade
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12.3

12.4

12.6

127

12.8

s vyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie viady SR €. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko, nariadenie vlady
SR ¢&. 115/2006 Z. z. o minimédlnych zdravotnych a bezpetnostnych poZiadavkdch na
ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskor3ich
pravnych predpisov a dodrZiavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri prédci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a stistavne zabezpeGovat
kontrolu dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov
potrebnymi ochrannymi pomdckami na vykondvanie ginnosti podra tejto zmiuvy.
V pripade, ak zhotovitel zabezpetuje pinenie jednotlivych €asti zmluvy prostrednictvom
subdodavatefov, je povinny povinnostami, vyplyvajlicimi mu z tejto zmluvy, preukazatelne
zaviazat i svojich subdodavatefov, pritom v3ak nesie voli objednédvatefovi rovnaki
zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.
Zhotovitel preukazatefne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o0 zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré nestvisia s realizaciou diela,
bez vedomia a sthlasu objednédvatela. Zamestnanci zhotovitefa a jeho subdodavatefov
mdZu pouiivat iba vyznatené a urtené pristupové cesty a priestory pracoviska.
Zamestnanci zhotovitefa si povinni redpektovat vyznatené zakazy fajcenia a zékaz
prindSania a poZivania akychkofvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch
objednévatela.
Zhotovitel je povinny oznatit pracovny odev viastnych zamestnancov alebo zamestnancov
subdodavatela nazvom svojej spolocnosti/spoloGnosti subdodavatela.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpeCit potrebni starostlivost (WC, priestory na hygienu,
Satne a pod.) vlastnymi tikonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani v8eobecne zavaznych
predpisov.
Vpripade ak su splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpetnosti pre stavenisko, objednavatel ako stavebnik
poveruje zhotovitefa vykonavanim dulohy koordindtora dokumentédcie a koordinatora
bezpeCnosti v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a zhotovitel toto poverenie prijima. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednévatel v silade s nariadenim viady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimainych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko zabezpefi
koordinatora bezpetnosti a koordinatora dokumentdcie, ktorych mend, priezviskd, adresy
a telefonické kontakty budu zhotovitelovi v dostato€nom predstihu pisomne ozndmené pred
zaCatim vykonavania prac podra tejto zmluvy.
V pripade, ak dielo alebo jeho Cast vytvorené zhotovitefom (vratane zamestnancov
zhotovitela, subdoddvatelov alebo akychkolvek tretich 0sdb) na zaklade tejto zmluvy bude
predmetom ochrany podfa zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor3ich
predpisov (dalej len ,Autorsky zékon") uzatvaraji tymto zmluvné strany licentnd zmluvu,
ktorou zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu na pouZivanie diela v rozsahu dojednanom
v tomto bode tohto &lanku zmluvy:
12.9.1 Zhotovitel udeluje objednavatelovi whradni licenciu v neobmedzenom &asovom i
teritorialnom rozsahu na cel dobu autorskoprdvnej ochrany predmetného diela.

12.9.2 Zhotovitel udeluje objedndvateflovi licenciu na poufZitie diela v zmysle ust. § 19
Autorskeho zakona, t. j. najmé na:

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s inym dielom,

¢) zaradenie diela do databazy podfa ust. § 131 Autorského zakona,

d) wyhotovenie rozmnoZeniny diela,

€) verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnoZeniny diela
prevodom viastnickeho préva,
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2. vypoZiGanim,
3. najmom.
f)  uvedenie diela na verejnosti
1. verejnym vystavenim origindlu diela alebo rozmnoZeniny diela,
2. verejnym vykonanim diela,
3. verejnym prenosom diela.

12.9.3 Zhotovitel udelfuje objednavatefovi licenciu odplatne, prifom odmena :za
poskytnutie licencie je uz zahrnuté v cene za dielo uvedenej v bode 4.1 ¢lanku IV.
tejto zmluvy.

12.9.4 Objednavatel je opravneny udelit sublicenciu tretej osobe bez akychkolvek
obmedzeni.

12.9.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim vykonané dielo nebude zataZené pravom tretej
osoby, bude bez pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny
bezodkladne zjednat napravu tak, aby pravny stav diela nenaruSoval prava tretich
0s0b.

12.9.6 Zhotovitel s predchadzajlicim pisomnym suthlasom objednavatela modZe pouZit
dielo pre potreby tvorby a zverejnenia vedeckych a odbornych publikacii

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov o ochrane osobnych Gdajov.

12.11 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (d'alej len
Jregister‘) v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, 7ze bude v
registri zapisany aspof pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroveri
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek po€as trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
dojde k takej zmene okolnosti, ktoréd zapis zhotovitela do registra v zmysle zdkona o registri
partnerov verejného sektora vyZaduije.

12.12 Zhotovitel je povinny oznamit objednévatelovi vSetky zmeny, ktoré budu v registri podla
bodu 12.11 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zéapisu
zmeny do registra doslo.

12.13 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavédzuje sa zabezpe€it, aby mali jeho
subdodavatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora.

12.14 Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto €lanku zmluvy alebo ak
nastanu okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny neplnit, €0 mu uklada tadto zmluva, pricom nie je v ome3kani a
toto neplnenie sa nepovazuje za porudenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiiovat si
v tomto pripade voéi objednavatelovi akiikolvek nahradu Skody alebo sankcie.

12.15 Zhotovitel podpisanim zmluvy potvrdzuje, Ze méa uzatvorenu platnt a uginnu poistni zmluvu
pre pripad Skod spdsobenych vliastnou €innostou, alebo z ddvodu nesplnenia zavéazku z tejto
zmluvy, a to s miniméalnou ro¢nou vy8kou pinenia miniméalne v sume zodpovedajdcej cene za
vykonanie diela podla €lanku IV. bod 4.1 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek potas
trvania tejto zmluvy na poZiadanie predloZit objednavatelovi platni a Géinnd poistnd zmluvu
v stlade s tymto bodom zmluvy.

12.16 Zhotovitel je povinny chranit a zachovavat mi€anlivost o vietkych skutotnostiach, o ktorych
sa dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o v8etkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelovi objedndvatelom v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy (dalej len ,ddverné informacie“), a to aj po ukon&eni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za dbverné informacie sa nepovazuju informacie, ktoré sa na zaklade v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov zverejiuju.

12.17 Za poruSenie povinnosti zachovéavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa nepoklada
ich poskytnutie prislusnym Statnym organom, pokial to vyplyva zo v8eobecne zavazného
pravneho predpisu, pouZitie potrebnych informécii alebo dokumentov v pripadnych stdnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohlfadom prav a povinnosti vyplyvajicich zo
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zmluvy alebo pokial tak ustanovuju prislusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie
Clenom organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo préavnym
a inym poradcom zmluvnych strdn, ktori st viazani ohfadne im spristupnenych informacii
povinnostou mi€anlivosti na zaklade zdkona.

12,18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapotitat akikofvek

svoju penaznl pohladavku (vratane nesplatnej a premiGanej pohfadavky), ktord méa voGi
zhotovitefovi proti pohladévke zhotovitefa (vratane nesplatnej a premicanej pohfaddvky) na
zaplatenie akejkolvek penaZnej Ciastky, ktord vznikla na zaklade alebo v slvislosti so
zmluvou. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa povaZuje za dohodu zmluvnych stran podfa §
364 Obchodného zakonnika.

12.19 Zhotovitel nie je oprdvneny postipit svoje pohladavky, wplyvajice zo alebo suvisiace so

13.1

13.2
13.3
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zmluvou alebo ich €ast na akukolvek tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného stihlasu
objednavaterla.

Clanok XiiI.
PoruSenie zmluvnych povinnosti, odstiipenie od zmluvy a vypoved

PoruSenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznikd druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Prédvo odstapit od zmluvy vznika tieZ,
ak je voCi jednej zo zmluvnych strdn wyhldsené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstupila do likvidacie.

Odstiipenie je moZné aj od Eiastotne spinenej zmluvy.

V pripade podstatného porudenia tejto zmluvy je odstupujlca strana opravnena od zmluvy
odstupit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, &o
sa o tomto porudeni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel' prerusi prace na diele na dih3ie ako na 10 kalendarnych dni bez
suhlasu objednavatela, a to z dovodov spocivajdcich na jeho strane (t. j. na strane
zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s technickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v ome8kani z ddvodov spotivajlcich na jeho strane s odovzdanim
ucelenej Casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodédvatel =zhotovitefa porudi zakaz nelegdineho
zamestndvania v zmysle zdkona o nelegélnej praci a bodu 6.4.1 €lanku VI. tejto
zmluvy,

f) ak nastani okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného
sektora alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.11 &lanku XII. tejto
zmluvy,

g) ak je objedndvatel v omeSkani s thradou oprdvnene a sprévne vystavenej faktiry
zhotovitefa po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti fakttry,
h) ak potas realizacie diela zanikne poistna zmluva uzatvorena medzi zhotovitefom a
poistoviiou v zmysle bodu 12.15 Elanku XIl. tejto zmluvy
V pripade, 7e dojde k porudeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstipeni od zmluvy pravidla upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.
Oznamenie o odstupeni musi byt podpisané Statutdrnym orgdnom odstupujicej zmluvnej
strany a nadobuda U€innost diiom jeho doru€enia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.
V pripade odstdpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doasného preruSenia plnenia z
ddvodu porudenia zmluvy, zaplati zmluvna strana poru3itela druhej zmluvnej strane v3etky
preukdzané néklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.
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Ak opravnend zmluvnd strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy, vznikd poruSujlcej
zmluvnej strane povinnost pristlpit na primerani zmenu zmluvy v tej Gasti, ktord bola
porudenim dotknutd a uhradit spdsobenl Skodu, ktord vznikla v suvislosti s poruSenim
zavézku. Opravnend zmluvna strana mdZe docasne prerudit plnenie svojich zavazkov aZ do
doby, pokym porusujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeSkané zavazky nesplini
a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu doGasného prerudenia.

Clanok XIV.
Dorucéovanie

Vsetky listiny, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (d'alej len ,0zndmenia“) budd medzi
zmluvnymi stranami doruované postou, osobne, alebo e-mailom, pokial v tejto zmluve nie
je pre uréitu formu komunikéacie vyhradeny len ur€ity spdsob doruovania. Ak bolo oznamenie
zasielané poStou, povazuje sa za doruené diom, v ktorom ho adreséat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defl odo diia podania zasielky na poSte, ak sa uloZena
zasielka zasland na adresu sidla podla ¢lanku I. tejto zmluvy vréatila spét odosielatefovi. Ak
bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo doruované osobne v pracovny defi v ¢ase do
15.00 hod., povaZuje sa za doruené v momente prenosu, resp. doru¢enia ozndmenia, inak
v nasledujtici pracovny den.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny tdajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmé vSetky zmeny tykajlice
sa tejto zmluvy, zmenu, i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, redtrukturalizécie
alebo likvidacie ktorejkofvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nespini tdto
povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neprijala akékolvek ozndmenie, a zaroven
zodpoveda za akukolvek takto spdsobenu Skodu.

Clanok XV.
Protikorup&né doloZka

Objednavatel ma prijaty protikorupény program, ktory vychadza z Protikorup€nej politiky
Slovenskej na roky 2019 - 2023 schvéalenej uznesenim viady Slovenskej republiky €.
585/2018 zo dna 12.decembra 2018, ktorého ciefom a tcelom je zamedzit
korupcii, zlepSit protikorup&nu prevenciu, zmenSovat priestor pre korupciu a odstrafiovat
priCiny jej vzniku, pricom za ddsledné uplatfiovanie a dodrZiavanie protikorup&nych zésad a
ostatnych ustanoveni programu maju zodpovednost v stlade s prijatym protikorupnym
programom obidve zmluvné strany. Protikorup&ny program objedndvatela je zverejneny na
webovej stranke objednavatelfa (www.vvb.sk ).

Zmluvné strany vyznavaju hodnoty, 7e zdkonné a protikorupéné spravanie je jednym zo
zakladnych atributov podnikania a takéto spravanie je charakteristické pre v3etky aktivity a
¢innosti zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zvézujd, Ze budd konat v silade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, etickymi normami, prijatymi protikorupEnymi programami, reSpektujic
a ochranujuc zakladné prava a slobody vSetkych osdb, podporovat spravodlivé a rovné
zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovat bezpetné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovat a ochrafiovat Zivotné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym sp6sobom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podla ich vedomosti Ziaden z ich predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych ostb konajdcich v ich mene pri poskytovani plnenia predmetu
zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo pontkat, dévat, poskytovat, vyZadovat
ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat
akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za ugelom ziskania alebo udriania vyhody pri
vykone podnikatelskej ¢innosti.

Vramci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zavézujl, Ze akékolvek podozrenie
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z korupéného spravania, alebo porusenie protikorupéného programu prijatého
objednavatelom sl povinné oznamit prisluSnym organom verejnej moci, alebo podat
oznamenie spdsobom uvedenom na webovom sidle objednavatela.

Clanok XVI.
Zaveretné ustanovenia

16.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmé ustanoveniami Obchodného zékonnika.

16.2 Ak je ktorékolvek z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, nedéinné alebo nevymahatelné, alebo
ak sa takym stane v budicnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povaZované za oddelené
od tejto zmiuvy a neovplyvni platnost, G¢innost alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, ktoré budd aj nadalej trvat (s vynimkou pripadov ked' takéto oddelenie odporuje
umyslu zmluvnych stran, ktory je zrejmy z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zaroven zavézuji
rokovat v dobrej viere tak, aby takéto neplatné, neuéinné alebo nevyméhatelné ustanovenie
tejto zmluvy bolo bez zbytoéného odkladu nahradené novym platnym, Géinnym a
vymahatelnym ustanovenim, ktoré bude v najvy3Sej moznej miere zodpovedat ddelu
pévodného ustanovenia.

16.3 VSetky spory, ktoré vzniknu z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prislusnému sidu v zmysle ustanoveni zdkona 6. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorich predpisov.

16.4 Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mdze urobit len formou chronologicky o&islovanych
pisomnych dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak.

16.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, priSom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve vyhotovenia.

16.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zékona &.
40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

16.7 Nakolko objednévatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany sdhlasia s tym, 7e
zmluva (vratane tUdajov o bankovom spojenia Cisle G¢tu zmluvnych stran uvedenych v lanku
. tejto zmluvy) a dafiové doklady suvisiace so zmluvou budd zverejnené takym spdsobom,
ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zékon o slobodnom pristupe k informéaciam vo
svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym ucCelom zhotovitel' udeluje objedndvatelovi sihlas na
vykonanie potrebnych dkonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

16.8 Zmluvné strany potvrdzujd, 7e tato zmiluva bola uzatvorena slobodne avaine, urdite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak stUhlasu so
zmluvou k nej pripéjaju svoje podpisy.

-~ -
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V Bratislave, diia ....1.2. FEB. 2025 V Bratislave, dia 28.01.2025
Objednavatel: Zhotovitel:

VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA
STATNY PO

TECHNOMONT OK, spol. s r.o.

Ing. Peter Molda / Jan Novotny
generéiny Ig‘iaditel’ Statneho podniku konatel spolo&nosti
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