ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel"
Nazov organizacie: Obec Ludrova
Adresa sidla: Ludrova 239, 034 71 Ludrova
Krajina: Slovenska republika
ICO: 00315591
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo tu: SK14 5600 0000 0083 0741 4001
V zastlpeni: Peter Slimak, starosta
Tel.: +421 44 4352189
Email: ludrova@Iudrova.sk
Verejny obstaravatel podfa § 7 ods. 1 pism. b)
Zhotovitel: P.S. INVEST, s.r.o.
Sidlo: Hrabovska 1669/20
034 01 Ruzomberok
Statutarny zastupca: Mario Papan, konatel spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Mario Papan, konatel spolo&nosti
vo veciach technickych: Mario Papan, konatel spoloénosti
ICO: 44968256
DIC: 2022896425
IC DPH: SK2022896425
Obchodny register: Okresny std Zilina , Oddiel: Sro, Viozka &islo: 51886/L
Bankove spojenie: Tatra banka, a.s., Dolny Kubin
Cislo ugtu; SK6211000000002623168351

(dalej len "Zhotovitel")

2. Predmet zmluvy

2.1  Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost stavebné
prace a dodavku materidlov pre stavbu ,Zakladna gkola Ludrova - zlepSenie energetickej hospodarnosti

budovy“ (dalej len "Dielo") za podmienck dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela vyhotovenie projektovej

dokumentécie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentécia”). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred

uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu

¢. 1 tejto Zmluvy.

2.5  Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluZilo uréenému téelu. Osoby a vsetky
veci povahy hmotnej ako i prévne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavézku Zhotovitela podfa

tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na viastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany
nedohodn( inak.

[N
=S US B S |



2.6 Predmet pinenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutoéne
zrealizovanych préc, ktoré st v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cenabezDPH € 980 963,30 eur
23 % DPH 225 621,56 eur
cena vratane DPH 1206 584,86 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. Véade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na spinenie vaetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné
a sposobilé na kolaudéciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentécie skutonej realizécie Diela, pripravné stavebné préce, naklady na vybudovanie, prevadzku,
Udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve navy3ujlce cenu Diela, s vynimkou
moznosti podra bodu 3.6. tohto Elanku a § 18 zakona o verejnom obstaravani, st vyligené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaj cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach
v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mdzu
suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane doGasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych
skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je cena diela zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitefa, zisk a rezijné naklady a
podobne poplatky st rozlozené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny st povaZzované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za

vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavazuji Zhotovitela a platia po¢as trvania Zmluvy.
3.6 K zmene ceny mdze dojst’

3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su

dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

3.6.3  pri opravnenych naviac pracach odstihlasenjch objednavatelom podla §18 zakona.
4. Platobné podmienky

4.1 Objednéavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
411 priebeznymi fakttrami na zaklade odsthlaseného stpisu vykonanych prac
4.1.2  konecnou faktirou

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dfia nasledujlceho kalendarneho
mesiaca slpis vykonanych prac a dodéavok a predioZit ho Objednavatelovi k odsthlaseniu a to v rozsahu,
ako je Specifikovana cena za Dielo. Stcastou stpisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré
sl dalSimi pracami zakryté, v rozsahu minimaline 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vjkazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dnf od dorudenia stipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
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prepracovanie. V pripade vratenia stipisu vykonanych préac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozZi ich znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit konecn faktiru na zaklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, podla schvalenych stipisov vykonanych prac.

4.4 Zhotovitel predioZi Objednavatelovi fakttru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD)
v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela,

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v platnom zneni. Faktara musi obsahovat minimalne tieto udaje:
- oznacenie faktlra a jgj Cislo,
- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (n4zov, pravna forma, sidio), ICO, DIC, IC DPH,
- 0znacenie banky a ¢isla G¢tu
- miesto a ndzov Diela, evidencné ¢islo stavby,
- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,
- oznaenie skupiny vydavkov fakturovanjch stavebnych prac alalebo vybavenia v zmysle

ekonomickej klasifikacie Metodického usmemenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uctovanu Giastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovd fakturovani sumu po objektoch -
vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktare je Zhotovitel povinny dolozZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajticou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podfa
stpisu préac, v pocte minimalne 30 digitélnych fotografii.

4.7 Faktira bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela
a okrem nélezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuctovanie celeho rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov prac,

- vyGctovanie vSetkych zmluvnych pokt a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu Skody, na
ktoré mu vznikol nérok do vyhotovenia faktary, ako aj vylétovanie narokov na nahradu zvySenych
nékladov spdsobenych Objednavatelovi éinnostou Zhotovitela,

- Vyuctovanie pripadnych sluzieb aprac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktra bude rozpisana podra klasifikécie produkcie za Géelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat nélezitosti v zmysle bodov 4.5 a2 4.7 tohto &lanku, je
Objednavatel opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktary
zacina plynat diiom dorucenia opravenej faktary.

4.10 Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dfia dorucenia faktury

411  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uspe$ny uchadzaé ku dfiu éinnosti tejto Zmluvy zabezpeti a po vyzvani
Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovii bankovi zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy riadne a véas a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dale]
len ,vykonova bankova zaruka') v sume 10% z celkovej sumy Diela. Vijkonova bankovéa zaruka bude
vystavena bankou podnikajlicou na zemi SR alebo zahraniénou bankou, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 7 dni po dorueni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akukolvek sumu az do vysky 10% z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizie
Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim G&innosti

Zmluvy a podpisom protokolu 0 odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a
nedorobkov.
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Objednavatel je opravneny pouZit vjkonovi bankovi zaruku alebo jej Gast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokt a nahrad $kod vyplyvajacich z
tejto Zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovite!
bez zbytocneho odkladu povinny dopinit vykonovii bankovii zaruku do pinej vysky, tj. do 10% z celkovej
sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednéavatefa na jej doplnenie.

5. Cas pinenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v terminoch podra Polozkového denného harmonogramu prac, ktory
tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom,
b) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 80 pracovnych dni od odovzdania staveniska,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), b), d) Zmluvy ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za kazdy def omeskania.

Lehotu vystavby je mozné predizovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom schvalenych

nepredvidanych objektivnych skutoénosti (nepriaznivé pogasie, prirodna katastrofa a pod.) podia §18
zakona .

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpegit pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami v&eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZivat drobn( i velki
mechanizaciu pre montaZne i stavebné préce, ktora bola rozne, pripadne neodbome upravovana, nie st
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorgeniu Zivotného
prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpegit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu. Zhotovite!l zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela
v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dalsimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny
dodrziavat vsetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dal$ie veobecne zavazné pravne predpisy vztahujlice sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Stefana Tropeka, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainjch pracovnikov na stavenisku a zarovef uréuje
hlavného  koordinatora  bezpecnosti podla Nariadenia viady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnjch a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Stefana Tropeka.

Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov 0 odbornej
sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedgeni o Zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opraviujlcich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vetkych znamych
subdodavatefov Zhotovitefa tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodévatela je Zhotovitel
povinny tlto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi. Objednavatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote



6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17
6.18

6.19

6.20

nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou

subdodévatefa nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,

ak Zhotovitef realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1  pregital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.2  vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podla vsetkych prislugnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru TERCIA, spol. s r.0., Kamenna cesta 8869, 010 01

Zilina zastipen( konatefom spolocnosti Mari4nom Krkoskom a Zhotovitel poveruje funkciou veduceho

stavby Stefana Tropeka.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi podfa harmonogramu stavenisko nezatazené pravami
tretich osob.

Objednavatel je povinny zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat na svoje
naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitef
je povinny zabezpecit prevadzkove, sociélne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné
naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné néklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

Vsetky dolasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainétalované a spravne
a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako stéast zhotovovania Diela podfa Zmluvy. Naklady st
sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akikolvek nim spdsobent
Skodu alebo zapricinent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast do povodného
stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vy3ke.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru prediozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelicelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat,
pokial nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat tyzdenne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Véetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeGované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit vyhovujlcimi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v originali

a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znienia originalu, dal$iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika




sa zapisujl vSetky skutoénosti rozhodujlce pre pinenie Zmluvy, najmé (daje o Gasovom postupe préc a
ich kvalite, zdovodnenie odchyjlok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre
postidenie hospodarnosti prac a idaje pre postdenie prac organmi tatnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koni diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit z&znam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebneho dohladu, pripadne iné prislusné organy &tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s otislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné z&znamy sa zapisuji zasadne v
ten den, ked sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak moze urobit v nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklad sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1  Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sllade
s tymto &lankom Zmluvy.
8.3  Prevzatim Diela Objednéavatelom prechadza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednéavatela.
8.4  Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a)  3x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
€)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatelom.
8.7 Oodovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zagina plynit zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osdb.
8.8V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.



9. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti, ze
spifia véetky technické a ekonomicke parametre, Ze Dielo bolo vykonané podra osvedcenych technoldgii
apodla zavaznych technickych noriem, vstlade s hygienickymi, - ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zagina plyndt diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poéas vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pogas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych véd:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovite! ich odstrani za Ghradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimeme vysokymi n&kladmi a vada by nebranila uzivaniu
Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej
vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytodného odkladu odstranit aj take vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim.
Tym vsak Objednévatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a stavebnych prac.

9.10  Vpripade, ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a vas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy
zaCaty def omeSkania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevySujlicu zmluvni pokutu.

9.11  Vpripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel zaéne
odstrafiovat, ale neodstrariuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Zze vady nebudi odstranené
riadne a v¢as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na
naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu kody.

10. Zmluvné pokuty
10.1V pripade:

10.1.1  nedodrZania koneéného terminu zhotovenia Diela ;
10.1.2  omeskania Zhotovitela s riadnym a vEasnym protokolamym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tato Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela podfa &l. 6.6
Zmluvy ma Objednéavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poru$enie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednéavatel méa narok
na nahradu $kody presahujlcu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitef nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zvazok zo Zmluvy.



11. Odstapenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej éasti odstipit v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na wvyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekicie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zagatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukongenie financovania zo Strukturélnych fondov na zaklade kontroly

11.2 Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstapit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovani stginnost potrebni na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 60 dni po dorueni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3Préace a dodavky vykonané ku dfiu Gcinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatelnom rozsahu
podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dfiu doruéenia odstapenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstapenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych,
ktoré zodpovedaji Ciastodnému pineniu, resp. hodnote &iastoiného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porugenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych
stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maji trvat aj po ukonceni
Zmluvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, ze maji byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri préci

121 Poistna zmluva podla tohto Clanku Zmluvy musi kryt vietky $kody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi
alebo tretim osobam odo diia zaCatia prac na stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela podas zaruénej doby a za stratu alebo
Skodu spdsobend Zhotovitefom poCas pinenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

122 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpegit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolameho odovzdania diela a vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia.

123 Ak nastane akéakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materidlov alebo
zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dovodov, je
Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

124 Zhotovitel sa zavézuje uzavriet poistné zmluvy podra tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu
vSetky poistné pinenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknit narok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednévatelovi.

12.5  Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Skody a naroky slvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vogi

vsetkym narokom na néhradu Skody, stdnym konaniam, néakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vznikn.
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Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkov(i $kodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych
veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje sposobend $kodu vo vySke
preukazatelne vynaloZzenych nakladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné pinenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatefovi platné poistné zmluvy podla
tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v stanovenom termine poistné
zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredioZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotiivé porusenie: narok na
nahradu Skody Objednévatela a pravo odstapit od Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade s touto

Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vietky kody anaroky, ktoré mu vzniknd nasledkom
nedodrZania tychto podmienok.

Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

12.10.1  Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziame a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby najma hluénost, prasnost,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel je povinny upozomit Objednévatela na véetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalsich
osob, aktore by pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obéianskeho zakonnika, zodpoveda aj
za 8kodu sposoben okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora
bola pouZita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12104 Osoby vykonavajlice stavebny dozor si povinné aopravnené dozerat na dodriavanie
predpisov o bezpe€nosti pri praci, o poZiamej ochrane, prepisov o ochrane ivotného prostredia
a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich

predpisov, najmé Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujlcich
zamestnavanie cudzincov a 0sob bez $tatnej prislusnosti.

13. Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skagok st zavazné. Néaklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou Zmluvnych strén, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadoblda platnost jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a Gginnost po ukonéeni
kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,



pricom rozhodujuci je datum dorudenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramgi kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne tiinnost
momentom dorucenia pisomne;j akceptacie navrhovanej ex ante finangnej opravy uvedenej v sprave z

kontroly ~ vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho  spinenia podmienky na uplatnenie
ex ante financnej opravy.

142 Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z ddvodu,
ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmiuva nadobudne Géinnost diiom doruéenia oznamenia
poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

14.3  Prijimatel nenavratného finanéného prispevku je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum
nadobudnutia Gcinnosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej Ucinnosti, inak lehoty poda
zmluvy neplynu. ,

144 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiang, resp. zruSené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddeliteln sucast zmluvy.

145V pripade zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Poskytovatelom je
Poskytovatel povinny najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim oznamit verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest Udaje o novom subdodavatelovi podla
§ 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

14.6  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupraveng, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku a Veobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

147 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14.8  Neoddelitelnou stgastou tejto Zmluvy s prilohy:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia (CD)

Priloha €. 2 ~ Rozpocet - oceneny vijkaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

147 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze obsah Zmluvy im je znamy, pine s nim sthlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Ludrovej dia 772, 2028 V Ruzomberku diia 31.01.2025

Objgdnévatel’: Zhotovitel’;

s et
Ohec Ludrova o l. T T eeC—
AL AUS
: Y "“w"/’@ ol
Vybavuje: _i
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Verejny obstaravatel: Obec Ludrova

Postup: Podlimitna zakazka

Predmet zakazky: Zékladn4 $kola Ludrovs — zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy

Vyhlisenie uchddzaéa k subdodsvatelom

VSETKY PRACE BUDEME REALIZOVAT
BEZ SUBDODAVATELOV

V Ruzomberku dfia 31.01.2025

Mério Papan

konatel
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