

# Harmonogram stavebných prác

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Zhotoviteľ : PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin

| Stavebný objekt        | 2025 |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
|------------------------|------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
|                        | Rok  | Mesiac |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
|                        |      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Obvodový plášť         |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Strešný plášť          |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Výplňové konštrukcie   |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Vykurovanie            |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Rekuperácia            |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| TÚV                    |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Osvetlenie             |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Vnútorne prostredie    |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Bezbariérovosť         |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| Iné opatrenia          |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| OZE - výroba tepla     |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| OZE - výroba elektriny |      |        |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |

PMR

PMR STAVBY s.r.o.  
Alexyho 13, 036 01 Martin  
IČO: 51 10 695  
I: +421 904 077 500  
e: pmr@pmr-stavby.sk

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

( predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy)

týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)~~

alebo

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom ..44 % t.j. ....  
84390.3 € bez DPH


Navrhovaní subdodávatelia, predmet a podiel subdodávok

| Názov subdodávateľa    | Sídlo subdodávateľa                                                       | IČO subdodávateľa | Kontaktná osoba Subdodávateľa<br>(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)           | Predmet subdodávky                              | % podiel zo zákazky v EUR bez DPH |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| inovel, s. r. o.       | Vyšnokubínska<br>0/172/168, 026 01<br>Vyšný Kubín,<br>Slovenská republika | 50254430          | Vladimír<br>Drengubiak<br><br>Hviezdoslavova<br>122/3, Vyšný<br>Kubín 026 01<br><br>07.08.1987 | Elektro-<br>montážne<br>práce                   | 22.5 %                            |
| INKUR MARTIN<br>s.r.o. | Robotnícka 9832/1C,<br>03601 Martin,<br>Slovenská republika               | 36411868          | Ferdinand Matula<br><br>03.12.1966                                                             | Vykurovanie,<br>zdravotechnik<br>a, rekuperacia | 21.5 %                            |

V Martine dňa 02.02.2025

.....

Ing. Martin Bella, PMR STAVBY s.r.o.



# ProFi Extra

Návrh poistnej zmluvy číslo: 2408094996

zo dňa: 18.06.2021

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poistovateľ:

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Zastúpená: Tender-servis s. r. o.

(ďalej len „poistovateľ“)

a

Poistník / poistený:

PMR STAVBY s.r.o.

J. Alexyho 13, 03601 Martin 1

IČO/RČ: 51110695, IČ DPH: SK2120594388

Zapísaná v: Obchodný register, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68599/L,

Zastúpená: Ing. Martin Bella, konateľ;

(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Toto poistenie sa v súlade s poistnými podmienkami dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Poistenie začína 00:00 hod. dňa 19.06.2021 do neurčito.

### Sprostredkovateľ poistenia:

Tender-servis s. r. o., ziskateľské číslo: 80023930-2, tel. č. +421 910544413, e-mail: jan.jarosik@generali.sk

**Správca poistnej zmluvy:** Tender-servis s. r. o.

### Prehľad druhov poistenia

|                                | Druh poistenia                                 | Ročné poistné s daňou |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                | Poistenie majetku a prerušenia prevádzky       | nedojednané           |
|                                | Poistenie strojných a elektronických zariadení | nedojednané           |
| ✓                              | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu    | 547,44 €              |
|                                | Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu   | nedojednané           |
| Celkové ročné poistné:         |                                                | 506,89 €              |
| Daň:                           |                                                | 40,55 €               |
| Celkové ročné poistné s daňou: |                                                | 547,44 €              |

## II. DOJEDNANÉ POISTENIA

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“), príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.



### POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

## 1. Zmluvné dojednania

- 1.1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej len „OUVZ VPP NP 2020“).
- 1.2. Poistenie sa uzaviera pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so vzťahom uvedenými v poisťnej zmluve.
- 1.3. V rámci poisťnej sumy a spoluúčasti základného rozsahu poistenia je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistení/doložiek a/alebo zvláštnych dojednaní rozšíriť alebo zúžiť.

## 2. Rozsah poistenia

### 2.1. Činnosť, ktorá je predmetom poistenia:

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

### 2.2. Základný rozsah poistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa uzaviera podľa bodov 1. – 4. OUVZ VPP NP 2020 pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so vzťahom uvedeným v bode 2.1.

### 2.3. Pripoistenia/doložky

Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe.

Poistenie v rozsahu pripoistení a doložiek sa dojednáva v rámci poisťnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

### 2.4. Územný rozsah, poistná suma, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

#### Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

| P.č.                      | Územná platnosť / Rozsah poistenia                                | Poistná suma / limit plnenia (€) | Spoluúčasť | Ročné poistné s daňou (€)              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1.                        | Územná platnosť: Slovensko                                        |                                  |            |                                        |
| 1.1                       | Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť                         |                                  |            |                                        |
| Základný rozsah poistenia |                                                                   |                                  |            |                                        |
| 1.1.1                     | Všeobecná zodpovednosť za škodu                                   | 350 000,00                       | 500 €      | 547,44                                 |
| Pripoistenia:             |                                                                   |                                  |            |                                        |
| 1.1.1                     | Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01         | 1 000,00                         | 500 €      | zahrnuté v poistnom za základný rozsah |
| 1.1.2                     | Veci užívané, Z02                                                 | 1 000,00                         | 500 €      | zahrnuté v poistnom za základný rozsah |
| 1.1.3                     | Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05 | 1 000,00                         | 500 €      | zahrnuté v poistnom za základný rozsah |
| 1.1.4                     | Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06                       | 1 000,00                         | 500 €      | zahrnuté v poistnom za základný rozsah |
| Ročné poistné s daňou:    |                                                                   |                                  |            | 547,44 €                               |

### 3. Zvláštna dojednania

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.

## III. DOPLŇUJÚCE ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA



### POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

#### Škodovosť

| Počet škôd za posledných 5 rokov | Príčiny vzniku škôd za posledných 5 rokov | Výška škôd za posledných 5 rokov |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                | Žiadne                                    | 0,00 €                           |

Územná platnosť: Slovensko:

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU pod poradovým číslom 1.1:

1. Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie za všetky poistené činnosti 400 035,00 €
2. Počet zamestnancov 0-9

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### 1. Splatnosť poistného

- 1.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti a iné.

- 1.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Druh poistného                        | bežné poistné |
| Celkové ročné poistné s daňou         | 547,44 €      |
| Poistné obdobie                       | poistný rok   |
| Poistné za poistné obdobie je splatné | ročne         |

Dátum splatnosti poistného / Výška splátky poistného s daňou

19.06. 547,44 €

Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| IBAN              | SK35 0200 0000 0000 4813 4112 |
| BIC/SWIFT kód     | SUBASKBX                      |
| Konštantný symbol | 3558                          |
| Variabilný symbol | 2408094996                    |

### 2. Osobitné ustanovenia

- 2.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej výške splatné naraz.
- 2.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

### 2.3. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí. Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá

choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

### 3. Vyhlásenie poistníka/poisteného:

- 3.1. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792 a Občianskeho zákonníka a že sa s dostatočným časovým predstihom pred jej uzavretím oboznámil v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom znení s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte.
- 3.2. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal Záznam o finančnom sprostredkovaní a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy.
- 3.3. Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a zvláštnych dojednaní s dostatočným časovým predstihom pred vznikom poistenia a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné.
- 3.4. Poistník zaplatením poistného tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne, pravdivo, podľa svojho najlepšieho vedomia, nezamietal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne, obsah poistnej zmluvy mu je zrozumiteľný, súhlasí s obsahom poistnej zmluvy, všeobecnými poistnými podmienkami a všetkými prílohami poistnej zmluvy.
- 3.5. Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.
- 3.6. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými podmienkami, doložkami a zvláštnymi dojednaniami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 3.7. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že boli overené jeho identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa a že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
- 3.8. Poistník vyhlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal elektronické vyhotovenie Návrhu poistenej zmluvy, Všeobecných poistných podmienok, doložiek a zvláštnych dojednaní uvedených v poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy.

### Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:

E-mailová adresa poistníka poistenia: [pmrstavby@gmail.com](mailto:pmrstavby@gmail.com)

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

Áno

### 4. Prílohy:

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Príloha - Prípoistenia a doložky
2. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č.tlačiva: VPP\_NP\_2020\_v2)
3. Informačný dokument o poistnom produkte
4. Záznam o finančnom sprostredkovaní
5. Informácie o spracúvaní osobných údajov
6. Čestné vyhlásenie
7. Osvedčenie SVK - Všeobecná zodpovednosť

8. Osvedčenie ENG - Všeobecná zodpovednosť

9. Výpis z: Obchodný register, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68599/L

Žilina, dňa: 18.06.2021

Tento návrh platí do 23.06.2021. Aby poistenie vzniklo, poistné, resp. jeho prvú splátku zaplaťte do tohto dátumu. Zaplacením vyjadrite svoj výslovný súhlas s uzavretím poistnej zmluvy so začiatkom poistenia od 19.06.2021. Zaplatené poistné musí mať Generali poisťovňa, a.s. najneskôr 23.06.2021 na svojom účte. V opačnom prípade poistenie nevznikne a Generali poisťovňa, a.s. nebude poskytovať poistnú ochranu.

Mgr. Tomáš Potůček  
riaditeľ úseku poistenia  
majetku a zodpovednosti



## POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

**Z01 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci**

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo užívaní.

Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:

- na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
- na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,
- na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.

**Z02 Veci užívané**

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

**Z05 Náhrada nákladov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne**

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného.

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenia zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

**Z06 Odcudzenie vecí vnesených a odložených**

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená políciou.



**VÚB BANKA**  
Intesa Sanpaolo Group

**Číslo účtu:** SK8502000000003866934457  
**Majiteľ účtu:** PMR STAVBY S.R.O.  
J. ALEXHYHO 13, 03601 MARTIN 1, Slovensko

### Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

**Dátum realizácie:** 25.07.2024  
**Číslo dokladu:** 2407250R2TGSM  
**Typ transakcie:** debet  
**Číslo účtu príjemcu:** SK3502000000000048134112  
**BIC:** SUBASKBX  
**Príjemca:** generali poistne  
**Zúčtovaná suma:** 547,44 EUR  
**Referencia platiteľa:** /VS2408094996/SS/KS  
**Variabilný symbol:** 2408094996  
**Špecifický symbol:**  
**Konštantný symbol:**  
**Informácie pre príjemcu:**  
**Účel prevodu:**  
**Kategória účelu prevodu:**  
**Pôvodný odosielateľ:**  
**Konečný príjemca:**  
**Spotový obchod:** nie  
**Rýchlosť platby:** Štandardná  
**Dátum zaúčtovania:** 25.07.2024

**PMR** PMR STAVBY S.R.O.

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ

Obchodné meno

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

Osoba oprávnená konať vo veciach  
technických

(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Ďanová**

Ďanová č. 22, 038 42 Ďanová

Ing. Miroslav Ďanovský

00316644

2020594719

Prima banka, a.s.

SK5956000000003000203012

0905454200

Ing. Zuzana Šimúnová

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno

Sídlo

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. č. z Obchodného registra

Telefón, e-mail:

Osoba oprávnená konať vo veciach  
technických

(ďalej len "zhotoviteľ")

**PMR STAVBY s.r.o.**

J. ALEXHYHO 13 036 01 Martin

Ing. Martin Bella, Ing. Martin Drengubiak

51110695

2120594388

SK 2120594388

Okresný súd Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo: 68599/L

[pmrstavby@gmail.com](mailto:pmrstavby@gmail.com), 0904077500

Ing. Martin Bella

uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.

### Článok II.

#### Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení

neskorších predpisov na predmet zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci ĎANOVÁ, ktorá bola realizovaná prostredníctvom IS EVO.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: **Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová**, okres Martin, vypracovanou Ing. Zuzana Šimúnová a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. Predmet Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi z Programu Slovensko pre projekt: *Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová*, kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DEFRR, kód projektu: 401201FDL6, číslo zmluvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR / FDL 6
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám.
- 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer
- 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

### Článok III.

#### Miesto plnenia

- 3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Obec Ďanová súp. č. 162 , k.ú Ďanová parc. č. 6/17

### Článok IV.

#### Cena diela

- 4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.2. Cena celkom:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena bez DPH:    | 219 622,42 EUR |
| Cena DPH (23 %): | 50 513,16 EUR  |
| Cena s DPH:      | 270 135,58 EUR |

- 4.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.
- 4.4. Navyše práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého

predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávateľom. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorý podlieha schváleniu poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov.

- 4.5. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.2). V prípade naviac prác a dodávok pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie (Príloha č.2) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade použijú jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkaz výmeru nevykonajú. Alebo vykonajú v menšom rozsahu Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť Diela na podnet Objednávateľa nebude realizovať.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez väd, nedorobkov, vyhotovené riadne v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni v ponúkanej cene a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 4.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe dokumentácie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný a záväzný a teda aj v prípade vzniku činností, ktoré Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny diela. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie.

#### Článok V.

##### Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávatelovi v lehote zhotovenia **do 31.12.2025**
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce **do 7 dní od prevzatia staveniska**.

#### Článok VI.

##### Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Za objednávateľa: stavebný dozor | Ing. Zuzana Šimúnová   |
| Za zhotoviteľa: stavbyvedúci     | Ing. Martin Drengubiak |

#### Článok VII.

##### Podmienky uskutočnenia prác

**Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami na základe písomnej výzvy

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

- 7.2. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení **na krytie rizík zo stavebných prác** po celú dobu realizácie diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
  - stavebné povolenie a dokladovú časť,
  - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
- 7.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 7.7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.
- 7.9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

- 7.16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vstupné a príjazdové komunikácie v takom stave a čistote, aby nespôsobil sebe, svojím pracovníkom, objednávateľovi a tretím fyzickým a právnickým osobám akúkoľvek škodu na zdraví a majetku. V prípade, že takúto škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
- 7.22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby indikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať

najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačných vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
- certifikáty

7.32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VIII. Subdodávateľia**

- 8.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm., e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov), predmet subdodávky, podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky v % a predložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávateľia spĺňajú alebo najneskôr v čase plnenia budú spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, alebo

- poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti premetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 8.5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

#### Článok IX.

##### Platobné podmienky

- 9.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy
- 9.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 9.3. Zhotoviteľ môže vystaviť **maximálne 5 faktúr** počas realizácie diela.
- 9.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr **je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi**.
- 9.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.6. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.
- 9.7. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
  - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela
- 9.8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

#### Článok X.

##### Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo

- schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
  - 10.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
  - 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
  - 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
  - 10.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
  - 10.7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

## Článok XI.

### Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania**.
- 11.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4. V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z Ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania**, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.
- 11.5. V prípade že Zhotoviteľ z dôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je stanovená v hodnote nedodanej časti stavby.
- 11.6. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.
- 11.7. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať.
- 11.8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.
- 11.9. Za nedodržanie podmienky Objednávateľa: „Najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení do 30 dní“ je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 200,00 EUR bez DPH, za každé pochybenie a každý deň omeškania s predložením dôkazu.
- 11.10. Za nedodržanie podmienky Objednávateľa: „Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných (opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC alebo

ekvivalentné normy) je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľov jednorazovú pokutu vo výške 1 000,00 Eur.

## **Článok XII.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní.
  - ak je zhotoviteľ v neodôvodnenom meškaní s vecným a časovým harmonogramom realizácie diela podľa príl. č. 1 tejto zmluvy
- 12.7. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác, tejto zmluvy.
- 12.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

## **Článok XIII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc**

- 13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplyní doba výstavby.
- 13.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39

Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu objednávateľa, ktorý musí byť prílohou udeleného súhlasu Objednávateľa.

- 13.5. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.
- 13.6. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 13.7. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodiť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

#### Článok XIV

##### **Osobitné ustanovenia, požiadavky k uplatňovaniu princípu „nespôsobať významnú škodu“**

- 14.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 14.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.
- 14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ stotožňuje sa s objednávateľom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky zákonník v spojení s §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zákonníka).
- 14.4. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje že že strpí výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
  - a) Vykonávateľ / poskytovateľ a ním poverené osoby
  - b) Sprostredkovateľ,
  - c) NIKA,
  - d) Úrad vládneho auditu,
  - e) Ministerstvo financií SR,
  - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
  - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) Protimonopolný úrad SR,
  - i) Európska komisia,
  - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
  - l) Európsky dvor audítorov (EDA),

- m) Európska prokuratúra (EPPO),
  - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
  - o) a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
- 14.6. Zhotoviteľ je pri realizácii Diela povinný dodržiavať podmienky a požiadavky v súlade s Výzvou na predkladanie ŽoNPF (príloha č. 8 Výzvy) - uplatniť podmienky vyplývajúce zo zásady : „nespôsobať významnú škodu“ (DNSH)
- 14.7. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
- 14.8. O spôsobe použitia, spracovania, uloženia vyťaženého materiálu predloží zhotoviteľ doklad objednávateľovi do 30 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 14.9. Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných (opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).

## Článok XV.

### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 15.5. Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. *Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková..*
- 15.6. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
- 15.7. Zmena zmluvy je možná len v súlade s ust. §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 15.8. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 15.9. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 15.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávateľa zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 15.12. Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu
  - príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela
  - príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
  - príloha č. 4 Poistná zmluva

14. FEB. 2025

V Danovej, dňa .....

V Martine , dňa 12.01.2025

Ing. Miroslav Danovský  
starosta obce



Ing. Martin Bella  
konateľ PMR STAVBY s.r.o.



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202402  
 Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

JKSO:  
 Miesto: Ďanová

KS:  
 Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:  
 Obec Ďanová

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 PMR STAVBY s.r.o.

IČO: 51110695  
 IČ DPH: SK 2120594388

Projektant:

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:  
 Ing. Ľubomír Šimún

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 219 622,42 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 23,00%      | 219 622,42  | 50 513,16  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 270 135,58 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202402

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Miesto: Ďanová

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ: Obec Ďanová

Projektant:

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

| Kód                        | Popis                                                   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                         | <b>219 622,42</b>  | <b>270 135,58</b> |
| 20240201                   | Znižovanie energetickej náročnosti budov                | 191 797,36         | 235 910,75        |
| 202402011                  | Obvodový plášť                                          | 23 443,09          | 28 835,00         |
| 202402012                  | Strešný plášť                                           | 14 319,62          | 17 613,13         |
| 202402013                  | Výplňové konštrukcie                                    | 13 314,06          | 16 376,29         |
| 202402014                  | Vykurovanie                                             | 15 840,95          | 19 484,37         |
| 202402015                  | Rekuperácia                                             | 12 545,60          | 15 431,09         |
| 202402016                  | TUV                                                     | 3 651,70           | 4 491,59          |
| 202402017                  | Osvetlenie                                              | 38 767,44          | 47 683,95         |
| 202402018                  | Vnútorné prostredie                                     | 50 437,38          | 62 037,98         |
| 202402019                  | Bezbariérovosť                                          | 15 831,27          | 19 472,46         |
| 202402020                  | Iné opatrenia                                           | 3 646,25           | 4 484,89          |
| 20240202                   | Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou | 27 825,06          | 34 224,82         |
| 202402021                  | OZE - výroba tepla                                      | 15 689,64          | 19 298,26         |
| 202402022                  | OZE - výroba elektriny                                  | 12 135,42          | 14 926,57         |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402011 - Obvodový plášť

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 443,09

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 23 443,09   | 23,00%      | 5 391,91   |

Cena s DPH

v EUR

28 835,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Číatka

12.01.2025



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402011 - Obvodový plášť

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **23 443,09**

D HSV Práce a dodávky HSV 23 443,09

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 671,37

|    |   |               |                                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 620991121.S I | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 23,722  | 2,43  | 57,64    |
| 2  | K | 621462115     | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov napr. BAUMIT, penetračný náter BetonKontakt                                             | m2 | 16,403  | 3,15  | 51,67    |
| 3  | K | 621465111     | Vonkajšia omietka podhľadov napr. PCI, ušľachtilá pastovitá akrylátová zatieraná, biela, hr. 1 mm                               | m2 | 16,403  | 18,20 | 298,53   |
| 4  | K | 621481119.S   | Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                | m2 | 16,403  | 13,93 | 228,49   |
| 5  | K | 622462616     | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. PCI, silikónová, Multiputz NoBio Z, zatieraná, hr. 1,5 mm                           | m2 | 241,659 | 13,93 | 3 366,31 |
| 6  | K | 622467317     | Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. PCI, Penetrácia hĺbková                                                               | m2 | 241,659 | 3,15  | 761,23   |
| 7  | K | 622481119.S   | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                    | m2 | 241,659 | 13,93 | 3 366,31 |
| 8  | K | 622909010     | Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP                                                                         | m2 | 258,062 | 1,81  | 467,09   |
| 9  | K | 625250050     | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm napr. PCI MultiTherm SUPER - dosky z MW, skrutkovacie kotvy strop                        | m2 | 9,000   | 30,33 | 272,97   |
| 10 | K | 625250053     | Kontaktný zatepľovací systém stropu hr. 80 mm napr. PCI MultiTherm SUPER - dosky z MW, skrutkovacie kotvy                       | m2 | 16,403  | 30,33 | 497,50   |
| 11 | K | 625250064     | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm napr. PCI MultiTherm SUPER - dosky z MW, skrutkovacie kotvy                             | m2 | 25,220  | 50,96 | 1 285,21 |
| 12 | K | 625250070     | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm napr. PCI MultiTherm SUPER - biely EPS, skrutkovacie kotvy                               | m2 | 10,515  | 30,33 | 318,92   |
| 13 | K | 625250241     | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm napr. PCI MultiTherm MULTI - biely EPS, skrutkovacie kotvy                              | m2 | 161,548 | 42,46 | 6 859,33 |
| 14 | K | 625251431     | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 mm (XPS), skrutkovacie kotvy                                               | m2 | 20,950  | 7,91  | 165,71   |
| 15 | K | 625254948     | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                                                    | m2 | 13,235  | 50,96 | 674,46   |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 771,72

|    |   |             |                                                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 16 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 221,000 | 10,50 | 2 320,50 |
| 17 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 221,000 | 2,50  | 552,50   |
| 18 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 221,000 | 3,50  | 773,50   |
| 19 | K | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                   | m2 | 221,000 | 2,43  | 537,03   |

| PČ                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20                   | K   | 953996121   | napr. PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                          | m  | 53,893   | 3,06         | 164,91            |
| 21                   | K   | 953996131   | napr. PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100                                  | m  | 97,080   | 3,06         | 297,06            |
| 22                   | K   | 953996141   | napr. PCI Nadokenný PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - príznaný vo fasáde   | m  | 16,900   | 3,17         | 53,57             |
| 23                   | K   | 953997591   | PROFI pripojovací profil parapetný EKO 500-10 (plastový)                                     | m  | 16,900   | 3,17         | 53,57             |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |             |                                                                                              |    |          |              | 19,08             |
| 24                   | K   | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t  | 17,508   | 1,09         | 19,08             |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402012 - Strešný plášť

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimůn

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 319,62

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 14 319,62   | 23,00%      | 3 293,51   |

Cena s DPH

v EUR

17 613,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.01.2025



## ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znížovanie energetickej náročnosti budov

Časť: **202402012 - Strešný plášť**

Dátum: 12.1.2025

Projektant:

Spracovatel: Ing. Ľubomír Šimůn

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

14 319.62

D PSV Práce a dodávky PSV

14 319,62

0 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

6 615.50

|    |   |                |                                                                                                                                                    |    |         |       |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 712370070.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                         | m2 | 136,740 | 15,50 | 2 119,47 |
| 2  | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                                                                     | m2 | 136,740 | 17,22 | 2 354,66 |
| 3  | M | 311970001100   | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA                                                                                  | ks | 136,740 | 5,50  | 752,07   |
| 4  | K | 712873240.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom | m2 | 14,545  | 14,00 | 203,63   |
| 5  | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                                                                     | m2 | 16,727  | 11,27 | 188,51   |
| 6  | M | 311970001100.S | Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový                                                                                                           | ks | 59,198  | 2,19  | 129,64   |
| 7  | K | 712990040.S    | Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                              | m2 | 151,285 | 0,23  | 34,80    |
| 8  | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                       | m2 | 173,978 | 2,00  | 347,96   |
| 9  | K | 712990040.S    | Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                              | m2 | 151,285 | 0,28  | 42,36    |
| 10 | M | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2                                                                                                       | m2 | 173,978 | 2,50  | 434,95   |
| 11 | K | 998712101.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                               | t  | 0,470   | 15,86 | 7,45     |

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| D | 713 | Izolácie tepelné |
|---|-----|------------------|

6 004,75

|    |   |                |                                                                                                |    |         |       |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 713142230.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena | m2 | 125,400 | 3,68  | 461,47   |
| 13 | M | 283720009000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech         | m2 | 255,816 | 16,90 | 4 323,29 |
| 14 | K | 713144080.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                             | m2 | 41,711  | 5,58  | 232,75   |
| 15 | M | 283750002100.S | Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                 | m2 | 42,545  | 22,00 | 935,99   |
| 16 | K | 998713101.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                      | t  | 1,079   | 47,50 | 51,25    |

D 764 Konstrukcie klampiarske

1 699,37

|    |   |             |                                                                                                            |    |        |       |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 17 | K | 764321820.S | Demontáž oplechovania ríms pod nadřímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30" rš 500 mm, -0,00420t | m  | 15,900 | 2,23  | 35,46  |
| 18 | K | 764351836.S | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30" -0,00009t                                                            | ks | 17,000 | 2,75  | 46,75  |
| 19 | K | 764352421.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm                            | m  | 15,900 | 12,60 | 200,34 |
| 20 | K | 764352800.S | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t                       | m  | 15,900 | 3,25  | 51,68  |
| 21 | K | 764359411.S | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm                        | ks | 2,000  | 13,91 | 27,82  |
| 22 | K | 764359810.S | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                                           | ks | 2,000  | 3,68  | 7,36   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 764421440.S    | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm                             | m  | 15,900   | 8,86         | 140,87            |
| 24 | K   | 764430460.S    | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm                         | m  | 33,040   | 25,88        | 855,08            |
| 25 | K   | 764430840.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                           | m  | 33,040   | 3,43         | 113,33            |
| 26 | K   | 764453842.S    | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t                                               | ks | 2,000    | 3,33         | 6,66              |
| 27 | K   | 764454442.S    | Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm | ks | 6,000    | 2,12         | 12,72             |
| 28 | M   | 553440015300.S | Objímka lisované pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm                                                    | ks | 6,000    | 5,79         | 34,74             |
| 29 | K   | 764454453.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                          | m  | 8,130    | 13,75        | 111,79            |
| 30 | K   | 764454801.S    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                              | m  | 8,160    | 6,60         | 53,86             |
| 31 | K   | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                   | t  | 0,318    | 2,86         | 0,91              |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402013 - Výplňové konštrukcie

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 314,06

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 13 314,06   | 23,00%      | 3 062,23   |

Cena s DPH

v EUR

16 376,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.01.2025



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402013 - Výplňové konštrukcie

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

13 314,06

D HSV Práce a dodávky HSV 392,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 392,95

|   |   |             |                                                                                                      |   |        |       |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 1 | K | 968081115.S | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t                                                      | m | 53,200 | 4,50  | 239,40 |
| 2 | K | 968081116.S | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                           | m | 17,590 | 4,20  | 73,88  |
| 3 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | t | 0,603  | 10,00 | 6,03   |
| 4 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                        | t | 0,725  | 10,00 | 7,25   |
| 5 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t | 0,603  | 10,50 | 6,33   |
| 6 | K | 979086112.S | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | t | 0,603  | 20,00 | 12,06  |
| 7 | K | 979089112.S | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                          | t | 1,200  | 40,00 | 48,00  |

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

|   |   |             |                                                                                              |   |       |       |      |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|
| 8 | K | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 0,000 | 12,50 | 0,00 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|

D PSV Práce a dodávky PSV 12 921,11

D 764 Konštrukcie klampiarske 214,88

|    |   |             |                                                                                        |   |        |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 9  | K | 764410430.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZl plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm | m | 14,100 | 10,00 | 141,00 |
| 10 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                         | m | 14,100 | 5,20  | 73,32  |
| 11 | K | 998764101.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                       | t | 0,026  | 21,50 | 0,56   |

D 766 Konštrukcie stolárske 7 619,73

|    |   |                |                                                                                                                                       |    |        |        |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 12 | K | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                                         | m  | 39,100 | 12,50  | 488,75   |
| 13 | M | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 41,055 | 2,94   | 120,70   |
| 14 | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 41,055 | 1,09   | 44,75    |
| 15 | M | 611410091020.S | Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo 1200x600 D                                                                          | ks | 1,000  | 350,00 | 350,00   |
| 16 | M | 611410092010   | Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo, vxš 500x500, C                                                                     | ks | 5,000  | 250,00 | 1 250,00 |
| 17 | M | 611410092020   | Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo, vxš 1700x1000 B                                                                    | ks | 2,000  | 650,00 | 1 300,00 |
| 18 | M | 611410092090   | Okno plastové dvojkrídlové s vertikálnym priečnikom OS+OS, izolačné trojsklo, vxš 2100x1500 A                                         | ks | 4,000  | 850,00 | 3 400,00 |
| 19 | K | 766694151.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                                  | ks | 2,500  | 10,50  | 26,25    |

| PČ                                 | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20                                 | M   | 611560000500.S    | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech                             | m  | 2,500    | 17,50        | 43,75             |
| 21                                 | K   | 766694152.S       | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                | ks | 3,200    | 10,50        | 33,60             |
| 22                                 | M   | 611560000500.S    | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech                             | m  | 5,120    | 17,50        | 89,60             |
| 23                                 | K   | 766694153.S       | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                                                | ks | 8,400    | 10,50        | 88,20             |
| 24                                 | M   | 611560000500.S    | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech                             | m  | 21,840   | 17,50        | 382,20            |
| 25                                 | K   | 998766101.S       | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                        | t  | 0,184    | 10,50        | 1,93              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                   |                                                                                                                                       |    |          |              | 5 086,50          |
| 26                                 | K   | 767646520.S D     | Montáž dveri hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dveri s hydroizolačnými páskami                                                      | m  | 17,590   | 10,50        | 184,70            |
| 27                                 | M   | 283290006100.S D  | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 17,590   | 10,00        | 175,90            |
| 28                                 | M   | 283290006200.S D  | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 17,590   | 10,00        | 175,90            |
| 29                                 | M   | 553410032000.S    | Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 800x1775 mm                                                                                  | ks | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| 30                                 | M   | 553410032000.S IV | Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 600x1970 mm                                                                                  | ks | 1,000    | 1 050,00     | 1 050,00          |
| 31                                 | M   | 553410032400.S    | Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 1400x2250 mm                                                                                 | ks | 1,000    | 2 350,00     | 2 350,00          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402014 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

Ing. Milan ROOB, MR-Trade

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimůn

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 840,95

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 15 840,95   | 23,00%      | 3 643,42   |

Cena s DPH

v EUR

19 484,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dát

Pečiatka

12.01.2025



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402014 - Vykurovanie

Miesto: Ďanová

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ: Obec Ďanová

Projektant: Ing. Milan ROOB, MR-Trade

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu 15 840,95**

    D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 15 840,95

        713 Izolácie tepelné 1 853,28

|   |   |            |                                                                                               |    |        |       |          |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 713461221  | Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1 x doskami Armaflex alebo ekvivalent od iného výrobcu | m2 | 10,600 | 26,54 | 281,32   |
| 2 | M | 2837711082 | Izolácia potrubia Armaflex HT 25/22 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 8,000  | 10,16 | 81,28    |
| 3 | M | 2837711083 | Izolácia potrubia Armaflex HT 25/26 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 2,000  | 11,77 | 23,54    |
| 4 | M | 2837711086 | Izolácia potrubia Armaflex HT 25/35 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 10,000 | 13,49 | 134,90   |
| 5 | M | 2837711481 | Izolácia potrubia Armaflex AC 25/35 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 65,000 | 15,81 | 1 027,65 |
| 6 | M | 2837711482 | Izolácia potrubia Armaflex AC 25/26 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 15,000 | 11,93 | 178,95   |
| 7 | M | 2837711483 | Izolácia potrubia Armaflex AC 25/22 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | m  | 2,000  | 10,14 | 20,28    |
| 8 | K | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                     | %  | 2,000  | 52,68 | 105,36   |

        732 Strojovne 4 365,33

|    |   |              |                                                                                                        |       |        |          |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 15 | K | 732199100    | Montáž orientačných štítkov                                                                            | súbor | 19,000 | 1,74     | 33,06    |
| 16 | K | 732199100    | Montáž orientačných štítkov                                                                            | súbor | 1,000  | 1,78     | 1,78     |
| 17 | K | 732212815    | Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l                                                  | kus   | 2,000  | 174,00   | 348,00   |
| 18 | K | 732213813    | Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 630 l                                                           | kus   | 2,000  | 145,00   | 290,00   |
| 19 | K | 732214813    | Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L                                                       | kus   | 2,000  | 72,50    | 145,00   |
| 20 | K | 732331612    | Nádoby tlakové expanzné s membránou montáž                                                             | súbor | 3,000  | 61,34    | 184,02   |
| 21 | M | 4841A2351    | Armatúra prietoková Reflex flow-jet 3/4" - 9116799 alebo ekvivalent od iného výrobcu                   | kus   | 2,000  | 49,47    | 98,94    |
| 22 | M | 4841A2352    | Reflex guľ. kohút so zaistením MK3/4 - 7613000 alebo ekvivalent od iného výrobcu                       | kus   | 1,000  | 49,47    | 49,47    |
| 23 | M | 4846B0157    | Nádoba expanzná Reflex N 50 l / 4 bar, - 8209315 alebo ekvivalent od iného výrobcu                     | kus   | 1,000  | 132,82   | 132,82   |
| 24 | M | 4846B0743    | Nádoba expanzná Reflex DD 25 l / 10 bar, zelená - 7308400 alebo ekvivalent od iného výrobcu            | kus   | 2,000  | 185,57   | 371,14   |
| 25 | K | 732429111    | Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25                                                               | súbor | 2,000  | 69,89    | 139,78   |
| 26 | M | 4841C0603-01 | Wolf Skupina čerpadlová 25-60 bez mixu - 2017135 alebo ekvivalent od iného výrobcu                     | kus   | 1,000  | 1 000,50 | 1 000,50 |
| 27 | M | 484679800-01 | Doplňovacie zariadenie fillset Reflex typ FVs vodomermom 10 bar/60°C alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus   | 1,000  | 935,25   | 935,25   |
| 28 | M | 484679815-01 | Zmäkčovacie zariadenie Reflex typ Fillsoft I, 10 bar/30°C alebo ekvivalent od iného výrobcu            | kus   | 1,000  | 363,95   | 363,95   |
| 29 | M | 484679818-01 | Zmäkčovacie zariadenie Reflex cartridge pre Fillsoft alebo ekvivalent od iného výrobcu                 | kus   | 2,000  | 92,80    | 185,60   |
| 30 | K | 998732201    | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m                                                   | %     | 2,000  | 43,01    | 86,02    |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 733 |     |             | Rozvod potrubia                                                                                                       |     |          |              | 2 544,40          |
| 31    | K   | 733122224   | Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 20                                                        | m   | 2,000    | 19,72        | 39,44             |
| 32    | K   | 733122225   | Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 25                                                        | m   | 65,000   | 28,42        | 1 847,30          |
| 33    | K   | 733123112   | Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 28/2,6                                                             | kus | 10,000   | 7,11         | 71,10             |
| 34    | K   | 733139210   | Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod                                                               | kus | 1,000    | 404,55       | 404,55            |
| 35    | K   | 733190107   | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40                                                             | m   | 67,000   | 0,87         | 58,29             |
| 36    | K   | 998733201   | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %   | 2,000    | 61,86        | 123,72            |
| D 734 |     |             | Armatúry                                                                                                              |     |          |              | 1 769,69          |
| 37    | K   | 734211119   | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický                                                        | kus | 10,000   | 26,39        | 263,90            |
| 38    | K   | 734251213   | Ventily poistné závitové rohové R 140 GIACOMINI 2,5 bar G 1 alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | kus | 1,000    | 40,90        | 40,90             |
| 39    | K   | 734261224   | Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4                                                                                     | kus | 9,000    | 1,20         | 10,80             |
| 40    | K   | 734291113   | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2                                                                                     | kus | 12,000   | 16,39        | 196,68            |
| 41    | K   | 734291242   | Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1/2 alebo ekvivalent od iného výrobcu         | kus | 1,000    | 18,66        | 18,66             |
| 42    | K   | 734291244   | Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 alebo ekvivalent od iného výrobcu           | kus | 4,000    | 34,31        | 137,24            |
| 43    | K   | 734292772   | Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit                                   | kus | 8,000    | 15,92        | 127,36            |
| 44    | K   | 734292774   | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit                                     | kus | 15,000   | 35,12        | 526,80            |
| 45    | K   | 734411142   | Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm                                                                 | kus | 3,000    | 34,79        | 104,37            |
| 46    | K   | 734421150   | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100                                                                | kus | 1,000    | 26,83        | 26,83             |
| 47    | K   | 734421160   | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100                                                                | kus | 3,000    | 36,06        | 108,18            |
| 48    | K   | 734424912   | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5                                                          | kus | 3,000    | 29,48        | 88,44             |
| 49    | K   | 734424933   | Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15                                                                   | kus | 3,000    | 22,77        | 68,31             |
| 50    | K   | 998734201   | Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %   | 2,000    | 25,61        | 51,22             |
| D 735 |     |             | Vykurovacie telesá                                                                                                    |     |          |              | 5 308,25          |
| 51    | K   | 735311402-R | Podlahové kúrenie Gabotherm123 s Tacker doskou, potr. Hetta PB 17/2mm rozst. 100mm alebo ekvivalent od iného výrobcu  | m2  | 8,000    | 39,01        | 312,08            |
| 52    | K   | 735311403-R | Podlahové kúrenie Gabotherm123 s Tacker doskou, potr. Hetta PB 17/2mm rozst. 150mm alebo ekvivalent od iného výrobcu  | m2  | 86,000   | 35,09        | 3 017,74          |
| 53    | K   | 735315445-R | Podlahové kúrenie Gabotherm123 montáž rozdeľovacej skrinky s rozdeľovačom 7okruhový alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus | 1,000    | 785,90       | 785,90            |
| 54    | K   | 735511136-R | Podlah. vyk. Gabotherm123, lišta pripájacia WFHC-BAS 230V alebo ekvivalent od iného výrobcu                           | kus | 1,000    | 178,35       | 178,35            |
| 55    | K   | 735511142-R | Podlah. vyk. Gabotherm123, termostat priestorový BT-A alebo ekvivalent od iného výrobcu                               | kus | 8,000    | 69,60        | 556,80            |
| 56    | K   | 735511143-R | Podlah. vyk. Gabotherm123, termopohon VTZ 22-C1 alebo ekvivalent od iného výrobcu                                     | kus | 7,000    | 46,56        | 325,92            |
| 57    | K   | 998735201   | Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m                                                               | %   | 2,000    | 65,73        | 131,46            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402015 - Rekuperácia

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

Ing. Milan ROOB, MR-Trade

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 12 545,60  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 12 545,60   | 23,00%      | 2 885,49   |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 15 431,09  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402015 - Rekuperácia

Miesto: Ďanová

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ: Obec Ďanová

Projektant: Ing. Milan ROOB, MR-Trade

Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimůn

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **12 545,60**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 12 545,60

D M24 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su 12 408,97

|    |   |             |                                                                                                   |     |        |          |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1  | K | 240010134   | Montáž : Ventilátor univerzálny UV 1                                                              | kus | 2,000  | 56,00    | 112,00   |
| 2  | K | 2400500811  | Wolf vetracia jednotka podstropná CWL-F-300 (7100661) alebo ekvivalent od iného výrobcu           | kus | 2,000  | 2 975,00 | 5 950,00 |
| 3  | K | 24005008110 | Wolf elektrický predhrievač vzduchu DN160/1000W/230V (2745259) alebo ekvivalent od iného výrobcu  | kus | 2,000  | 472,00   | 944,00   |
| 4  | K | 24005008111 | Wolf regulátor BM-2 nástenný bez snímača vonk.teploty (8908340) alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus | 2,000  | 330,00   | 660,00   |
| 5  | K | 24005008112 | Vortice ventilátor Ariett 110-LL-T alebo ekvivalent od iného výrobcu                              | kus | 2,000  | 147,20   | 294,40   |
| 6  | K | 24005008113 | Vortice ventilátor Vort Press 220-LL-T alebo ekvivalent od iného výrobcu                          | kus | 1,000  | 280,00   | 280,00   |
| 7  | K | 240050175   | Montáž VZT Wolf 20%                                                                               | kpl | 0,200  | 7 900,00 | 1 580,00 |
| 8  | K | 240070573   | Klapka škrtiaca kruhová d 125                                                                     | kus | 5,000  | 30,00    | 150,00   |
| 9  | K | 240070577   | Klapka škrtiaca kruhová d 200                                                                     | kus | 2,000  | 30,00    | 60,00    |
| 10 | K | 240070802   | Šikmý výfuk so sitom D=160 + rúra 0,5m                                                            | kus | 2,000  | 58,00    | 116,00   |
| 11 | K | 240070887-R | Žalúzia protidažďové do muriva D200 inox                                                          | kus | 2,000  | 119,00   | 238,00   |
| 12 | K | 240071102   | Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250                                              | kus | 10,000 | 24,00    | 240,00   |
| 13 | K | 240071289   | Zhotovenie závesu pre kruhové a 4hranné potrubie                                                  | kg  | 25,000 | 3,00     | 75,00    |
| 14 | K | 240071290   | Montáž závesu pre kruhové a 4hranné potrubie                                                      | kg  | 25,000 | 1,50     | 37,50    |
| 15 | K | 240080319-R | Potrubie SPIRO PA 120305 do d 100 + prirážka 40% na tvarovky                                      | m   | 8,000  | 25,00    | 200,00   |
| 16 | K | 240080323-R | Potrubie SPIRO PA 120305 do d 160 + prirážka 40% na tvarovky                                      | m   | 16,000 | 37,00    | 592,00   |
| 17 | K | 240080341-R | Rúry ohybné kovové Sonodec d 160 alebo ekvivalent od iného výrobcu                                | m   | 14,000 | 22,88    | 320,32   |
| 18 | K | 240180045   | Montáž nadstavca pre výustky do d160                                                              | kus | 19,000 | 23,25    | 441,75   |
| 19 | K | 240180055   | Montáž : Rezanie potrubia rozbruskou hr. 3mm                                                      | m   | 20,000 | 5,90     | 118,00   |

D D2 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su spolu: 0,00

D MCE ostatné 136,63

|    |   |           |                                |   |         |      |        |
|----|---|-----------|--------------------------------|---|---------|------|--------|
| 20 | K | 990240291 | Presun hmôt pre M 24 výška 6 m | % | 109,300 | 1,25 | 136,63 |
|----|---|-----------|--------------------------------|---|---------|------|--------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znížovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402016 - TUV

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimůn

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 651,70

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 3 651,70    | 23,00%      | 839,89     |

Cena s DPH

v EUR

4 491,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



12.01.2025

## ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402016 - TÚV

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 10.12.2024  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **3 651,70**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 651,70

D 732 Strojovne 3 651,70

|   |   |              |                                                                                                                    |       |       |          |          |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 732219301-R  | Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 300 l                                                            | súbor | 2,000 | 125,50   | 251,00   |
| 2 | M | 484387151    | Dražice ohrievač zásobníkový TUV pre tepelné čerpadlo OKC 300 NTR/HP - 121091401 alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus   | 2,000 | 1 250,35 | 2 500,70 |
| 3 | M | 484388510-01 | Dražice keramická špirála pre ohrievač zásobníkový TPK 150-8/2,2kW - 2110409 alebo ekvivalent od iného výrobcu     | kus   | 2,000 | 450,00   | 900,00   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402017 - Osvetlenie

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                           |             |             |            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH              |             |             | 38 767,44  |
| DPH základná<br>znižovaná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                           | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
|                           | 38 767,44   | 23,00%      | 8 916,51   |
| Cena s DPH                |             |             | 47 683,95  |
| v EUR                     |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



12.01.2025

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402017 - Osvetlenie

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimůn

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu 38 767,44**

**D M Práce a dodávky M 38 367,44**

**D 21-M Elektromontáže 37 783,89**

|    |   |              |                                                                                             |    |         |       |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 210800126    | Kábel medený montáž CYKY - CHKE-R 3 x 2, 5, 5x1,5, 5x4                                      | m  | 440,000 | 1,59  | 699,60 |
| 2  | M | 3411403608   | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x2,5                                                          | m  | 280,000 | 1,52  | 425,60 |
| 3  | M | 3411403608.1 | Kábel CYKY-J3x2,5mm2                                                                        | m  | 120,000 | 1,05  | 126,00 |
| 4  | M | 3411403609   | kábel CYKY-J 5x4                                                                            | m  | 40,000  | 2,71  | 108,40 |
| 5  | K | 210802431    | Kábel medený uložený CGSG 5x1,5/2,5/4/6                                                     | m  | 45,000  | 1,38  | 62,10  |
| 6  | M | PC CG1       | kábel CGSG-J 3x2,5                                                                          | m  | 15,000  | 1,38  | 20,70  |
| 7  | M | PC CG2       | kábel CGSG-J 5x4                                                                            | m  | 15,000  | 3,47  | 52,05  |
| 8  | M | PC CG3       | kábel CGSG-J 5x1,5                                                                          | m  | 15,000  | 1,43  | 21,45  |
| 9  | K | 210800527    | Vodič medený voľne uložený CYA 16-35                                                        | m  | 90,000  | 1,61  | 144,90 |
| 10 | M | 3410403400   | Vodič CYA 16 žz                                                                             | m  | 15,000  | 2,20  | 33,00  |
| 11 | M | 3410403401   | Vodič CYA 25 žz                                                                             | m  | 15,000  | 3,43  | 51,45  |
| 12 | M | 3410403402   | Vodič H07 Z-K 16 žz                                                                         | m  | 20,000  | 2,59  | 51,80  |
| 13 | M | 3410403403   | Vodič H07 Z-K 25 žz                                                                         | m  | 40,000  | 3,74  | 149,60 |
| 14 | K | 210800627    | Vodič medený NN voľne uložený CYA 4-6                                                       | m  | 205,000 | 1,15  | 235,75 |
| 15 | M | 3410414300   | Vodič H07 Z-K 4 žz                                                                          | m  | 25,000  | 0,72  | 18,00  |
| 16 | M | 3410414301   | Vodič H07 Z-K 6 žz                                                                          | m  | 60,000  | 1,15  | 69,00  |
| 17 | M | 3410414302   | Vodič CYA 6 žz                                                                              | m  | 120,000 | 0,81  | 97,20  |
| 18 | K | 210220321    | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)                        | ks | 65,000  | 3,45  | 224,25 |
| 19 | M | 3540402711   | Bernard sv.zem. ZSA 16 pl. potr+med.pásik                                                   | ks | 50,000  | 0,55  | 27,50  |
| 20 | M | 3540402711.1 | Svorka.zem. ZS 4                                                                            | ks | 15,000  | 0,97  | 14,55  |
| 21 | K | 210-PC       | Svorkovnica hlavného pospájania                                                             | ks | 2,000   | 11,50 | 23,00  |
| 22 | M | 3450600402   | Ekvipotencionálna svorkovnica HUS krytá                                                     | ks | 2,000   | 19,64 | 39,28  |
| 23 | K | 21011000P    | SPÍNAČ ŠPECIÁLNY CENTR. A TOTAL STOP                                                        | ks | 3,000   | 13,80 | 41,40  |
| 24 | M | 345020000P   | STOP TLAČIDLO S ČERV. HRIBIKOM A ARETÁCIU V NULE, IP65                                      | ks | 3,000   | 43,65 | 130,95 |
| 25 | K | 21011000P.1  | SPÍNAČ NASTENNY 400V/25-63-MONTAZ                                                           | ks | 6,000   | 13,80 | 82,80  |
| 26 | M | 34502000P2   | SPINAC 400V/40A, IP55                                                                       | ks | 4,000   | 27,28 | 109,12 |
| 27 | M | 34502000P3   | SPINAC 400V/25A, IP68                                                                       | ks | 2,000   | 12,52 | 25,04  |
| 28 | M | 3452106600   | G-Káblové oko CU 25-6x 8 KU                                                                 | ks | 56,000  | 0,61  | 34,16  |
| 29 | K | 210010034    | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm | m  | 235,000 | 2,30  | 540,50 |
| 30 | M | 345070680P   | I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.                                                            | m  | 25,000  | 1,51  | 37,75  |
| 31 | M | 345070680P.1 | I-Rúrka FX 25 čierna bezhalog.                                                              | m  | 40,000  | 0,71  | 28,40  |
| 32 | M | 345070680P.2 | I-Rúrka HFX 25 čierna bezhalog.                                                             | m  | 120,000 | 0,71  | 85,20  |
| 33 | M | 345070680P.3 | I-Rúrka HFXP 40 čierna bezhalog.                                                            | m  | 25,000  | 2,85  | 71,25  |
| 34 | M | 345070680P.4 | I-Rúrka HFXP 63 čierna bezhalog.                                                            | m  | 25,000  | 14,46 | 361,50 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K   | 210800106     | Kábel medený uložený CHKE-R 5 x 2, 5                                                                       | m  | 25,000   | 1,61         | 40,25             |
| 36 | M   | 3411403608.2  | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x2.5                                                                         | m  | 10,000   | 2,27         | 22,70             |
| 37 | M   | 3411403609.1  | Kábel CYKY-J 5x2,5                                                                                         | m  | 15,000   | 1,70         | 25,50             |
| 38 | K   | 210800114     | Kábel medený uložený 5 x 16                                                                                | m  | 10,000   | 2,07         | 20,70             |
| 39 | M   | 3411403804    | Kábel CYKY-J 5x6                                                                                           | m  | 10,000   | 4,08         | 40,80             |
| 40 | K   | 210 PRP       | Zostavenie, montáž zabezpečovacieho požiarneho systému FVE do funkčného celku s testom                     | ks | 56,000   | 9,25         | 518,00            |
| 41 | M   | 3450907OPT    | Optimizér TIGO T4 A O , prípadne ekvivalent                                                                | ks | 28,000   | 40,00        | 1 120,00          |
| 42 | M   | 3450907TGC    | Tigo Cloud Connect Advanced 344-00000-52 CCA+TAP, súprava, prípadne ekvivalent                             | ks | 1,000    | 183,13       | 183,13            |
| 43 | M   | 3450907TGT    | TIGO TAP TS4 , prípadne ekvivalent                                                                         | ks | 1,000    | 42,31        | 42,31             |
| 44 | M   | 3450907HDR    | Zdroj 24V DC HDR 60 24                                                                                     | ks | 1,000    | 21,79        | 21,79             |
| 45 | K   | 210800106.1   | Kábel medený uložený CHKE-R 3,5 x 1, 5                                                                     | m  | 275,000  | 1,38         | 379,50            |
| 46 | M   | 3411403832    | Bezhalogénový kábel CHKE-V-5x1,5 k stop tlačidlu                                                           | m  | 45,000   | 2,04         | 91,80             |
| 47 | M   | 341140360P1   | Bezhalogénový kábel J-YSTY 5x2x1                                                                           | m  | 30,000   | 1,23         | 36,90             |
| 48 | M   | 341140360P2   | Bezhalogénový kábel JYTY 4x1                                                                               | m  | 25,000   | 0,70         | 17,50             |
| 49 | M   | 341140360P4   | Bezhalogénový kábel JYTY 7x1                                                                               | m  | 15,000   | 1,17         | 17,55             |
| 50 | M   | 341140360P3   | Bezhalogénový kábel JYTY 2x1                                                                               | m  | 50,000   | 0,43         | 21,50             |
| 51 | M   | 3411403611    | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5                                                                         | m  | 40,000   | 1,58         | 63,20             |
| 52 | M   | 3411403611.1  | kábel CYKY-J 5x1,5                                                                                         | m  | 30,000   | 1,05         | 31,50             |
| 53 | M   | 3411403611.2  | kábel CYKY-J 3x1,5                                                                                         | m  | 40,000   | 0,67         | 26,80             |
| 54 | K   | 210010351     | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2     | ks | 24,000   | 7,48         | 179,52            |
| 55 | M   | 3450927000    | Krabica svorková , IP55, bezhalogen                                                                        | ks | 20,000   | 1,30         | 26,00             |
| 56 | M   | 3450927000.1  | Krabica A10/BP OBO - UZEMŇOV.,bezhalogen                                                                   | ks | 4,000    | 14,92        | 59,68             |
| 57 | M   | PC            | VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL                                                                                   | ks | 120,000  | 0,01         | 1,20              |
| 58 | K   | 210020302     | Káblový žľab HMIK 16/16,25/40 mont.                                                                        | m  | 100,000  | 6,15         | 615,00            |
| 59 | M   | 345060000P    | Žľab MIK16x16 S POKLOP., uchyť., uhly                                                                      | m  | 60,000   | 1,17         | 70,20             |
| 60 | M   | 345060000P1   | Žľab MIK25x40 S POKLOP., uchyť., uhly                                                                      | m  | 20,000   | 2,14         | 42,80             |
| 61 | M   | 345060000P2   | Žľab MAK50x50 S POKLOP., uchyť., uhly                                                                      | m  | 20,000   | 5,27         | 105,40            |
| 62 | M   | PC.1          | SUŠIČ RUK, 230V/1,2kW, IP44                                                                                | ks | 2,000    | 54,34        | 108,68            |
| 63 | M   | 5538105968P   | Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTI, INTUBIT - PRESTUP                                           | ks | 8,000    | 40,25        | 322,00            |
| 64 | K   | 210020780PP   | Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek hrúbka prepážky do 400 mm | ks | 8,000    | 28,75        | 230,00            |
| 65 | K   | 210111012     | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z a slaboprudová         | ks | 47,000   | 5,18         | 243,46            |
| 66 | M   | 3450317775    | Zásuvka dvojnásobná biela, IP40, POLOZAP, 230V/16A, +detská poistka                                        | ks | 9,000    | 9,06         | 81,54             |
| 67 | M   | 3450317777    | Zásuvka jednonásobná biela, IP44, POLOZAP, 230V/16A, +detská poistka                                       | ks | 36,000   | 11,82        | 425,52            |
| 68 | M   | 3450317777.1  | Zásuvka dvojnásobná biela, IP40, POLOZAP, 230V/16A s prep. ochr. + detská poistka                          | ks | 2,000    | 25,40        | 50,80             |
| 69 | K   | 21011100P     | ZÁSUVKA NASTENNA, MONTAZ                                                                                   | ks | 13,000   | 5,18         | 67,34             |
| 70 | M   | 3450317777.1  | Zásuvka nástenná 230V/16A, dvojité, IP55                                                                   | ks | 10,000   | 18,98        | 189,80            |
| 71 | M   | 3450317777P   | Zásuvka nástenná, S VYPINACOM, 400V/16A, 5P, IP55                                                          | ks | 1,000    | 42,68        | 42,68             |
| 72 | M   | 3450317777P.1 | Zásuvka nástenná, S VYPINACOM, 230V/16A, 3P, IP55                                                          | ks | 2,000    | 39,31        | 78,62             |
| 73 | K   | 210010301     | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                      | ks | 50,000   | 2,07         | 103,50            |
| 74 | M   | 3450906510    | Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG                                                                        | ks | 50,000   | 0,18         | 9,00              |
| 75 | K   | 210010321     | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová                            | ks | 20,000   | 5,75         | 115,00            |
| 76 | M   | 3450907010    | Krabica do muriva 97 bezhalogen s viečkom                                                                  | ks | 20,000   | 4,32         | 86,40             |
| 77 | M   | 3450633166    | Svorkovnica SP-96 bezhalog                                                                                 | ks | 20,000   | 2,85         | 57,00             |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                               | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 78  | M   | PC-D            | DROBNÝ MONTAZNY A SPOJOVACÍ MATERIAL                                                                | sa   | 1,000    | 132,25       | 132,25            |
| 79  | M   | PC-VZC          | VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL                                                                            | ks   | 300,000  | 0,01         | 3,00              |
| 80  | K   | 210810111       | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 1 kV 5x50-70                        | m    | 50,000   | 4,89         | 244,50            |
| 81  | M   | 34101060P3      | kábel CHKE-R-J 5x16                                                                                 | m    | 25,000   | 14,32        | 358,00            |
| 82  | M   | 34101060P2      | kábel CYKY-J 5x25                                                                                   | m    | 25,000   | 18,98        | 474,50            |
| 83  | K   | 210100259       | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2                        | ks   | 4,000    | 5,75         | 23,00             |
| 84  | K   | 210100001       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                    | ks   | 68,000   | 1,61         | 109,48            |
| 85  | K   | 210111012.1     | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z a slaboproudova | ks   | 2,000    | 7,76         | 15,52             |
| 86  | M   | 3450317777.2    | Zásuvka dvojnásobná biele PC, RJ45 IP40, POLOZAP. 230V/16A, +detská poistka                         | ks   | 2,000    | 16,72        | 33,44             |
| 87  | K   | 210800106.2     | Kábel medený uložený LSOH                                                                           | m    | 60,000   | 1,15         | 69,00             |
| 88  | M   | 3411403832.1    | Bezhalogénový kábel LSOH kat 6                                                                      | m    | 60,000   | 0,55         | 33,00             |
| 89  | K   | PC              | Montáž motorického spotrebičado 1.5 kW                                                              | ks   | 2,000    | 40,25        | 80,50             |
| 90  | K   | 210010034.1     | Rúrka elektroinšt. kovová, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm                         | m    | 30,000   | 6,90         | 207,00            |
| 91  | M   | 345070680P.5    | I-Rúrka tuhá 4020                                                                                   | m    | 20,000   | 0,79         | 15,80             |
| 92  | M   | 345070680P.6    | I-Rúrka tuhá 4040                                                                                   | m    | 10,000   | 2,42         | 24,20             |
| 93  | M   | 345070680P.7    | I-Klip 20 +VRUT+HM na upevnenie ruky                                                                | ks   | 60,000   | 0,12         | 7,20              |
| 94  | M   | 345070680P.8    | I-Klip 40 +VRUT+HM na upevnenie ruky                                                                | ks   | 20,000   | 0,52         | 10,40             |
| 95  | M   | PC.2            | KRABICA PE 300x300 IP65 S PREPAT. OCHRANOU T1+T2 12,5kA                                             | ks   | 1,000    | 189,50       | 189,50            |
| 96  | M   | 3438150510      | Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10                                                          | ks   | 10,000   | 0,29         | 2,90              |
| 97  | M   | 3438153000      | Izolačné pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10                                                      | ks   | 10,000   | 0,29         | 2,90              |
| 98  | K   | 210190004       | Montáž rozvodnice do váhy 150 kg                                                                    | ks   | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |
| 99  | K   | 210190003       | Montáž rozvodnice do váhy 100 kg                                                                    | ks   | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
| 100 | K   | 210220021       | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2               | m    | 150,000  | 2,30         | 345,00            |
| 101 | M   | 3544112000      | Páska uzemňovacia FeZn 30x4 mm                                                                      | kg   | 80,000   | 2,05         | 164,00            |
| 102 | M   | 156152250P      | FeZn10 D 10.00mm                                                                                    | m    | 30,000   | 1,87         | 56,10             |
| 103 | M   | 156152250P.1    | FeZn 10 PVC 10.00mm izolovaný                                                                       | m    | 40,000   | 8,12         | 324,80            |
| 104 | K   | 210220800/10/14 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                                 | m    | 120,000  | 3,45         | 414,00            |
| 105 | M   | 1561522500      | AlMgSi 8.00mm                                                                                       | m    | 100,000  | 6,76         | 676,00            |
| 106 | M   | 1561522500.1    | AlMgSi D 10.00mm                                                                                    | m    | 20,000   | 2,09         | 41,80             |
| 107 | M   | 3540404800      | HR-Podpera ako 177 55 M8 +KOTVA PROTIPOŽ. MMS+HM na zvody fasada /PV 17-4/                          | ks   | 15,000   | 1,14         | 17,10             |
| 108 | M   | 3540404801      | HR-Podpera ako PSFR H07-8 Rd8 grip20V2A NA PLECH ATIKE                                              | ks   | 36,000   | 7,71         | 277,56            |
| 109 | M   | 3540404802      | HR-Podpera ako 165 MBG + 177 30 M8 + 165 MBG UH na streche /PV21/                                   | ks   | 36,000   | 0,99         | 35,64             |
| 110 | K   | 210220221       | Zemn. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče                           | ks   | 12,000   | 17,25        | 207,00            |
| 111 | M   | 354030050P      | ZEMNIACA TYČ ZT2                                                                                    | ks   | 12,000   | 22,90        | 274,80            |
| 112 | K   | 210220401       | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty                                                | ks   | 12,000   | 1,15         | 13,80             |
| 113 | K   | 210220221.1     | Zachyt. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče                         | ks   | 7,000    | 34,50        | 241,50            |
| 114 | M   | 3540300500      | HR-Zberná tyč ako OBO101 VL2000 + PODSTAVEC F-FIX-16 + F-FIX S10+F FIXKL+ svorky OBO pre vodič 8mm  | ks   | 3,000    | 72,76        | 218,28            |
| 115 | M   | 3540300500.1    | HR-Zberná tyč ako OBO101 VL2500 + PODSTAVEC F-FIX-16 + F-FIX S10+F FIXKL svorky OBO pre vodič 8mm   | ks   | 4,000    | 78,74        | 314,96            |
| 116 | M   | 3540300PC       | HR-DILATAČNÁ PREPOJKA ako OBO 172 AR                                                                | ks   | 4,000    | 3,20         | 12,80             |
| 117 | M   | 3540402200      | HR-Ochranná strieška OS 07                                                                          | ks   | 7,000    | 2,67         | 18,69             |
| 118 | M   | 354040570P1     | HR-drobný montážny materiál, asfalt a pod.                                                          | sada | 1,000    | 172,50       | 172,50            |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 119 | K   | 210220301    | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                                     | ks | 12,000   | 3,45         | 41,40             |
| 120 | M   | 3544199600   | Svorka SR 03 d 6-12 mm nerez /233 OBO/                                                                             | ks | 12,000   | 4,93         | 59,16             |
| 121 | K   | 210220301    | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                                     | ks | 64,000   | 3,45         | 220,80            |
| 122 | M   | 3540406800   | HR-Svorka spojov. SS nerez                                                                                         | ks | 64,000   | 2,28         | 145,92            |
| 123 | K   | 210220302    | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                     | ks | 33,000   | 3,45         | 113,85            |
| 124 | M   | 3540407000   | HR-Svorka ST                                                                                                       | ks | 12,000   | 1,55         | 18,60             |
| 125 | M   | 3540406300   | HR-Svorka SP nerez                                                                                                 | ks | 14,000   | 3,11         | 43,54             |
| 126 | M   | 3540408100   | HR-Svorka SK nerez                                                                                                 | ks | 7,000    | 3,45         | 24,15             |
| 127 | K   | 210220302    | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                     | ks | 4,000    | 3,45         | 13,80             |
| 128 | M   | 3540406500   | HR-Svorka SR 02 nerez                                                                                              | ks | 4,000    | 3,19         | 12,76             |
| 129 | K   | 210220302.1  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                     | ks | 34,000   | 3,45         | 117,30            |
| 130 | M   | 3540408300   | HR-Svorka SZ- nerez                                                                                                | ks | 11,000   | 4,07         | 44,77             |
| 131 | M   | 3540405900   | HR-Svorka SJ 01 nerez                                                                                              | ks | 14,000   | 6,27         | 87,78             |
| 132 | M   | 3540406200   | HR-Svorka SO nerez /262 OBO/                                                                                       | ks | 9,000    | 4,84         | 43,56             |
| 133 | K   | 210220372    | Ochranný uhlík OU alebo rúrka                                                                                      | ks | 6,000    | 46,00        | 276,00            |
| 134 | M   | 354040P      | Ochranná rúrka POLYETYLEN TUHA hr.3mm DN 32                                                                        | m  | 12,000   | 3,62         | 43,44             |
| 135 | M   | 354040P.1    | Držiak ochr. DOT vrut 8 do zateplenia ETICS L=290                                                                  | ks | 12,000   | 5,19         | 62,28             |
| 136 | M   | 354030050P1  | CUI VODIČ 3,5m ako DEHN+ prichytky                                                                                 | ks | 1,000    | 231,29       | 231,29            |
| 137 | M   | 354030050P2  | CUI VODIČ 5m ako DEHN+ prichytky                                                                                   | ks | 2,000    | 295,17       | 590,34            |
| 138 | M   | PC TAB       | VYSTRAŽNA TABULKA NA ZVOD                                                                                          | ks | 11,000   | 6,72         | 73,92             |
| 139 | M   | PC KRB       | KRABICA DO TERENU PRE SKUS. SVORKU                                                                                 | ks | 3,000    | 73,09        | 219,27            |
| 140 | M   | 5489511000   | Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                                             | ks | 11,000   | 3,09         | 33,99             |
| 141 | K   | 460010024    | VYTYCENIE TRASY V ZASTAVANOM TERENE                                                                                | m  | 80,000   | 7,19         | 575,20            |
| 142 | K   | 460200643    | Vykop ryhy hl.0.8, š.0.65, tr.III                                                                                  | m  | 80,000   | 15,00        | 1 200,00          |
| 143 | K   | 460560643    | Zahos ryhy hl.0.8, š.65                                                                                            | m  | 80,000   | 5,00         | 400,00            |
| 144 | K   | 460620013    | PROVIZORNA UPRAVA TERENU                                                                                           | m2 | 40,000   | 7,80         | 312,00            |
| 145 | K   | 46 M 460 PC  | Rezanie škáry                                                                                                      | m  | 8,000    | 28,75        | 230,00            |
| 146 | K   | 46 M 460 PC  | Búranie živých povrchov a spatna uprava asfaltu                                                                    | m2 | 1,000    | 296,70       | 296,70            |
| 147 | M   | PC.3         | ŠTRKODRVA A ASFALT                                                                                                 | m3 | 0,500    | 1 215,34     | 607,67            |
| 148 | K   | 210010034    | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm                        | m  | 15,000   | 2,19         | 32,85             |
| 149 | M   | 345070680P.9 | I-Rúrka ako HFX 25 čierna bezhalog.                                                                                | m  | 15,000   | 0,71         | 10,65             |
| 150 | K   | 210010301    | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                              | ks | 25,000   | 2,07         | 51,75             |
| 151 | M   | 3450906510   | Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG                                                                                | ks | 25,000   | 0,18         | 4,50              |
| 152 | K   | 210010321    | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová                                    | ks | 20,000   | 5,75         | 115,00            |
| 153 | M   | 3450907010.1 | Krabica do muriva bezhalogen s viečkom 97                                                                          | ks | 20,000   | 3,15         | 63,00             |
| 154 | M   | 3450633166   | Svorkovnica SP-96 bezhalog                                                                                         | ks | 20,000   | 2,85         | 57,00             |
| 155 | K   | 210010351.1  | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 a vonkajšie | ks | 8,000    | 7,48         | 59,84             |
| 156 | M   | 3450927000.2 | Krabica svorková, IP55, bezhalogen                                                                                 | ks | 8,000    | 3,81         | 30,48             |
| 157 | K   | 210020302.1  | Káblový žľab HMIK 20/40, 50/62, 16/16,25/40 mont.                                                                  | m  | 20,000   | 5,13         | 102,60            |
| 158 | M   | 345060000P.1 | Žľab ako HMIK16x16 /LHD20/20/S POKLOP., uchyť., uhly                                                               | m  | 20,000   | 0,81         | 16,20             |
| 159 | K   | 210100001    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                                   | ks | 25,000   | 1,61         | 40,25             |
| 160 | M   | 3438150510   | Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10                                                                         | ks | 2,000    | 0,29         | 0,58              |
| 161 | M   | 3438153000   | Izolačné pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10                                                                     | ks | 2,000    | 0,29         | 0,58              |
| 162 | K   | 210110041    | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                                              | ks | 5,000    | 4,60         | 23,00             |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 163 | M   | 3450202870P    | SPÍNAČ BIELY, RAD.01, IP44, POLOZAP.                                                                       | ks  | 5,000    | 7,68         | 38,40             |
| 164 | K   | 210110045      | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 5,6,7                                  | ks  | 14,000   | 4,60         | 64,40             |
| 165 | M   | 3450202908     | SPÍNAČ BIELY, RAD.01, IP40, POLOZAPUST.                                                                    | ks  | 2,000    | 3,94         | 7,88              |
| 166 | M   | 3450202909     | SPÍNAČ BIELY, RAD.05, IP40, POLOZAPUST.                                                                    | ks  | 1,000    | 5,96         | 5,96              |
| 167 | M   | 3450202910     | SPÍNAČ BIELY, RAD.06, IP40, POLOZAPUST.                                                                    | ks  | 11,000   | 4,83         | 53,13             |
| 168 | M   | 345020000P.1   | SPÍNAČ BIELY POLOZAP. IP40, RAD.07                                                                         | ks  | 1,000    | 7,46         | 7,46              |
| 169 | K   | 210110041.1    | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1                                                | ks  | 1,000    | 4,60         | 4,60              |
| 170 | M   | 345020000P.2   | SPÍNAČ BIELY, RAD.0-1, TLAČIDLO 3558A-80940B IP44                                                          | ks  | 1,000    | 10,45        | 10,45             |
| 171 | K   | 21011000P.2    | Spínač nastenný radenie 01+05+06                                                                           | ks  | 6,000    | 5,75         | 34,50             |
| 172 | M   | 345020000P.3   | SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.01, IP55                                                                              | ks  | 3,000    | 7,67         | 23,01             |
| 173 | M   | 345020000P.4   | SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.06, IP55                                                                              | ks  | 3,000    | 7,67         | 23,01             |
| 174 | K   | 210800105      | Kábel uložený pod om. CYKY3 x 1, 5                                                                         | m   | 135,000  | 1,15         | 155,25            |
| 175 | M   | 3411403832.2   | kábel CYKY-O 3x1,5                                                                                         | m   | 15,000   | 0,67         | 10,05             |
| 176 | M   | 3411403832.3   | Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 3x1,5                                                                         | m   | 120,000  | 1,09         | 130,80            |
| 177 | K   | 210800105.1    | Kábel uložený pod om. CYKY3/5/71 x 1, 5                                                                    | m   | 325,000  | 1,50         | 487,50            |
| 178 | M   | 3411403611.2   | kábel CYKY-J 3x1,5                                                                                         | m   | 25,000   | 0,67         | 16,75             |
| 179 | M   | 3411403611.3   | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x1,5                                                                         | m   | 240,000  | 1,07         | 256,80            |
| 180 | M   | 3411403611.6   | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5                                                                         | m   | 35,000   | 1,58         | 55,30             |
| 181 | M   | 3411403611.1   | kábel CYKY-J 5x1,5                                                                                         | m   | 5,000    | 1,05         | 5,25              |
| 182 | M   | 3411403611.4   | Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 7x1,5                                                                         | m   | 10,000   | 3,37         | 33,70             |
| 183 | M   | 3411403611.5   | Bezhalogénový kábel CHKE-V-J 7x1,5                                                                         | m   | 10,000   | 4,51         | 45,10             |
| 184 | K   | 210201067      | Svietidlo LED, žiarivk., priem. stropné                                                                    | ks  | 4,000    | 23,00        | 92,00             |
| 185 | M   | 348PC1         | Svietidlo priemyselne LED 53W, 6200lm, stropne, 1250mm IP65, ako Dam Proff, ECG predr.                     | ks  | 4,000    | 29,10        | 116,40            |
| 186 | K   | 210201061      | Svietidlo LED kruhové stropné - 18-24W, do podhl.                                                          | ks  | 11,000   | 24,15        | 265,65            |
| 187 | M   | 3480207118     | Svietidlo stropne LED ako LEDVANCE SF COMPACT 2000lm 24W, IP65, kryt OPAL                                  | ks  | 5,000    | 79,24        | 396,20            |
| 188 | M   | 3480207233     | Svietidlo stropne LED ako LEDVANCE SURFACE C 2000lm SO SNIMACOM 24W, IP44, kryt OPAL                       | ks  | 6,000    | 34,88        | 209,28            |
| 189 | K   | 210200012      | Svietidlo LED 11 W, VONKAŠIE SO SENZOROM                                                                   | ks  | 8,000    | 20,70        | 165,60            |
| 190 | M   | 3480704222     | Svietidlo LED ako LEDVANCE 11W, 2000lm, IP65, TRII S, so snímačom                                          | ks  | 8,000    | 19,08        | 152,64            |
| 191 | K   | 210201061.1    | Svietidlo žiarivkové - 36-51W, do podhl.                                                                   | ks  | 11,000   | 23,00        | 253,00            |
| 192 | M   | 3480204500     | Svietidlo LED obdĺžnik ako G1RMK0411 33W, IP40,ELEKTR. PREDR. 3900lm                                       | ks  | 8,000    | 78,27        | 626,16            |
| 193 | M   | 34802000P1     | IZOLAČNÁ PÁSKA                                                                                             | ks  | 3,000    | 0,23         | 0,69              |
| 194 | K   | 210205400      | Núdzové orientačné svietidlo NM 1/MM                                                                       | ks  | 7,000    | 20,70        | 144,90            |
| 195 | M   | 3480119430     | Svietidlo 5xLED, 1x11W 1hod, núdzový režim, autotest, piktogram, IP44, 1h                                  | ks  | 4,000    | 25,43        | 101,72            |
| 196 | M   | 3480119430.1   | Svietidlo 5xLED, 1x11W 1hod, núdzový režim, autotest, piktogram, IP65, 1h                                  | ks  | 3,000    | 29,43        | 88,29             |
| 197 | M   | PC K1          | Krabica do zateplenia pre prístroj zap.                                                                    | ks  | 3,000    | 16,61        | 49,83             |
| 198 | M   | PC K1.1        | Krabica do zateplenia pre svietidlo                                                                        | ks  | 8,000    | 16,61        | 132,88            |
| 199 | K   | 210020780PP.1  | Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek hrúbka prepážky do 400 mm | ks  | 4,000    | 40,25        | 161,00            |
| 200 | M   | 5538105968P.1  | Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTI, INTUBIT                                                     | ks  | 4,000    | 40,25        | 161,00            |
| 201 | K   | 210010034.2    | Rúrka elektroinšt. kovová., uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm                               | m   | 25,000   | 3,34         | 83,50             |
| 202 | M   | 345070680P.5.1 | I-Rúrka tuhá 4020                                                                                          | m   | 25,000   | 2,42         | 60,50             |
| 203 | M   | 345070680P.7.1 | I-Klip 20 +VRUT+HM na upevnenie rurky                                                                      | ks  | 60,000   | 0,12         | 7,20              |
| 204 | K   | HZS 1          | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín        | hod | 36,000   | 20,70        | 745,20            |

| PC     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                | MJ             | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 205    | K   | HZS 2        | Stavebno montážne práce murárske v rozsahu viac ako 8 hodín /sekanie drazok a zacistenie, sekacie kaps pre krabice, vrátne cez priečku, sekacie otvoru pre rozadzac/ | hod            | 40,000   | 18,40        | 736,00            |
| 206    | K   | HZS 3        | Demontáže v rozsahu viac ako 8 hodín                                                                                                                                 | hod            | 12,000   | 16,10        | 193,20            |
| 207    | K   | HZS 4        | Pom. a neocenené práce elektro v rozsahu viac ako 8 hodín                                                                                                            | hod            | 15,000   | 16,10        | 241,50            |
| 208    | K   | HZS 5        | PLOŠINA ZVÍHACIA 8m S OBSLUHOU                                                                                                                                       | hod            | 4,000    | 92,00        | 368,00            |
| 209    | K   | HZS 6        | Zameranie jestv. vedení v trase vykopy prípojky NN                                                                                                                   | hod            | 2,000    | 431,25       | 862,50            |
| 210    | K   | 210120103    | Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V                                                                                                                | ks             | 3,000    | 3,19         | 9,57              |
| 211    | M   | 3581533800   | Poistková patróna PHN 000 80A gG                                                                                                                                     | ks             | 3,000    | 2,76         | 8,28              |
| 212    | K   | 210193031    | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                                                                        | ks             | 1,000    | 115,00       | 115,00            |
| 213    | M   | 3570156700   | SKRINA SPP2 + konštrukcia na stĺp                                                                                                                                    | ks             | 1,000    | 46,58        | 46,58             |
| 214    | K   | 2100100536   | Rúrka elektroinšt. ohybná , uložená voľne 110 mm                                                                                                                     | m              | 22,000   | 3,45         | 75,90             |
| 215    | M   | 3450700200   | I-Rúrka FXKR53 / ev. plastová chránicka                                                                                                                              | m              | 12,000   | 0,78         | 9,36              |
| 216    | M   | 345 PC       | I-Rúrka PE tuhá s čiapkou DN90 + bandaž pásy                                                                                                                         | m              | 10,000   | 9,73         | 97,30             |
| 217    | M   | PC STAV      | PREKLAD VYSTUŽ NIKY OKOLO RE                                                                                                                                         | ks             | 1,000    | 172,50       | 172,50            |
| 218    | K   | 210220020    | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>                                                                    | m              | 12,000   | 2,94         | 35,28             |
| 219    | M   | 3544112000.2 | FeZn10 mmPVC                                                                                                                                                         | m              | 2,000    | 8,12         | 16,24             |
| 220    | M   | 3544112100   | FeZn30x4 mm                                                                                                                                                          | kg             | 10,000   | 2,05         | 20,50             |
| 221    | K   | 210810144    | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / voľne uložený AYKYm 1 kV 3x95+50                                                                                 | m              | 40,000   | 4,85         | 194,00            |
| 222    | M   | 341AYKY70    | Kábel silový s medeným jadrom AYKY-J 4x35                                                                                                                            | m              | 30,000   | 3,70         | 111,00            |
| 223    | M   | 341CYKY25    | Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x25                                                                                                                            | m              | 10,000   | 15,17        | 151,70            |
| 224    | K   | 210950203    | Príplatok na zatáňovanie káblov, váha kábla do 4kg                                                                                                                   | m              | 15,000   | 3,01         | 45,15             |
| 225    | K   | 210-RE       | Montáž skrine RE, sekacie otvoru a zacistenie, montaz káblov                                                                                                         | ks             | 1,000    | 172,50       | 172,50            |
| 226    | M   | PC.5         | Skrina RE 3x50 atyp s prepat. a vývod. ističmi                                                                                                                       | ks             | 1,000    | 332,88       | 332,88            |
| D 46-M |     |              | Zemné práce pri extr.mont.prácach                                                                                                                                    |                |          |              | 583,55            |
| 227    | K   | 460010024.2  | Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore                                                                                                            | km             | 0,010    | 25 000,00    | 250,00            |
| 228    | K   | 460200163    | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                                                               | m              | 10,000   | 12,46        | 124,60            |
| 229    | K   | 460420301    | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm                                                                      | m              | 10,000   | 2,42         | 24,20             |
| 230    | M   | 5961046500   | Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I                                                                                                                                   | tkš            | 0,050    | 1 600,00     | 80,00             |
| 231    | K   | 460490011    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm                                                                                                    | m              | 10,000   | 0,71         | 7,10              |
| 232    | M   | 2830002000   | Fólia červená v m                                                                                                                                                    | m              | 10,000   | 0,05         | 0,50              |
| 233    | K   | 460510022    | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác                                                                       | m              | 1,000    | 35,00        | 35,00             |
| 234    | K   | 460560163    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                                                      | m              | 10,000   | 4,89         | 48,90             |
| 235    | K   | 460620013.2  | Provizórna úprava terénu v zemine tr. 3                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5,000    | 2,65         | 13,25             |
| D OST  |     |              | Ostatné                                                                                                                                                              |                |          |              | 400,00            |
| 236    | K   | HZS-001      | Revízie                                                                                                                                                              | hod            | 6,000    | 50,00        | 300,00            |
| 237    | K   | HZS-002      | Nešpecifikované práce - zataňovanie chránicky, opatrne odkopanie, vypomoc pri zataňovaní kábla. Vŕtanie a sekacie                                                    | hod            | 4,000    | 25,00        | 100,00            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402018 - Vnútorné prostredie

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 437,38

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 50 437,38   | 23,00%      | 11 600,60  |

Cena s DPH

v EUR

62 037,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402018 - Vnútročné prostredie

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |             |                                                                                                        |    |          |              | <b>50 437,38</b>  |
| D                         | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |          |              | 21 613,21         |
| D                         | 1   |             | ZEMNE PRÁCE                                                                                            |    |          |              | 3 368,59          |
| 1                         | K   | 123202100   | Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 3 do 100 m3                                               | m3 | 72,000   | 11,94        | 859,68            |
| 2                         | K   | 123202109   | Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3                                                                    | m3 | 72,000   | 0,55         | 39,60             |
| 3                         | K   | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                              | m3 | 1,800    | 49,50        | 89,10             |
| 4                         | K   | 132211121.S | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                      | m3 | 14,404   | 44,00        | 633,78            |
| 5                         | K   | 132211139.S | Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                | m3 | 7,202    | 0,33         | 2,38              |
| 6                         | K   | 133202115   | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy                                           | m3 | 3,000    | 11,88        | 35,64             |
| 7                         | K   | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                                     | m3 | 72,000   | 4,92         | 354,24            |
| 8                         | K   | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m                                                    | m3 | 16,204   | 13,20        | 213,89            |
| 9                         | K   | 166101101   | Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4                                                                      | m3 | 72,000   | 4,92         | 354,24            |
| 10                        | K   | 167101100.S | Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne                                                                         | m3 | 16,204   | 2,08         | 33,70             |
| 11                        | K   | 171101101.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %         | m3 | 16,204   | 1,10         | 17,82             |
| 12                        | K   | 171201101   | Násypy nezhutnené                                                                                      | m3 | 14,400   | 2,97         | 42,77             |
| 13                        | M   | 583371010   | Štrkopiesok 0-8 B1                                                                                     | m3 | 14,400   | 33,00        | 475,20            |
| 14                        | K   | 174101001   | Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                               | m3 | 58,000   | 2,97         | 172,26            |
| 15                        | K   | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   | m2 | 36,009   | 1,23         | 44,29             |
| D                         | 2   |             | Zakladanie                                                                                             |    |          |              | 73,92             |
| 16                        | K   | 632452221.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm                                                    | m2 | 5,376    | 13,75        | 73,92             |
| D                         | 3   |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                         |    |          |              | 179,51            |
| 17                        | K   | 317160092.S | Keramický preklad nenosný šírky 90 mm, výšky 65-66 mm, dĺžky 1250 mm                                   | ks | 1,000    | 38,50        | 38,50             |
| 18                        | K   | 340239265.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm               | m2 | 1,182    | 49,50        | 58,51             |
| 19                        | K   | 964011221.S | Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t               | m3 | 1,000    | 82,50        | 82,50             |
| D                         | 5   |             | Komunikácie                                                                                            |    |          |              | 1 202,37          |
| 20                        | K   | 564661111.S | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 36,009   | 13,20        | 475,32            |
| 21                        | K   | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm    | m2 | 32,009   | 8,80         | 281,68            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 564752111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm                                     | m2 | 36,009   | 9,90         | 356,49            |
| 23 | K   | 596911121.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 4,000    | 11,00        | 44,00             |
| 24 | M   | 592460018100.S | Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná                                                                                 | m2 | 4,080    | 11,00        | 44,88             |

|     |   |                |                                                                                                                                 |    |         |        |          |          |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------|
| D 6 |   |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                              |    |         |        |          | 9 135,38 |
| 25  | K | 611460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou                                                                      | m2 | 89,795  | 2,86   | 256,81   |          |
| 26  | K | 611460383.S    | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm                                                             | m2 | 89,795  | 9,90   | 888,97   |          |
| 27  | K | 611481119.S    | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                  | m2 | 89,795  | 10,45  | 938,36   |          |
| 28  | K | 612460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                                        | m2 | 291,722 | 2,86   | 834,32   |          |
| 29  | K | 612460361.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm                                                                 | m2 | 291,722 | 9,90   | 2 888,05 |          |
| 30  | K | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                    | m2 | 291,722 | 10,45  | 3 048,49 |          |
| 31  | K | 620991121.S E  | Zakrývanie výplní vnútorných otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 23,722  | 4,40   | 104,38   |          |
| 32  | K | 642942111.S    | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                          | ks | 1,000   | 55,00  | 55,00    |          |
| 33  | M | 553310009000.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P                                                                                   | ks | 1,000   | 121,00 | 121,00   |          |

|     |   |              |                                                                                                                          |    |         |       |          |          |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------|
| D 9 |   |              | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                                                              |    |         |       |          | 7 653,44 |
| 34  | K | 916561211.S  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou         | m  | 43,365  | 8,25  | 357,76   |          |
| 35  | M | 592170001800 | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                      | ks | 43,799  | 3,30  | 144,54   |          |
| 36  | K | 941955001.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                     | m2 | 115,203 | 2,75  | 316,81   |          |
| 37  | K | 962031132.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t   | m2 | 6,291   | 18,90 | 118,90   |          |
| 38  | K | 965043421.S  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 2,609   | 75,90 | 198,02   |          |
| 39  | K | 965043431.S  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 10,831  | 75,90 | 822,07   |          |
| 40  | K | 968061125.S  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                    | ks | 14,000  | 11,00 | 154,00   |          |
| 41  | K | 968061126.S  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t                                                   | ks | 1,000   | 11,00 | 11,00    |          |
| 42  | K | 968072455.S  | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                           | m2 | 1,000   | 11,00 | 11,00    |          |
| 43  | K | 978011111.S  | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t                       | m2 | 89,795  | 3,85  | 345,71   |          |
| 44  | K | 978013141.S  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t                        | m2 | 288,492 | 3,85  | 1 110,69 |          |
| 45  | K | 978059531.S  | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t            | m2 | 55,128  | 7,70  | 424,49   |          |
| 46  | K | 979011131.S  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                         | t  | 40,720  | 10,50 | 427,56   |          |
| 47  | K | 979011141.S  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                                              | t  | 40,720  | 10,50 | 427,56   |          |
| 48  | K | 979081111.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                        | t  | 40,720  | 5,11  | 208,08   |          |
| 49  | K | 979081121.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                            | t  | 610,800 | 0,30  | 183,24   |          |
| 50  | K | 979082111.S  | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                 | t  | 40,720  | 4,47  | 182,02   |          |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 51    | K   | 979086112.S  | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | t   | 40,720   | 10,50        | 427,56            |
| 52    | K   | 979089012.S  | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                         | t   | 40,720   | 20,50        | 834,76            |
| 53    | K   | 979089612.S  | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné                             | t   | 1,500    | 140,00       | 210,00            |
| D 99  |     |              | Presun hmôt HSV                                                                                      |     |          |              | 737,67            |
| 54    | K   | 998011001.S  | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m         | t   | 69,092   | 7,92         | 547,21            |
| 55    | K   | 998222081    | Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií                               | t   | 24,048   | 7,92         | 190,46            |
| D D5  |     |              | PRÁCE A DODÁVKY PSV                                                                                  |     |          |              | 28 824,17         |
| D 711 |     |              | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                       |     |          |              | 2 841,10          |
| 56    | K   | 711111001.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                   | m2  | 89,795   | 1,98         | 177,79            |
| 57    | M   | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch                                                               | t   | 0,027    | 2 200,00     | 59,40             |
| 58    | K   | 711112001.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá náterom penetračným za studena                      | m2  | 12,800   | 1,98         | 25,34             |
| 59    | M   | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch                                                               | t   | 0,004    | 2 200,00     | 8,80              |
| 60    | K   | 711141559.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                  | m2  | 89,795   | 11,98        | 1 075,74          |
| 61    | M   | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL                  | m2  | 103,264  | 13,65        | 1 409,55          |
| 62    | K   | 711142559.S  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                     | m2  | 12,800   | 1,98         | 25,34             |
| 63    | M   | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL                  | m2  | 15,360   | 3,85         | 59,14             |
| D 721 |     |              | Vnútorná kanalizácia                                                                                 |     |          |              | 965,35            |
| 64    | K   | 721110806    | Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200                                                       | m   | 1,000    | 11,00        | 11,00             |
| 65    | K   | 721140802    | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100                                                        | m   | 1,000    | 11,00        | 11,00             |
| 66    | K   | 721175009    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté v zemi alebo ekvivalent od iného výrobcu         | m   | 6,000    | 6,05         | 36,30             |
| 67    | K   | 721175011    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 200/6,2 ležaté v zemi alebo ekvivalent od iného výrobcu         | m   | 25,000   | 8,58         | 214,50            |
| 68    | K   | 721176008    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie alebo ekvivalent od iného výrobcu              | m   | 1,000    | 6,05         | 6,05              |
| 69    | K   | 721177002    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie alebo ekvivalent od iného výrobcu             | m   | 3,500    | 9,90         | 34,65             |
| 70    | K   | 721177004    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 pripojovacie alebo ekvivalent od iného výrobcu             | m   | 3,000    | 6,60         | 19,80             |
| 71    | K   | 721177008    | Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie alebo ekvivalent od iného výrobcu          | m   | 1,000    | 13,20        | 13,20             |
| 72    | K   | 721178455    | Montáž zátky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 100                                                  | kus | 1,000    | 13,75        | 13,75             |
| 73    | K   | 721210508    | Demontáž sprchového odtokového žlabu dĺžky 800 mm                                                    | kus | 2,000    | 22,00        | 44,00             |
| 74    | K   | 721211610    | Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž do stredu                                 | kus | 2,000    | 13,75        | 27,50             |
| 75    | K   | 721212114    | Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou                                  | kus | 2,000    | 148,50       | 297,00            |
| 76    | K   | 721290111    | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                                          | m   | 8,000    | 2,09         | 16,72             |
| 77    | K   | 721290112    | Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200                                                         | m   | 25,000   | 3,19         | 79,75             |
| 78    | K   | 998721201    | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                           | %   | 10,000   | 13,20        | 132,00            |
| 79    | K   | 998711101.S  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                         | t   | 0,591    | 13,75        | 8,13              |
| D 722 |     |              | Vnútorný vodovod                                                                                     |     |          |              | 1 637,02          |
| 80    | K   | 722170801    | Demontáž potrubia z rúrok PH tlakových do D25                                                        | m   | 35,000   | 2,20         | 77,00             |
| 81    | K   | 722170944    | Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1                                           | kus | 2,000    | 38,50        | 77,00             |
| 82    | K   | 722173312    | Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 alebo ekvivalent od iného výrobcu            | m   | 46,000   | 7,70         | 354,20            |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 83                          | K   | 722173313 | Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26 alebo ekvivalent od iného výrobcu             | m     | 6,000    | 7,70         | 46,20             |
| 84                          | K   | 722173314 | Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32 alebo ekvivalent od iného výrobcu             | m     | 28,000   | 7,70         | 215,60            |
| 85                          | K   | 722173352 | Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 20x2,8 mm | m     | 26,000   | 1,10         | 28,60             |
| 86                          | K   | 722173353 | Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 25x3,5 mm | m     | 6,000    | 1,10         | 6,60              |
| 87                          | K   | 722173354 | Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 32x4,4 mm | m     | 1,200    | 1,10         | 1,32              |
| 88                          | K   | 722181251 | Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 22 mm        | m     | 46,000   | 2,09         | 96,14             |
| 89                          | K   | 722181252 | Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 42 mm        | m     | 34,000   | 2,09         | 71,06             |
| 90                          | K   | 722224111 | Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2                                            | kus   | 7,000    | 11,00        | 77,00             |
| 91                          | K   | 722224115 | Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom                                          | kus   | 3,000    | 11,00        | 33,00             |
| 92                          | K   | 722231061 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2                                                | kus   | 1,000    | 11,00        | 11,00             |
| 93                          | K   | 722231063 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1                                                  | kus   | 2,000    | 11,00        | 22,00             |
| 94                          | K   | 722231142 | Ventil závitový poistný rohový G 3/4                                                                  | kus   | 2,000    | 13,20        | 26,40             |
| 95                          | K   | 722232122 | Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit                   | kus   | 2,000    | 11,00        | 22,00             |
| 96                          | K   | 722232124 | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit                     | kus   | 5,000    | 11,00        | 55,00             |
| 97                          | K   | 722234122 | Montáž filtra cyklónového odkaľovacieho 3/4"                                                          | kus   | 1,000    | 57,20        | 57,20             |
| 98                          | K   | 722234152 | Montáž filtra demineralizačného 3/4" pre napúšťanie vykurovacích systémov                             | kus   | 1,000    | 57,20        | 57,20             |
| 99                          | K   | 722234232 | Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 3/4                                                | kus   | 2,000    | 13,75        | 27,50             |
| 100                         | K   | 722234263 | Filter mosadzný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom                                           | kus   | 2,000    | 13,75        | 27,50             |
| 101                         | K   | 722234265 | Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom                                             | kus   | 2,000    | 13,75        | 27,50             |
| 102                         | K   | 722262302 | Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertik                              | kus   | 1,000    | 82,50        | 82,50             |
| 103                         | K   | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                | %     | 10,000   | 13,75        | 137,50            |
| D 725 Zariaďovacie predmety |     |           |                                                                                                       |       |          |              | 3 786,15          |
| 104                         | K   | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou                                                             | súbor | 2,000    | 11,00        | 22,00             |
| 105                         | K   | 725116211 | Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                               | súbor | 2,000    | 289,00       | 578,00            |
| 106                         | M   | 2865A2024 | Skrúž šachtová TEGRA 1000 - h=500 - MF500000 alebo ekvivalent od iného výrobcu                        | kus   | 1,000    | 192,50       | 192,50            |
| 107                         | M   | 2865A2051 | Dno šachtové TEGRA 1000 - DN160 h=412 - MF160100 alebo ekvivalent od iného výrobcu                    | kus   | 1,000    | 187,00       | 187,00            |
| 108                         | M   | 2865A2101 | Tesnenie gumové TEGRA 1000 - 1000 - MF110000 alebo ekvivalent od iného výrobcu                        | kus   | 2,000    | 17,60        | 35,20             |
| 109                         | M   | 2865A2131 | Prstenec roznášací bet. TEGRA 1000 - 1100/700/150 - RF600000 alebo ekvivalent od iného výrobcu        | kus   | 1,000    | 165,00       | 165,00            |
| 110                         | M   | 2865A2152 | Prípojka IN SITU - TEGRA 1000 - 160 - 200 JF098006 alebo ekvivalent od iného výrobcu                  | kus   | 3,000    | 35,20        | 105,60            |
| 111                         | K   | 725119213 | Montáž záchodových mís závesných                                                                      | kus   | 1,000    | 35,20        | 35,20             |
| 112                         | K   | 725119309 | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus                                                  | kus   | 1,000    | 5,50         | 5,50              |
| 113                         | M   | 6423E0501 | Klozet závesný Jíka-LYRA, biely alebo ekvivalent od iného výrobcu                                     | kus   | 1,000    | 192,50       | 192,50            |
| 114                         | M   | 6423E9013 | Sedadlo Jíka-LYRA, biele alebo ekvivalent od iného výrobcu                                            | kus   | 1,000    | 110,00       | 110,00            |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                       | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 115   | M   | 6423E9027      | Ventil napúšťací bočný 1/2" JIKA 9526.8                                                                                     | kus   | 5,000    | 13,75        | 68,75             |
| 116   | M   | 6423E90341     | Geberit SIGMA 50 ovládacie tlačidlo k WC, kód 115.788.11.1 alebo ekvivalent od iného výrobcu                                | kus   | 1,000    | 185,90       | 185,90            |
| 117   | M   | 6423E90342     | Geberit Duofix pre WC s nádržkou H=112cm alebo ekvivalent od iného výrobcu                                                  | kus   | 1,000    | 352,00       | 352,00            |
| 118   | K   | 725210821      | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr                                                                                   | súbor | 2,000    | 5,50         | 11,00             |
| 119   | K   | 725211211      | Montáž predstienového systému umývadiel do masívnej murovanej konštrukcie                                                   | súbor | 1,000    | 137,50       | 137,50            |
| 120   | K   | 725810405      | Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2                                                                             | súbor | 7,000    | 5,50         | 38,50             |
| 121   | K   | 725820802      | Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru                                                                                   | súbor | 2,000    | 2,75         | 5,50              |
| 122   | K   | 725821400      | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita                                                               | kus   | 1,000    | 11,00        | 11,00             |
| 123   | M   | 551H05651      | Batéria sprchová box Metalia - 2-výtoky +hadica+hlavica+evná ružica (SADA METALIA 96050R) alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus   | 6,000    | 196,90       | 1 181,40          |
| 124   | M   | 551H07801      | Sifón pračkový HL-440 alebo ekvivalent od iného výrobcu                                                                     | kus   | 1,000    | 11,00        | 11,00             |
| 125   | K   | 725829601      | Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru                                                                         | kus   | 1,000    | 3,85         | 3,85              |
| 126   | K   | 725849201      | Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou                                                                               | kus   | 6,000    | 11,00        | 66,00             |
| 127   | K   | 725849206      | Montáž nastaviteľného držiaka sprchy                                                                                        | kus   | 6,000    | 11,00        | 66,00             |
| 128   | K   | 998725201      | Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m                                                               | %     | 5,000    | 3,85         | 19,25             |
| D 766 |     |                | Konštrukcie stolárske                                                                                                       |       |          |              | 2 968,28          |
| 129   | K   | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                     | ks    | 11,000   | 55,00        | 605,00            |
| 130   | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                        | ks    | 11,000   | 22,00        | 242,00            |
| 131   | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné                                 | ks    | 11,000   | 192,50       | 2 117,50          |
| 132   | K   | 998766101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                              | t     | 0,286    | 13,20        | 3,78              |
| D 771 |     |                | Podlahy z dlaždíc                                                                                                           |       |          |              | 8 049,82          |
| 133   | K   | 771541116.S    | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm                                    | m2    | 89,795   | 55,00        | 4 938,73          |
| 134   | M   | 597740001910.S | Dlaždice keramické, 1xvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované                                                                | m2    | 93,387   | 33,00        | 3 081,77          |
| 135   | K   | 998771101.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                   | t     | 2,132    | 13,75        | 29,32             |
| D 776 |     |                | Podlahy povlakové                                                                                                           |       |          |              | 155,47            |
| 136   | K   | 776401800.S    | Demontáž soklíkov alebo lišt                                                                                                | m     | 36,700   | 1,93         | 70,83             |
| 137   | K   | 776511810.S    | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t                                          | m2    | 33,455   | 2,53         | 84,64             |
| D 781 |     |                | Obklady                                                                                                                     |       |          |              | 2 665,62          |
| 138   | K   | 781445067.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore, škárovanie bielym cementom           | m2    | 38,575   | 33,00        | 1 272,98          |
| 139   | M   | 597640001400.S | Obkladačky keramické 1xvxhr 298x598x10,5 mm                                                                                 | m2    | 40,118   | 33,00        | 1 323,89          |
| 140   | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %     | 5,000    | 13,75        | 68,75             |
| D 783 |     |                | Nátery                                                                                                                      |       |          |              | 1 622,33          |
| 141   | K   | 783125130.S    | Nátery oceľ.konštr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC dvojnásobné - 70µm                                          | m2    | 16,008   | 5,50         | 88,04             |
| 142   | K   | 783125730.S    | Nátery oceľ.konštr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC základné - 35µm                                             | m2    | 16,008   | 5,50         | 88,04             |
| 143   | K   | 783802822.S    | Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien                                                            | m2    | 148,150  | 3,20         | 474,08            |
| 144   | K   | 783894122      | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stien dvojnásobný - umývateľný                        | m2    | 160,690  | 6,05         | 972,17            |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                              | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| D 784 |     |             | Maľby                                                                                                              | 4 133,03 |          |              |                   |
| 145   | K   | 784101271.S | Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2       | 240,865  | 5,50         | 1 324,76          |
| 146   | K   | 784402801.S | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t                                                         | m2       | 236,555  | 6,05         | 1 431,16          |
| 147   | K   | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                   | m2       | 389,015  | 1,65         | 641,87            |
| 148   | K   | 784410500.S | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m                                                      | m2       | 389,015  | 1,89         | 735,24            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402019 - Bezbariérovosť

JKSO:

Miesto: Ďanová

Objednávateľ:

Obec Ďanová

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.1.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 831,27

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 15 831,27   | 23,00%      | 3 641,19   |

Cena s DPH

v EUR

19 472,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť: 202402019 - Bezbariérovosť

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimůn

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

15 831,27

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 304,27

#### D 721 Vnútrotná kanalizácia

81,85

|   |   |           |                                                                                             |     |       |       |       |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 721176008 | Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie alebo ekvivalent od iného výrobcu     | m   | 1,000 | 7,20  | 7,20  |
| 2 | K | 721177002 | Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie alebo ekvivalent od iného výrobcu    | m   | 2,500 | 12,50 | 31,25 |
| 3 | K | 721177008 | Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie alebo ekvivalent od iného výrobcu | m   | 1,000 | 7,90  | 7,90  |
| 4 | K | 721178455 | Montáž zátky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 100                                         | kus | 1,000 | 10,50 | 10,50 |
| 5 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                  | %   | 2,000 | 12,50 | 25,00 |

#### D 722 Vnútrotný vodovod

110,92

|   |   |           |                                                                                                       |   |       |       |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 6 | K | 722173312 | Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 alebo ekvivalent od iného výrobcu             | m | 4,000 | 12,50 | 50,00 |
| 7 | K | 722173352 | Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou kovovou za členitý rozvod D 20x2,8 mm | m | 4,000 | 7,00  | 28,00 |
| 8 | K | 722181251 | Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 22 mm        | m | 4,000 | 1,98  | 7,92  |
| 9 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                | % | 2,000 | 12,50 | 25,00 |

#### D 725 Zariaďovacie predmety

1 111,50

|    |   |            |                                                                                              |     |       |        |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 10 | K | 725119213  | Montáž záchodových mis závesných                                                             | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | K | 725119309  | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus                                         | kus | 1,000 | 20,00  | 20,00  |
| 12 | M | 6423E0501  | Klozet závesný JIKA-LYRA, biely alebo ekvivalent od iného výrobcu                            | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | M | 6423E9013  | Sedadlo JIKA-LYRA, biele alebo ekvivalent od iného výrobcu                                   | kus | 1,000 | 50,00  | 50,00  |
| 14 | M | 6423E9027  | Ventil napúšťací bočný 1/2" JIKA 9526,8 alebo ekvivalent od iného výrobcu                    | kus | 2,000 | 60,00  | 120,00 |
| 15 | M | 6423E90341 | Geberit SIGMA 50 ovládacie tlačidlo k WC, kód 115.788.11.1 alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus | 1,000 | 229,00 | 229,00 |
| 16 | M | 6423E90342 | Geberit Duofix pre WC s nádržkou H=112cm alebo ekvivalent od iného výrobcu                   | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 17 | K | 725821400  | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita                                | kus | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
| 18 | K | 725829601  | Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej do 1 otvoru                                         | kus | 1,000 | 12,50  | 12,50  |
| 19 | K | 998725201  | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m                                    | %   | 2,000 | 12,50  | 25,00  |

### D M Práce a dodávky M

14 527,00

#### D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

14 527,00

|    |   |             |                                                                               |    |       |           |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 20 | K | 330030330.S | Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 200 kg, zdvih do 2 m | ks | 1,000 | 14 527,00 | 14 527,00 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Časť:

202402020 - Iné opatrenia

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 646,25

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 3 646,25    | 23,00%      | 838,64     |

Cena s DPH

v EUR

4 484,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



12.01.2025

## ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt: 20240201 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Cast: 202402020 - Iné opatrenia

Dátum: 10.12.2024

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**3 646,25**

3 646,25

3 646,25

|   |   |                |                                                                               |                |         |       |          |
|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| 1 | K | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m <sup>2</sup> | 89,795  | 10,50 | 942,85   |
| 2 | M | 283720001900.S | Doska EPS 150 S, na zateplenie podláh a plochých striech                      | m <sup>2</sup> | 183,182 | 14,50 | 2 656,14 |
| 3 | K | 998713101.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                     | t              | 3,938   | 12,00 | 47,26    |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Časť:

**202402021 - OZE - výroba tepla**

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

Ing. Milan ROOB, MR-Trade

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**15 689,64**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 15 689,64   | 23,00%      | 3 608,62   |

Cena s DPH

**v EUR**

**19 298,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



12.01.2025

## ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová  
Objekt: 20240202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou  
Časť: 202402021 - OZE - výroba tepla

Miesto: Ďanová  
Objednávateľ: Obec Ďanová  
Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.

Dátum: 12.1.2025  
Projektant: Ing. Milan ROOB, MR-Trade  
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **15 689,64**

D 73 OZE - VÝROBA TEPLA 15 689,64

D 731 Kotelne 15 689,64

|   |   |            |                                                                                                        |       |       |           |           |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | M | 4844F04011 | Wolf kompaktné tepelné čerpadlo CHA-10/400V (MTC10AM) alebo ekvivalent od iného výrobcu                | kus   | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2 | M | 4844F04012 | Wolf konzola podlahová pre tepelné čerpadlo CHA-10 (9146878) alebo ekvivalent od iného výrobcu         | kus   | 1,000 | 299,81    | 299,81    |
| 3 | K | 7311517341 | Montáž a doprava tepelného čerpadla Wolf 20% alebo ekvivalent od iného výrobcu                         | súbor | 1,000 | 2 700,98  | 2 700,98  |
| 4 | M | 4844F04013 | Wolf snímač ohrievača vody (8852829) alebo ekvivalent od iného výrobcu                                 | kus   | 2,000 | 54,64     | 109,28    |
| 5 | M | 4844F04014 | Wolf regulátor BM-2 so sadou na stenu (8908340) alebo ekvivalent od iného výrobcu                      | kus   | 1,000 | 397,83    | 397,83    |
| 6 | M | 4844F04015 | Wolf akumulátor SB(G)200 s tepelnou izoláciou pre chladenie (200000) alebo ekvivalent od iného výrobcu | kus   | 1,000 | 168,87    | 168,87    |
| 7 | K | 998731201  | Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m                                                     | %     | 3,000 | 4,29      | 12,87     |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová

Objekt:

20240202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Časť:

202402022 - OZE - výroba elektriny

JKSO:

Miesto: Ďanová

KS:

Dátum: 12.1.2025

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PMR STAVBY s.r.o.

IČO:

51110695

IČ DPH:

SK 2120594388

Projektant:

Ing. Milan ROOB, MR-Trade

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šimún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 135,42

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 12 135,42   | 23,00%      | 2 791,15   |

Cena s DPH

v EUR

14 926,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.01.2025



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Ďanová  
 Objekt: 20240202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou  
 Časť: 202402022 - OZE - výroba elektriny

Miesto: Ďanová      Dátum: 12.1.2025  
 Objednávateľ: Obec Ďanová      Projektant: Ing. Milan ROOB, MR-Trade  
 Zhotoviteľ: PMR STAVBY s.r.o.      Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šimún

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **12 135,42**

D M OZE - VÝROBA ELEKTRINY 12 135,42

D 21-M Fotovoltaika 12 135,42

|    |   |        |                                                                                       |    |        |          |          |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1  | M | Mat    | Fotovoltaický panel Sunrise Aquaman SR-54MNLPro 430W PVM64300-C-, prípadne ekvivalent | ks | 28,000 | 84,07    | 2 353,82 |
| 2  | M | Mat.1  | SolaX X3-Hybrid -10.0-D-G4 PVI61030-H, prípadne ekvivalent                            | ks | 1,000  | 1 130,51 | 1 130,51 |
| 3  | M | Mat.2  | SolaX Pocket WiFi Plus 3.0 PVI60005--, prípadne ekvivalent                            | ks | 1,000  | 124,20   | 124,20   |
| 4  | M | Mat.3  | Elektromer DTS 353 4M priame meranie                                                  | ks | 1,000  | 202,40   | 202,40   |
| 5  | M | Mat.4  | Vodič H05VV 16 lanko                                                                  | m  | 75,000 | 1,91     | 143,18   |
| 6  | M | Mat.5  | Konektor MC4, s kolíkom PVA12000--                                                    | ks | 8,000  | 1,83     | 14,63    |
| 7  | M | Mat.6  | Konektor MC4, s otvorom PVA11000--                                                    | ks | 8,000  | 1,39     | 11,13    |
| 8  | M | Mat.7  | Ochrana siete pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie URNA0345-B                   | ks | 1,000  | 397,15   | 397,15   |
| 9  | M | Mat.8  | Svorka RSP4 s poistkou                                                                | ks | 4,000  | 1,76     | 7,04     |
| 10 | M | Mat.9  | Poistka 0,6A 5x20                                                                     | ks | 6,000  | 1,32     | 7,94     |
| 11 | M | Mat.10 | Prepojovací hrebeň RSA 2,5 3n                                                         | ks | 2,000  | 3,31     | 6,62     |
| 12 | M | Mat.11 | Svorka RSA 2,5 DIN                                                                    | ks | 6,000  | 0,43     | 2,55     |
| 13 | M | Mat.12 | Kábel pre fotovoltaiku 6mm2 100m čierny-červený, jednožilový PVW10062--               | m  | 85,000 | 1,06     | 89,93    |
| 14 | M | Mat.13 | Kábel pre fotovoltaiku 6mm2 100m čierny-biely, jednožilový PVW10061--                 | m  | 85,000 | 1,06     | 89,93    |
| 15 | M | Mat.14 | Káblové oko KO 10/16 lisovacie                                                        | ks | 30,000 | 0,66     | 19,67    |
| 16 | M | Mat.15 | Chránička FXP 25 450N                                                                 | m  | 15,000 | 0,76     | 11,39    |
| 17 | M | Mat.16 | Príchytka chráničky 32 kovová                                                         | ks | 30,000 | 0,14     | 4,14     |
| 18 | M | Mat.17 | Bužírka zmršťovacia 12 s lepidlom, 1m                                                 | ks | 5,000  | 1,15     | 5,75     |
| 19 | M | Mat.18 | Zvodič pre fotovoltaiku BC 550PV IS 01111100                                          | ks | 2,000  | 86,24    | 172,48   |
| 20 | M | Mat.19 | Poistkový odpojovač 22x58 IS506224                                                    | ks | 2,000  | 8,22     | 16,45    |
| 21 | M | Mat.20 | Poistka 22x58 50AgR ISZ22050                                                          | ks | 4,000  | 3,31     | 13,25    |
| 22 | M | Mat.21 | Kovová skrinka IP65 WSA3040150 RDC                                                    | ks | 1,000  | 53,57    | 53,57    |
| 23 | M | Mat.22 | Káblová prechodka PG 16                                                               | ks | 15,000 | 0,51     | 7,59     |
| 24 | M | Mat.23 | Káblová prechodka PG13,5                                                              | ks | 10,000 | 0,41     | 4,14     |
| 25 | M | Mat.24 | DIN lišta štandard                                                                    | m  | 2,000  | 3,93     | 7,87     |
| 26 | M | Mat.25 | Svorka RSA 6 DIN                                                                      | ks | 5,000  | 0,70     | 3,51     |
| 27 | M | Mat.26 | Bočnica svorky RSA6                                                                   | ks | 2,000  | 0,26     | 0,53     |
| 28 | M | Mat.27 | Zarážka svorky RSA                                                                    | ks | 16,000 | 0,36     | 5,70     |
| 29 | M | Mat.28 | Nulový mostík EB EPS 4                                                                | ks | 2,000  | 2,04     | 4,07     |
| 30 | M | Mat.29 | Káblové oko KO 8/25 lisovacie                                                         | ks | 10,000 | 1,12     | 11,16    |
| 31 | M | Mat.30 | Dutinka lisovacia 6                                                                   | ks | 40,000 | 0,03     | 1,38     |
| 32 | M | Mat.31 | Dutinka lisovacia 2,5                                                                 | ks | 40,000 | 0,02     | 0,92     |