ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdikonnik v zneni
neskorich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len wzmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov a adresa: Spojena $kola, Rakovice 25, Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice

Zastapeny: Mgr. Kunicova Henrieta — riaditel’ka
Osoby opravnené na jednanie vo veciach: N

a) zmluvnych: Mgr. Kunicova Henrieta - riaditelka

b) technickych: Mgr. Kunicova Henrieta - riaditelka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo aétu (IBAN): SK62 8180 0000 0070 0066 2401

ICO: 53638581

DIC: 2121552455

Cislo telefonu: 033/7796108

E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

(d'alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno a sidlo: HLADKY, spol. s r.o.
Zasttpeny: Ing. Frantisek Hladky, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Franti§ek Hladky, konatel

b) technickych: Ing. Frantiek Hladky, konatel
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK

Cislo uétu (IBAN): SK89 1111 0000 0066 2273 5009
ICO: 31610013

IC pre DPH: SK2020439850

Cislo telefonu: 0903 544 368

E-mail: hladkyf@slovanet.sk

Zapisany: OR OS Trenéin v1.&. 2710/R odd. SRo

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spoloéne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
) Yy aj

Clénok I
Predmet zmluvy
Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 108 — zadavanie
podlimitnej zdkaziek zikona &.343/2015Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
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niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom: ,,Oprava havarijného stavu
socidlnych zariadeni v 81 «

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.1

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava havarijného stavu socidlnych
zaraideni v SI. Dielo predstavuje realiziciu stavebnych prac na objekte kolského
internatu Spojenej skoly, Rakovice 25, Rakovice.. Predmetom opravy st hygienicky
nevyhovujtce povrchy v jednotlivych kipelkach, ako aj rozvody vody a kanalizaéné
rozvody. Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer,
ktoré boli si¢ast'ou podkladov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah
diela je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori
jej neoddelitel'nu sacast’.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objedndvatela ariadne avéas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l IV
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpocétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av stlade so $pecifickymi podmienkami zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podl'a § 108 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom
obstaravani*), ktorého GspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel'.

Miesto vykonania prac: Spojen4 Skola, Rakovice 25, Rakovice — §kolsky internat.
Clénok I1I.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo spdsobujtice rychlejie opotrebenie
diela.
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3.2

4.1

4.2

4.3

44

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych préc od za¢iatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizdcie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materiélov,
¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok V.
Cena za dielo

»

Cena za dielo je ur€ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 25 185,94 €
DPH 20 % 5037,19 €
Cena za dielo celkom s DPH 30 223,13 €

(slovom: Tridstat’tisic dvestodvadsat’tri eur, trinast’ centov)

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'ni sucast™ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahria vSetky vykazané a ocenené prace ,
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'alSie stvisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizdcii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.
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4,5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,

normach a technickych podmienkach uvedenych stt'aznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, (idrZba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skO3ok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a kon$trukeii, svynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusania a garanénych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,

naklady za ulozenie vzniknutého odpadu,

néaklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnti vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpeéenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojen€ s vypracovanim planu uZzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a)
b)
c)
d)

€)

vlastnych chyb,

nepochopenia sttaznych podkladov,

nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

nedostatocnej pripravy projektu,

zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah priac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sufaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela poZadovat” zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristapit’. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel md pravo na tuhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecéenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednévatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemoézu byt pri realizcii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizédcii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podla ¢l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom &ase.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dita nadobudnutia Wi¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Zze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela preru$ena.

V pripade, Zze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu Skody, priom mu vznikéd pravo na odstupenie od
zmluvy.
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Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacénych Ciastkovych faktur a
b) koneénej faktury.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednéavatel’a osoba oprdvnené na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. [ bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l
vystavif' Ciastkovii faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej ¢iastkovej faktury bude prislusny Objednéavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych préc. Uhrada &iastkovej faktiry neznamené prevzatie prislusnej asti prac
Objednéavatel'om, ked'Ze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednéavatel si vyhradzuje prdvo uhradit iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odstuhlasené v Stipise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budi vystavené prehl'adne na zaklade Stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢n4 faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit' koneénu faktiru diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V kone¢nej faktire budi vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej fakture si Protokol
o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri
koneénej fakturdcii budd z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
iastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dia ich doruc¢enia Objednévatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 origindloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat’
nélezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*™).

Ak faktara nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktury.
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6.9 Sucet cien fakturovanych c¢iastkovymi faktirami aceny koneénej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

7.1  Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebni dokumentéciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer).

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa ﬁovaiuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

7.2.1 Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
stthlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

7.3.2 Suadasne je Zhotovitel povinny zabezpedit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.
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7.3.4

7:3.3

7.3.6

7. 3.7

7.3.8

%39

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela zvoldvat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ti¢asti povereného zastupcu Objednévatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednéavatel’a podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z doévodu operativnosti v zdpise oznami vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornt
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'. .

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak
sa nedajt odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecéenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné ndklady zabezpedi oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funkénost’ po celii dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedodlo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodédvatel'ov, ktori maji prisludni kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac a s odborne zaSkoleni na 3pecializované prace. V pripade
pouzitia otvoreného ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpeéit' poziarny
dozor pocas realizdcie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’
dodévok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ v3eobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zaviznost' vietkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii pric musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat
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vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordiniciu
svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskuto¢fiovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel' vetky dosledky
z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatel'a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odstihlasit’
so zastupcom Objednévatel’a uvedenym v &l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej
zmeny moze Objedndvatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodstihlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska av3etky dotknuté vstupy jnusia byt
zabezpedené tak, aby nedo$lo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok,
Udrzby a oprav.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne avCas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych strén.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objedndvatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat' Gidaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvézenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu si uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme: Ing.
Maéria Mudra - riaditel’ka.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na castiach diela zakrytych v dase
realizacie,

b) osvedZenia o akosti pouZitych materidlov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

Strana 9z 15



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat’ a uzivat’,

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne tpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doSlo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine urenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332, EUR za kazdy aj zacaty tyzdei ome§kania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podl'a €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade ome$kania
s odstranenim véad diela v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednévatel'a s ihradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
koneénej faktiry, ma Zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vieobecne
zavAznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela a bude mat" vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zidkonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednévatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatel'a
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zikonnika.

-

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba za¢ina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase. kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty el a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom za¢ina zaruéna doba plynut’ diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a néasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklaméacie, ak si zmluvné strany nedohodnt ind dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukon¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi privo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na nahradu $kody a odstiipenie od
zmluvy.
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Clanok XI.
Zodpovednost’ za $kodu

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

11.2 V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

-

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sti¢ast'ou ceny za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpe&enstvo 8kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znd%a Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlagky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

14.1 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia poziadavky na zmenu ’
zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZzadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:
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a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je stiastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporti¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budd prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpodtu.

14.1.3 Objednévatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.”

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stuhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

153

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednéavatel’ je potom povinny takto vystavenud faktdru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristtipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrZané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Z¢ zmenu diela bude poZadovat" Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na ziklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdzZe opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto &l. je rozhodujuci datum dfia dorudenia
oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trvd, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit’,
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154

15.5

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

modze od zmluvy odsthpit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnené strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénui lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odsttipenia od zmluvy:

-

a) dast diela zhotovena do odsttipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel'a,

b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVTI.
Zaverecné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislu$né
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oéislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v silade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak3ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach. Objedndvatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diiom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.
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V Pov. Bystrici diia 16.12. 2024 V Rakoviciach dia /. /. w2y

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel'a:

Strana 15z 15



