Zmluva o dielo ¢. 1/2025

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD) za ucelom realizacie stavby:

Chovné centrum Reneta — objekt SO 01 Reneta 1

Objedndvatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocnen}’f zastupca:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
Cislo 6&tu /IBAN/:
Zapis v OR:

(d’alej len objednavatel’)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutirny organ:

Zastupca vo veciach
organizaéno-technickych:

ICO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu /IBAN/:
Zapis v OR

(d’alej len "zhotoviteI*)

Clanok L.

ZMLUVNE STRANY

Zoologicka zahrada Kogice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 Kogice

Mgr. Erich Ko¢ner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SK03 5600 0000 0004 1725 3003

IRES R+R s.r.o.
Zahradnd 1625/22, 040 01 Kogice
Sro

Ing. Rébert Lengeii

Ing. Robert Lengeii

Marién Lengen - stavbyveduci

54 268 478

SK2121621986

CSOB as.

SK46 7500 0000 0040 2988 2551

Mestského studu Kosice, odd.: Sro, vl. &.: 53120/V
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Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel'a riadne a v&as dielo ,, Chovné
centrum Reneta — objekt SO 01 Reneta 1%, v rozsahu podl'a na¢rtu a rozpodtu vykaz/vymer, ktoré st
prilohami tejto zmluvy (d’alej len "Rozpodet"), a taktieZ zavizok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi vietky
s tym suvisiace doklady tykajice sa najma realizécie diela a jeho kvality.

Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’' prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného Rozpodtom (d’alej len
»haviac prace) len na zaklade predchadzajiiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred
podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel' povinny zhotovitel'ovi
zaplatit’. Ak takéto naviac prace objednavatel’ dodato&ne pisomne uzna, patri zhotoviteFovi tihrada ich ceny
dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na trovni Statutdrnych orgénov podpiSu.
Zhotovitel' sa zavizuje pri ocefiovani naviac pric pouZit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako
pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpo&tu zahrnutych v jednotlivych prilohéach tejto zmluvy, ak sa
strany nedohodnii inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodmit’ o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sii¢ast'ou rozsahu
diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodévok
uvedent v Rozpodte (vid’ priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych
pric a doddvok nevznika zhotovitelovi v ddsledku vyuZitia prdva objedndvatela uvedeného
v predchadzajicej vete Ziadny petiaZny narok ato ani titulom néhrady ¥kody, udlého zisku, urokov
z omeskania & zmluvnych pokt.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas a
odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite, za riadne vykonanie diela povazuje
aj dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uZivaniu diela.

Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnuti
cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v silade so svojou predloZenou ponukou, podla nacrtu a podla pokynov
objednévatel'a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v siilade s technologickymi postupmi prac zhotovitela
pisomne odstithlasenymi objednavatel'om, v stlade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych
uradnych povoleni tykajucich sa diela v siilade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpe&nostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu znidme
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbomymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
stiitasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednévatela vo fotokdpii prevzal potrebné povolenie,
ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou a stavom
staveniska, jeho prijazdovymi, dopravaymi a skladovacimi moZnost'ami).

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Chovné centrum Reneta — objekt SO 01 Reneta 1%,
zmluvu o dielo v sulade s podmienkami v tejto zmluve.
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5 Clénok II1.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:
zalatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo diia

nadobudnutia d¢innosti tejto zmluvy
ukongenie realizicie: do 31.5.2026

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukondenia realizécie diela toto dielo riadne
vykonat' dielo jeho riadnym ukondenfm a odovzdanim objedndvatelovi na zdklade pisomného zapisu
o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitel'a a objednavatel'a
s odtlatkom peciatky oboch zmluvnych strén.

Postupové (priebezn€) terminy realizicie diela m6Ze objednévatel’ uréit’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny bez me§kania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje v&asni alebo riadnu realizaciu diela, a m6Ze spdsobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim
terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanii skutognosti charakterizované ako vys§ia moc alebo aj
v pripade klimatickych podmienok (dazd’, silny vietor, nizke teploty pod +5°C), ktoré znemoZiiuju
zhotovitel'ovi pokradovat’ v realizacii diela, alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zdkonnika,
v takom pripade sa tato doba nepoéita do lehoty realizécie diela podrla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skuto¢nosti, zhotovitel’ nie je v ome¥kani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani s terminom dokon¢enia diela uvedenym
v bode 3.1 po dobu, po ktorli nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia zmluvy,
plnit’ nésledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatel'a. V tomto pripade mé zhotovitel' pravo
na predlZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokondenia diela a na uhradu preukazatel'nych zvy$nych
nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
€.18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni ako cena dohodou vo vy¥ke:

Cena bez DPH: 171 371,91 EUR bez DPH

DPH 23%: 39 348,84 EUR

Cena celkom vratane DPH: 210 787,45 EUR s DPH

K fakturovanej cene bude uétovand DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej fakturacie.

V pripade dohody s objednavatel'om o zvy3eni alebo znfZeni rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumenticiou sa bude pri zvyZeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat' z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

Cena za dielo modZe byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran vo forme
samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:

a) pri rozdireni (naviac préce) alebo ziZeni (menej price) rozsahu predmetu plnenia dohodnutého v tejto
zmluve, pisomne poZadovaného objedndvatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,
b) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne poZadovaného objednavatelom osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického riefenia ¢asti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vizbe na projektovi
dokumentéciu a/alebo platné normy. Tito zmenu technického rie¥enia je zhotovitel' povinny oznadmit
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objednédvatefovi zdpisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je objednévatel’ povinny sa pisomne
vyjadrit' do 7 pracovnych dni, zdpisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvn4 cena pokryva naklady na vietky poloZky tvoriace vykaz vymer.

AK nastanti vy$ie uvedeng skuto¢nosti, ktoré budii mat’ vplyv na dohodnutti cenu, zmena ceny za dielo
bude vZzdy predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie
dodatku k tejto zmluve.

V cene sii obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska,

Zmluvné strany mézu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnit zmeny materialov a /alebo
zvySenie/ zniZenie rozsahu préc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odstihlasené
projektantom. Pokial pdjde o zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo
osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotoviter tieto prace na vlastné naklady.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a tiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok v stavebnom povoleni (medzi inym
ochrana proti hluku a pragnosti po dobu odstraiiovania stavby, &istenie komunikacii znedistenych stavbou
po dobu stavby, atd’.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze podas doby vykonavania diela nie
Jje povolen4 Ziadna zmena cien,

Zhotovitel’ do ceny diela zodpovedne zahmul vietky vydavky, potrebné pre wplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. kioré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlaStnym zretePom na vykony a
vydaje, ktoré je pri vykon4vani odbornych prac obvykle treba vykonat’,

Zhotovitel u vietkych polozZiek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne stvisiacich
vykonov a &innosti a Ze v nich si zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montizne, spojovacie,
kompleta¢né a iné materialy.

Zhotovitel'ovi je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil.

('Z‘ls’}nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktir Jje max. 30 dni od ich dorugenia objednavatelovi.
Fakttru bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach. Fakttira musi mat nasledujiice
naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavaterla,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

- Cislo faktiry,

- Cislo zmluvy,

- oznalenie diela,

- détum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- détum dodania prac,

- nézov, mnoZstvo alebo rozsah poskytnutych prac

- oznadenie pefiazného vstavu a &islo UCtu, na ktory sa m4 platit’,

- fakturovani cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanii cenu s datiou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- petiatku a podpis objedn4vatela a odborného technického dozoru objednavaterla
- miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby

- Lislo zmluvy, détum jej uzatvorenia,



- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti — kryci list faktiry, zistovaci- protokol, sipis vykonanych
prac, rekapituldcin a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajiicou prace, ktoré si predmetom
predkladanej faktury podla siipisu prac v potte minimalne 10 digitalnych fotografii. Supis vykonanych
prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Ak faktiira nebude obsahovat’ vy§sie uvedené naleZitosti alebo k nej nebudi priloZzené prisluiné
doklady, nie je objednéavatel’ povinny ju uhradit a je opravneny vratit’ faktiru zhotoviteFovi, pri¢om je
povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej obdfzania. Lehota splatnosti faktury zagina plynut’ diiom
dorugenia faktury obsahujicej vietky néleZitosti a prilohy objednavatelovi.

e  Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

- do ceny diela zodpovedne a iplne zahrul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem a opatreni (medzi inym napr. istenie komunikécii znedistenych stavbou po dobu stavby,
atd’.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze potas doby vykonavania diela nie
je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre tplné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie doddvok so zvla§tnym zretel'om na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vietkych poloZiek plati z4dsada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne stivisiacich
vykonov a éinnosti a Ze vnich si zahrnuté vietky pripadné potrebné pomocné, montaZne,
spojovacie, kompletatné a iné materialy,

- mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude ugtovat Ziadne nepredvidatelné
vydaje a price naviac, (ii) ked’Ze porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne
adokladne si ich overil, priom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv)
overil si v¥etky ostatné faktory ovplyviiujiice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela.

- zaviizuje sa vykonat’ vietky prace a dodavky v stlade s Rozpo&tom, ktory je zdvizny.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prislunom zozname oséb (tzv.
zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zruienie registracie v zmysle §
81 ods. 4 pism. b) zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej
ako ,zékon o DPH“)) vedenom Finandnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je objednavatel
opravneny v deil zverejnenia zhotovitel'a v takomto zozname, zadrZat' sumu vo vyske zodpovedajucej
DPH z nezaplatenych faktlir. Takto zadrZan4 suma bude bud’ na vyzvu prislu¥ného dafiového tradu
uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnen4 najneskor deft nasledujici
po dni predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislu¥ného daitového tradu, Ze zhotovitel' ako
dailovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt star§ie ako tri dni a (ii)
preukdzania skuto¢nosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali d6vody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zikona o DPH.

) . Clinok. VL
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

. Zastupovanim zmluvnych strén podas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni
tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Kristina Téthov4, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel'a)
Maridn Lengeii, ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednévatela moZe poverit svojim zastupovanim d’alich
usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na stavbe.

. Zhotovitel’ poverf riadenfm préc na diele pracovnikov spliiajiicich odbornu spésobilost’ v zmysle zakona
€. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vietky préce na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikaciou andleZite pouenych a pouZivat' na stavenisku vylutne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaji poziadavkdm na technicku sposobilost pouZivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skuok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujticom technickom stave (napr. budii zne€istené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaja



platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skaskach podla
platnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouZivat pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vna$at’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu
objednévatel'a bezodkladne odstranit” zo staveniska. Objednavatel’ je opravneny oznadit’ vietky stroje a
zariadenia zhotovitel'a urené na pouZitie pri pracach podrla tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli
pouZivat’ pri realizicii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatotne viditefnym oznagenim
nevyhnuinym na dostatoénil identifikdciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet
oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrZiavat toto oznagenie v ¢istote a dobrom stave tak,
aby bolo dostato&ne vidite'né a &itatel'né.

Zhotovitel je povinny pred za&atim vykondvania diela predlozit’ objednévatefovi na schvalenie kontrolny

a skuSobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako sufast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit' vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k dispozicii takéto priestory u objednévatela, ten ich mdze
pontiknut' a nésledne prenajat’ zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpetf na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, mont4dZneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj v3etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrZzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

- Zhotovitel’ je povinny na zédklade poskytnutych podkladov od objednavatel’a na svoje vlastné
néklady vyty&it bez zbytodného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vy§kové body nevyhnutné pre vykonavanie
diela.

- Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znadiek v savislosti s realizaciou diela
obstara a uhradi zhotovitel’.

- V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’ na pozemkoch
uréenych objednavatel'om.

- Prevadzkové, socilne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje zhotovitel’ na
vlastné naklady. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie
zariadenia staveniska st si¢astou zmluvnej ceny podra &l. IV. tejto zmluvy.

- Zhotovitel' je povinny pri vykonévani diela pouZivat vyluéne novy a bezchybny materiél,
zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

- Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urdit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbytotného odkladu
odstrafiovat’ odpady a netistoty, ktoré vznikli pri vykonavant jeho pric na vlastné ndklady. Pokial’ tak neurobi
ani v dodato¢nej lehote urdenej zéstupcom objednévatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitel'a.
Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje t4 Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedd za &istotu komunikécii, po ktorych dovaZa a odvdZa materidl,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a bezpeénost’
technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prac v silade s ustanoveniami prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, najméi vyhlasky MPSVaR &. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z..z.
a zékona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mbZe pouZit' iba materialy,
ktoré splifaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.
Zhotovitel je povinny vykonavat kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
préci a poZiarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a ststavne zabezpe&ovat' kontrolu ich dodr¥iavania. Dalgie
povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budt vyspecifikované v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme bezpetnosti a
ochrany zdravia pri préci je zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vieobecne zdvazné pravne predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiamej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat’ zasady bezpeného spravania sa na stavenisku a uréené



pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické nipoje a iné omamné latky v
pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préice, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpe&nost’ alebo zdravie pri praci a podfa svojich mozZnosti zii€astiiovali sa
na ich odstratiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych tastnikov na stavbe. V celom
priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych napojov a inych omamnych
latok. Zapis o nedodrZani prisluinej povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorti na
stavenisku vedie zhotovitel’.
Zhotovitel je povinny viest’ odo dita prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykondva stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujtice skutognosti tykajace sa realizovaného diela.
Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predloZit’ zastupcovi objednévatela denny zdznam najneskor
nasledujtici defi po zépise. Zastupca objednavatel'a je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia
zdznamu v stavebnom denniku poznadit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
miniméalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného &asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel je povinny ziastiiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom. Objednavatel’ zvola
koordina¢nii poradu pisomnou formou aspoil 2 dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel’ z viZnych dévodov nembZe
dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspoii jeden defi pred terminom konania koordina&nej porady dorugi
objednévatel'ovi pisomné ospravedInenie.
Zhotovitel' bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu (pokial’ je opravneny) nie je
zhotovitel' v omeskani.
Na stavenisko méZu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a
prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel' pocas realizicie diela uréi zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' je povinny vidy vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na
preverenie préac, ktoré budu d’al$im postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspoil tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znafat’ néklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel
nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodatoéného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.
Zhotovitel sa zaviizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat’ objednavatela na jej
(jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ diela alebo celé dielo
je pripravené k odovzdaniu. Stgasne s vyzvou na prevzatie diela dorugi zhotovitel’ objednavatefovi v dvoch
vyhotoveniach vietky doklady vratane atestov vyrobkov ku difu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.
Objednévatel nie je povinny prevziat' dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v &ase, kedy mé ddjst’ k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v §tyroch vyhotoveniach, ktory
podpiZu oprévnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho konania zagastnili. Protokol o odovzdani a
prevzati diela okrem zdkladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zéru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov, -

- datum, men4 a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednéavatel'ovi doklady a atesty od zabudovanych

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych

materidlov a kon$trukeii, vyhlasenia o zhode kon3truk&nych materidlov.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl a
odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziat'. Pracovisko je zhotovitel' povinny
uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.
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L Clanok VIL. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ poas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poZiadavkam technickych
noriem a veobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zarutna doba zagina plynut odo dila odovzdania a prevzatia diela objednévatelom prac. Zaruéné doba sa
konéi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéru¢nej doby poskytovanej ich
vyrobcom. Udaje o dizke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budu sugastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spOsobené pouZitim podkladov poskytnutych
objednédvatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednévatela a ten na ich pouZitf trval.

Objednévatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskdr do 15 dni od jej zistenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po dorudeni ozndmenia vady objednévatelom, pri vadich ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajtcich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 72 hodin od dorucenia ozndmenia vady
objednévatel'om. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case, vzdy
vSak najneskér do 14 dni od dorufenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so
zastupcom objedndvatel'a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa
za dorudenie ozndmenia vady zhotovite[ovi povaZuje podpisanie tohto: protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Objednavatel’ je povinny predmet diela prevziat’ alebo zariadit’ jeho prehliadku pri odovzdani predmetu
diela.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majt vady diela, zistené
pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

Za skody, ktoré vzniknii pred€asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na néklady objednavatela.

Clinok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v&as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03
% z celkovej ceny diela vratane DPH za kaZdy zaCaty deil omeSkania. Tym nie je dotknuté pravo
objednévatela na ndhradu $kody v rozsahu prevy$ujlicom zmluvnt pokutu.

V pripade omeskania objednévatel’a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel’ narok
na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlZnej sumy za kaZdy aj zaCaty deii omeskania aZ do
zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v&as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10,-
EUR za kaZdy za¢aty deii ome§kania aZ do jej odstranenia.



8.4 Néarokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpedenstvo kody na diele znaSa zhotovitel' a% do odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v d6sledku porusenia
jeho povinnostf vyplyvajticich z tejto zmluvy a vieobecne zdviznych pravaych predpisov.

v(‘flénok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

° Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanii nasledovné prilohy:
- Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — képia
/predklada aZ tispe¥ny uchidza&, overenie IC pre DPH ak je platitel DPH/
- Zapis v zmysle Zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

- Priloha ¢. 2 Rozpodet vykaz/vymer (Ponuka dodévatel'a), aj vo forméte MS excel

V Kodiciach,, diia ........ 1 QFEB 20725 V Kosiciach difa .......cccccccounnnee.
za objednavatela: za zhotovitela:
Mgr. Erich Koén‘e} Ing. Rébert Lengeii

riaditel konatel’ spolo¢nosti



