' Zmluva o dielo gast “C" VSeobecné zmiuvné podmienky

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby:
Detské ihrisko - 3D bludisko, Muriri

¢ast "C" Vieobecné zmluvné podmienky

ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
1. Vyzva k ndprave

Ozndmenim vyzvat zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom &ase.
2. Odstiipenie od zmluvy zo strany objednavatela
2.1 Objedndvatel bude opravneny odstiipif od Zmluvy o dielo, ak zhotovite":
a) nevyhovie podé¢lanku Zibezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov v asti "E"
alebo nesplni vyzvu pod¢linku Vyzva k naprave ,
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje dmysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o dielo,
¢) bez dévodného ospravedlnenia/vysvetlenia:
1. nepokratuje v pracach v silade s &ldnkami Zacatie prdc, oneskorenia
a preruSenie prac ¢asti "E", alebo
ii. nesplni vyzvu vydani podla pod&ldnkov Odmietnutie &asti "E", alebo
podclankov Opravné préce &asti "E" do 28 dni po jej obdrzant,
d) zadd celd zdkazku ako subdoddvku alebo &ast zdkazky ako subdoddvku bez
sthlasu objednivatel'a, alebo postipi zakazku,
e) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidicie, bolo
mu vydané€ rozhodnutie o zatat{ konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
veritel'mi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej &innosti
pokraCuje spravca konkurzne; podstaty, poverenec alebo spravca menovany v
prospech veritel'ov, alebo pokial dbjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti,
ktoré by mali (podla platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnit (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo in cennu vec ako stimuldciu alebo odmenu:
i za to, Ze urobi alebo sa zdryi nejakej Cinnosti v sivislosti so Zmluvou o
dielo, alebo
li. zato, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v  sivislosti so Zmluvou 0 dielo, alebo pokial niekto z
pracovnikov, zmocnencov alebo subdoddvatel'ov zhotovitel'a poskytne
alebo nariadi poskytndt (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok alebo
odmenu popisani v tomto pododstavci (f). Zakonni provizia a odmena
pracovnikom zhotovitel'a viak neopraviiuje objednédvatel'a k odstipeniu od
Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajiice pre neho z ustanoveni &ldnkov Poistenie v
Casti "C" tejto zmluvy.
2.2, Ak nastane ktordkol'vek 7 tychto udalosti alebo okolnosti, moye objednavatel odstipit
od Zmluvy o dielo okamgite. Odstipenie od zmluvy alebo jej vypovedanie z inych

dovodov ako je uvedené vods. 2.1, musi byt pisomné anadobudne G&innost
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' Zmiuva o dielo éast "C" V&eobecné zmluvné podmienky

uplynutim lehoty od dorucenia vypovede so 14-diiovou vypovednou lehotou

zhotovitel'ovi alebo doruéenim odstipenia zhotovitelovi.

2.3. Rozhodnutie objednivatela odstipif od Zmluvy alebo vypovedaf Zmluvu neru$i
Ziadne in€ préavo objedndvatel'a podla tejto Zmluvy alebo iné Jjeho préva.

2.4, Zhotovitel je potom povinny opustif stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi
akékol'vek pozadované vybavenie sivisiace s realizdciou stavebného diela
a zabezpeCenim staveniska, dokumentéciu zhotovitel'a a ind projektovd dokumenticiu
zhotovend nim alebo pre neho. Zhotovitel je povinny vyuzif vietko svoje usilie k
tomu, aby okamzite spinil akykol'vek oddvodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi a
pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpe¢nost na stavbe.

2.5.  Po odstipeni moze objedndvatel dokon¢it stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné
pravnické osoby. Objednsvatel a tieto osoby potom mézu vyuZif celé vybavenie,
dokumenticiu zhotovitela a d'algie projektové dokumentdcie zhotovené zhotovitel'om
alebo v jeho zastiipen.

2.6. A nedédjde k takémuto postupu objedndvatel' potom oznami, e vybavenie zhotovitel'a
a doCasné price budu vydané zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel urychlene zariadi ich odstrdnenie na svoje riziko a ndklady.

3. Ocenenie k ddtumu odstipenia

3.1.  Co najskér bezodkladne, ako je to mozné, potom Co ozndmenie o odstipeni podla
podélankov Odstipenie od zmluvy v asti "C" zo strany objedndvatela nadobudne
ucinnost, bude stavebny dozor postupovaf v silade s podClankami Rozhodnutia v
tasti "C", aby odsuhlasil alebo uréil hodnotu préc, vybavenia a dokumenticie
zhotovitel'a a vietkych daliich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané prace v
stlade so Zmluvou.

4. Platba po odstiipeni

4.1.  Potom, o oznidmenie o odstiipeni podl'a pod&lankov Odstipenie od zmluvy zo strany
objedndvatela v asti "C" nadobudlo ucinnost, mdze objednavatel:

a) postupovat v zmysle pod¢€lénkov Naroky objedndvatela,

b) odmietnuf dalie platby zhotovitel'ovi, pokial nie sg stanovené ceny vykonanych
préc, ich dokoncenie a odstrinenie vietkych vid, Skody spdsobené oneskorenim pri
dokonceni (ak k nemu doslo) a vietky dalgie naklady sposobené objedndvatelovi
a/alebo obdrzaf od zhotovitel'a nhradu za vietky straty, ktoré zn4sa objednévatel a
vietky mimoriadne naklady na dokoncenie prac po zapod&itani vSetkych &iastok
splatnych zhotovitel'ovi podla podélankov Ocenenie k ditumu odstipenia. Po
obdrZani néhrady za vietky tieto straty a mimoriadne vydavky vyplati objednavatel
zostatok zhotovitelovi,

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

5. Opravnenie zhotovitel'a prerusit price

5.1. Ak stavebny dozor nevyda potvrdenie v silade s pod¢lankami Vydanie potvrdenia
koneCnej faktiry v Easti "D" alebo objedndvatel' nepln{ pod¢lankov Finan&né
Opatrenia objedndvatela v Casti "E" alebo pod¢ldnkov Platba v &asti "D", mdze
zhotovitel  potom, PO uplynuti 21-diiovej lehoty od doruéenia ozndmenia
objedndvatelovi prerusif price (alebo spomalif tempo pric) do tej doby, pokial
zhotovitel' neobdrz{ potvrdenie o platbe, dostato¢ny dbkaz alebo platbu, podla
okolnosti a podl'a toho, &o stoji v ozndmeni.

5.2.  Tento krok neobmedzuje ndrok zhotovitel'a na pokutu podl'a pod¢ldnkov (Oneskorend
platba v ¢asti "D" a na odstiipenie podl'a pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany
zhotovitel'a v asti "C".
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5.3. Ak zhotovitel ndsledne obdr¥ toto potvrdenie o platbe, ddkaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vyssie uvedenom ozndmeni) predtym ako d4 ozndmenie o odstipeni, vrati
sa bez zbyto&ného odkladu k normdlnej préci.

5.4. Ak zhotovitelovi vznikne preukazatelne oneskorenie a/alebo ndklady désledkom
preruSenia pric (alebo spomalenim tempa prac) v silade s tymto &ldnkom, ozndmi
zhotovitel' tito skutotnost stavebnému dozorovi, priom mu vznikne ndrok podl'a
podcldnkov PoZiadavky zhotovitela v &asti "C" na prediZenie lehoty vystavby za
kazdé takéto oneskorenie, pokial' je alebo bude dokon&enie oneskorené, podla
podc¢lankov PrediZenie lehoty vystavby v &asti "E" ana zaplatenie vSetkych
preukdzatel'nych nakladov z toho vzniknutych.

5.5.  Po obdrzani takychto ozndmeni bude stavebny dozor postupoval v silade
s pod¢ldnkami Rozhodnutia v &asti "E" tak, aby tieto zéleZitosti odsihlasil a nésledne
ich predloZil objednavatel'ovi na definitivne rozhodnutie.

6. Vypovedanie zmluvy zo strany zhotovitel'a

6.1.  Zhotovitel' bude opravneny vypovedat Zmluvu o dielo, ak:

a) objedndvatel zdsadnym spdsobom opakovane neplni td isti svoju povinnost podla
Zmluvy,

b) predfzené prerusenie prdc md vplyv na celd stavbu tak, ako to je popisané
v pod¢lankoch PrediZenie preruSenia v Casti "E", alebo

¢) dbjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahdjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedn4 s
veriteImi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje
spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprdvca menovany v prospech
veritelov, alebo pokial ddjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali
podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

6.2.  Ked nastane ktordkolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, mdzZe zhotovitel s 30-
difovou vypovednou lehotou vypovedat Zmluvu o dielo. Vypovedanie zmluvy mus{
byt pisomné anadobudne tcinnost uplynutim lehoty od dorucenia vypovede
objedndvatel'ovi.

6.3.  Rozhodnutie zhotovitela vypovedanie Zmluvy o dielo nerudi Ziadne iné pravo
zhotovitel'a podla Zmluvy o dielo.

Z. Ukon¢enie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel'a
&L Po tom, ¢o ozndmenie o odstipen{ podl'a pod&linkov Odstdpenie od zmluvy zo strany
objedndvatela v &asti "C", podcldnkov Odstipenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a v
Casti "C" alebo podélankov Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvolnenie v
Casti "C" nadobudlo G&innost, zhotovitel urychlene:
a) zastavi vietky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpetnost na stavbe,
b) odovzd4d dokumenticiu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materidly a d'alie
préce, za ktoré obdrzal platbu,
C) odstrdni zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré uz
objedndvatel zaplatil a/alebo ktoré s potrebné k zaisteniu bezpeCnosti na
stavenisku a ndsledne opusti stavenisko.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
8. Nahrada $kody
Zhotovitel' odskodn{ objedndvatela a jeho personal, opravnené osoby kontrolnych
organov v pripade akychkol'vek narokov, $kod, strdt a vydavkov (vrdtane pravnych
poplatkov a vydavkov) pokial
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a) suvisia s telesnym tirazom, ochorenim, chorobou alebo smrt ou, ktoré preukidzatel'ne
vznikli v pri¢innej stvislosti alebo z dévodu vykondvania pric zhotovitela podla
tejto zmluvy, vykonanim a dokongenim prac alebo odstranenim akychkol'vek
zavad, pokial nevznikli nedbanlivost ou, umyselne alebo porusenim Zmluvy
objedndvatelom

b) sa tykaji po¥kodenia alebo straty akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo
osobného (iného ne? je dielo) do tej miery, 7e také poskodenie alebo strata:

i vzniklo, alebo prebicha, alebo Je dosledkom realizdcie a ukoncenia diela
a odstranenia zdvad, a

ii. mbZe byt' pripisané akémukol'vek zanedbaniu, dmyselnému skutku alebo
poruSenie  Zmluvy zhotoviteTom,  jeho zamestnancami,  pripadne
sprostredkovatel'mi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestndvanou
kymkoI'vek z nich a jednd sa o zdleZitosti, ktoré méyu byt' vylicené
z poistovacieho krytia,

9. Starostlivost zhotoviteFa o stavbu

9.1 Zhotovitel je plne zodpovedny za starostlivost o stavbu a vybavenie od ddtumu
zahdjenia pric aZ do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, Ze bol vydany) preberaci

protokol podl'a pod¢lankov Preberacie konanie v Casti "E", ked’ zodpovednosf za
starostlivost o stavbu prejde na objedndvatel'a. Ak je preberaci protokol vydany (alebo
sa povazuje, Ze bol vydany) k etape alebo niektorej ¢asti stavby, zodpovednost za
starostlivost o etapu; alebo &asf stavby potom prejde na objedndvatela.

9.2 Po tom, ¢o zodpovednost podl'a uvedeného presla na objednavatel'a, bude zhotovitel
zodpovedal za dozor o vSetky prdce, ktoré treba vykonaf ku diu uvedenému
v preberacom protokole, pokial stavebny dozor nestanovi, e chybajiice prace boli
dokoncené,

9.3 Ak stavba, vybavenie, materidly alebo dokumentécia zhotovitel'a utrpi akikol'vek stratu
alebo poskodenie behom obdobia, kedy za starostlivost zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dévodov, ktoré nie si uvedené v podéldnku 11. (Rizikd objednavatela),
zhotovitel' na vlastné riziko a naklady stratu alebo poskodenie napravi tak, aby stavba,
vybavenie, materily a dokumentscia zhotovitel'a zodpovedali Zmluve.

9.4 Zhotovitel' bude rovnako zodpovedny za vietky straty alebo poSkodenia sposobené
akymkol'vek krokom zhotovitela po tom, €o bol vydany preberaci protokol. TieZ bude
zodpovedat za vSetky straty alebo poSkodenia, ktoré sa objavia po vydani preberacieho
protokolu a ktoré vznikli v désledku predchddzajiicich Cinnosti, za ktoré bol zhotovitel
zodpovedny.

10.  Rizika objedndvatela:

a) vojna (¢i bola vojna vyhldsens alebo nie), konflikty, invazia, Sinnost nepriatelov zo
zahranidia,

b) vzbura, terorizmus, revoliicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie
moci, alebo ob&ianska vojna v krajine objednavatela alebo zhotovitel'a,

C) vytrZznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami ney je personil
zhotovitel'a a inf zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny materiél, materi4l VyZarujici Ziarenie alebo spdsobuyjici
kontamindciu radioaktivitou, pokial' nebola sp&sobena tym, Ze tlakovi municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouZil zhotoviteT,

e) tlakové viny zapritinené lietadlom alebo inymi vzduSnymi objektmi pohybujicimi
sa rychlosfou zvuku alebo nadzvukovou rychlost ou,

f) pouZitie alebo zabratie &asti trvalého diela objedndvatelom, okrem pripadov

popisanych v Zmluve,
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g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek asti stavby vypracovana zamestnancami
objednévatel'a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednévatel

h) vSetky dcinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidaf a preto ani skiseny
zhotovitel nemohol proti nim podnikniit nalezité opatrenia.

1. Désledky rizik objednavatela
1.1 Ak rizikd uvedené v pod¢lanku 10. tejto Casti "C" vedu ku stratdm alebo poskodeniu

stavby, vybavenia alebo dokumenticie zhotovitel'a, ozndmi to zhotovitel' bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tito stratu alebo poskodenie v rozsahu pozadovanom
stavebnym dozorom.

11.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo ndklady v désledku odstratiovania tejto

11.3

straty alebo poSkodenia, pod4 zhotovitel stavebnému dozorovi d'alSie ozndmenie a

vznikne mu ndrok podl'a pod&lankov PoZiadavky zhotovitel'a v &asti "C" na:

a) prediZenie &asu v désledku tohto oneskorenia, pokial je alebo bude preukdzateI'ne
dokoncenie oneskorené, podl'a pod¢lankov Pred[Zenie lehoty vystavby v &asti "E" a

b) zaplatenie v3etkych preukazatelnych nékladov, ktoré zhotovitelovi v tejto
stvislosti vznikli.

Po obdrZani tohto d'al3ieho upozornenia bude stavebny dozor postupovaf v silade

s pod¢ldnkami Rozhodnutia tak, aby tieto zdleZitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol.

12. DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

12.1

12.2

123

124

13.
13:1

15.2

13.3

V tomto pod¢lanku "porusenie” znamens porusenie (alebo tidajné porusenie)
akéhokol'vek patentového préva, registrovanej projektove; dokumentécie, autorského
préva, ochrannej znidmky, obchodného ndzvu, obchodného tajomstva alebo inych
dudevnych alebo vlastnickych prdv sivisiacich so stavbou; a "ndrok" znamen4 narok
(alebo postup pri uplatiiovani naroku) pri obvinen{ z porugenia.

Kedykol'vek niektord zo stran neozndmi druhej strane nérok do 28 dni po jeho vzniku,
bude to povazované, Ze sa vzdala vietkych prév na od$kodnenie podra tohto &lénku.
Zhotovitel odskodnf objedndvatel'a a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akych-
kol'vek ndrokov, ktoré vzniknd v sivislosti s pouZivanim, predajom vybavenia, alebo
projektovou dokumenticiou, za ktoré zodpovedd zhotovitel.

Ak md strana pravo na od$kodnenie podla tohto ¢lanku, povedie od8kodiiujica strana
(na svoje naklady) jednanie vedice k vyrieSeniu ndroku a vietkych sudnych sporov
alebo arbitrdzneho konania, ktoré z tohto mézu vznikndt. Druhd strana sa bude na
poZiadanie a ndklady odskodiiujticej strany, zi&astiiovat rokovani ohl'adne naroku.
Této druhd strana (a jej persondl) neurobi Ziadne prehlésenie, ktoré by mohlo poskodif
odSkodfiujiicu stranu, pokial odSkodiiujica strana nezanedbala vedenie nejakého
rokovania, stidneho sporu alebo arbitrazneho konania, ked k tomu bola druhou stranou
vyzvand.

Obmedzenie zodpovednosti

Ziadna zo stran nebude zodpovednd druhej strane za Skody z pouZivania akéhokol'vek
diela, stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za ind nepriamu alebo néslednd stratu
alebo Skodu, ktora druhej strane vznikne v stivislosti so Zmluvou, inak ne? v silade s
podclankami Platba pri odstipeni v dasti "C" a podclankov Nahrada §kody) v Easti

o o

Celkovd zodpovednost zhotovitel'a vogi objedndvatel'ovi podla Zmluvy, alebo v si-
vislosti s fiou, ind neZ podla pod¢lankov Elektrina, voda a plyn v &asti "E", podélan-
kov Nahrada kody v ¢asti "C" a pod¢lankov DuSevné a priemyselné vlastnicke prava
v Casti "C", nepresiahne zmluvni cenu.

Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost v pripade podvodu, imyselného nesprivne-
ho jednania, alebo bezohl'adného pocinania vinnou stranou.
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POISTENIE

14. V3eobecné poziadavky na poistenie

14.1. V tomto &ldnku "Poistujica strana" znamend, e u kazdého druhu poistenia je strana
zodpovedn4 za G¢innost a udr¥iavanie poistenia, ktor€ je Specifikované v prislu§nom
pod¢lanku. Podra tejto zmluvy sa poistujiicou stranou rozumie vyhradne zhotovite!

14.2." Kedykol'vek je poist ujiicou stranou zhotovitel', bude kazdé poistenie uzatvorené
s poistovatelmi za podmienok schvdlenych objednavatel'om.

VyZaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platit jednotlivo pre
v8etky poistenia, ako by pre kazdého z hromadne poistenych bola vydan4d samostatns
poistnd zmluva.

14.3  Platby podrla kaZdej poistnej zmluvy proti strate alebo poskodeniu budi poskytované
v mene euro, poZzadovanej pre nihradu straty alebo Skody. Platby od poistovatel'a
budu pouZité na ndpravu strat alebo skod

14.4  Zhotovitel bude kedykol'vek na poZiadanie objednévatel'a predkladat
objedndvatel'ovi:

a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto &¢ldnku sd v platnosti, a

b) kdpie poistnych zmldv pre poistenia popisané v podélankoch Poistenie predmetu
zmluvy v Casti "C" a pod¢lankoch Poistenie proti zraneniu o0sdb a $koddm na
majetku v Casti "C",

¢) dokazy o uhradeni splatného poistného,

14.5. Zhotovitef je povinny objednévatelovi predloZit d6kaz o splneni jeho povinnosti
podla podélinkov Poistenie v fasti "C" najneskdr 7 dni pred zacatim pric na predmete
zmluvy,

14.6. Kazd4 zo stran spIni podmienky uvedené v kaZdej z poistnych zmliy. Poistujiica strana

bude informovart poistovatela o vietkych doleZitych zmenach vo vykone prdc a musi
zabezpecit, aby poistenie bolo udrZiavané v silade s tymto ¢ldnkom.

14.7. Zhotovitel neuskutoén{ ¥iadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchddzajiceho sdhlasu objednévatela.

14.8. Ak zhotovitel neuzavrie a neudr¥{ v platnosti niektoré poistenie, ktoré ma4 podla
Zmluvy uzavrief a udrZiavat, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a kopie poistnych
zmluv v siilade s tymto &ldnkom, méze objednévatel' podl'a svojho uvaZenia a bey
toho aby to ovplyvnilo jeho néarok z ktorékol'vek inych prav alebo nahrad uzavrief
poistenie pre doleZité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podl'a
toho upravend o vysku tychto &iastok uhradeného poistného. Odpotita sa to z platieb
za zmluvni cenu.

15. Poistenie predmetu zmluvy

I5.1. Zhotovitel poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujdcu stavbu, na ktorej sa m4 stavba

podla tejto zmluvy realizovat, technologické zariadenia, materidly a dokumentéciu
minimélne na pokrytie ndkladov na uvedenie do pévodného stavu, vritane nikladov na
demoldciu, odstrdnenie sutiny a odborné honordre a usly zisk. Toto poistenie bude

v platnosti odo dfia, v ktorom bud predloZené d6kazy podla podC¢lankov Vieobecné
poZiadavky na poistenie v asti "C", aZ do doby vydania preberacieho protokolu.
Zhotovitel bude udriavat toto poistenie tak, aby bolo zabezpecené krytie az do doby,
kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poSkodenie, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel a ktoré vzniknd z pricin, ktoré sa vyskytni pred vydanim
Preberacieho protokolu a pre straty a poskodenia zapri¢inené zhotovitelom pocas inych
¢innosti (vratane ¢innost podTla ¢lankov Zodpovednost za vady v Casti "E").

152 Zhotovitel poisti svoje zariadenia minimalne na sumu preplatenia plnej hodnoty
zariadeni, vratane dodévky na stavenisko. Pre kazdd Sast zariadenf zhotovitel'a mus{

Detské ihrisko — 3D bludisko, Muran
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153

15.4

byt poistenie G&inné, a to v priebehu doby, ked st dopravované na stavenisko a7 do

doby, ked' uZ nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitel'a.

Pokial nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podla tohto &l4nku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitelom ako poist ujtcou stranou,

b) bude kry( vietky straty a Skody z akychkol'vek pri¢in neuvedenych v podélankov
Rizikd objedndvatela v ¢asti "C '

¢) bude tieZ kryt stratu alebo poSkodenie spdsobené na &asti stavby, ktoré mozno
pripisat tomu, Ze objednévatel pouZziva alebo obsadil ind &ast stavby a straty alebo
Skody od rizik uvedenych v pod¢lankoch Rizik4 objednévatela v &asti "C", mimo

rizik, ktoré si nepoistitelné za obchodne prijatelnych podmienok, S
odpotitatelnymi polozkami za vznik poistnych udalosti, ktorych s tyka vyluka
poistenia,

d) bude zahffiaf poistenie stavby ako takej proti $kodim z vy$8ej moci, vandalizmu a
kradeze.
Ak uplynie viac ako jeden rok od zdkladného ddtumu, prestane byt poistenie popisané
vysSie v ods. 4 pism. d) k dispozicii za prijatelnych obchodnych podmienok, oznimi
to zhotovitel (ako poistujica strana) objednévatelovi, spolu s podrobnymi ddajmi.
Objednavatel potom bude mat podl'a pod¢lankov Néroky objedndvatel'a v Casti "E"
ndrok na zaplatenie sumy, ktord je ekvivalentn k tymto komeréne primeranym
podmienkam, a akd by mal zhotovitel oCakdvar, 7e bude zaplatend za poistenie, a
pokial nezaisti toto poistenie za prijatelnych obchodnych podmienok, Ze sihlasi s
vypustenim podl'a pod&lankov Vieobecnd poZiadavky na poistenie &astj "C".

16. Poistenie proti zraneniu oséb a Skoddm na majetku

16.1.

16,2,

16.3.

Zhotovitel je povinny uzavriet pred ndstupom na stavenisko poistnd zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kazdej strany za stratu, poskodenie, smrt alebo
telesnt ujmu, ktoré by mohlo postihnut fyzicky majetok (s vynimkou veci poistenych
podla podéldankov Poistenie predmetu zmluvy v Gasti "C", alebo niektord osobu (s
vynimkou oséb poistenych podl'a podélankov Poistenie zamestnancov zhotovitel'a v
Casti C, ktoré modZe vzniknit z plnenia Zmluvy zhotovitel'om, ku ktorému doglo pred
vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.
Toto poistenie bude uzatvorené pre maximdlne poistné plnenie na Jednu udalost, so
Ziadnym obmedzenim na pocet poistnych udalosti.
Pokial nie je v Zmluve uvedeng inak; poistenia Specifikované v tomto Clanku:
a) budu G¢inné a udrZiavané zhotovitel'om ako poist ujtcou stranou,
b) budii v spolo¢nom mene obidvoch stran,
¢) budi roziirené na krytie zodpovednosti za vSetky straty a poskodenia na majetku
objedndvatel'a (s vynimkou veci poistenych podla podélankov Poistenie predmetu
zmluvy v Casti "C", ktoré vznikli pri  realizécii stavby, a
d) mdzu viak vyiiaf zodpovednost v rozsahu, ktory vznikne z:
i. prdva objedndvatela maf vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnif tento pozemok pre trval€ dielo,
ii.  pri¢iny uvedenej v &ldnkov Rizika objedndvatela v &asti "C", s vynimkou
pripadov  kedy je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.

17. Poistenie zamestnancoy zhotovitel'a

17.1.

kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitel'a.
Detské ihrisko — 3D bludisko, Murar

Zhotovitel uzavrie a bude udr¥iavat poistenie zodpovednosti za poSkodenia, straty a
vydavky (vritane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vznikni zo Zranenia,
ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitel'a alebo
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17.2. Objedndvatel a stavebny dozor budii tieZ odgkodneni na zdklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie moZe vylutovat straty a naroky v rozsahu, ktory
vznikne z ¢innosti alebo nedbalosti objednavatel'a alebo person4lu objednévatela.
17.3.  Poistenie bude udriavané v platnosti a s G¢innostou pocas celej doby, kedy sa tento
personal zidastni realizdcie stavby. Poistenie zamestnancov subdoddvatel'a méze
uzavriet subdoddvatel, ale zhotovitel bude zodpovedny za dodrZanie tohto ¢lanku.

VYSSIA MOC
18. Vyssia moc
Vys8ia moc moZe zahfiiat, aviak neobmedzuje sa iba na vynimoéné udalosti alebo
okolnosti, uvedené niZsie ak sii splnené vyssie uvedené podmienky (a) az (d):

a) vojna, vojnovy stav (¢i bola alebo nebola vojna vyhldsend), invézia, &nnosf
cudzich nepriatel'ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revoliicia, povstanie, ozbrojend alebo uchvatitel'sk4 sila,
alebo obcianska vojna v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolan€ osobami inymi
ako je persondl zhotovitel'a a inf zamestnanci zhotovitel'a a subdoddvatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, materi4l vyZarujiici rddioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked Je pouZivanie streliva, vybusného
materidlu, radioaktivnych l4tok mozné pripisat zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi sd napr. zemetrasenie, vichrica, zédplavy, poZiar
spOsobeny bleskom ...

f) pandémia — koronavirus COVID 19

19. Oznémenie o vy$Sej moci

19.1. Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit vo vykondvani jej povinnosti podla
Zmluvy z dévodu vys$8ej moci, potom pod4 ozndmenie druhej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vy$§iu moc a bude Specifikoval povinnosti, ktoré
nemdZe vykondvat z dévodu vysSej moci. Ozndmenie mus{ byt podané do 5
pracovnych dni potom, &o ziskala vedomost 0 ddleZitych udalostiach alebo
okolnostiach vytvérajicich vysSiu moc. Potom, ¢o strana podala toto oznamenie bude
ospravedlnend z plnenia tychto povinnosti na tak dlhd dobu, pokial vy3sia moc
preukdzatelne brani v ich vykondvani.

19.2. Bez ohl'adu na d'alSie ustanovenia tohto ¢ldnku, vyssia moc sa nevztahuje na
povinnosti jednej strany vykonat platby druhej strane na z4klade Zmluvy.

193 Odchylne je dohodnuté, 7e aj bez splnenia vys3ie uvedenych podmienok sa za Vyssiu
moc vidy povaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej strane brani v
splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie Jej povinnosti viac ako 15
dni, a to tuto predovietkym bez ohl'adu na skutotnosf & povinnd strana v ¢ase vzniku
zavizku prekazku predvidala alebo mohla predvidat (vrdtane ubytku alebo nedostatku
Zamestnancov a/alebo doddvatelov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie ¢innosti).
O primerany ¢as z dovodu trvania Vy38ej moci (vratane primeraného ¢asu na obnove-
nie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktord sa Vys8ia moc vzfahuje predl-
Zuje, strana nie je v omeskani, ani vinom porugeni tejto povinnosti a strana je oprav-
nena prerusit plnenie.

20. Povinnost minimalizovat oneskorenie

20.1.  Kazda strana po cely Cas vyvinie patri¢né dsilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nisledkom vySSej moci.

20.2.  Strana pod4 oznimenie druhej strane, ked prestane byt' ovplyvnen4 vy$§ou mocou.

Detské ihrisko — 3D bludisko, Murar
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21. Daésledky vyssej moci
21.1. Ak sa zhotovitelovi brdni vo vykondvani niektorych jeho povinnosti podra Zmluvy
z d6vodu vysiej moci, &o oznamil podl'a podéldnkov Oznémenie o vySSej moci v Easti
"C" a vznikne mu oneskorenie a/alebo ndklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto

povinnosti plnif, zhotovitel m4 ndrok podla pod¢lankov PoZiadavky zhotovitel'a v

Casti "C" na prediZenie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial dokon&enie je

alebo bude oneskorené preukdzatelne z tohto dvodu, podla podélankov PrediZenie

lehoty vystavby v &asti "E".

21.2. Po obdrzan{ tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat v silade s pod¢lankami

Rozhodnutia v &asti "E" tak, aby tieto zéleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

22. Vyssia moc ovplyviiujica subdod4vatel’a

Ak ktorykol'vek z subdod4vateloy Je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vzfahujicej sa na dielo na I avu v dosledku vysSej moci za podmienok
dodato¢nych alebo obsiahlej8ich ako je uvedené v tomto Clanku, takéto dodatoené alebo
rozsiahlejSie pripady alebo okolnosti vy$8ej moci nezbavia zhotovitel'a Jeho povinnosti,
alebo ho neopraviiuji na dravu podla tohto &lanku.

23. Dobrovol'né odstiipenie od zmluvy, platba a uvolnenie

23.1. Ak brani vy$§ia moc, ktor4 bola ozndmend podl'a pod&lankov Oznimenie o vysSej
moci v Casti "C" realizdcii v zdsade celej rozostavenej stavby po nepretrzitd dobu 84
dni, alebo pri viacerych opakujticich sa obdobiach, ktorych celkovd diZka &inf viac ako
140 dnf, z rovnakého dévodu oznamenej vy$§ej moci, potom moze jedna strana dat
druhej ozndmenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukon&enie platné po 7
diioch po podani ozndmenia, a zhotovitel' bude postupovar v siilade s pod¢lankami
Ukoncenie préc a odstrénenie zariaden; zhotovitela.

23.2. Pri takom ukonéen{ ur&{ stavebny dozor hodnotu vykonanych préc a vyd4 potvrdenie
faktiry, ktord bude obsahovat -

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena Je uvedend v Zmluve;

b) nadklady na technologické zariadenia a materidly objednané pre stavbu, ktoré bolj
dodané zhotovitel'ovi, alebo ich doddvku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zariadenia a materidly sa  stdvajd majetkom (a  rizikom)
objedndvatela, a7 za ne objedndvatel zaplati, a zhotovitel ho dd k dispozicii
objedndvatel'ovi:

¢) vietky dalsie naklady alebo zdvizky, ktoré za danych okolnosti vzniklj
zhotovitelovi v snahe dokongit préce;

23.3. Bez ohl'adu na iné ustanovenia tohto ¢ldnku, ak vznikne akdkol'vek udalost alebo
okolnost vymykajiica sa kontrole stran (vrtane vy$%ej moci, ale neobmedzujtic sa len
na nu), ktord znemoZfiuje Jjednej alebo obidvom strandm plnenie jej alebo ich
zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezakonnymi, alebo ktor4 na zaklade pravnych
predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opréviiuje Strany na uvolnenie z d'al§ieho plnenia
Zmluvy, potom po ozndmeni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej
strane:

a) strany budd zbavené dalgiecho plnenia bez pokodenia prav niektorej strany s
ohl'adom na predchddzajice nedodr#anie Zmluvy, a

b) suma splatnd objedndvatel'om zhotovitelovi bude v rovnakej vyske, akd by bola
byvala splatnd podra podClankov Dobrovol'né odstipenie od zmluvy, platba
auvolnenie, ak by bola Zmluva ukonCend podla podé&lankov Dobrovol'né
odsttipenie od zmluvy

Detské ihrisko — 3D bludisko, Murar
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24. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkoy.

24.1 Zhotovitel' je povinny si zabezpetif (na svoje néklady) zdbezpeku na splnenie
zmluvnych zdvizkov (dalej len »zdbezpeka na splnenie zmluvnych zdvizkov*) vo
vyske rovnajiicej sa 4 % (slovom: §tyrom percentdm) zmluvnej ceny (bez DPH) diela
uvedenej v &ldnku I1I. ZMLUVNA CENA Casti ,,A“ zmluvy a to prostrednictvom
bankovej zdruky alebo zloZenim finan¢nych prostriedkov na dget objedndvaterla, a to
najneskor do terminu odovzdania staveniska.

24.2 Zhotovitel bude pisomne objedndvatel'om (zéroveni s pozvinkou na prevzatie
staveniska) vyzvany na zloZenie zabezpeky na splnenie zmluvnych zdvizkov ato v
lehote 15 (pitn4stich) pracovnych dni pred diiom ur¢enym objednévatelom ako riadny
termin odovzdania staveniska. V pripade, Ze zdbezpeku na splnenie zmluvnych
zavizkov v tomto termine nepredloZi, bude sa tito skuto&nosf povazovat za akt
zmarenia odovzdania staveniska. Nahradny termin na odovzdanie a prevzatie
staveniska bude objedndvatelom urCeny aZ po zloZeni zabezpeky na splnenie
zmluvnych zavizkov, pricom lehota, ktor4 uplynie medzi riadnym terminom
andhradnym terminom odovzdania staveniska bude na kor lehoty vystavby
stavebného diela (v uvedenom pripade lehota vystavby zaéina plynif odo diia
zhotovitelom zmareného aktu odovzdania a prevzatia staveniska).

24.3  Zhotovitel musi zabezpecCif, 7e zdbezpeka na vykonanie pric bude platnd a
vyméhateInd dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani
vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky na vykonanie prac Specifikuji ddtum
Vvyprania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol prdvo obdrZaf Protokol o vyhotoveni
diela do terminu 28 dnf pred ddtumom vypriania zaruky, potom zhotovitel' bude
povinny predizif platnost zibezpeky na vykonanie pric aZ dovtedy, kym dielo nebude
dokonCené€ a vetky vady odstréneng.

24.4 Objednévatel je opravneny uplatiiovaf vo&i zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle
zébezpeky na vykonanie prac vyjmiic Ciastok, na ktoré je oprdvneny v zmysle Zmluvy
v nasledujicich pripadoch:

a) ak zhotovitel' nepredfzi platnost zdbezpeky na vykonanie pric tak, ako je to opisané
v predchddzajicom odseku; v takomto pripade méZe objednavatel pozadovat plni
Ciastku zdbezpeky na vykonanie préc,

b) ak zhotovitel' nezaplati objedndvatel'ovi oprdvnend &iastku a to bud’ odstihlaseny
zhotovitel'om alebo stanovent podla pod¢lankov Niéroky objednévatela v asti "E"
alebo podra ¢lankov PoZiadavky, spory v &asti "C", do 42 dn{ po tomto odsthlaseni
alebo rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel' neodstrani vadu do 10 dnf po obdrZani ozndmenia od objedndvatela,
ktorym sa odstranenie vady poZzadovalo, alebo

d) ak nastane tak4 situdcia, ktora opraviiuje objedndvatel'a odstipif od zmluvy o dielo
podla podé&lankov Odstipenie od zmluvy zo strany objedndvatela v asti "C" ato
bez ohl'adu na to, & ozndmenie 0 odstipeni bolo vydané alebo nie.

24.5 Objedndvatel je povinny odskodnif zhotovitel'a a zabezpetif, aby mu nevznikla ¥iadna
ujma (8koda, strata alebo vydavky, vritane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku
Cerpania zdbezpeky na vykonanie prac v rozsahu, na ktory objedndvatel' nemal nérok.

24.6 Objednavatel je povinny vrétit zdbezpeku na vykonanie pric zhotovitelovi najneskoér
do 21 dni potom, ako ddjde k podpisu Protokolu o vyhotoveni diela s uvedenim, e
dielo bolo zrealizované bez vad a nedorobkov.

Detské ihrisko — 3D bludisko, Muras
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ZMLUVNE SANKCIE

25. Zmluvné sankcie

25.1. Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objedndvatela do omeZkania s dodanim
predmetu zmluvy alebo jeho vybratych Casti oproti schvilenému harmonogramu podl'a
¢lankov Harmonogram prdc v Casti "E" alebo lehoty vystavby podla €lanku IV. Lehota
vystavby v Casti "A" tejto zmluvy je objednévatel opravneny t¢toval mu zmluvnd
pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy defi oneskorenia, ktory uplynie
medzi stanovenou lehotou pre dokon&enie a odovzdanie diela a dditumom uvedenym v
protokole o prebrati prac pokial neprekro¢i 10 dni, 0,05 % pri prekro¢eni 10 dni do 20
dni nad 20 dni 0,2 %, a7 do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednévatel'a na odikodnenie alebo na nahradu Skody.

25.2. Ak sa objednavatel dostane do omeSkania s thradou opravnene vystavenej faktiry so
vietkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podl'a tejto zmluvy je
zhotovitel' oprdvneny uctovat objedndvatelovi trok z omekania vo vyske 0,02 %
z dlznej sumy za kazdy defi omeskania a7 do zaplatenia.

25.3. Ak zhotovitel nepredloZi objedndvatelovi v lehotdch stanovenych v tejto zmluve
doklad o poistenf jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v ¢ldnkoch Poistenie v
Casti "C" tejto Zmluvy, je objednévatel' oprdvneny iétovaf mu zmluvni pokutu vo vyske
0,01 % ceny diela, alebo Jeho Casti, ku ktorej si zhotovitel nesplnil svoju zmluvni
povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny narok objedngvatel'a na nahradu §kody.

25.4. Ak zhotovitel nezabezpeli poistenie jeho zodpovednosti podla tejto Zmluvy od
prevzatia staveniska aZ do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na poZiadanie
objednévatel'a o tom v stanovenom termine nepredloZi dokaz ma objednavatel pravo
ictovat mu zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % ponukove;j ceny diela, alebo jeho &asti, ku
ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnd povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objedndvatel'a na nahradu Skody.

25.5. Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu  stavenisko alebo zmari
odovzdanie staveniska je objednévatel’ opravneny t¢tovaf mu zmluvni pokutu vo vyike
500,- € za kaZdy defi omeskania a7 do prevzatia staveniska.

25.6. Za kazdé iné konanie zhotovitel'a, ktoré je preukdzatelne definované touto zmluvou
ako podstatné porusenie povinnosti zhotovitela, je objedndvatel opravneny tétovat mu
zmluvnid pokutu vo vy¥ke 200.- € za kazdy defi trvania poruSovania predmetnych
povinnosti zhotovitel'a.

POZIADAVKY, SPORY

26. Poziadavky zhotovitel'a

26.1. Ak sa zhotovitel domnieva, ¢ m4 ndrok na prediZenie lehoty pre dokoné&enie stavby
a/alebo na dodato&ni platbu podla ktoréhokol'vek &ldnku tychto Podmienok, alebo ak
podla Zmluvy, oznimi to zhotovitel stavebnému dozorovi a objednavatelovi s
popisom skuto¢nosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento nirok. Ozndmenie mus{
podat stavebnému dozorovi najskor ako je to moné, ale nie neskor ako 14 dni po tom,
Co sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o vzniku predmetnych udalosti
alebo okolnosti. Oznamenie mus{ obsahovaf minimadlne : nizov diela/zdkazky, zmluvu
odielo na zdklade ktorej sa zikazka realizuje, opis rozhodujicich skutonost{
0 ktorych sa zhotovitel domnieva, Y¢ m4 ndrok na prediZenie lehoty na dokonéenie
stavby, ddtum a podpis zhotovitel'a.

26.2. Ak zhotovitel' nepredlozi ozndmenie o naroku v lehote 14 dni, as dokondenia stavby
sa nesmie prediZif, zhotovitel nesmie mat ndrok na dodato&nd platbu a objedndvatel
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bude zbaveny celkovej zodpovednosti v sidvislosti s ndrokom. Inak budd platit

nasledujuce ustanovenia tohto pod¢lanku.

26.3. Zhotovitel predloZi dal$ie dokazy podporujice dovody pre narok, vietko vzt ahujice

sa k danej skutocnosti ¢i okolnosti.
Zhotovitel bude uchovévat vSetky vedené zdznamy, ktoré by mohli byt' dolezité pre
zdbvodnenie néroku, a to bud na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objedndvatel zavizoval, mdZe stavebny
dozor potom, €o obdrzal ozndmenie podla tohto pod&ldnku skontrolovat vedenie
zédznamov a/alebo uloZif zhotovitel'ovi, aby viedol d'al$ie zdznamy. Zhotovitel umozni
stavebnému dozorovi, aby preveril vietky tieto zdznamy a ked je o to poZiadany
odovzda stavebnému dozorovi ich képie.

26.4. Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel dozvedel (alebo mohol dozvediet) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorych vyplyva nédrok, alebo v inej lehote, ktord mdze byt navrhnutd
zhotovitelom a schvilend stavebnym dozorom, predloZi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objedndvatelovi ndrok so vSetkymi podrobnostami, so v3etkymi
podrobnymi argumentmi, na ktorych sa zakladd ndrok na predizenie lehoty a/alebo
dodato¢nu platbu. Ak udalost alebo okolnost z ktorych vznik4 nérok pokraduje,:

a) tento podrobny ndrok bude povaZovany za predbeZny,

b) zhotovitel' je povinny zasielaf d'alsie predbeZné ndroky v mesaénych intervaloch;
uda v nich nazhromaZdené oneskorenie a/alebo pozadovani &iastku a dalie
podrobnosti, ktoré mozu byt stavebnym dozorom poZadované a

¢) zhotovitel' zale kone¢ny ndrok do 14 dni po skonéeni dévodov, vyplyvajidcich zo
skuto¢nosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktord mbze byt navrhnuta zhotoviteTom
a schvilend stavebnym dozorom a objedndvatelom.

26.5. Do 21 dni po obdrZani ndroku alebo d'alich podrobnosti, ktoré podporujui predchadza-
juci ndrok, alebo v inej lehote, ktord bola navrhnutd stavebnym dozorom a schvélen4
zhotovitelom, zaSle stavebnému dozorovi svoj sdhlas alebo nesiihlas s podrobnym
komentdrom. MoZe si tieZ vyZiadaf d'alSie nutné podrobnosti, aviak musi daf svoje
stanovisko k zdsaddm naroku v danom case.

26.6. Kazdé potvrdenie faktiry bude obsahovat Ciastky za vietky naroky, ktoré boli opod-
statnené podla prisluSnych ustanoveni Zmluvy. Pokial' a pokym dodané poskytnuté
doklady nie st postacujiice k tomu, aby zdévodnili cely narok, md zhotovitel ndrok
iba na zaplatenie takej Casti poZiadavky, ktord by bol schopny preukazat .

26.7. Stavebny dozor je povinny postupovat v sulade s pod¢lankami Rozhodnutia v ¢asti
"E", aby odsihlasil alebo ur¢il (i) predlzenle lehoty vystavby (pred jej vyprSanim
alebo po fiom) v silade s pod&lankami PrediZenie lehoty vystavby v ¢asti "E" a/alebo
(i1) dodatoénu platbu (ak vdbec), na ktord mé zhotovitel' nérok podla Zmluvy.

26.8. Poziadavky tohto pod¢lanku sa pridaji k poZiadavkdm uvedenych v inych pod¢lan-
koch, ktoré je moZné€ pouZif pre ndrok. Pokial zhotovitel nesplni tento alebo iny
pod¢ldnok v sivislosti s ndrokom, prediZenie lehoty vystavby a/alebo dodatocnd
platba vezmu do dvahy rozsah (pokial existuje), a kym nesplnenie brénilo v riadnom
vySetreni naroku, ak ale ndrok nie je vyiaty na zdklade druhého odstavca tohto ¢lanku.

27. Spory

27.1. VSetky spory, ktoré pripadne vznikni medzi zmluvnymi stranami z pravneho vzfahu
zaloZeného touto zmluvou, ako aj zostvisiacich pravnych vzfahov (vréitane
zodpovednostnych prdvnych vzfahov), sa budd zmluvné strany snaZif vyriesit
predovSetkym mimostidnou dohodu, akceptovateInou oboma zmluvnymi stranami.

27.2. Ak sa spor nepodarf vyrie$if mimosidne, zmluvné strany dohodli, Ze takyto spor budu
riedit sidnou cestou v zmysle platnych pravnych predpisov.
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28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Zmluva o dielo ¢ast "C" V&eobecné zmluvné podmienky

DORUCOVANIE PiISOMNOSTI

Dorudovanie pisomnosti

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatefom a zhotovitelom sa bude usku-
toCfioval v Stitnom jazyku spdsobom, ktory zarudi trvalé zachytenie obsahu, pricom
sa moZe uskutotnif aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky)
ato na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany ucel ozndmia. Takéto
pisomnosti ale musi zmluvna strana odoslat aj doporufenou postovou zésielkou,
najneskér do dvoch kalenddrnych dnf odo diia odoslania informdcie elektronickymi
prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuji pisomnd formu
préavnych tikonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie si dotknuté.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informécie alebo Ziadosti dorucenej elektroni-
ckou formou bude rozhodujiici obsah pisomnosti doru¢enej postovou zésielkou.
Pisomnosti tykajiice sa tejto zmluvy sa budd zasielat na adresu sidla adresdta, uvedenu
vtejto zmluve alebo na ind adresu, ktord zmluvni strana nasledne preukdzatelne
ozndmi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslani pisomnost vriti odosielatelovi
ako nedoru€itelnd, bude sa povaZoval za dorudeni difom, ked' adresét odoprel jej
prijatie, resp. poslednym diiom odberne;j lehoty, potas ktorej si ju adresét nevyzdvihol.
Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa vZdy budd povaZovaf za dorucené aj okami-
hom ich osobného odovzdivania fyzickej osobe, ktord je v danom Case Statutdrnym
orgdnom adresita alebo &lenom jeho 3tatutdrneho orgdnu, alebo fyzickej osobe
nachddzajlicej sa v prevddzkovych alebo inych priestoroch adresita, ktord o sebe
vyhldsi, Ze je oprdvnend prijimat zésielky za adresdta, ak druhd strana nemé dévod
pochybovat o takom vyhl4seni.

ZAVERECNE USTANOVENIA

29. Zavere¢né ustanovenia

29.1.

20.2.

29.3.
294.

29.5.

Priva a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov voblasti nakladania s odpadmi
a prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo s¢asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nemd tito skutonost vplyv na platnost a vyméhatelnost
zostavajicej Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuji
nahradit neplatné alebo nevymdhatelné ustanovenia tejto  Zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vymdhateInymi, ktoré budd maf &o najblizsi pravny
vyznam a i¢inok ako ustanovenie, ktoré m4 byt nahradené.

V pripade sporu plati znenie platnej a tcinnej Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizujd, 7e pripadné spory, ktoré by vznikli na zdklade tejto
zmluvy sa budi snaZif riesif hladanim moZnosti dohody akceptovatelnej oboma
zmluvnymi stranami a aZ nasledne pripadnym postupom podl'a podéldnkov Spory v
Casti "C" tejto Zmluvy.

Zhotovitel  sa  zaviizuje  strpief vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym
tovarom, sluZbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2
zmluvy o NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit
im vSetku potrebnd st¢innost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby:

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgédnu alebo Sprostredkovatel'ského organu a

nimi poverené osoby;
TDeteke ihricko — A0 hludicke Mir R ————— T s e, —
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¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu:

€) Splnomocneni{ zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

Objednavatel:
Zastipeny:

Miesto a datum:

Podpis:

Zhotovitel:

Zhotovitel’:

Zastipeny:

Miesto a ddtum:

Podpis:

Ing. Roman Goldschmidt, starosta

17. 02 205

Murét, dia .............0

Mgr. Vladislav Novysedlik

Nova Lesnd, diia 13.02.2025

ova Lesna
136941
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