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ZMLUVA O DIELO č . 202511 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ               

Názov :   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.  

Sídlo:                          Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď  

Štatutárny orgán:   Ing. Tibor Krajčovič, konateľ 

IČO:    34138561  

Bankové spojenie:  UniCredit BANK 

IBAN:  SK98 1111 0000 0012 2931 0001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ  

Obchodné meno :        ŠuranM s.r.o. 

Sídlo:                            Ulica Pri Derni 3504/20, 924 01, Galanta 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č.47537/T 

Štatutárny orgán:         Martin Šuran - konateľ 

IČO:                             52483738 

DIČ:                             2121040185 

Bankové spojenie:       Tatra banka a.s. 

IBAN:                           SK15 1100 0000 0029 4117 5549 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

1.3  Za objednávateľa, v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou, je oprávnený konať: Ing. 

Tibor Krajčovič, konateľ, Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď, tel. kontakt: 0903 790 820. 

 

1.4  Za zhotoviteľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou sú oprávnení konať vo 

veciach: 

a) zmluvných Martin Šuran 

b) technických: Martin Šuran 

c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Martin Šuran 

Článok II. 

Preambula 

 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“). 

  

2.2  Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podlimitnú zákazku v intencii  

§ 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého víťazom sa stal 

zhotoviteľ. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo s názvom 

„Pripojenie bytových domov Sereď, Cukrovarská 145-147 na verejný vodovod, Sereď, 

Cukrovarská 145-147, p.č.2861/1” (ďalej len „dielo“) podľa projektovej dokumentácie 

vyhotovenej projektantom Ing. Stanislavom Švecom v zmysle doloženého oceneného výkazu 

výmer podľa ponuky zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 

(ďalej len „príloha“). 

3.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe tejto zmluvy 

v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom a podľa platných STN 

a v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ, ktorými je SR 

viazaná. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 

zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému 

riešeniu  diela  musia  byť  odsúhlasené  štatutárnymi  zástupcami  oboch  zmluvných  strán 

formou písomného dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

3.5 Miesto vykonania diela: Cukrovarská ulica v Seredi: 

- pozemok parcely reg. „E“ č. 303 a parcely reg. „E“ č. 301/2, zastavaná plocha a nádvorie, 

nachádzajúci sa v k. ú. Sereď, obec Sereď, okres Galanta, evidovaná na LV č. 591. 

3.6 Nehnuteľnosť uvedená v ods. 3.5 tohto článku je vo vlastníctve Mesta Sereď. Vlastník pozemkov 

udelil objednávateľovi súhlas s umiestnením stavby. Uznesením č. 102/2024 z Mestského 

zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 18.4.2024 bolo schválené zriadenie vecné bremena formou 

uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne formou zmluvy 

o zriadení vecného bremena v súvislosti so zriadením a uložením stavieb 3 vodovodných 

rozvodov, spoločnej vodovodnej prípojky a vybudovania vodomernej šachty. Dňa 5.8. bola medzi 

Mestom Sereď a Mestským bytovým podnikom Sereď, spol. s r. o., uzatvorená Zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 738/2024.  

 

Článok IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) začať vykonávať dielo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska a 

b) ukončiť dielo do 12.5.2025. 

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v termíne podľa čl. IX ods. 9.4 tejto 

zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú inak, sa automaticky predlžuje termín ukončenia a 

odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa s odovzdaním 

staveniska. 

4.3 Ak  zhotoviteľ  pripraví  dielo  na  odovzdanie  pred  dohodnutým  termínom,  zaväzuje  sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skôr zmluvnými stranami dohodnutom termíne. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho uskutočnenie cenu 

dohodnutú v čl. V ods. 5.2 tejto zmluvy. 
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4.5 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje  osobitnou písomnou formou 

vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s 

poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4.6 V  prípade  nepriaznivých  klimatických  podmienok  bude  realizácia  diela  a  jeho  odovzdanie 

zhotoviteľom posunuté na najbližší možný termín,  a to z dôvodu zachovania technologických 

postupov,  ktoré  majú  významný  vplyv  na  poskytnutie  záruky  na  dielo  samotné.  O  toto 

obdobie sa posunie aj celková dĺžka realizácie diela, s čím zmluvné strany súhlasia. 

 

Článok V. 

Cena za dielo 

 

5.1  Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, ako pevná cena podľa doloženého oceneného výkazu výmer, ktorý 

tvorí prílohu tejto zmluvy. Jednotkové ceny každej položky budú zaokrúhlené na 2 desatinné 

miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej 

ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 

desatinné miesta.  

5.2 Cena diela je dohodnutá nasledovne : 

Názov diela  Cena bez DPH (€) DPH 20 % (€) Cena spolu (€) 

„Pripojenie bytových domov 

Sereď, Cukrovarská 145-147 na 

verejný vodovod, Sereď, 

Cukrovarská 145-147, 

p.č.2861/1” 

133 661,10 € 30 742,05 € 164 403,15 € 

Cena spolu 133 661,10 € 30 742,05 € 164 403,15 € 

 

Slovom cena spolu s DPH: stošesdesiatštyritisícštyristotri 15/100 EUR 

 

5.3 Táto cena je záväzná a maximálna.  

5.4  V cene diela podľa odseku 5.2 sú obsiahnuté všetky náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom, tiež prepravné náklady na prevoz zamestnancov 

zhotoviteľa, všetky nepriame a priame náklady súvisiace s prácami na diele, taktiež sú v 

tejto cene zahrnuté náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri 

realizácii diela, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod., ktoré si vyžaduje užívanie 

a prevádzkovanie diela v súlade s právnymi predpismi.  

5.5 Položky prác a dodávok súvisiacich s vykonaním diela, pri ktorých nie sú uvedené jednotkové 

ceny, nebudú objednávateľom uhradené, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí a tieto si nebude 

žiadnym spôsobom nárokovať od objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že nezrealizované práce a dodávky súvisiace s vykonaním diela 

a odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do 

rozpočtu. 

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu 

položiek odsúhlasených povereným zástupcom objednávateľa. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná v prípade zmeny právnych 

predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH a to formou dodatku k zmluve. 
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5.9 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa podľa dojednaní zmluvy. 

5.10 V prípade vzniku doplňujúcich stavebných prác, materiálov, dodávok zariadení, nezahrnutých do 

zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne, z nepredvídateľných okolností a doplňujúce 

stavebné práce, materiály, dodávky zariadení, budú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy, 

bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená medzi objednávateľom a zhotoviteľom postupom 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pre výpočet ich finančného vyjadrenia sa bude 

postupovať podľa bodu 5.11. Za zmeny, úpravy alebo doplnenia diela sa nepovažujú oprávnené 

požiadavky objednávateľa na zmenu vo vykonávaní diela, ak je dielo vykonávané v rozpore so 

zmluvou.  

5.11. Premietnutie zmien podľa bodu 5.10 tejto zmluvy do ceny diela sa vykoná nasledovne: 5.11.1. 

Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú pevné a nemenné. Zmeny množstiev, výmer - 

v prípade úpravy merných jednotiek, ak sa nemenia položky materiálov, výrobkov, konštrukcií a 

prác, u položiek na ktoré sú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) zhotoviteľa (príloha k zmluve) 

dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá.  

5.11.2. Ak je potrebné doplnenie nových položiek konštrukcií, materiálov, výrobkov a prác, ktoré 

ocenený výkaz výmer (rozpočet) zhotoviteľa (príloha k zmluve) neobsahuje, bude jednotková 

cena každej takejto položky tvorená individuálne, podľa reálnych opodstatnených nákladov, ktoré 

je možné zdokladovať (napr. kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca, cenou podľa aktuálnych 

cenníkov stavebných prác znížených min. o 20%, východiskom je napr. aktuálny cenník, aktuálne 

ceny materiálov, výrobkov, tovarov, a pod.), kým nedôjde k dohode zmluvných strán. 

5.12 V prípade porušenia ČI. IX. ods. 9.12 zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú 

cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 

Obchodného zákonníka). 

5.13 Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží objednávateľovi rozpočet (cenovú ponuku, ktorá bola 

výsledkom verejného obstarávania pre toto dielo) v listinnej podobe ku každej zmluve a 1x v 

elektronickej forme (napr. na CD, USB) vo formáte Microsoft Excel. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

6.1 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry predloženej zhotoviteľom. Zhotoviteľ 

vystaví a odošle objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. Podkladom pre vystavenie 

faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu 

faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, s dodržaním poradia položiek 

a ich označenia v súlade s oceneným výkazom výmer podľa ponuky zhotoviteľa, ktorý 

tvorí prílohu tejto zmluvy. 

6.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 % z celkovej ceny diela (ďalej len „zádržné“) do 

doby odstránenia vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o zistených vadách v súlade s čl. X 

ods. 10.3 tejto zmluvy. Zádržné bude vyplatené do 15 dní od písomného protokolárneho prevzatia 

diela po odstránení vád a nedorobkov. 

6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. V prípade, že zhotoviteľ je platcom DPH, faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti podľa zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, na základe ktorej sa predmet zmluvy 

poskytuje. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie / opravenie. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. V takom prípade začne plynúť nová 

lehota splatnosti dňom doručenia doplnenej / opravenej faktúry objednávateľovi. 
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6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie diela nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. 

I. tejto zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na dielo. Lehota splatnosti faktúry je 30 

dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6.6 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

6.7 Nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu, ktorá vznikne podľa dojednaní v tejto 

zmluve objednávateľovi voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať 

voči akejkoľvek splatnej alebo nesplatnej pohľadávke zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

je povinný takýto zápočet akceptovať. 

 

Článok VII. 

Možnosť odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania  

kvalitatívnych podmienok uvedených v podmienkach verejného obstarávania a v prílohe tejto zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej 

doby bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe. 

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia 

objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 

pohromou, nevhodnou údržbou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú 

v rozpore s technickými podmienkami, prirodzenými opotrebením, nedodržaním harmonogramu 

kontrol.  

8.5 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 

dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa. 

8.8 Ak sa preukáže, že vada diela počas plynutia záručnej lehoty je neodstrániteľná, zaväzuje sa 

zhotoviteľ dodať náhradné plnenie (dielo) čo i len v časti do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej 

v ods. 8.7. 

8.9  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, 

a to písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy. 

8.10 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady v lehote podľa bodu 8.7, alebo 

objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením 

vady inú osobu, na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady objednávateľovi 

uhradiť. 

 

Článok IX. 

Podmienky vykonania diela 
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9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje 

náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce 

v rozsahu potrebnom na vykonanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za 

splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako 

keby tieto činnosti vykonával sám. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo  v zmysle podmienok uvedených v stavebnom povolení zo 

dňa 23.08.2024 č. SP č. 24088/9903 ÚPaSP 629/2024. 

9.3  Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko neskôr do 7 dní odo dňa účinnosti 

zmluvy o dielo a Zhotoviteľ je povinný stavenisko v tejto lehote od objednávateľa stavenisko 

prevziať. O odovzdaní staveniska zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol o odovzdaní 

staveniska, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ je povinný 

odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s 

podmienkami  tejto  zmluvy.  Súčasne  s odovzdaním  staveniska odovzdá objednávateľ 

zhotoviteľovi v prípade potreby aj všetky povolenia, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela. V 

prípade, ak si zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, 

považuje sa toto stavenisko za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník prostredníctvom 

stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou, do ktorého bude zapisovať denné záznamy i všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 

postupe prác, ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. 

Stavebný denník musí byť počas realizácie diela trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný 

denník končí úspešným odovzdaním a prevzatím diela bez vád, nedorobkov a nedostatkov, resp. 

po ich odstránení. 

9.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 

pripojiť svoje stanovisko. Ak objednávateľ alebo autorský dozor so záznamom zhotoviteľa 

nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 pracovných dní. V opačnom prípade 

sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 

objednávateľa.  

9.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela na každom stupni jeho zhotovovania. 

Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 

V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie jeho povinností. Zápisy v 

stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným technickým dozorom 

objednávateľa alebo investora a zástupcu objednávateľa nemôžu meniť túto zmluvu a nie sú 

dodatkom tejto zmluvy. 

9.8 Počas realizácie zmluvného diela zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor 

projektanta. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 

podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom počas vykonávania diela, ak zhotoviteľ 

mohol túto nevhodnosť zistiť.  

9.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

9.11 Ak sa vyskytnú počas realizácie stavby nepredvídané okolnosti, z ktorých vyplynie potreba na 

zmenu materiálov, výrobkov, technických riešení, a pod., môžu byť realizované až po ich 
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odsúhlasení projektantom (autorským dozorom) alebo stavebným technickým dozorom 

a objednávateľom. 

9.12 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité 

iné materiály alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby a rozpočtu.  

9.13 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, 

majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť.  

9.14 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na 

jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí  diela v preberacom konaní  sa spíše Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela v súlade s čl. X ods. 10.1. tejto zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela 

je odovzdanie stavebného denníka podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán a odovzdanie 

dokumentácie o kvalite hotového diela, t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných 

materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení, ako 

aj revízne správy, ak to vyžadujú všeobecne záväzné predpisy v súvislosti s prevádzkou diela. 

9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia  

diela nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela. 

9.16 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, 

podľa požadovaných kvalitatívnych podmienok a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude 

postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  

9.18 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, jeho 

subdodávateľov a ich zamestnancov, protipožiarne opatrenia a opatrenia  proti  škodám,  ktoré by 

mohli vzniknúť na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho 

zamestnanci alebo jeho subdodávatelia a ich zamestnanci na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ 

zabezpečí všetky opatrenia na ochranu osôb v objekte a v jeho bezprostrednom okolí v zmysle 

platných predpisov. 

9.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť koordinátora BOZP na stavbe z hľadiska zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 nariadenia Vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných zdravotných požiadavkách na stavbe 

vrátane vypracovania plánu BOZP a umiestniť na stavbe oznámenie podľa prílohy č. 1 uvedeného 

nariadenia v platnom znení. Zhotoviteľ počas doby výstavby v plnom rozsahu zodpovedá za 

bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore stavby, ktorých vstup na stavbu a pohyb v priestore 

je oprávnený. Pracovníkom zabezpečí ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä obmedziť hlučnosť, prašnosť, 

emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných 

kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať  v mieste vopred dohodnutom s objednávateľom a to 1 

krát za 2 týždne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Na týchto kontrolných dňoch sa bude 

uskutočňovať hodnotenie postupu prác.  

9.20 Objednávateľ zvoláva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre vykonávanie diela. Účasť zhotoviteľa, v prípade potreby i účasť 

subdodávateľov na kontrolných dňoch predmetného diela je povinná. Neúčasť sa považuje za 

porušenie povinností zhotoviteľa.  

9.21 Objednávateľ alebo jeho zástupca má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov 

zhotoviteľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej 

látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a zakázať 

vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Okrem 

toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý 
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pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa 

predmetnej skúške.  

9.22 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, má 

objednávateľ právo nesúhlasiť, aby táto osoba, prípadne subdodávateľ realizoval akékoľvek ďalšie 

práce a zhotoviteľ má za povinnosť zabezpečiť, aby k realizácií ďalších prác zo strany takejto 

osoby alebo subdodávateľa nedochádzalo. 

9.23 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas zhotovovania diela a 

týkajúce sa diela. 

9.24 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak zhotoviteľ neplní povinnosti podľa 

prvej tohto odseku zmluvy ani po predchádzajúcom písomnom upozornení objednávateľa, má 

objednávateľ právo splniť povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto odseku zmluvy sám alebo 

pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na 

tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ich zhotoviteľ uviedol 

v rozpočte. Zhotoviteľovi zároveň zaniká nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku zmluvy, ak 

boli súčasťou rozpočtu. Náklady vzniknuté objednávateľovi podľa tohto odseku tohto článku 

zmluvy si objednávateľ môže započítať voči akejkoľvek splatnej alebo nesplatnej pohľadávke 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

9.25 Zhotoviteľ obmedzí skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Je povinný s odpadmi 

vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich 

predpisov. Ku preberaciemu protokolu dohotovenej stavby doloží zmluvy a doklady o odbere 

odpadov na riadne povolenej skládke. 

9.26 V prípade znečistenia komunikácií pri dovoze a odvoze stavebného materiálu na stavenisku, 

zabezpečí zhotoviteľ ich pravidelné čistenie. 

9.27 Zhotoviteľ si zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, a zodpovedá za prípadné 

poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác. 

9.28 Zhotoviteľ zabezpečí osadenie prenosného dopravného značenia a oplotenia staveniska 

a zodpovedá za správnosť osadenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby 

podľa projektovej dokumentácie. 

9.29 Zhotoviteľ diela postupuje pri vykonávaní diela tak, aby nedošlo k znehodnoteniu majetku, ktorá 

nie je predmetom stavebných prác či úprav. 

9.30 Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúce poistné 

služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho zamestnancami 

a zamestnancami jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške 

vysúťaženej sumy úspešným uchádzačom, čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu 

prevzatia staveniska predložením potvrdenia o úhrade poistného, a v prípade úhrady poistného 

v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela. 

 

Článok X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ a objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela/stavby (ďalej len „Protokol“), ktorý bude písomne odsúhlasený zástupcami oboch 

zmluvných strán. V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. Ak 

všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti stavby, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu stavby. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 

preberací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 
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objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne vyhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční pri odovzdaní a prevzatí diela.  

10.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi  

a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“),  

b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  

c) doklady o vykonaných funkčných skúškach,  

d) stavebný denník. 

Všetky vyššie uvedené doklady a dokumenty budú tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu 

stavby v každej etape. Zhotoviteľ ich odovzdá objednávateľovi v rámci preberacieho konania v 

prehľadnej forme, vrátane ich zoznamu. V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu 

užívaniu diela. 

10.3  Dielo má vady, ak 

a) nie je vykonané v požadovanej kvalite alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 

c)  sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 

zaťažené inými právami tretích osôb. 

10.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme  a spíše  so  zhotoviteľom  Zápis  o zistených  vadách,  spôsobe  a termíne  ich 

odstránenia. V tomto prípade má zhotoviteľ  povinnosť  odovzdať  kompletné dielo až po 

odstránení týchto vád.  Po dobu odstraňovania  vád  zistených  pri  odovzdávaní  diela  je  

zhotoviteľ  v omeškaní  s plnením predmetu zmluvy, s ktorou skutočnosťou výslovne súhlasí. 

10.5 Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu stavby a jej užívaniu na daný účel, budú 

spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 

Protokolu zhotoviteľom a objednávateľom, pričom dňom podpísania  Protokolu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k 

dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

10.7 Kritériom na účely hodnotenia spôsobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovaní referencie 

podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je počet vád, nedorobkov a nedostatkov 

zistených počas realizácie prác a počas preberacieho konania stavby, pričom platí, že čím je 

menej vád, nedorobkov a nedostatkov, tým vyššie ohodnotenie zhotoviteľ v referencii získa. 

 

Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

11.1  Ak sa  zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa dostane do omeškania so začatím alebo 

ukončením vykonania diela v lehotách podľa čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň 

omeškania.  

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného 

zákonníka v spojení s § 369 ods.  2 Obchodného zákonníka v prípade, ak sa objednávateľ  

dostane  do  omeškania  so  zaplatením  objednávateľom odsúhlasenej faktúry o viac ako 15 dní. 

11.3 Ak zhotoviteľ  nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie 

je viazané na určitý termín, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200  € 
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(slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie; ods. 11.1 tohto článku nie je týmto 

ustanovením dotknutý.  

11.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase podľa čl. VIII  ods. 8.7 tejto zmluvy, zaväzuje sa 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 € (slovom: tristo eur) za každý aj začatý 

deň omeškania. 

11.5 Ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného  sektora“) podľa podmienok  uvedených v čl. XIV. ods. 14.2 tejto zmluvy po 

celú dobu trvania tejto zmluvy v prípade, že sa takáto povinnosť v danej veci na nich vzťahuje, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi celú náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v 

dôsledku porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. 

11.6 Subdodávateľ musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu v rozsahu, ktorým sa bude podieľať na plnení predmetu zmluvy. 

11.7 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr do piatich (5) pracovných 

dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

11.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením 

ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej 

dojednanú zmluvnú pokutu. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný splniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 

pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.  

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac 

porušení povinností zmluvných strán pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §  373 až § 386 

Obchodného zákonníka. 

11.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu/škody, ktorá/ktoré vznikne/vzniknú objednávateľovi alebo tretej 

osobe v dôsledku porušenia, alebo opomenutia jeho povinností, nedbalosti alebo neplnenia 

podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu škodu finančne nahradiť. Všetky náklady 

stým spojené znáša zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ vzniknutú škodu/škody nenahradí, objednávateľ má 

právo vykonať jednostranný zápočet v plnej výške spôsobom podľa čl. VI ods. 6.1 zmluvy prvá 

až štvrtá veta. 

 

Článok XII. 

Zánik zmluvy 

 

12.1 Táto zmluva môže zaniknúť (i) riadnym vykonaním diela, (ii) odstúpením od zmluvy jednou zo 

zmluvných strán, (iii) dohodou zmluvných strán alebo (iv) výpoveďou. 

12.2 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa zániku zmluvy opustí stavenisko, na ktorom vykonával dielo. 

12.3 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele na dobu dlhšiu ako desať (10) 

pracovných dní; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú 

nevykonaním diela, pričom sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. 

12.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov dohodnutých ako 

podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

a) ak zhotoviteľ do siedmych (7) dní odo dňa prevzatia miesta vykonania diela nezačne s 

vykonávaním prác na diele, 

b) ak zhotoviteľ prekročí lehoty uvedené v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy o viac ako sedem (7) dní, 

c) ak zhotoviteľ bezdôvodne opustení miesto vykonania diela v rozpore s touto zmluvou, 

d) ak zhotoviteľ zastaví práce na diele na dobu dlhšiu ako desať (10) pracovných dní 
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e) v prípade porušenia povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora zhotoviteľom 

alebo jeho subdodávateľom, ak sa táto povinnosť na nich vzťahuje (povinnosť platí pre celé 

obdobie zmluvného vzťahu). 

12.5  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím 

spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako desať (10) dní; v tomto prípade je objednávateľ 

povinný uhradiť zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené  náklady k dátumu 

odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne –   

doporučeným listom do vlastných rúk. Pred odstúpením od zmluvy je odstupujúca zmluvná strana 

povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby si splnila svoje zmluvné povinnosti. 

V prípade, že si vyzvaná zmluvná strana svoje povinnosti nesplní v lehote stanovenej v písomnej 

výzve, je odstupujúca zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od 

zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Ku zrušeniu 

tejto zmluvy dochádza dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

12.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si 

zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zmluvné 

dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi spolu so zmluvným dielom aj :   

a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle stavebného zákona 

b) stavebný denník.  

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotoviteľa prevezme. 

12.8 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia 

zmluvných strán preberací protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:  

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela  

- súpis odovzdávaných dokladov  

- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku 

jej trvania  

- dátum a podpisy oprávnených zástupcov  

- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k 

úhrade. 

12.9  V prípade  prerušenia  alebo  pozastavenia  prác  z dôvodov  na  strane  objednávateľa trvajúcich   

dlhšie  ako  päť (5)  dní,  je  zhotoviteľ  oprávnený  požadovať  predĺženie  termínu  ukončenia 

diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 

Článok XIII. 

Vyššia moc 

 

13.1 Pre  účely  tejto  zmluvy  sa  za  vyššiu  moc  považujú  prípady,  ktoré  nie  sú  závislé  od  vôle 

zmluvných  strán  a  ani  ich  zmluvné  strany nemôžu  ovplyvniť, a to najmä krízová situácia 

alebo mimoriadna situácia. 

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o 

úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a/alebo času plnenia. Ak nedôjde k dohode, zmluvná 

strana,  ktorá  sa odvolala  na  vyššiu  moc, má  právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Účinky  odstúpenia  

nastanú  dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok XIV. 

Všeobecné ustanovenia 
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14.1 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  riešiť  spory  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  formou  zmieru 

prostredníctvom  štatutárnych  zástupcov  zmluvných  strán.  V prípade,  že  sa  spor  nevyrieši 

zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný 

všeobecný súd. 

14.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora,  potom  je zhotoviteľ, ako 

aj jeho prípadní subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto  

zmluvy.  

14.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov  

v rozsahu : 

a) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo a IČO  

b) identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia  

c) označenie registra v ktorom je subdodávateľ zapísaný 

d) predmet subdodávok 

e) podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu predmetu zmluvy 

f) podiel plnenia zo zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi.  

14.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. 

Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia 

zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je 

zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa 

ods. 14.3. tohto článku zmluvy. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.  

14.5 Povinnosti uvedené v ods. 14.3. a 14.4. nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, 

ktorí mu dodávajú tovary. 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto 

zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka 

vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručenú 

dňom, kedy bola druhej zmluvnej strane takto vrátená. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom 

informovať o akejkoľvek zmene niektorého z ich identifikačných údajov majúcich vplyv na 

doručovanie písomností. Ustanovenia osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu 

verejnej moci touto zmluvou nie sú dotknuté. 

14.7 Zmluvné strany sa  zaväzujú,  že  obchodné  a technické  informácie,  ktoré  im  boli zverené  ako  

zmluvným  partnerom,  nesprístupnia  tretím  osobám  bez  písomného  súhlasu dotknutej osoby, 

alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy; to 

neplatí, ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). 

 

Článok XV. 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

15.1 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými 

STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom, a to: 

     a)  kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko, 



Zmluva o dielo č. 202511 „Pripojenie bytových domov Sereď, Cukrovarská 145-147 na verejný vodovod, Sereď, 

Cukrovarská 145-147, p.č.2861/1” 

Zhotoviteľ: ŠuranM s.r.o., Ulica Pri Derni 3504/20, 924 01, Galanta  str. 13 

     b)  kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto 

zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode, 

c)  odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich 

uskutočnenia. 

15.2 V prípade čerpania financií z externých zdrojov je zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou diela 

povinný strpieť výkon kontroly/auditu oprávnenými osobami podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zhotoviteľ je povinný týmto oprávneným 

osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

15.2.1.Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od 

zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, 

vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

15.2.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  

a) poskytovateľ pomoci a ním poverené osoby, 

b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) tohto bodu v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie 

15.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 

resp. overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami 

na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok XVI. 

Ochrana osobných údajov 

 

16.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje na 

základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi za účelom 

spolupráce, spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného riešenia súdnych sporov.  

 16.2 Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 

Z. z.“).  

 16.3 Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

stanovených prípadoch.  

 16.4 Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne mesta ako 

prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na 

prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.  

  16.5 Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke 

Mestského bytového podniku Sereď, spol. s r. o.  http://www.mbps.sk/ochrana-osobnych-

http://www.mbps.sk/ochrana-osobnych-udajov.html
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udajov.html Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 

údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.  

 16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje v súvislosti 

s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených právach vyplývajúcich 

z GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.  

 16.7 Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

 

17.1 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona o slobode informácií. Zmluva nadobúda 

platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

17.2 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní len 

písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.   

17.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založené príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní.  

17.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy 

proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na 

základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

17.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné 

strany vyhlasujú za originál, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa a jedno 

vyhotovenie pre objednávateľa. 

17.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasil s podmienkami verejného obstarávania určenými 

objednávateľom. 

17.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov, ako sú sídlo (miesto podnikania), číslo 

účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb 

zmluvných strán, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany 

zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným 

oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným druhej zmluvnej strane na 

kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo emailom. 

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že túto zmluvu 

uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a  svoj súhlas s jej obsahom 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

 
       Za objednávateľa : 14.02.2025    Za zhotoviteľa : 17.02.2025 

       V Seredi, dňa                           V Galante, dňa  

        

 

   .................................................    ............................................... 

       Ing. Tibor Krajčovič      Martin Šuran 

  konateľ       konateľ                                                                                                

http://www.mbps.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

