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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), 
dokumentácie na ponuku (DP) vrátane vytyčovacích prác (VP) a výkon odborného autorského dohľadu (OAD): 

  
„I/61 -  II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“ 

     
Číslo objednávateľa: 92/6400/2025       Číslo zhotoviteľa:  

 
Čl. 1 Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:    
Obchodné meno:   SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST 
Sídlo:     Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, PSČ 841 04 
Právna forma:  rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca 

MD SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, 
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené 
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 
22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 
24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo 
dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR 
č.37/2023 zo dňa 31.05.2023 

 
Štatutárny orgán:   Mgr. Norbert Polievka, MA,  generálny riaditeľ 
 
Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne   
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy SSC 

IVSC Žilina  
 Ing. Beáta Murínová, vedúca oddelenia prípravy stavieb 
 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
BIC:     SPSRSKBA 
IČO:     00003328 
DIČ:     2021067785 
Telefón:    + 421 41/507 46 11 
E-mail:     beata.bulejcikova@ssc.sk 
     
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
1.2 Zhotoviteľ:                            
Obchodné meno:                            DAQE Slovakia s.r.o. 
Sídlo:                                                     Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
Právna forma:                                          spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v:                                        Obchodný register Okresného súdu Žilina,                                                
                                                                 oddiel Sro, vložka č. 19637/L 
Štatutárny orgán:                            doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ 
Bankové spojenie:                            
IBAN:                                                      
BIC kód:                                                    
IČO:                                                      36 848 751 
IČ DPH:                                                    SK2022 463 652 
DIČ:                                                          2022 463 652  
Telefón:                                         +421 908 047 197    
E-mail:                                                     pitonak@daqe.sk 
Osoby oprávnené rokovať:     
- vo veciach zmluvných:              doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.   
- vo veciach technických:                        Ing. Lukáš Rolko, Ing. Tibor Bratko 
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“ 
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PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom nadlimitná 
zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 
ČI. 2    PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 

zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečil 
v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 
zmluve a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom podľa tejto zmluvy, 
ktorým je: 

 
 

„I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“ 
 

vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby 
(DSPRS), dokumentácie na ponuku (DP) vrátane vytyčovacích prác (VP) a výkon odborného 

autorského dohľadu (OAD)  
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto Zmluve dokončené dielo prevezme, 
zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť. 

 
 

ČI. 3    ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 
 
 

3.1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.11.2024 
 
3.2. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy poskytne: 

3.2.1.  vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 
stavby (DSPRS), dokumentácie na ponuku (DP), vrátane vytyčovacích prác (VP) a výkon 
odborného autorského dohľadu (OAD) pre stavbu „I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava 
križovatky“ (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“), ktorej bližšia 
špecifikácia a rozsah je definovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky. 

 
3.2.2 inžinierska činnosť v rozsahu a za podmienok definovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

Opis predmetu zákazky   

3.2.3 činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) , ktorého presná špecifikácia a 
rozsah sú bližšie zadefinovaný v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy – Predmet, rozsah a obsah OAD.  
a v predpokladanom rozsahu 200 hodín počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 

 
3.2.4 vytyčovacie práce (VP), realizácia a odovzdanie vytyčovacej siete a vytýčenie obvodu 

staveniska sú definované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky.  
 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná riadne, včas a bez vád, 
s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa, oprávnené 
vznesené objednávateľom po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy – 
Opis predmetu zákazky, v zmysle TP 019 a prílohy č.2 tejto zmluvy – Špecifikácia ceny predmetu 
zákazky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej platným 
slovenským technickým normám (STN), európskym normám (EN) a v súlade s platnými 
technickými predpismi (ďalej len „TP“) a vzorovými listami (ďalej len „VL“), ktoré sú umiestnené 
na webovom sídle objednávateľa  (www.ssc.sk).  Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto 
zmluvy oboznámil s TP a VL a v prípade, ak táto zmluva odkazuje na konkrétny TP alebo VL, 
platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že obsah takéhoto TP alebo VL na ktorý sa zmluva 
odkazuje, je zhotoviteľovi známy.    

   
3.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že: 
 

a) sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 3.2. tejto zmluvy riadne oboznámil,  
b) sa oboznámil so všetkými súťažnými podkladmi k tejto zákazke,  
c) vykonal miestnu obhliadku stavby a podrobne sa oboznámil s jej technickým a faktickým 

stavom,  

http://www.ssc.sk/
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d) všetky činnosti, služby a práce, ktoré má v zmysle tejto zmluvy vykonať (najmä činnosti 
v zmysle čl. 3 tejto zmluvy) vykoná v takej kvalite a v takom rozsahu, aby všetky podklady, 
ktoré v zmysle tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi v rámci plnenia predmetu zmluvy  boli 
spolu s ďalšími podkladmi, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a ktoré zabezpečí sám 
objednávateľ (napr. majetko-právne vysporiadanie a pod.) boli dostatočné na to, aby na 
základe nich bolo na stavbu/stavby uvedené v projektovej dokumentácii vydané právoplatné 
stavebné povolenie.  

V prípade, ak by sa po uzatvorení tejto zmluvy preukázali prehlásenia zhotoviteľa uvedené 
v tomto bode zmluvy ako nepravdivé, bude sa táto skutočnosť považovať za vadu plnenia 
predmetu tejto zmluvy.  

 
3.5. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že účelom uzatvorenia tejto zmluvy je požiadavka 

objednávateľa, aby projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane 
obsahujúceho výkazu výmer, kontrolný rozpočet a všetkých ďalších súčastí diela, ktoré má 
zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy vyhotoviť a dodať objednávateľovi, boli vypracované dostatočne 
presne, podrobne a komplexne tak, aby sa v zmysle nich dala stavba/stavby v nich uvedené 
rekonštruovať bez potreby akýchkoľvek naviac stavebných prác, ktorých potreba nebola vyvolaná 
následkom vyššej moci.  
Za tým účelom preto zhotoviteľ prehlasuje, že ním odovzdané dielo (projektová dokumentácia 
a všetky jej súčasti) budú v stave spôsobilom k tomu, aby podľa nej mohla byť realizovaná 
rekonštrukcia stavby/stavieb, bez potreby naviac prác nevyvolaných vyššou mocou. V prípade ak 
sa prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tomto bode zmluvy ukáže ako nepravdivé, bude sa táto 
skutočnosť, považovať za vadu plnenia predmetu tejto zmluvy.  

 
3.6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v rámci dohodnutej ceny 

podľa čl. 7 a v termíne uvedenom v bode 5.1 tejto Zmluvy  takto: 
a) kompletné tlačené súpravy DSPRS:       8x 
b) kompletná digitálna DSPRS na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu 2x 
c) kompletná digitálna DP na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu  2x 
d) kompletné tlačené súpravy DP                                                                        6x 
e) rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa    2x 
f) rozpočet v digitálnej forme na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu 2x 
g) Vytyčovacie práce, elaborát pri odovzdaní staveniska, ktorý bude obsahovať 

situácia vytyčovacej siete, obvodu staveniska so zakreslením osi cesty a súradnice  
vytyčovacej siete a obvodu staveniska       3x 

h) Výtlačky naviac: 
- Koordinačný výkres stavby      3x 
- Zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy   3x 

Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v rovnocenných výtlačkoch 

ako aj v digitálnej forme vo formáte pdf. a zároveň v editovateľnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn).  

 
 

ČI. 4    PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
 

4.1 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti 
zmluvy, na ktorom predloží objednávateľovi časový harmonogram vecného plnenia spracúvania 
predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej 
správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej 
skladby s objednávateľom.  
 

4.2 V priebehu vykonávania diela sa budú uskutočňovať aj ďalšie rokovania (ďalej len „pracovné 
rokovanie“) medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa vzájomnej 
dohody, spravidla aspoň raz za kalendárny mesiac trvania tejto zmluvy.  
4.2.1 Každá zmluvná strana, ktorá chce zvolať pracovné rokovanie, je povinná doručiť druhej 

strane pozvánku na pracovné rokovanie vrátane programu pracovného rokovania a 
zúčastnených osôb za svoju stranu. Objednávateľ má právo požadovať účasť ním 
určených osôb za zhotoviteľa na pracovnom rokovaní. Zmluvná strana, ktorá zvoláva 
pracovné rokovanie, je povinná pozvánku podľa predchádzajúcej vety tohto podbodu 
doručiť druhej strane minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, 
že druhá strana  je oprávnená navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 
5 (päť) pracovných dní. Doručovanie pozvánok na pracovné rokovania sa riadi 
ustanoveniami čl. 14 tejto zmluvy. Postup zvolávania pracovného rokovania podľa tohto 
podbodu zmluvy nemusí byť dodržaný, ak v tom ktorom konkrétnom prípade zvolania 
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pracovného rokovania zmluvné strany budú súhlasiť s odchylným spôsobom zvolávania 
pracovného rokovania, alebo ak sa zúčastnia na rokovaní zvolanom odchylne od tohto 
podbodu zmluvy a nebudú namietať odchylný spôsob zvolania pracovného rokovania.   

4.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave 
rozpracovanosti predmetu diela.  

4.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z 
pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.4 tohto článku zmluvy. 
Zhotoviteľ  je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. 
Objednávateľ je následne oprávnený do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia 
zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k 
zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní po 
doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania tieto 
pripomienky zapracovať a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania. 

 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu diela poskytne zhotoviteľovi  v 

nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo 
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, ktorými disponuje, potrebných na vykonanie 
predmetu diela a to v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa požiadania ak sa zmluvné 
strany nedohodnú na inej lehote.  

 
4.4 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z 

pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania, ako aj ďalšími písomnými 
pripomienkami objednávateľa.  

 
 

ČI. 5    ČAS PLNENIA 
 

5.1     Zhotovitel' sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude plniť nasledovne: 
 
a) DSPRS podľa bodu 3.2.1 zmluvy, vrátane 

všetkých služieb súvisiacich s dielom podľa  
bodu 3.2.2 tejto zmluvy : do 6 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy 
 

b) DP podľa bodu 3.2.1 zmluvy : po odovzdaní DSPRS  
podľa písm. a) tohto bodu  
s lehotou dodania 30 dní od 
vyzvania  objednávateľa  

 
c) OAD podľa bodu 3.2.1 zmluvy: od odovzdania staveniska  

zhotoviteľovi stavby až do  
vydania právoplatného 
kolaudačného 
rozhodnutia/rozhodnutí, alebo 
do odovzdania dokončenej 
stavby/stavieb objednávateľovi 
ak v zmysle právnych predpisov 
sa nevyžaduje vydanie 
kolaudačného rozhodnutia vždy 
na základe vyžiadania 
objednávateľa 
 

d) VP podľa bodu 3.2.1 zmluvy : budú odovzdané budúcemu  
                                                                                             zhotoviteľovi stavby do 14 dní 
                                                                                             od účinnosti ZoD so 
                                                                                             zhotoviteľom stavebných prác  
                                                                                             pri odovzdaní staveniska, alebo 
                                                                                             na základe vzájomnej dohody 
                                                                                             zodpovedných geodetov na 
                                                                                             vyzvanie objednávateľa   

Okrem konečných časov plnenia predmetu tejto zmluvy uvedených vyššie, je zhotoviteľ povinný 
dodržať čiastkové časové míľniky uvedené v nižšie uvedených bodoch 5.1.1 až 5.1.2 tejto 
zmluvy. 
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5.1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept technického riešenia 
DSPRS najneskôr do 30 dní odo dňa konania vstupného pracovného rokovania podľa 
bodu 4.1 tejto zmluvy. 

5.1.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu (DSPRS) na 
záverečné prerokovanie v termíne minimálne 30 dní pred termínom uvedeným v bode 5.1 
písm. a) tejto zmluvy. Objednávateľ takto predloženú projektovú dokumentáciu prezrie 
a posúdi splnenie podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak projektová dokumentácia 
alebo jej časť nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise predmetu zákazky, resp. ďalšie 
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne oznámi nedostatky projektovej 
dokumentácie alebo jej časti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť 
nedostatky projektovej dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal objednávateľovi bez vád 
v termíne dohodnutom podľa bodu 5.1 písm. a) tejto zmluvy.  

 
5.2 OAD sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa.  V prípadoch, kedy sa vyžaduje osobná 

účasť zástupcu zhotoviteľa pri vykonávaní činnosti OAD, je zhotoviteľ oprávnený nezúčastniť sa 
v požadovanom termíne výkonu OAD len v prípade práceneschopnosti osoby, prostredníctvom 
ktorej vykonáva činnosti OAD a nemožnosti zabezpečiť OAD inou kvalifikovanou osobou, 
prípadne z iných závažných dôvodov nezavinených zhotoviteľom alebo objednávateľom, pričom 
ospravedlnenie neúčasti OAD musí zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi minimálne jeden 
pracovný deň pred požadovaným termínom vykonávania činnosti OAD aj s odôvodnením 
neúčasti, v opačnom prípade sa neúčasť zástupcu zhotoviteľa na vykonávaní činnosti OAD bude 
považovať za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa a za porušenie povinností zhotoviteľa 
s možnosťou objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie uvedené v tejto zmluve.  

 

 
Čl. 6    PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA PREDMETU ZMLUVY 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v zmluve (bod 5.1 zmluvy) objednávateľovi 
predmet zmluvy bez vád.  

6.2 Dňom doručenia diela na doručovaciu adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. 
Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne 
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy, dielo nespĺňa 
kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú 
objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, 
alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). Počas 
preberacieho konania je objednávateľ oprávnený skontrolovať dielo  a je oprávnený oznámiť 
zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.  

6.3  Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom 
a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje zhotoviteľ skutočnosť, že dielo  nemá v deň 
podpísania preberacieho protokolu zjavné vady. 

6.4  Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 60 pracovných dní odo dňa 
doručenia diela objednávateľovi, ak dielo nemá zjavné vady. Preberací protokol sa vyhotoví v 
dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu je určený 1 (jeden) rovnopis.  

6.5  Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku zmluvy (ďalej 
len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný zjavné vady odstrániť v lehote 2 
(dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách ak sa nedohodne iná 
lehota. V prípade ak dielo má zjavné vady a uplynula už lehota na odovzdanie diela v zmysle 
bodu 5.1 tejto zmluvy, alebo zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela najneskôr do uplynutia lehoty 
podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Ak zhotoviteľ 
neodstráni zjavné vady diela ani na druhý krát považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za 
podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite 
odstúpiť.  

6.6  Dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za odovzdané podpisom preberacieho protokolu. 
Odovzdaním a prevzatím diela podľa tohto článku zmluvy, potvrdzuje objednávateľ len že dielo  
nemá zjavné vady. Takýmto odovzdaním a prevzatím diela nie sú dotknuté nároky z vád diela, 
ktoré  sa vyskytnú počas záručnej doby, vrátane nárokov z tých vád, ktoré už existovali v čase 
odovzdania a prevzatia diela ale ktoré vyšli najavo až počas záručnej doby.    

6.7  Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti 
označované ako „vyššia moc“ v článku 13 tejto zmluvy. 
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Čl. 7    CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
 

7.1 Cena za predmet tejto zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene 
sú započítané všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutne spojené 
so zhotovením predmetu plnenia v zmysle zmluvy zhotoviteľom, vrátane nákladov na akékoľvek 
požiadavky objednávateľa na zapracovanie do projektovej dokumentácie, na ktorých sa zmluvné 
strany dohodli na pracovných rokovaniach a vrátane nákladov na prepracovanie technického 
riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo 
pripomienok dotknutých orgánov a správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí. 

Predmet zmluvy 
Cena v EUR 

bez DPH 
DPH 23% 

Cena v EUR 
s DPH 

7.1.1 dielo (DSPRS) v zmysle bodu 3.2.1 
zmluvy a služby súvisiace s dielom 
v zmysle bodu 3.2.2 s výnimkou 
činnosti OAD 

105.600,00 24.288,00 129.888,00 

7.1.2 dielo (DP) v zmysle bodu 3.2.1 
zmluvy 2.800,00 644,00 3.444,00 

7.1.3 dielo (VP) v zmysle bodu 3.2.1 
600,00 138,00 738,00 

 
 

Predmet zmluvy 
Hodinová 

sadzba 

Cena v EUR 
bez DPH pri 

predpokladanom 
rozsahu 200 hodín 

DPH 23% 

Cena v EUR 
s DPH pri 

predpokladanom 
rozsahu 200 hodín 

7.1.4 OAD podľa 
bodu 3.2.1 
zmluvy  

20,00 EUR bez 
DPH 

4.000,00 920,00 4.920,00 

 
 Podrobná špecifikácia ceny podľa bodov 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 a 7.1.4  je uvedená v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy – Špecifikácia ceny predmetu zákazky.  
 
 Cena podľa bodu 7.1.4 je cenou orientačnou pri predpokladanom počte hodín výkonu OAD 

uvedenom v bode 3.2.3 tejto zmluvy. Skutočná celková cena za činnosti OAD podľa bodu 7.1.4 
bude určená ako súčin skutočne vykonaných činností OAD počas platnosti tejto zmluvy 
a hodinovej sadzby. Skutočná cena za OAD počas celej doby platnosti tejto zmluvy bude určená 
súčtom všetkých faktúr, ktorými si bude zhotoviteľ počas platnosti tejto zmluvy účtovať odmenu 
za reálne poskytnuté činnosti OAD. V prípade, ak by skutočne poskytnuté činnosti OAD počas 
celej doby platnosti tejto zmluvy mali prekročiť predpokladaný počet hodín činnosti OAD 
stanovený v bode 3.2.3 tejto zmluvy, skutočne vykonané hodiny OAD nad tento rozsah môžu byť 
poskytnuté a budú zo strany objednávateľa zaplatené, len potom ako dôjde k uzatvoreniu 
dodatku k tejto zmluve.  

 
 Cena celkom bez DPH ................................... 113.000,00 EUR 

 DPH 23 % ...............................................   25.990,00 EUR 
 Cena celkom s DPH  ...................................... 138.990,00 EUR  

 
Slovom: Jednostotridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiat EUR s DPH 
 

 
7.2  Zhotoviteľ je oprávnený si ceny podľa bodu 7.1 fakturovať nasledovne: 

 
7.2.1 cenu podľa bodov 7.1.1 a 7.1.2 tejto zmluvy postupne aj čiastkovo, pri dosiahnutí 

platobného (fakturačného) míľnika, ak v Prílohe č. 2 - Špecifikácia ceny predmetu 
zákazky, je presne stanovená čiastková výška ceny a platobný (fakturačný) míľnik, pri 
dosiahnutí ktorého je zhotoviteľ oprávnený si túto časť ceny fakturovať.  Ak Príloha č. 2 
tejto zmluvy nebude obsahovať presné určenie čiastkovej ceny/cien a tomu prislúchajúci 
platobný (fakturačný) míľnik/míľniky, bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu alebo jej 
časť až po podpísaní preberacieho protokolu  podľa čl. 6 tejto zmluvy.  
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Objednávateľ je povinný vyfakturovanú cenu podľa bodu 7.1.1. zaplatiť zhotoviteľovi len 
do výšky 90 % z ceny uvedenej v bode 7.1.1 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % z ceny 
uvedenej v bode 7.1.1 objednávateľ zadrží ako zádržné. Zádržné slúži na zabezpečenie 
všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu vád diela, ktoré sú 
prekážkou vydania právoplatného stavebného povolenia za ktorú zodpovedá zhotoviteľ 
alebo ktoré spôsobujú oddialenie vydania právoplatného stavebného povolenia 
z dôvodov vadného plnenia na strane zhotoviteľa. Zádržné, alebo jeho nespotrebovanú 
časť je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi takto:  
a) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na poslednú 

stavbu uvedenú v projektovej dokumentácii tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa 
v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov vyžaduje na realizáciu 
rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia, najneskôr však do 12 mesiacov 
odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto 
časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy, alebo  

b) do 30 dní odo dňa prevzatia dokončenej rekonštrukcie stavby realizovanej na 
základe projektovej dokumentácie tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle 
všeobecno-záväzných právnych predpisov nevyžaduje na realizáciu rekonštrukcie 
stavby vydanie stavebného povolenia ale postačí len ohlásenie stavebných úprav 
stavby, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí  predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

 
Objednávateľ je povinný vyfakturovanú cenu podľa bodu 7.1.2. zaplatiť zhotoviteľovi len 
do výšky 90 % z ceny uvedenej v bode 7.1.2 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % z ceny 
uvedenej v bode 7.1.2  objednávateľ zadrží ako zádržné. Zádržné slúži na zabezpečenie 
všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu vád predmetu tejto zmluvy. 
Zádržné, alebo jeho nespotrebovanú časť je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s osobou, ktorú si objednávateľ 
obstará na realizáciu rekonštrukciu stavieb uvedených v projektovej dokumentácii 
tvoriacej predmet tejto zmluvy, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 
tejto zmluvy. 

 
7.2.2 cenu podľa bodu 7.1.4 za výkon činnosti OAD: 

7.2.2.1  Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu vystaví zhotoviteľ 1 x za štvrťrok 
počas realizácie stavby na základe potvrdenia skutočného výkonu odborného 
autorského dohľadu stavebným dozorom. Vo faktúrach bude súpis odpracovaných 
hodín (pre účely valorizácie) podrobne rozpísaný samostatne podľa kalendárnych 
mesiacov. Konečná faktúra bude vystavená po dodaní záverečnej správy OAD 
k priebehu realizácie stavby po jej ukončení. Podkladom pre úhradu bude skutočný 
počet výkonov OAD, podložený zápisom o účasti OAD na predmetnej stavbe, 
potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet 
hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od 
objednávateľa. 

7.2.2.2 Čiastky splatné za OAD budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom 
na pracovnú silu, vybavenie a na iné vstupy tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú 
čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. 

 Úprava ceny za výkon OAD, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú za výkon 
OAD tak ako bola ocenená v „Špecifikácii ceny predmetu zákazky“ za sledované 
obdobie a tak, ako bola potvrdená vo faktúrach, bude stanovená podľa vzorca pre 
každú z mien, v ktorých je splatná zmluvná cena. 

 Úprava podľa tohto podčlánku nebude použitá pre dodatočné služby za výkon 
OAD, ktorých hodnota bola ocenená na základe nákladov, alebo súčasných cien. 

 Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré 
nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10%. Zdrojmi vstupov pre výpočet 
indexu pre valorizáciu sú Index spotrebiteľských cien a Index čistej inflácie (index 
spotrebiteľských cien bez vplyvov zmien regulovaných cien, nepriamych daní a 
cien potravín), ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 
jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 
Vzorec pre výpočet valorizácie: 

Pn = 0,1 + 0,6 (CPIn/CPIo) + 0,3 (NIn/NIo) 
Pn – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre obstarávateľom schválenú 

hodnotu zmluvného plnenia za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je 
kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na sedem 
desatinných miest. 

http://www.statistics.sk/
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0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich 
úprave. 

0,6 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia 
podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu personálnych 
nákladov, t. j. nákladov na pracovnú silu. 

0,3 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia 
podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov 

CPI –  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) publikovaný 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk 

NI – Vývoj čistej inflácie (Net Inflation) publikovaný Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.  

CPIn –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom 
týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum zmluvného 
plnenia. 

CPIo –  Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny 
mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie 
ponuky. 

NIn  – Vývoj čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto 
obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum zmluvného 
plnenia. 

NIo  – Vývoj čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do 
ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky. 

7.2.2.3 Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie 
uvedeného indexu platia nasledovné podmienky: 
• Úprava zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade 

odpočtu. 
• Úprava zmluvnej ceny bude platiť počas celej doby poskytovania služby a to odo 

dňa, kedy zhotoviteľ zahájil výkon OAD až do ukončenia poskytovania služby a 
predloženia všetkých dokladov. 

• Výpočet indexu spracuje vykonávateľ OAD a predloží ho objednávateľovi na 
odsúhlasenie pred jeho uplatnením. 

• Výpočet úpravy zmien nákladov bude OAD predkladaný až po začatí realizácie 
prác na stavbe a vždy po skončení kalendárneho roka a po zverejnení 
príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za celý 
kalendárny rok (vrátane mesiaca december). 

• Výpočet úpravy zmien nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude 
uvedené: 
 - Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci, 
 - Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac, 
 - Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac, 

 - Hodnota  úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy  
   zmeny nákladov za kalendárny mesiac). 

• Podkladom pre úhradu úpravy zmien nákladov bude dodatok k zmluve o dielo, 
ktorého predmetom bude úprava zmluvnej ceny diela na základe vyššie 
uvedených a objednávateľom potvrdených dokladov.  

• Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise dodatku k zmluve o 
dielo (za príslušný kalendárny rok) bude uhradená v najbližšej faktúre vystavenej 
po podpise dodatku k zmluve. 

 
7.2.3 cenu podľa bodu 7.1.3 za výkon Vytyčovacie práce (VP): 

7.2.3.1  Faktúru za výkon Vytyčovacie práce (VP) vystaví projektant po zrealizovaní a 
odovzdaní vytyčovacích prác za účasti objednávateľa zhotoviteľovi stavby pri 
odovzdaní staveniska. Práce budú uhradené po ich vykonaní, v plnej hodnote. 
Podkladom pre úhradu bude zápis o odovzdaní vytyčovacích prác na predmetnej 
stavbe, potvrdený stavebným dozorom.  
 

7.3 Prílohou každej faktúry musí byť príloha preukazujúca opodstatnenosť fakturovaného nároku 
(protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, súpis odpracovaných hodín OAD a pod.).  

 
7.4 Zhotovitel' je oprávnený faktúru/faktúry podľa bodu 7.2.1 tejto zmluvy vyhotoviť a objednávateľovi 

doporučene doručiť najskôr v deň podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v 
súlade s bodom 6.3 tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude rozpis fakturovanej čiastky na jednotlivé 
stavebné objekty. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však 
súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.  
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7.5 Faktúry podľa bodu 7.2.2 tejto zmluvy bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť a objednávateľovi 

doporučene doručiť vždy do 15 dní po skončení každého štvrťroku v ktorom činnosti OAD reálne 
poskytoval. Prílohou faktúry bude súpis odpracovaných hodín OAD v štruktúre, forme a rozsahu 
uvedenom v bode 7.2.2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej 
tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.  

 
7.6 Lehota splatnosti každej faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia na doručovaciu 

adresu  objednávateľa SSC-IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.  
 

7.7 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musia byť k nej 
priložené prílohy uvedené v tejto zmluve. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové 
spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené 
údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované 
prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len 
„oprava faktúry"). 

 
7.8 Ak v deň úhrady faktúry je zhotoviteľ platiteľom DPH a objednávateľ zistí, že bankový účet, na 

ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových 
účtov, ktoré používajú na podnikanie na Finančnej správe SR, objednávateľ je oprávnený 
pozastaviť úhradu, resp. uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre, 
a to až do lehoty splnenia zákonných povinností zhotoviteľa ohľadne zverejnenia bankových 
účtov na Finančnej správe SR. Takéto zadržanie platby nebude zakladať nárok na úrok 
z omeškania, ani na iné sankcie vzťahujúce sa k úhrade po lehote splatnosti. 

 
 

Čl. 8    VLASTNÍCKE PRÁVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A AUTORSKÉ PRÁVA 
 

8.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 
podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

 

8.2 V prípade, že na základe tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ a odovzdá objednávateľovi dielo, 

ktoré spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi  

v zmysle ustanovenia § 19 odsek 2 Autorského zákona udeľuje objednávateľovi súhlas na 

použitie projektovej dokumentácie a akéhokoľvek iného diela vytvoreného v súvislosti s plnením 

predmetu tejto zmluvy ako aj jej/jeho súčastí vytvorených na základe tejto zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky spôsoby použitia diela známe ku dňu 

uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti objednávateľa 

alebo z určeného diela v budúcnosti. Objednávateľ je na základe poskytnutej licencie 

oprávnený s dielom akokoľvek disponovať a nakladať, najmä však nielen výlučne: 

a) dielo alebo jeho časť použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou objednávateľa, ako 

aj rozhodovať o jeho použití,  

b) dielo upravovať, meniť a spracovávať,  

c) dielo prekladať a meniť jeho názov,  

d) vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí,  

e) uskutočňovať adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy 

diela,  

f) spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy,  

g) použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela,  

h) vystaviť dielo alebo jeho rozmnoženiny,  

i) verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo,  

j) udeliť súhlas na použitie diela akýmkoľvek tretím osobám,  

k) registrovať dielo v osobitnom registri alebo udeliť súhlas na túto registráciu tretej osobe,  

l) akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak 

prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona.  
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8.4 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na čas trvania majetkových práv 

zhotoviteľa k dielu.  

8.5 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela za podmienok 

ustanovených touto zmluvou a objednávateľ touto zmluvou udelenú licenciu prijíma a zaväzuje 

sa dielo používať v rozsahu udelenej licencie.  

8.6 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu bez obmedzenia čo do 

územného, vecného a množstevného rozsahu.  

8.7 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na použitie diela v rozsahu 

udelenej licencie podľa tejto zmluvy s čím zhotoviteľ vyjadruje súhlas. Udelenie sublicencie 

nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie diela podľa tejto zmluvy vrátane ceny za 

udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy.    

8.8 Objednávateľ je oprávnený udelenú licenciu zmluvou postúpiť na tretie osoby, s čím zhotoviteľ 

vyjadruje súhlas, pričom nevyžaduje, aby ho objednávateľ o postúpení licencie na tretie osoby 

a osobe postupníka informoval.  

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami (vrátane 
zamestnancov), ktoré sa budú podieľať na vytvorení diela podľa tejto zmluvy tak, aby si žiadne 
takéto tretie osoby (vrátane jeho zamestnancov) nemohli uplatňovať voči objednávateľovi a tretej 
strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, majetkových či iných 
obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

 
8.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania 

v zmysle čl. 6 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu 
zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom 
skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie 
bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto 
zmluvy súhlasí.  

 
 

Čl. 9    SANKCIE 
 

9.1    V prípade nedodania predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto 
zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % 
z Ceny celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. 

 
9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením projektovej dokumentácie na záverečné 

prerokovanie v zmysle bodu 5.1.2 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR (slovom: Tridsaťtri EUR) za každý deň omeškania. 

 
9.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčasť odborného autorského dohľadu na 
kontrolných  dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: Jednosto EUR) za 
každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený 
odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 7.2.2 tejto zmluvy.  

 
9.4 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do 
pôsobnosti OAD podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti OAD 
vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej 
z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 100 - EUR (slovom: Jednosto EUR).  Zmluvnú pokutu je 
objednávateľ oprávnený odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 
7.2.2 tejto zmluvy. 

 
9.5 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčasť odborného autorského dohľadu na 
preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecno-záväznými 
právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol, alebo neospravedlnenú neúčasť 
odborného autorského dohľadu na stavbe, rokovaniach alebo stretnutiach so zástupcami 
objednávateľa na ktorých termíne sa zhotoviteľ dohodol s objednávateľom a to vo výške zmluvnej 
pokuty 100,- EUR (slovom: Jednosto EUR) za každú neospravedlnenú neúčasť. Zmluvnú pokutu 
je objednávateľ oprávnený odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 
7.2.2 tejto zmluvy. 
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9.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady predmetu plnenia tejto zmluvy v záručnej 

dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 
celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. 

 
9.7 Ak počas realizácie rekonštrukcie stavby podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej 

zhotoviteľom podľa tejto zmluvy dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie 
rekonštrukcie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto 
zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 % zo sumy navýšenia ceny zhotovenia rekonštrukcie stavby. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
odstrániť vady v lehote dohodnutej s objednávateľom.  

 
9.8 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou 

opakovanie realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektovej dokumentácie vyhotovenej 
a dodanej na základe tejto zmluvy.     

 
9.9 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy 

vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 1 000,00 EUR (slovom jedentisíc EUR)  za každé porušenie povinnosti a to aj 
opakovane a zároveň je objednávateľ oprávnený odmietnuť plnenie subdodávateľom zhotoviteľa, 
ktorý nebol písomne schválený alebo ktorý nespĺňa zákonné podmienky. 

 
9.10 Celková suma zmluvných pokút, ktorú počas celej doby platnosti tejto zmluvy musí zaplatiť 

zhotoviteľ  objednávateľovi, je ohraničená výškou Ceny celkom s DPH uvedenou v bode 7.1 tejto 
zmluvy.  

 
9.11 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 

30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné 
pokuty je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 
zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má 
popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti 
zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na 
náhradu škody.  

 
9.12 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené 

objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.  

 
9.13  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania 

vo výške stanovenej všeobecno-záväzným právnym predpisom.  
 
 

Čl. 10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

10.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas, v kvalite podľa požiadaviek 
objednávateľa a odovzdať objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. Pojem „bez 
vád“ pre účely zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené 
v zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú 
v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania podľa bodu 5.1.2 
tejto zmluvy ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
preberá záruku za to, že poskytnuté dielo má v dobe jeho prevzatia objednávateľom zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá aktuálnym technickým normám a predpisom a že nemá také 
vady, ktoré by bránili jeho využitiu na zmluvne dohodnutý účel.  

 
10.2 Zhotovitel' sa zaväzuje pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy postupovať vždy s odbornou 

starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. 
V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť 
prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa 
riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a 
dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa. 

 
10.3  Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 
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začiatok:  začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol podpísaný preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v zmysle čl. 6 tejto zmluvy   

ukončenie:    - dňom  v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre 
stavbu/stavby, ktoré boli na základe projektovej dokumentácie rekonštruované 
ak sa jedná o stavby na ktorých realizáciu rekonštrukcie je potrebné v zmysle 
všeobecno-záväzných právnych predpisov vydanie stavebného povolenia, 
alebo  

- dňom prevzatia dokončenej zrekonštruovanej stavby realizovanej na základe 
projektovej dokumentácie tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle 
všeobecno-záväzných právnych predpisov nevyžaduje na realizáciu 
rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia ale postačí len ohlásenie 
stavby. 

 
10.4 Zistenú vadu predmetu plnenia v záručnej dobe je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady a to písomne u zhotoviteľa.  
 
10.5  Zhotovitel' sa zaväzuje uplatnenú vadu odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po jej 

uplatnení zo strany objednávateľa. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak 
platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť uplatnené vady najneskôr do 10 pracovných dní od 
doručenia oznámenia od objednávateľa. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 
10.6  Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ 

oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe, pričom tieto náklady je 
oprávnený od zhotoviteľa vymáhať. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.10 tejto zmluvy.  

 
 
 
 

Čl. 11 ZÁNIK ZMLUVY 
 

11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

 
11.3  Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá 
svoju povinnosť porušila. 

 
11.4  Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného 

porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje 
najmä: 
a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady predmetu zmluvy uvedené v oznámení o zjavných 

vadách v lehote uvedenej v bode 6.5 tejto zmluvy; 
b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 

uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo 
skreslené údaje;  

c) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu zmluvy alebo výkon OAD 
z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré 
zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;  

d) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané 
včas alebo riadne;  

e) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v prílohe č. 1 zmluvy - Opis predmetu 
zákazky;  

f) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 15.2 tejto zmluvy; 
g) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 12.1 tejto zmluvy;  
h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.9 tejto zmluvy;  
i) ak má zhotoviteľ povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „ZoRPVS“) a dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora, z registra 
partnerov verejného sektora počas platnosti tejto zmluvy, pričom objednávateľ má právo 
odstúpiť od zmluvy dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 ZoRPVS a uložení pokuty z 
dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS; 

j) ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS; 

k) ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri 
partnerov verejného sektora, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora a zhotoviteľ ho naďalej 
používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa. 

 
11.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po 

márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na 
odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.  

 
11.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 Obchodného zákonníka.  
 
11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa 
zmluvy je vážne ohrozené alebo ak do tohto zmluvného vzťahu vstúpi namiesto zhotoviteľa 
následkom právneho nástupníctva, tretia osoba o ktorej bude mať objednávateľ opodstatnenú 
pochybnosť o plnení záväzkov podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od 
zmluvy aj v prípadoch uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní najmä avšak nie len ak 
dôjde k strate osobného postavenia v zmysle ust. § 32 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
strate technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
11.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si 

jeden z nasledovných postupov:  
 
 11.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od 

zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade 
budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 11.10 tohto článku zmluvy;  

 11.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.  
 
11.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 

formu. Výpovedná lehota je 15 (pätnásť) kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená do sídla zhotoviteľa.  

 
11.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku zmluvy, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva 

niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa 
ukončenia zmluvy odovzdal predmet diela doručením do jeho sídla, resp. tie časti predmetu diela 
alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom 
dodania, a to v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo 
zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Právo zhotoviteľa na uhradenie 
ceny predmetu diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy v 
takom prípade dotknutý.  

 
11.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.9 tohto článku má zhotoviteľ právo, aby mu 

objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny vykonaného diela a časť ceny za výkon poskytnutého 
výkonu OAD ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky 
primerane platia ustanovenia článku 7 tejto zmluvy.  

 
11.12 Ustanoveniami tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy 

alebo jej časti aj z iných dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve, alebo z dôvodov ktoré sú 
upravené v platnej legislatíve.  
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ČI. 12  OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 

12.1 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej 

zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na 

minimálne poistnú sumu rovnajúcu sa Cene celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy, 

pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt 

a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy a to až do skončenia 

záručnej doby v zmysle bodu 10.3 tejto zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené 

podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), 

musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.  

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu 
o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného 
registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný 
predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 

 
12.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela alebo 

plnenie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie 
príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky 
tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.  

 
12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu 

objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve. Ustanovenia osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté. 

 
12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy 

objednávateľa aj rokovaní, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy 
v zmysle čl. 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s 
obsahom a rozsahom predmetu diela a výkonom OAD podľa zmluvy.  

 
12.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.  
 
12.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov 

a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní 
pre výber zhotoviteľa stavby a/alebo výber stavebnotechnického dozoru na stavbu a zároveň sa 
zaväzuje neposkytovať akékoľvek informácie tretím osobám, o ktorých som sa dozvedel počas 
realizácie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby a/alebo výber 
stavebnotechnického dozoru, zachová dôvernosť všetkých jemu zverených záležitosti vo vzťahu 
k predmetnému verejnému obstarávaniu, ním získané informácie a znalosti pri vypracovaní 
projektovej dokumentácie nebudú zneužité na zvýhodnenie resp. poskytnutie časovej a vecnej 
výhody niektorému/inému hospodárskemu subjektu. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti 
pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa opisu predmetu 
zákazky, cenovej časti, dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie stavby a pod. Náklady 
a odmena zhotoviteľa s tým spojená, sú už zahrnuté v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy. 

 
12.7 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému 

subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu 
subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov ktorí tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Súhlas 
objednávateľa s vykonaním diela, predmetu zmluvy a/alebo výkonom OAD prostredníctvom 
subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 
subdodávateľa.  

 
12.8 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa ZoRPVS, potom sú zhotoviteľ ako aj jeho 
subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom zhotoviteľ sa 
zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia 
povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie 
uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je 
povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.  
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12.9  Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy 

výlučne len so súhlasom objednávateľa. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v 
RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu táto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má 
právo odmietnuť udeliť súhlas a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to 
závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa zákona o RPVS v 
prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym 
subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety 
tohto bodu bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ 
musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo 
ZoRPVS vyplýva.  Rovnako aj objednávateľ, má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu 
subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované činnosti konkrétnym 
subdodávateľom a pod.), pričom zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa bezodkladne 
vyhovieť a zmeniť subdodávateľa postupom obdobným ako keď dochádza k zmene 
subdodávateľa na základe rozhodnutia zhotoviteľa. Na zmenu subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ku ktorému dal súhlas objednávateľ, sa nevyžaduje uzatvorenie 
dodatku k zmluve, ale postačí len, ak nové aktualizované znenie prílohy č. 3 tejto zmluvy zašle 
zhotoviteľ objednávateľovi a ten ho zverejní v Centrálnom registri zmlúv ku zmluve ako novú 
aktualizovanú prílohu.  

 
12.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 

ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu 
obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (ďalej len „Údaje"). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade 
nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: jednosto EUR) za každý neoznámený 
zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V zozname 
subdodávateľov môže byť uvedený len taký subdodávateľ, ktorý bude spĺňať podmienky 
osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne u neho nebude 
existovať dôvod na vylúčenie v zmysle § 40 odsek 6 písm. a) až g) a odsek 7 a 8 zákona 
o verejnom obstarávaní.   

 
12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy zamestnávať 

zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu 
prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v 
rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci"), 
v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. 
z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.  

 
12.12 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 

porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, 
ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ 
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u zhotoviteľa a ten sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi uhradiť. 

 
12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 12 zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach v zmysle 

neskorších zmien a doplnení, že v spolupráci so zhotoviteľom spracuje kontrolný a skúšobný plán 
verejnej práce (predmetu diela) a že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby (verejnej práce) 
pri spracovaní plánu užívania stavby (verejnej práce). Náklady a odmena zhotoviteľa s tým 
spojené, sú už zahrnuté v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy.  
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Čl. 13 VYŠSIA MOC  

 
13.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a 

neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní 
zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného služby (vojna, živelné 
pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o 
tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, 
ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením. 

 
13.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, 

zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa 
ďalšej realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie 
tovarov na opravu služby a na vykonanie opravy služby poškodeného vyššou mocou sa posúva 
termín odovzdania predmetu zmluvy uvedený v bode 5.1 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
13.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy. 

 
13.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo 

zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená 
strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to 
počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených 
vyššou mocou. 

 
13.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej 

zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní. 
 
13.6 Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za 

omeškanie sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena 
ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa, omeškanie zhotoviteľa 
s plnením predmetu zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy 
a inými dotknutými subjektmi ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím 
zhotoviteľa. 

 
Čl. 14 DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ   

 
14.1 Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa právnych 

vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú: 
1.1. poštou; 
1.2. treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky; 
1.3. osobne alebo;  
1.4. emailom. 

Každá zmluvná strana si môže vybrať ľubovoľný spôsob doručenia písomnosti uvedený v bodoch 
1.1 až 1.4 tohto bodu zmluvy, pričom v prípade, ak si vyberie doručovanie emailom a touto 
formou doručuje dostúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvne dohodnutých sankcií, nárok na 
náhradu škody alebo výzvu na odstránenie protiprávneho stavu, je vždy po doručení takejto 
písomnosti druhej strane emailom, povinná zaslať druhej strane túto písomnosť do troch dní aj 
jedným zo spôsobov uvedených v bodoch 1.1 až 1.3 tohto bodu zmluvy inak sa písomnosť 
nebude považovať za doručenú.  

 
14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností poštou alebo treťou osobou 

oprávnenou doručovať zásielky sú zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v 
bode 1.1 a 1.2 zmluvy, ak nie je v zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú 
si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť, pričom takáto zmena nevyžaduje 
uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. 

 
14.3 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti poštou alebo treťou osobou 

oprávnenou doručovať zásielky sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej 
zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky 
adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového 
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doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom 
prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom zmluvy sa 
zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

 

14.4 Pre účely doručovania emailom sa zmluvné strany dohodli, že budú používať e-mailové adresy 
uvedené v bode 1.1 a 1.2. zmluvy, prílohách zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré 
si zmluvné strany dodatočne po uzavretí zmluvy oznámia. Každá zmluvná strana zodpovedá za 
to, že ňou poskytnutá emailová adresa bude funkčná a dostupná v režime 24/7. V prípade 
doručovania emailom, sa písomnosť považuje za doručenú momentom jej odoslania druhej 
strane, ak druhá strana relevantnými dôkazmi nepreukáže neskorší dátum doručenia spôsobený 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť prijímajúcej strany.  

 
 

Čl. 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

15.1  V prípade, že predmetné služby budú spolufinancované z fondov Európskej únie je Zhotoviteľ 
povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 
a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 
 
15.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 

tretiu osobu a/alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 
15.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.  

Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá objednávateľ ešte zabezpečené 
financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej 
podmienke účinnosti Zmluvy: 

 Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude zhotoviteľovi doručené 
písomné oznámenie objednávateľa (SSC) o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie 
plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadieť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, 
ak objednávateľ nedoručí zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania 
predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka 
nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva. 

 
 
15.4 Ak v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je 

možné len formou písomných postupne očíslovaných dodatkov k zmluve. Dodatok k zmluve, 
ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v 
prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný 
osobami oprávnenými konať za zmluvné strany, pričom podpisy musia byť na tej istej listine. V 
opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Dodatky k zmluve sa 
po nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy. Dodatky k tejto Zmluve môžu byť uzatvorené 
len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
15.5 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia aj súťažnými podkladmi 

objednávateľa a ich prílohami, ponukou zhotoviteľa a vysvetleniami súťažných podkladov, ktoré 
budú použité v prípade, ak dôjde k pochybnostiam o výklade ustanovení tejto zmluvy, alebo 
v prípade ak dôjde k pochybnostiam o rozsahu a predmete plnenia tejto zmluvy či iných rozporov 
medzi stranami v súvislosti s touto zmluvou. Ďalej sa práva a povinnosti zmluvných strán 
neupravené v tejto zmluve riadia aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa 
obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. Zmluvné strany sa 
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dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak 
sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

 
15.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou 

zmluvnou stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto zmluvou, budú zmluvnými 

stranami považované za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka 

a súčasne za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 Obchodného zákonníka. 

 

15.7 Ak by niektoré ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú 

tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 

ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu zmluvy, ktorý 

zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia. 

 

15.8 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 

nástupcovia. 

 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť 

túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá zmluvná strana, ktorej predmetné 

okolnosti bránia alebo bránili platne uzavrieť zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej 

strane. 

 
15.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

Všetky prípadné dodatky k zmluve musia byť vyhotovené v rovnakom počte rovnopisov. 
 
15.11 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a 

objednávateľom bude realizovaná v slovenskom prípadne českom jazyku a zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri vykonávaní diela komunikovať s objednávateľom v slovenskom prípadne českom 
jazyku. 

 
15.12 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 

že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 
podpisom. 

 
15.13 Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky  
Príloha č.2 Špecifikácia ceny predmetu zákazky 
Príloha č.3 Identifikácia subdodávateľov 
Príloha  č.4  Zoznam kľúčových odborníkov 
Príloha   č.5 Predmet, rozsah a obsah OAD 

 

 

v ..........................., dňa       v Žiline, dňa  

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:      

 

 

 

 

..................................................  ..................................................... 

Mgr. Norbert Polievka, MA  doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
 generálny riaditeľ SSC                                                          konateľ spol. DAQE Slovakia s.r.o. 
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Investičná výstavba a správa ciest 
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmet zákazky: „I/61 -  II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“ 
 
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 
stavby (DSPRS), dokumentácie na ponuku (DP) vrátane vytyčovacích prác (VP) a 
výkon odborného autorského dohľadu (OAD) 
 

 

  
1. Identifikačné údaje: 
 
1.1    

- názov                      I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky 
- miesto (okres, kraj)  Trenčianska Teplá, Trenčiansky kraj 
- katastrálne územie          Trenčianska Teplá 
 

1.2 Stavebník: 
- názov                Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení, 
                                            Investičná výstavba a správa ciest Žilina 
- adresa               Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
- nadriadený orgán    Ministerstvo dopravy SR, 
 Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 
2. Určenie dokumentácie: 
 
2.1   
    - predmet stavby:          rekonštrukcia križovatky v centrálnej časti obce 

Trenčianska Teplá 
 

- navrhovaná kategória:  
- stavebné úpravy riešiť  s ohľadom na existujúce šírkové usporiadanie cesty I/61,  
minimalizovať, zásahy do susedných pozemkov 
- križovatku navrhnúť ako svetelne riadenú,  vzhľadom na blízkosť železničnej trate je 
potrebné zabezpečiť synchronizáciu križovatky a zabezpečovacieho zariadenia 
železničného priecestia  
- zachovať existujúce vjazdy a výjazdy 
- pre výhľad rešpektovať platný ÚP TSK a ÚP obce Trenčianska Teplá 
- územie návrhu geodeticky zamerať v potrebnej presnosti s vyhotovením záznamu 
a technickej správy o vykonanom meraní 
- kapacitne posúdiť, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, nehodovosť a pod.. 
- výkon a vyhodnotenie smerového dopravného prieskumu na križovatkách za 

účelom zaznamenania všetkých križovatkových pohybov a určenie rannej a 
popoludňajšej špičkovej hodiny 

- dopravný prieskum a kapacitné posúdenie požadujeme zabezpečiť v súlade s TP 
102 (16/2015) a príslušnými STN  
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-  v prípade, že ZoD bude podpísaná v čase mimo obdobia, ktoré je určené  na 
vykonanie prieskumov , žiadame o vykonanie prieskumu v tomto období a následne 
jeho potvrdenie opakovaným prieskumom v stanovenom období v zmysle príslušných 
predpisov 

        
2.2 Druh stavby: 

- rekonštrukcia existujúcej križovatky na svetelne riadenú križovatku   
  

2.3  Účel  a ciele stavby:  

Úprava existujúcej priesečnej križovatky ciest I/61 a II/516 na svetelne riadenú 
križovatku s cieľom zvýšiť bezpečnosť a  plynulosť jazdy vozidiel zo všetkých 
križovatkových vetiev, zabezpečiť bezpečný  pohyb chodcov a odstrániť 
nevyhovujúcu kapacitu jednotlivých vetiev tak, aby upravený stav križovatky 
vyhovoval súčasným ako aj výhľadovým nárokom na dopravu.    

 
2.4  Umiestnenie stavby: 

-  umiestnenie je jednoznačné, existujúca križovatka cesty I. triedy I/61 ul. Žilinská 
a miestnej komunikácie (MK) ul. Mayerova a cesty II. triedy II/516 ul. Teplická  
v intraviláne obce Trenčianska Teplá 

 
2.5 Rozsah stavby: 

- úprava existujúcej priesečnej križovatky na ceste I/61 s cestou II/516 na svetelne 

riadenú križovatku  

- odstránenie najkritickejších problémových prvkov na riešenej križovatke a to z 

pohľadu plynulosti jazdy, bezpečnostného hľadiska, pohybu chodcov a 

predovšetkým nevyhovujúcej kapacity jednotlivých vetiev tak, aby upravený stav 

križovatky vyhovoval súčasným, ako aj výhľadovým nárokom na dopravu, do 

doby vybudovania trvalého riešenia, ktorým by mala byť okružná križovatka   

- vzhľadom k blízkosti špeciálnej železničnej dráhy je potrebné 

zosynchronizovanie svetelnej signalizácie so zabezpečovacím zariadením 

železničného priecestia, 

- riešenie ďalších vyvolaných investícií v najnevyhnutnejšom rozsahu - existencia 

inžinierskych sietí je zrejmá z aktuálnych vyjadrení správcov, (kompletné 

preverenie územia zabezpečí budúci zhotoviteľ projektovej dokumentácie 

 

- existujúce vjazdy a výjazdy – zachovať 
- v prípade zásahu do existujúcich chodníkov, musia byť všetky prvky chodníkov 

doplnené o bezbariérové úpravy v zmysle platnej TP 048 
 

2.6    Orientačné charakteristiky územia: 
 Predmetná križovatka sa nachádza v  centre obce Trenčianska Teplá. 

V predmetnom území sa nachádza vodný tok a siete, alebo zariadenia: 
- Ministerstva obrany SR 
- Slovak Telecom, a. s. 
- SPP Distribúcia, a.s. 
- TVK, a.s. 
- Obec Trenčianska Teplá 
- ŽSR. 
(Kompletné preverenie územia zabezpečí budúci zhotoviteľ.)  

 
Základné údaje o dotknutých cestách:  
 



Príloha č. 1 k Opisu predmetu zákazky 

Príloha č. 1 k ZoD 

 Cesta I. triedy I/61 (ul. Žilinská) je v predmetnom úseku vedená ako dvojpruhová 
obojsmerná miestna komunikácia (prieťah cesty I. triedy) so samostatnými průjmy na 
odbočenie vľavo. Vzhľadom na existujúce šírkové usporiadanie je cesta v danom úseku 
kategórie B1-MZ 14,0/60 (čo zodpovedá nadväznosti kategórií cestných komunikácií na 
miestne komunikácie podľa STN 73 6110, tab. 4; v územnom pláne obce Trenčianska Teplá 
nie je kategória cesty definovaná). V predmetnom úseku križuje trasu cesty I/61 
jednokoľajná, elektrifikovaná (jednosmerná  trakčná prúdová sústava s napätím 600 V), 
úzkorozchodná (760 mm) špeciálna dráha Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ). 
Úrovňové križovanie je v žkm 0,753 (SP1916). Cesta I/61 spája Bratislavu a Žilinu. Začína 
na hraničnom priechode Petržalka-Berg s Rakúskom (v Rakúsku na ňu nadväzuje Spolková 
cesta 9) a končí v meste Žilina križovatkou s cestou I/60 (žilinský mestský okruh). Jej celková 
dĺžka je 191,0 km a pred vybudovaním diaľnice D1 bola hlavným dopravným ťahom. V časti 
prieťahu mestom Bratislave je kopírovaná diaľnicou D1. Cesta I/61 v súčasnosti nie je v 
danom úseku zaradená do siete Medzinárodných cestných ťahov „E“ a „TEM“ alebo 
Multimodálnych koridorov „TEN-T“, nakoľko je v jej súbehu vedená diaľnica D1. Cesta I/61 je 
v správe Slovenskej správy ciest (vlastník – Štát).  
 Cesta II. triedy II/516 (ul. Teplická) je v predmetnom úseku vedená ako dvojpruhová 
obojsmerná miesta komunikácia (prieťah cesty II. triedy) bez samostatných odbočovacích 
pruhov vpravo a vľavo. Vzhľadom na existujúce šírkové usporiadanie je cesta v danom 
úseku kategórie B2-MZ 8,0/50 (oč zodpovedá nadväznosti kategórií cestných komunikácií na 
miestne komunikácie podľa STN 73 6110, tab. 4; v územnom pláne obce Trenčianska Teplá 
nie je kategória cesty definovaná). V predmetnom úseku je trasa cesty II/516 vedená v 
súbehu so špeciálnou železničnou dráhou Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. Cesta 
II/516 spája Trenčiansku Teplú a Bánovce nad Bebravou. Začína v obci Trenčianska Teplá v 
predmetnej riešenej križovatke s cestami I/61 a II/516 a končí cca 1 km pred mestom 
Bánovce nad Bebravou križovatkou s cestou I/9. Jej celková dĺžka je cca 25,5 km. Cesta 
II/516 je v správe Správy ciest Trenčianského samosprávneho kraja (vlastník – Trenčiansky 
samosprávny kraj).  
 Miestna komunikácia (ul. Mayerova) je v predmetnom úseku vedená ako dvojpruhová 
obojsmerná miesta komunikácia bez samostatných odbočovacích pruhov vpravo a vľavo. 
Vzhľadom na existujúce šírkové usporiadanie je komunikácia v danom úseku kategórie C3-
MO 7,0/30 (odvodená od C3-MO 7,5/30 zúžením vodiaceho prúžku/odvodňovacieho prúžku 
z 0,50 m na 0,25 m; v územnom pláne obce Trenčianska Teplá nie je kategória cesty 
definovaná). Miestna komunikácia slúži pre dopravnú obsluhu okolitej zástavby rodinných 
domov a bytových domov. Začína v predmetnej riešenej križovatke s cestami I/61a II/516 a 
končí v križovatke s miestnou komunikáciou (ul. Hasičská). Jej celková dĺžka je cca 0,2 km. 
Miestna komunikácia je v správe obce Trenčianska Teplá (vlastník – obec Trenčianska 
Teplá).  
 Najbližšie križovatky ktoré sa nachádzajú na ceste I/61 od predmetnej riešenej 
križovatky sú v smere na Dubnicu nad Váhom križovatka cesty I/61 s miestnou komunikáciou 
(ul. Dubovecká) vo vzdialenosti cca 200 m a v smere na Trenčín križovatka cesty I/61 s 
miestnou komunikáciou (ul. M. R. Štefánika) vo vzdialenosti cca 50 m. 
 V okolí predmetnej križovatky nie sú plánované investície na rozvoj diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest, ktoré by mali dopravný vplyv na predmetnú křižovatku. 
  
 
3. Podklady a údaje: 
 
3.1    Podklady: 
              
 „I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“ – technická štúdia, 
 - stanoviská vlastníkov inžinierskych sietí a zariadení v predmetnom území 
  
4. Požiadavky: 
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4.1    Všeobecné požiadavky: 

Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v zmysle  
požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č. 2 Technických 
podmienok (TP 019) Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDV a RR SR Sekciou 
dopravnej infraštruktúry . 

 
Základný rozsah dokumentácie: 
 
 spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy č. 10, 11, 12 a 14 

Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ (TP 019),  a príslušné 
technické a právne predpisy a STN normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu 
realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

 spracovateľ zapracuje do dokumentácie všetky opodstatnené požiadavky 
a podmienky získané v rámci spracovania predmetnej dokumentácie a všetky 
opodstatnené požiadavky a podmienky z  vyjadrení a stanovísk získaných v rámci 
spracovania predmetnej dokumentácie, 

 začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnúť v zmysle zákona o životnom 
prostredí v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa nepriaznivý vplyv 
stavby minimalizoval na životné prostredie, 

 všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie musia byť potvrdené odborne 
spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, 

 prieskumy spracovať v zmysle (TP 019) a ostatných príslušných predpisov a 
platných noriem, 

 podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum spracovať v zmysle 
TP 7/2008, platného geologického zákona a vykonávacej vyhlášky a ostatných 
príslušných predpisov a noriem,  

 v prípade potreby je potrebné spracovať dendrologický prieskum drevín a ich 
spoločenské ohodnotenie, 

    v prípade potreby spracovať pedologický prieskum, 
 spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov v zmysle (TP 019) prílohy č. 11, 
 minimalizovať dočasné zábery,  
 zabezpečiť príslušné vyjadrenia k DSPRS a 1 x dodať originály vyjadrení 

objednávateľovi, 
 v prípade ak vyjadrenia správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí pred 

začiatkom stavebných prác stratia platnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo 
požadovať od zhotoviteľa aktualizáciu predmetných vyjadrení správcov a/alebo 
vlastníkov inžinierskych sietí, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa, 
pričom všetky náklady spojené s aktualizáciou vyjadrení správcov a/alebo 
vlastníkov inžinierskych sietí podľa tejto vety sú zahrnuté v cene diela podľa tejto 
zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zhotoviteľ je 
povinný v rámci ceny diela podľa tejto Zmluvy, aktualizovať na základe žiadosti 
objednávateľa vyjadrenia správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí maximálne 
2x do vydania právoplatného stavebného povolenia.   

 spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem 
a predpisov, 

 rozsah vyvolaných investícií navrhnúť v súlade s § 18 zák. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť 
s obstarávateľom,  

 riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej 
vody a podzemnej vody,  

 návrh opatrení vyplývajúcich z prieskumov, 
  všetky vstupy na pozemky pre výkon geodetických prác, IGHP a pod. si zabezpečí 

zhotoviteľ projektovej dokumentácie na svoje náklady. 
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Zhotoviteľ zabezpečí: 
   Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - 

vyhlásenia      orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy NATURA 2000 
(tzv. deklarácia Natura 2000).  

   Požadujeme zabezpečiť stanovisko od príslušného orgánu ochrany životného 
prostredia,  že stavbu nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona NR SR 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení. 
 

  
4.2    Konkrétne požiadavky: 

 obsahom PD je aj návrh preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, 

 na vedeniach dotknutých inžinierskych sietí je potrebné uvažovať s použitím ich 
ochrany resp. prekládky v prípade potreby na základe vyjadrení správcov 

 dokumentáciu pre ŽSR spracovať v zmysle platných noriem a predpisov pre ŽSR 
a špeciálnu železničnú dráhu v rozsahu v zmysle TP 019 príloha č. 11 bod 6 

 Projektová dokumentácia pre zabezpečenie železničného priecestia priecestným 
zabezpečovacím zariadením musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS (Všeobecné 
technické požiadavky kvality stavieb) časť 21 a 22, predpisov a vzorových listov 
ŽSR, STN, TNŽ (Technické normy železníc) a udelenej výnimky MD SR.  

 Od projektanta žiadame dodať odsúhlasenú PD dotknutými orgánmi a úradmi 
posúdenú poverenou právnickou osobou v zmysle Vyhlášky 205/2010 Z.z.  

Spracovateľ časti PD pre zabezpečenie železničného priecestia priecestným 
zabezpečovacím zariadením musí disponovať: 

- oprávnením na poskytovanie požadovaných prác - živnostenský list       
-  oprávnením podľa § 17 Zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení  neskorších  
 predpisov  
- oprávnením podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy SR č. 205/2010 Z.z. (§ 27 – 
 E2, E7, E11) 

 V prípade zasahovania PD do výškovej úpravy cesty v úrovni trakčného vedenia 
bude potrebné riešiť aj PD na úpravu trakčného vedenia. Upozorňujeme na prejazdnú 
výšku pod TV, ktorá je riešená aj dopravným značením. Výška trolejového drôtu je 
limitovaná výškou pracovného zdvihu zberača električky. 
 

 navrhnuté trvalé a prenosné dopravné značenie v zmysle aktuálnych predpisov musí 
byť prerokované a odsúhlasené  príslušným okresným dopravným inšpektorátom  

 akceptovať  súvisiace rozhodnutia a stanoviská SSC-IVSC Žilina, zároveň zosúladiť s 
platnou územnoplánovacou dokumentáciou, 

 spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej 
legislatívy. Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle  Vyhlášky MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spôsob zhodnotenia, alebo 
zneškodnenia odpadu navrhnúť v zmysle  zákona NR SR  č. 79/2015 Z. z. zákon 
o odpadoch. Určiť a odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok s vlastníkom pozemku a s 
príslušným odborom životného prostredia. 

 do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku 
odpadov,  

 využívanie prípadných zemníkov, dočasných skládok odsúhlasiť s vlastníkmi 
pozemkov a orgánmi  miestnej samosprávy  

 vypracovať a odsúhlasiť s príslušným Inšpektorátom práce plán bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
4.3    Nároky na spracovanie dokumentácie: 
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 - dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení podľa cit. „Technických podmienok “ 
SSC,   

- zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zákres a overenie  
správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1 x dodať originály 
vyjadrení správcov inžinierskych sietí: (slaboprúdové rozvody, STL plynovod, 
verejné osvetlenie, elektrické vedenia a kanalizácie a ostatné, ktoré zatiaľ neboli 
identifikované),  

- určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri 
odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie, 

- spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery 
do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená)  

- geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION 
V7 alebo V8, 

- zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie 
kúpno-predajných a nájomných zmlúv – v prípade potreby, 

- podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov – v prípade potreby, 
- odporúčame dočasné zábery do 1 roka, v prípade, že zábery budú dlhšie ako 1 rok 

treba postupovať v zmysle platnej legislatívy a okrem iného dodať aj projekt spätnej 
rekultivácie aj s posudkom od Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 

- novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela 
mala pridelené samostatné číslo – v prípade potreby, 

- predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe 
dedičských rozhodnutí. Overené geometrické plány na príslušnom Okresnom úrade- 
katastrálnom odbore budú súčasťou všetkých pare DSPRS, 

- dokumentáciu pre majetkovo-právne vysporiadanie počas spracovania konzultovať 
s oddelením majetkoprávnym II. 

- vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, 
číslo, kultúru a plochu záberu  parcely, pre trvalý, dočasný a dočasný záber do 1 
roka, v prípade potreby, 

- zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom 
pozemku, 

- spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby (POV), 
- spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem 

a predpisov, 
- riešiť umiestnenie prípadného prebytočného a nevhodného zemného materiálu, 

skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, 
- spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného 

dopravného značenia (obchádzkové trasy, obmedzenia, regulácie dopravy počas 
výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia a doloženie dokladu o určení 
dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

- na prvom pracovnom rokovaní predložiť časový harmonogram prác s postupom 
prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov 
a geodetických prác, 

- spracovanie dokumentácie v digitálnej forme /dwg/ bez blokácie, 
 

4.4    Požiadavky na zabezpečenie prieskumov: 
- spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického 

riešenia (v súlade s prílohou č. 11 časť F TP 019),  
- účelové mapovanie v rozsahu podľa (TP 019), 
- dopravno-inžinierske údaje a podklady, 
- podrobný inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum je potrebné 

realizovať v zmysle STN 73 0090 Zakladanie stavieb – Geologický prieskum pre 
stavebné účely, v zmysle zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. Zákon o geologických 
prácach („geologický zákon“) v znení neskorších predpisov, 

- prieskum životného prostredia, dendrologický posudok,  
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- prípadne ďalšie potrebné prieskumy.  
 
4.5 Náležitosti dokumentácie: 

- základné náležitosti podľa prílohy č. 10, 11, 12, 14 a 15  Technických podmienok 
„Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019, 

- pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom 
Európskych spoločenstiev, v poradí: Slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické 
špecifikácie, medzinárodné normy, 

- termín dodania projektovej dokumentácie: 
 DSPRS: 6 mesiacov od účinnosti ZoD 
 DP do 30 dní od vyzvania  objednávateľa 
 
 

4.6  Spôsob a lehoty prerokovania: 
- zhotoviteľ projekčných prác zvolá min. 1x spoločné stretnutie na prerokovanie 

a odsúhlasenie návrhu so všetkými dotknutými organizáciami pre získanie 
stanovísk, 

- odsúhlasí objektovú skladbu s objednávateľom, 
- prerokovanie DSPRS v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, 

organizáciami, štátnou správou, samosprávou, správcami inžinierskych sietí  
a ostatnými budúcimi správcami (vlastníkmi) objektov stavby (písomné stanoviská 
pre vydanie územného rozhodnutia a  stavebného povolenia na hlavičkovom 
papieri) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok 
zabezpečí spracovateľ – žiadame dodať aj 2 x na USB kľúči – vyjadrenia v formáte 
.pdf a vypracované žiadosti na príslušné stavebné úrady vo Worde,  

- v DSPRS žiadame samostatne spracovať v sprievodnej správe, plnenie podmienok 
vyjadrení orgánov ochrany životného prostredia, resp. zdôvodnenie ich neplnenia,  

- posúdenie súladu dokumetácie s koncepciou rozvoja cestnej siete MD SR, KURS 
(Koncepcia územného rozvoja Slovenska), ÍPD VÚC (Samosprávny kraj), ÚPD 
miest a obcí, posúdenie súladu s platnou legislatívou, STN a súvisiacich 
Technických predpisov rezortu, 

- v PD musí okrem iných náležitostí obsahovať zoznam všetkých výnimiek 
z technického riešenia odlišného od STN a TP, ktorý bude tvoriť jej samostatnú 
prílohu, 

- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane 
vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa 
platnej legislatívy – doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, 
z ktorého bude zrejme, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné 
predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa 
PD,  

- zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby bude tvoriť 
prílohu sprievodnej správy DSPRS v sade 1.,2.,3., 

- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom, 
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia (dočasného, trvalého, návrh 

obchádzkových trás) s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie 
dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

- požadujeme účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní dokumentácie 
v rámci územného konania, stavebného konania a iných rokovaní, na rokovaniach 
s verejnosťou a na odovzdaní staveniska, 

- kompletnú dokumentáciu v koncepte (vrátane všetkých záver. vyjadrení) predloží 
zhotoviteľ obstarávateľovi v zmysle podmienok, ktoré stanoví Zmluva o Dielo 
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- pripomienky zhotoviteľ dopracuje do projektovej dokumentácie DSPRS vrátane 
opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do 
termínu plnenia dodávky, 

- všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom 
prerokovaní, 

- platby za DSPRS, DP a OAD - definuje návrh Zmluvy o Dielo 
- splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia obstarávateľovi,  
-  cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019), príl.č.10, zväzku 4, 
- vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty budú odovzdané budúcemu 

zhotoviteľovi stavby do 14 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavebných prác pri 
odovzdaní staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. 
Práce budú uhradené po ich vykonaní, v plnej hodnote. 

- rozsah prác odborného autorského dohľadu upravuje  príloha č. 5 k ZoD 
 
4.7   Požiadavky na vybavenie dokumentácie: 

 v zmysle príl. č. 2 „TP 019“  

 digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (so vstupom) - (.doc, .xls, .dwg 
            a GP v dgn), 

  Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v členení (cena bez DPH, DPH, cena 
 celkom)   

 dokumentácie DSPRS  (po zväzkoch a po objektoch stavby – vrátane prieskumov), 

 odborný autorský dohľad (po objektoch stavby), 

 vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytýčené siete, pevných smerových      
a výškových  bodov,  bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených podkladov a 
požiadaviek.  

 
4.8    Počet výtlačkov 
 -   8  x  DSPRS – tlačená forma 
 -   2  x  DSPRS- digitálna forma na USB kľúči 
 -   6  x  DP  – tlačená forma 

-   2  x  DP - digitálna forma na USB kľúči 
 -   2  x  ocenený rozpočet – tlačená forma - pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)  
 -   2  x  ocenený rozpočet – digitálna forma na USB kľúči – pre obstarávateľa 
   -   3  x  vytyčovacie práce , elaborát pri odovzdaní staveniska, ktorý bude obsahovať 
      situáciu vytyčovacej siete, obvodu staveniska so zakreslením osi cesty a 
      súradnice vytyčovacej siete a obvodu staveniska     
 -   3  x  naviac koordinačné situácie 
       -   3  x   zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing.  Stanislav Lališ 
                                                                                                             námestník ÚIP  
 
 
 
 















 

          

„I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“ 

Príloha č. G k SP 

Príloha č. 3 k ZoD 

 

  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok    

  

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu 

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v súlade s § 41  ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

   

Por. 

  č.  

  

Subdodávateľ  
(v rozsahu: obchodné 

meno, sídlo, IČO, štát)  

 

Údaje o osobe 

oprávnenej konať za 

subdodávateľa          

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia)  

Predmet 

subdodávky  

Podiel subdodávok  

uvedených 

v % 

uvedených  

v EUR s 

DPH*  

1.  DRAWTECH s. r. o., 

Pribinova 8953/62, 

010 01 Žilina, IČO 

53 079 078, 

Slovenská republika 

Ing. Martin Kardoš, 

Veľká Okružná 1305/7, 

010 01 Žilina, nar. 

02.07.1982 

Vypracovanie 

projektu 

zabezpečovacieho 

zariadenia ŽSR 

a PD pre ŽSR 

25 % 34.747,50 

2.    

  

        

3.    

  

        

  

V Žiline, dňa 22.01.2025     

 

 

 

 

              ........................................................ 
                                                                                          doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

                                                                                           konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o. 

  

 

 



  

 
„I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky“  Príloha č. J 

 

 

ZOZNAM ODBORNÍKOV 

 

  

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno:             DAQE Slovakia s.r.o. 

Adresa spoločnosti:         Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina   

IČO:                                 36 848 751 

 

 

P. č. Priezvisko, meno , titl. 
Navrhovaná pozícia kľúčového / 
nekľúčového odborníka 

Interný zamestnanec 
/externý zamestnanec / 
subdodávateľ 

1. Ing. Tibor Bratko Inžinier projektu (IP) Interný zamestnanec 

2. Ing. Lukáš Rolko Inžinier projektu (IP) Interný zamestnanec 

3. Ing. Michal Veselovský Autorizovaný geodet Interný zamestnanec 

4. 

Ing. František Pallaj 

Zodpovedný projektant pre 
zabezpečenie železničného 

priecestia priecestným  
zabezpečovacím zariadením. 

Subdodávateľ 

Iná osoba 

 

 
V Žiline dňa 22.01.2025 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

................................................ 

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o. 
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1               
  

Predmet, rozsah a obsah OAD  
 
1. Predmet OAD  

 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný odborný autorský dohľad (ďalej 

len „OAD“) počas uskutočňovania stavebných prác „I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava 
križovatky“:  
- v zmysle technických podmienok TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDV SR-

12/2021)  

- v rozsahu a za podmienok uvedených v bode 2.  
 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:  
a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu 

výkonu OAD  
b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon OAD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného stavebným 

dozorom objednávateľa.  
 
2. Rozsah a obsah predmetu  
 

2.1 Odborný autorský dohľad bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie 
objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu 
odborného autorského dohľadu sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z 
rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len 
osoba uvedená vo Výzve ako stavebný dozor alebo osobitne písomne poverená osoba 
zhotoviteľa.  

2.2 Obsah OAD je nasledovný:  
počas realizácie stavby  

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie v lehote 

požadovanej objednávateľom na základe písomnej požiadavky a sledovať postup 
výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok 
stanovených v dokumentácii na ponuku, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách,  

- poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre 
realizáciu stavby,  

- posudzovať návrhy na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie a 
zúčastňovať sa zmenových konaní, vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny 
dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,  

- ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť stavebníka 
na túto skutočnosť,  

- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah,  
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,  
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku 
prijímať návrh doplnkových riešení,  

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a 
schválenej projektovej dokumentácii, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných 
vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, 
vŕtaných a baranených pilót, atď,  

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a 
technologických postupov,  

- v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z 
vyhotovených projektových dokumentácií,  

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny 
vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s 
výkazom výmer,  

- na výzvu stavebného dozora sa odborný autorský dohľad dostaví na stavbu do 3 
pracovných dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,  

- v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 
špecialistov, odborný autorský dohľad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v 
písomnej forme,  
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- je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v 
zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,  

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,  
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),  
- zabezpečiť vypracovanie Záverečnej OAD o priebehu stavby,  
- zúčastňovať sa komplexného vyskúšania, ak je v zmluve o dielo dohodnuté, že ak 

predmet diela obsahuje technologické zariadenia, ktoré parametre sa majú pred 
odovzdaním preveriť komplexnými skúškami,  

- zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej častí a podpisovať zápisy o 
odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a 
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby;  

po dokončení stavby  
- účasť na kolaudačnom konaní,  
- účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, ak sa v zmluve o dielo dohodlo,  
- účasť na garančných skúškach.  

 
2.3 Predpokladaný rozsah výkonu OAD: 

   Predpokladaný rozsah výkonu OAD počas platnosti Zmluvy ........  200 h 
 

2.4 Rozsah výkonu OAD podľa odseku 2.3 tejto Prílohy je predpokladaný. Skutočný výkon OAD pre 
jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o 
návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom 
objednávateľa. Súčasťou výkonu OAD bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie 
podkladov od objednávateľa.  

 
2.5 Spôsob vykonávania OAD:  
2.5.1 OAD sa bude vykonávať ako občasný.  
2.5.2 Skutočný rozsah a výkon OAD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom 

pracovníkom uvedeným vo výzve ako stavebný dozor alebo osobitne písomne povereným 
pracovníkom.  

 
2.6 Objednávateľ bude počas trvania výkonu OAD pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o 

skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon OAD.  
 

2.7 Predmet je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z 
pohľadu OAD s potvrdením o jej prevzatí resp. dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavby. 
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