Zmluva o dielo &. ’73@5’

uzatvarena podfa § 536 a nasl, zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonntka v znenf neskeriich predpisov
(dalej len ,Obchadny z&konnik'} a zakona 6. 343/2015 Z. z. o verajnom obstarévani a o zmene a dopinen!
niektarych zakonov v zneni neskersich predpisov (dalej len ,zé&kon o verejnom cbstaravani®)

Oblednavatel’;

Sidlo:

Statutamy organ;
Pravna forma:
180

DI:

Bankové spajenie:
Cislo U6ty (IBAN):
Telefon:

e-maif:

(dalej len ,Zmiuva®)
Zmluvné strany

Zakladna $kola

I I T
Mar. Ivan Kostksinlk, riaditel
Zéakladna skola

37870530

2Q22604453

VUB, a.s,

SK28 0200 0000 04050 8058 4351
|
skola@zslubotice.edu.sk

Qszoba opravnena na rokovanie

va veciach zmiuvnych:
vo vegiach technickych:
vo vaciach kontroly:

Mgr. lvan Kostelnik
Mar. lvan Kostelnik
Mgr. Ivan Kosteinik

{dale) len ,Ohjednavatet” alebo ,verejny ohstaravate!")

Zhatovitel: MSM — Pack, s.r.0. Presov
Sidio: I B
Statutamy orgén: Mgr. Michal Majdék, konatel
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim pbmedzenym
[s0) 36496669

DIE: 2021879794

IG DPH: SK2021878794

Bankova spojenia: Tatrabanka, a.s.

Clalo 0&tu (IBAN): SK78 1100 0000 0026 2376 6526
BIC kéd banky: TATRSKBX

Telefon: [ ]

e-mail: —

Osoba oprdvnana na rokovanie

Mgr. Michal Majdak
Magr. Michal Majdak
Mgr. Michal Majdak

va veciach zmluvnych:
vo veciach fechnickyeh:
v veciach realizaénych;
{dalg] lan Zhotovitel™)

{Ohjednavatel a Zhotovite! spolodne dalej ako Zmluvne strany”)

cl.1

Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmiuva sa uzatvara na zaklade visledku verejnsho obstardvania postupom zaddvania podl]mitnych
zakazlek podla § 108 zakona opverejnom cbstarévani, kiorej predmetom s stavebné prace

s oznadenim Ekoudebfia DUO pri 28 v lubotictach”.

1.2 MNevyhnutnym predpokladom & Zerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a uEinna
Zmluva o poskyinuti dotdcle & 242780 08U0S G&innd oda dha 18, 12. 2024, uzavretd medzi poskytovatelom
dotacie (dalej len Poskytovatel”) a Objadnavatelom (dale] len Zmluva o NFP“}

1.3 Realizécia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov dotécie, kiorej podmienky
Eerpania sU upravené v Zmluve o NFP, uzatvaransej medzi Objednavatelom a Poskytovatelam.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednévatala na predmet
zékazky 5 nazvom ,Ekoutebiia DUC pri Z8 v Luboticiach” v &pecifikécii a v rozsahu prac a doddvok podia
cenavej ponuky Zhotoviteta — Vykaz vymer diela zo dia 18. 2, 2025 ktora tvorl Prllohu g. 1 tajto Zmluvy
(dalej len . Dielo") & zavizok Objednavatela zaplatit Zholovitelovi za riadne a véas dodané Dislo cenu podla
gl IV tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavdizuje vo vlasthom mene a na viastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat (ping a funkéné Diele a Objednavate! sa zavézuje takéto Gping a funkéné Dielo
prevzial a poskytndl Zhotovitelovi nevyhnuind sdinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluvs,

Dielo bude realizované padia spracovane] stavebno-technicke} dokumentécie vzahujuce] sa k Dielu blizsis
Specifikovane] v tejto Zmiuve. Zhotovite! je opravneny poudit projekiovd dokumentaciu vyhradne pre Gésly
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentasiou sa rozumie najmifale nie vyuine:

i projektova dokumentacia,

{iy  wykaz vymar,

(i) stavebné povolenie, resp. ohidsenia stavebnych Oprav (ak sa vyZaduje),

{iv) vyjadrenla dotknutyoh organov vereing| spravy K uskutogneniu Diela,

(v) Ina dokumsntécia spdsobilé pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
{d'alej gj ako projekiova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavizuje, e Dielo bude zhotevens v sllade s touto  Zmiuvau, projektovou doku mentaciou,
stavebnym povolenim, resp, ohlasenim stavebnjch Uprav a vykazom vmer, kiory tvorl Prilohu & 1 -
neoddelitelnd sudast iejte Zmluvy (dalej len Vykaz vymer"), dalg] vsilade s cstatnou -prisluénou
dokumentaciou poskylnutou v ramci versjného  obstardvania identifikovanéhe v bede 1.1, pokynmj
Objednavaitela alalebe nim splnomocnengha zastupou,

Realizacia Diela (resp. dotknute] Easti Diela) bola prislusnymi organmi vere]nej spravy povclend na zéklade
slavebného povolenia (dalsj len stavetné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych dpray, Ktoré sU pre
Zhotovitela zavizné a Zhotovitel je v silade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezped! realizéciu Diela v stlade so vieabecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technolagickymi normami,

Zhotovitel' potvrdzuje, #e sa pred uzavretim tejto Zmiuvy riadne a s odbernou starostlivastou cboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi 3 prilohami v sulade
s ktorymi je povinny dielo realizovat.

Zhotovitel sudasna prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i peo postdeni vdetkych podmienck a dostupnej dokumentacie jo Diela v zmysle projekiove]
dokumentécie, Viykazu vymer a pofiadaviek Objednavatela stavehno-technicky reallzovate/ng ako
celok,

(it ku dfiu uzevretia Zmluvy mu je znama technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné tidale sivislace s realizaciou
Diela za nfm stancven( canu Diela,

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmiuvy zvazil a odborne posadil vietky rizika spojené s realizéclou Dicla,
zobral do Qvahy rozsah potrsbnych materidlov, préc a siuZieb potrebnych na dokonéanie Diela ako celku
(materidly, transport, anergie, naklady na zariadenia a stroje, Udriba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpaday, naklady na robotnikoy, odborne spasabilé osoby, nrofesijne Specializované osoby
ako aj ostatné nakiady savisiace s realizéciou Digla)} a tisto zahmul do ceny Disla.

Zhotovitel sa zavdzuje pouZil na vykenanle Diela len také materdaly a zariadenia, kioré maju platné
certifikaly kvality a splia]i podmienky kladensé na stavebné materialy dansho typu prislugnymi viecbecne
zavdznymi pravaymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky, Zhatovitel nepouzlje Ziadne
materidly, zanadenia, technalégie alebe technické riesenia, kioré by boli adlisné od padkiadoy paskylnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato Zmena nebude najskor pisomne schvdlend technickym
dozoram Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnulymi v tejto
Zmluve. Poldal na niektord dodavku alebe jej Sasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materalov a vyrobkov urfenych ¥ vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické paramstrs urend projekiovou dokumentaciou a prishiénymi vieobecne ZAvaznymi
pravnymi predpismi platngmi na dzem( Slovenskej republiky a technickymi normami,
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V pripade, ak Zhotovitel v projektove] dokumentacii, resp. v daldej suvislace] dokumentac, preukdZe
dodrzanie poZadavanych diefifch technickysh parametrov vyrobkov/produktovizariaden| a pod. (d'ale] len
pradukty") & Objednavatel pr naslednych kontrolnych maraniach produklov preukazatelne zisti, Z& nebol;
dosiahnuté Zholovitefom Uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenske] republiiky stanované minimaine hodnoty (normy)} kontrolovanych produkiov pre dany ugsl, je
Zhotovitel povinny po preukszan! uvedenyeh nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbylogného odkladu na viasiné nakiady odstranit, afc formou vymany nevyhovujlicich produktov za
produkty splfigjice poZadované hadnoty (normy). Ak Zhatovite! takymtc konanfm spasobl Objednavatelovi
skadu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

GL
Podmienky prevzatia staveniskaa termin realizicie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Diglo a poskytn(t vBetko dohodnuté plnenie podia Zmluvy
najneskdr v lehote 3 mesiacov od protokoldmeho prevzalia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podia cceneného Vykazu vymer doplnenom Dodévatalom o vietky
ceny jednotlivych polozZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskylnutych
Chjednavatsfom,

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatsla najneskor do patnastich (15} kalendarnych dni
odo dita pisomnshe {resp. a-mailového) dorudenia "vyzvy na prevzatie staveniska”, ktord bude Zhotovitelovi
zasiana Objednédvatefom do 30 dni odo dia nadobudnutla Géinnosti tefto zmluvy. O odovzdanf 2 prevzati
staveniska spisu Zmiuvné strany Zapisnicu. Zhatovite! j8 povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je
moZné zadat vykonavat préce &o i len na Zasti Dicla,

Zhotovitel je povinng zaat s vykonom stavebrych prac na zhotovenie Diela najneskdr do piatich {5}
kalendarnyeh dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objednavalel so Znotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Znotovitel je do siedmich {7) kelendarnych dni pa cdovzdani staveniska, najneskor defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpetit, aby na stavenlsku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energil a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overeneé meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciy, matrolagiv a skuScbnlctva SR & 16172019 Z. 2. 0 meradlach a metrologicke]
kontrole.

Zhotavitel je povinny siaveniske oznadil na vlasiné naklady a v silade so vieobecne zévEznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzeml Slovenske| republiky, Od odovzdania staveniska zodpavedé za stavenisko
Zhotovitel, Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchédzajtceha plsomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nach&dzailicich sa na stavenisku a anl na gplotenl staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiesinit na stavanisku svoje loge
s rozmermi max. 2m X 2m.

Fhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska predicZ( Objednavatelovi kontrolny a ski$obny plan stavby
v zmysle zéakona 6. 264/1988 Z. z. © vere|nych pracach v znenf neskorsich predpisov (dale} len ,zékan
o verejnych pracach"). Projektant je v zrmysle § 12 ods. 1 pism. a} zakona 0 verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotoviteforn pri yypractvani kontrelného a skiisobného plénu verejng] prace.

Objednavatel je pavinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranige staveniska a pristupové
casly, pripojovacie bedy na eleklrinu a vodu, vytyGit existujiice inZinierske siete na stavbe.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podia tejto Zmluvy z dSvodov nig ha strane
Objednavatela, resp. nie z dovodaov vysie| moaci alebo dévedoy uvedenych v bode 3.10, ma Objednavatel
prave Ziadat néhradu Skody, pridom Zmiuva zostéva v platnosti, ak ome3kanie Zhotovite/a nachrezl pinenie
zAvizkov Objednavatela voli daldim zmluvnym partnerom. Ak by omegkanie Zhotovitela ohrozilo pinenie
zAvizkay Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si sankeie a od Zmluvy odstiplt.

CLWV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzéjomnou dohodou Zrluvnych stran podra zakena Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1986 Z.z. o cendch v zn eni neskors(ch predpisov a vyhlagky Ministerstval financt! Siovenskej
republiky &. B7/1996 Z. z., Klorou sa vykondva zakan Nérednej rady Slavensksj republiky 4. 18/1996 Z. Z.
o cendch nasledovne:

Cena bez DPH 75,133, 86 EUR
DPH 23% 1728078 EUR
Cena celkorn viatans DPH 92.414,85 EUR

3
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slovorn: devatdesiatdvatisic Styristostmast eur a Sestdesiaipét’ eurccentov vrétane DPH.

Cena Diala zahfiia vietky a akékolvek nakiady, kioré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzn tkndi
pri realizécii Diela alebo v sivislosti s realizéciou Digla. V cene Diela sU rovnako zahrnuté vietky préce,
wykony a dodavky, ktoré patria k iplnému zhotoveniu a odovzdaniu Dieta v zmysle telto Zmiuvy. Zhotovitel
rnema nad ramec dohodnutej ceny Dizla pravo na nahradu daldich nakladoy, a to pajmé na:

(i} vdetky materidlové, dopravne a vedrajiie materidlové nakiady, prislugenstvo, stroje, prisiroje, néstroje
a stavebné pomocné materigly, ktoré su poirebné na vykonanie prac, naklady na bezpatnost majetku
a nakladov na dofasné napajenie elekiriny, vady a kanalizécie, telefénnsho a iného doéasného
spajenia vludne pre aely zhotovovania Diela, {ktoré zriad| a odstran Zhotovitel) a ta vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Udely zhotovovania Diela, naklady na zabezpetenie bezpeénosti
e ochrany zdravia pri préci podia prisiusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uzemfi Slovensksj republiky (BOZFY);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materiglov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrZbu informaéne| tabule po dobu edo diia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou a2 do dokonZenia Diela a jej nasladnd likvidaciu, informazna tabufa bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projekianta, obchodné meno Zhotovitefs, terminy zadatia a dokonéenia Diela, meno zodpovednaho
stavbyvediceho ake aj pripadné dafie infarmacie poZadavane vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umisstnena a viditeln v sdlade ¢ tymite vSeobecne zAVAZRYmMI pravnymi predplsmi;

(iv) vietky mzdové a vedigdie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nadéasy, odmeny, cestavné a iné vediajsie vydaje wiudne na
strane Zhetovitela a jeho subdodévateloy,;

(v} nakiady na viatky bezpaénasiné opatrenia ¢o doby prevzatia dokandeného Diela Qbjednavatelom,
naklady na zabezpedenie dokladove] Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a ta konkrétne
v pripade zmien Dlela projekty skutoéného vyhatovenia, dalej certifikaty, doklady o cdvoze a likvidaci
stavebnej sute, revizng spravy, zérugné listy v kopii, doklady ¢ vykonani tlakovych a lesnosinych
skiifok, navody na obsluhu a UdrZbu technologickych zariadend, navody na (drZbu & pouZitle
vypltiovych kondtrukeii, doklady a certifikaty na akkolvek cast Diela, nokial sa takéto dokiady v sdiade
so videcbecne zaviznymi pravnymi predpisml plainymi na Uzeml Slovenske] republiky alabo
technickymi nommami a stavebnym kananim vyZadujl;

{vi) naklady spojené s poskylnutim z&ruky na realizované Diele, v dasledku poru$enia povinnost
Zholovitefom,

fviij vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néklady na geodeticks vylyGenie
pre Giely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné gendaticks zameranie stavby Disla;

(viii} nékiadov na poistenie Diela;

() naklady spojensé s dovozom materidiov a vyroblov zo zahranicia, {vralane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakiadov, certifikécie virobkov a materidlov,

{x} naklady na vykonanie vietkych pofrebnjch skigck k realizac, prevadzke a odovzdaniu Diela;

{xi) naklady na dodavku vedy, elektricke] energie, plynu a pod. na stavenisku;

{xii} naklady na ochranu a siraZenie staveniska,

{xiii} néklady na zriadsni¢ ochranného karidoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho lkvidaciu;

{xiv) néklady na akékolvek vedlajSle rozpstiové naklady (najmd/ale nis vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvyl;

(xv) naklady na projekt dogasného dopravného znadenia ak bude polrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
gastl a naklady na zriadenie mabilnych chemickych suchych WC;

{xvi) osadenie statickych tartiov pre kontrolu staticke] stability susednych objektav, ak tak pri uskutodneni
Diela uréia projektant afalebo stavebny dozor afalebo technicky dozer,;

(xvii) vytySenie vielkych existujicich podzemnych InZinierskych sigti, v rozsahu podfa ich akiuaineho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskersie pri ndovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dodasné zabery a rozkopavky vergjnych priestranstiev {chodniky, komunlicacie);

(xix) naklady na pravidelné dstenie kamunikécif, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alabo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela afalebo subdodéavatelov pri zhotovavan! Diela a naklady na pripadné prati
prasne opairenia;

(xx) akékolvek naklady na Skelenia a zaudenia prevadzkoveho iachnika (technikav) poéas kompletizatnyeh
prac technolfgie a priprav na skidky;

{xxi) nékiady spojené 5 pripadnym prendjmem nehnutalnost! potrebiych na zriadenie staveniska,

(xx1i} naklady spojené s pozadovanym sfiahnutim, uleZenim a vratenim omice na staveniske;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd Zhatovitelovi pri realizacii Diala podla Zmiuvy.

Zhotovite! vyhlasuje, 2Ze Zhotovitelum predloZené cenova kalkulacia —~ cena Diela je fpina, maximalna
& zavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ginnosti, ktoré sU potrebné pre technické riedenie
a uskutoénenic Disla ake celku. Zhotovilel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, #e zohladnila v3etky pravidld pre tvorbu ceny pedia razpoliy, kiory je Uplny a zavazny.
V pripate sporu 5a ma za to, Ze Zholovitel ziskal vetky informécie a v poniknutej pevrej cene Diela ich
zohtadnil. Zhotovitel sa nemdZe dovolaval zvyEenia ceny najmé/nie vyludne z dévadu, Z& mu neboli zname
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alebo paskytnuté vietky potrebné informacie 2 podklady a suhlasi s prevzatim Upinej zodpovednost za
rladne a vEasné dokondenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, Zrnluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace poadia Vykazu vymer nevykenajd alebo vykonajt v men§om rozsahy, Zhotovitef tisto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakiurovaf, Cena Diela méZe byt zwySena vylucne po
predchadzajiicej plsomnsj dohade Zmiuvnych strén a v stilade s platrymi pravaymi predpismi na azemi SR

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhatovitel' je oprévneny u latnit indexy zvySenia cien stavebnjch prac a
stavebnych materiatov podia infarmacil zvereffiovanych Statistickym Gradom Slovenske] republiky a 0 Z
ohjsktivnych dévedoy, pricem objektivnymi dévedmi sii také okolnostl, kioré Zhotovitel' a ani Objednavats!
nemohfi prl vynalozen naleZlte] starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexdcie cien nesmie
byt vykonand v rozpore 8 ustanovenim § 18 zakona o vergnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zikonov,

Zmluwné strany sa dobadii, e Objednavatel uhradl cenu Diela na raklade fakuir, vystavenych Znotovitefom
vidy na zaklade redine vykananych a Objedndvatelom pravzatych prac, pricom pedkladom pre kaFdl
vystaven( faktiru budd supisy vykonangch prac a doklady za prislusny kalendamy mesiac, potvrdané
oborna Zmluvnymt stranari v stlade s bodom 4.7 tehto Eanku tejto Zmiuvy,

Zmiluvné strany sa dehedll na nasledovnych podmienkach fakiurdcie:

{i) Zhatovitel je apravieny fakturavat iba skutodne vykonans prace

(iy ~ fakiara musl byt dokladovand vEetkymi sipisml vykonanych prac, ktoré bud( odsihiasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne patas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v stlade s tymio bodom Zmiuvy. Sugaslou stpisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fatodokumentaciu zachytavajlcou prace, kioré sd predmetom prediladaného sipisu vykonanych prac,
v poite minimaling 30 digitainych fotografil

(i) sdpis vykenanych préac za prisiudny kalendarny mesiac je Zholovitel povinny predkladat
Objednavaialovi najneskér do siedmeho (7.) dna nasledujuceho kalendarmeho mesiaga, K sipisu
vykonanych prac za prisluény kalendarny mes iac bude vidy priloZeny zistovac! protoko!, Objednavatel
aa musi do desiatich (10) pracovngch dnl odo diia dorucenia sipisu vykonanych préc vyjadrit k
predlozenému slpisu vykonanych préc (dale] len ,Stpis vykenanych prac'), Ak sa Objednavatel v
dansj lehote k prediozengmu Silpisu vykonanych préc nevyjadrl, mamym uplynutim dohadnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi {dohodnuta fikcia sthlasuj,

(iv) v pripade ak Objednivatel preukéze, #a sa z cbjektivnych prigin nemehal k Stpisu wkonanych prac
vo vy&sle uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktaré by mohol uplainit voti Suplsy vykonanych prac mu
zostévaj( zachovang,

{v}  vielky Supisy vykonanych prac predlozené Zhatovitefom, musia byt Eleneng podfa poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(viy v opripade, Ze faktlra bude vystavend bez predicienia Supisov vykonanych prac potvrdanych
podpisom technickéne dozoru Objednéavatela a/alebo vo viske nad ramec SUpisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutadného rozsahu vykenanych prac afslebo v rozdieine] vwike sum jednotkevich
polofiek prac a dodavok ako uvadenych vo Vykaze vymer, afo af 2 dévedu neumyselného
konanialomylu v konanf Zhotavilels, nie je faktira spbsobild na jei ghradu {vylitenie omeskania
s Uhradou ceny Dlgla na strane Objednavatela) a v prinade opakovangho takéheto konania na strane
Zholovitela sa uvedané povazule za podsiatné porusenie tejto Zmluvy (apakovanym konanim sa
roztmie konanis min, 2- a viackrat),

(i} faktira vratane Supisu vykonanyeh prac mus( spiitat vietiy riadne nélefitosti dafovéhe dokladu
v stlads so zakonom &, 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni peskorsich predpisov, a musi
nyl' vystavend tak, aby balo moZne vykonat' Jej vecnd a finanénl kontralu. Vo fakture musia byt
uvedsné informacie sivislace so spolufinancevanim Diala podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejio Zmiuvy, ktoré
Objednévatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktlry je Sestdesiat {80} dni odo dna jej
dorudenia Ohjednavatelovi.

(viil) Zhatovitel je viasinikom zabudovanych a faktitrovanych materilov a tovarov (1. vBetky faktdrovang
tovary a matarialy su zbavend prav tretich ostb).

Zhotovite! dorudi widtovaciu fakitiru Objednavatefovi do &mastich {14) kalendarnych dni cdo dia pedplsu
Preberacieho protokolu Objednavateiom. Sugastau faktary bude aj zéverstné ziStovanie stavby Digla.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie ysetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predioZenia
predpisane] a dohodnute] dokladove) tastl Diela.

Pre {iéely tahto &léanku Zmiuvy sa faktdra Zholovitela pavaZuje za zaplatent okamihom odplsania prislusng|
{opravnens]) pefiaZne] sumy z UEtU Objednéavatela v prospech Zhotavitefa uvadensgha v zahlavi tejio Zmluvy
v gasti Zhotovitel.

Zhotovite! je povinny s predloZanim faktary pradlaiil pisomné potvrdenie, Fe ma uhradensd véatky svoje
splatng zévézky vogi svojim subdodavatelorm. Objednavaiel je opravneny poZadovat cd Zhotovitela
preukazarie danej skutoénostl. V pripade ak Zholavitel nebude mat riadne zapiatens vietky svoje splatne
zavazky voli svojim subdodavatefom afalebo na poziadanie Objednavatela nevyds polvrdenie o danej
skulodnost a/alebo uvedeny skutotnost nepreukae, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktdry
vystavens] Zhotovitelom, a to a7 do doby dhrady splatnych zavazkov voii subdodévatefom zo strany
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

8.3

6.4

6.5

Zhotovitela, Pozastavenie platby zo strany OChjednavatela v sdlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaiuje
za porudenie Zmiuvy 8 Objednévatel sa nedostava do pmeskanla.

&Ly
Naviac Prace

Naviac prace predstavujd prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pritom pre vylicenie pochybnostl sa
mé za o, ¥e naviac prace su vylutne prace nschsiahnuté v projeitove] dokumentacii afalebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifi kovans naviac préce, kloré sa nenachadzajl vo vykresovel Zasli projektove]
dokumentécii afaletio va Vykaze vimer, s& acenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvsrom pouitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhatovitefom pri vyplnen! Vykazu vymer podfa tejto

Zraluvy.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zéklade postupov upravujcich vEeobecne zavizné pravne
predplsy platné na uzemi Slovenske] republiky, ato najma/nie vyluéne zéken o varejnom obstardvanl
a sagasne tak na zaklade predchadzajdceno pisomného suhiasu Objednavatea, ktory bude vydany na
zaklade predloZens] pisornej panuky Zhotovitela, Suastou ponuky Zhotovitela na vykonanie navias prac
musi byt uvedenie vietkych skutoGnosti, ktoré by v stvislost s realizaciou naviac prac mohli ovpliyvnit
priebeh vystavby a vyvolal pripadné dalSie naviac nakiady, vritane pripadného vydistenia Usper inych prac
a vykonav, ktoré by realizacla naviac prae mohia vyvolat alebo prlamo, pripadne nepriamo ovplyvnit, Vietky
naviac préce budd evidovane v stavebnom denniku s vyzradenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykendvanim naviac prac podia tohto Manku Zmiuyy je dany uzatvorenim Dadatku
Kk Zmluve. Bez tejto formy akcepiscie zo strany Cbjedndvatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac préc musi byt v def ich Zlstenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny cznamevat Cbje dndvatelovl vEetky potreby zmien v dostatotnom Sasovorn predstini.

Fakidra za vykonané naviae prace bude podla rozsanu vykonanych préc vystavend najskar spolu

s poslednou faktirou za Dielo a Qbjednavatel je povinny takto vystaveny faktdru Zhotovitelovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturécie dohodnutymi v Zmiuve.

Na naviac préce po ich schvalenl uzavry Zmiuvné strany Dodatok k Zmiuve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktudlne plainych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisiudngj riadiace] dokumentacii
Vykenévatela/Poskytovatela 5 podmienok Lvedenych v Zmluve o NFP. V prlpads, ak naviac prace
pofadovansé Objednavale lom majl zasadny vplyv na terminy uskutonania Diela, Zmluvng strany pristdpia

k posunutiu terminu ukengenia Digla o podet dni pofrebnych na srealizovanie vzniknutych naviac prac.

CIL VI
Osobitnéiodborné podmienky realizacie Diela a podmienky adbornej sposaobitosti

Zholovitef je povinny zabezpedit stavanisko tak, aby pogas vykonu prac a tiez v obdobi pracovnéha pokeja,
na stavbe nedodlo k poskodenlu Zivata, zdravia a majetku Objednavatefa a tretich osoh,

Zmievné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a puskyind si vzéjomnu sudinnost pri riesen|
konkrétrych technickych otézok a prablémov, ktoré vzniknd pocas realizacie Disla, najma vzhfadom na ich
mozny vplyv na visku ceny Diela,

Objednavatef je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozoram, konzultantskou spolodnostou alebo
generdlnym projektantom, Rozsah prév a povinnast! kasdého zastupod Objednévatela pude presne
vymedzeny v plsomnom pinomocenstve,

Zhotovitel sa zavazuje &innosti stavbyvediceho zabezpsdit oschou stavbyveddceha. Stavbyvedici musi
svojimi gdbornymi a profesionalnymi ynalostami a odbornou praxocu zarudovat riadne @ véasné spinenie
pavinnast( Podavatela. Stavbyveduci je povinny byl nepreirzite pritomny na stavenlsku poiias celsj doby
yykonu prac {reafizécie Disla). Zhotovitel sa zavazuje v pripada neplnenia povinnostl stavbyvedidcaho na
raklade odovodnensha plsomnehae oznédmenia Objednavatefa, ako aj v pripade zmeny pracovného pomen
stavbyved(ceho alebo v pripade jeho Gmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osohou.

V pripade, ak Objednévatel organizuje koordinadng porady a Kkantrolné dni, je Zhotovite! povinny sa tychto
zOEastnlf, a to prostrednicivem stavbyveducsha, pripadne dalgich spinomasnenych zaslupcov Zhotovilela.
Miesto a termin konania koordinadnych pordd a kontrolnych dni je Objednavate! povinny oznamit

Zhotovitefovi plsomne, najmens] dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmiuvné strany nedohodni inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohiedu na iné ustanovenia Zmluvy moZnad vyluéne na zaklade
predchédzaiticeho pisomneho stihlasu Objednévatela, pricom Zholovitel Je povinny pisamne poziadat
Objednévatela o schvalenie zmeny v osohe stavbyvediiceho minimélne pat {5) kalenddrnych dni vopred
a dorudit Qbjednavatefovi doklady preukazujice spinenle podmienky d¢ast podiz § 34 ods, 1 pism. g)
zakona o vergnom obstaravani v zmysle podkladov K pradmetnému vergjnému obstaravaniu, ¥ pripade
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6.8

6.7

8.8

6.9

6.10

8.11

zmeny v oscbe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpelit, aby nahradzujici stavbyvaduici splfal
padmienky Géast, ktorych spinenie Zhotovite va verejnom obstardvani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim,

Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhoduliice skutoénosti tykajlice sa realizacie Diela najma/nie
wylugne uvedané denné skutotnosli: détum a das radatia stavebnych prag, potet zamestnancov Zholovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenyoh na kazdej dennej pracovne] zmene, ZoZnam strojového vybavenia
pouZitého na keZde] dennej pracovne] zmene, vyKaz vymer prac a doddvok, kioré sa majt vykonal
a zrealizovat podas kazdej pracovns] zmeny, na zaver pracovngj zmsny/zmien sa uvedle rozsan
vykananych a ich finanéné vyadrenie, prifom v pripade realizacle prac prostrednictvom subdodéavatela pre
kazdé prisluéné plnenie sa okrem uvedanych skutoénosti zapi%e aj chchodné meno a ICO kaZdej oscby
subdodavatala realizujiceho prisluéné prace na stavenisku v prisiusneg] pracovne] zmene, Zasiupca
Zhotovitela umoZni pristup teshnickému dozoru Objednéavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zéstupcovl objednévatela najneskor nasledujlici pracovny defi rano, pritom
v pripads zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamZité riekenie je =zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne aboznamit aj technicky dozor Objednévatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor do
froch |3} pracovrych dnf odo dita vykanania zéznamu v stavebnom denniku poznadit’ v fiom svoj sahlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predioZeného dsnného zaznamu, a to aj s uvedenim dbvodu nesihlasu,
v pripads, ak sa Objednavatel v stangvenej iehote k zaznamu Zhotovitsla nevyjadri, plat], #e 50 zéznamoem
sthlasl, Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Cbjednavatelom a v pripade zistenla vad
alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musl byt na stavba
Diela trvale pristupny Objednédvatetovi alalsbo zéstupcovi Objednavatels, Zépisy do stavebného dennlka
budd opravnena vykopaval nasledovné osoby, a to najma:

(i} Stavbyvedici Zhotovitela;

{lij Technicky a stavebny dozor Objednévatela a jeho pavereny zastupca;

(it} Projektant,

fiv} Geodst a kartegraf Diela;

{v} Statutame organy obcch Zmluvnych stran;

(viy Zastupcovia opravnenyeh oséh, kiori s uvedeni v zahlavi Zmluvy;

{vil) Zastupcovia prisluSnych organov Statheho dozaru a statneho stavebného dehfadu,

Zhotovite! je povinny vopred pisomne aleho zapisom v stavebnom denniku wyzval Objednévatels na
vykonanig kontroly prac, ktaré v dalsom pracovnom postupe budy zakeyté alebo sa stand nepristuprjmi,
Vyzva musf byt dorugend Objednavatelovi najneskdr frl (3} pracovné dni vopred, Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplal, j= povinny na Zladost Objednavatelz tieto prace adkryf a zakryl na svoje naklady,

Znotovite! je povinny chranit Dislo a stavbu, v ktore] sa siavenisko nachddza pofas jeho realizacle
a zabezpedit hotové Bastl Dlela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich zniteniu, po§kodenlu alebo
znehadnoteniu do doby adovzdaria Disla Objednévatelovi, Nebezpelenstvo vzriku $kody na Diele prejde
na Objednévatela diiom prevzatia Diela na zékiade podpisansho Preharacigho protokelu.

Zhotovite! je povinny zdokumentoval navrhované materidly avyrobky na vzorkédch a predloZit
v dostatoénom Sasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Dicla na ods(hlasenie dislenski a montéZnu dokumentaciu vybranych castl doddvok, Dodavatel
predio! dokumenty a pedklady na schvalenie najneskdr sedem {7} pracovnych dn! pred ich zabudovan(m.
Ak do Eastich (6) pracovnych dnl neckdri dodéavatel pisomné stanovisko - schyélenie Objednavateiom,
ma sa 7a to, ¥e s tym Objednavatel sthlas( a schvaluje. Zhotovitel nie je oprévneny pH reallzacii Diela pouZit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektove] dokitrmentacii bez predchadzajicene
pisomnéno suhlasu Objednavatela alebo opravnene] osoby Objednavatela, V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materidly a vyrobky bez ich predehadzajiiceho predloZenia Objedravatelovi na schvélenie, je povinny ich
bex zbytodného odkladu dernontovatiodstranit a pahradit Objednavatefom  schvélenymi materialmi
a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel mdze poiadat Zhalovitela, aby nezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre  Zhotovitela alebo jeho subdodavatala, kiorsd podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objedndvatela znsuZiva svoju funkciu alebo je nespbsoniid alebo je nedbald pri riadnom plnenl svoiich
povinnosti, alebo kiore| pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neZiaducy, a tejto
osobe nebude bez sihiasu Objednavatela umoZneny pristup na staveniske. Oscha takto odvolang z price
na Dicle bude Zhotovilelom bez zbytodnsho odkladu nahradend inou osobou na nakiady Zhotovitela.

Oblednavatel alshc oprévnena oscba Objednavatela maZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych ani edvalal zo staveniska svojho subdodavatela, kiory
podfa odbarne ustalenaho néroru/siancviska Objednévatefa {dolozensho stanoviskom Projektanta afalebo
stavebného dozory afaleho technického dozoru efalebe znaleom v danom chore a pod., v pripade patreby
komhindciou opravnenych osob) nevykandva svoju pracu kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou
dokumentéciou k Dielu, v zmyste pristudnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov afalebo
technickyeh neriem a/alebo v sulade s pokynmi Objedridvatela. Zhotovite! Je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnyeh dni pdvolat zo staveniska.
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6.13

6.14

8.13

6.1¢

B.17

6.18

Odvolany subdodéavatet bude Zhatovitefom v pripade, Ze plnenis navykonsa sém bez zbytotného ndkladu,
najneskér do destatich (10} pracovnyeh dnl nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
av stlade s Elankom Vil tejta Zmluvy. Odvolanim subdodévatefa zo staveniska podrfa tohto bodu nebudd
zmenené terminy daken&enia Digla ani dohodnula cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktarikeivek za svejich povinnostl a pravomaci na tretiu osobu a mde toto
delegovanie kedykolvek zrusit, Toto delegovanie glebo zrudenie delegevania bude vykonané v pisomne]
farme & vodi Zhotovitefovl nadobudns Uéinnost po doruden] Zhotovitelovi, Akékalvek razhodnutle, pokyn,
kontrola, skigka, sihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCfiovany foutc osobou v silade
s delegovanim ma rovnaky G&inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodréiavanle pravnych predpisay yztahujiclch sa na bezpetnosl
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotngho prostedia u svojich pracovnikov f inych osob
vykenavajicich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavateloy / inyoh os6b
vykonavajlicich svgju Ginnost pre subdeddvetelov Zhotovitala na stavenisku a je povinny vykazal zo
staveniska oscby, které cdmietajd tieta podmienky dedrZiavat elebo ich porusuju, Z5roveit zabezpetll, aby
vietei jeho pracovnici & pracovnici jeho subdodavatefov absolvovall pravnymi predplsmi ustanovené
ikolenta aleba mali prisluinég platné atesty a osvedZenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svajim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pombcky. Zhotovilel bude v pripade nehody, pracovného Grazu
aleho inej padobnej udalosti postupoval v silade so vieobesne zavaznymi prévnymi predpismi, Zaroved
okamzite upavedom{ Objednévatela, rasp. opravneni osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o

(i} pracovnych drazach,

(i) Ekoddch na vybaveni a strojech na stavbe a stavenisky,
{i} Skodéch na Zivotnom prostredi a

(i) poZiaroch.

Zholovitel sa zavéizuje, Je u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
»ékaz nelegéinshe zamestndvania podla zdkona & 822005 Z. z. onelegdlng| praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmeans a doplnenl niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o nelegainem zamestnavani®).
Za Ualom kontroly dodrZiavania tohio zévéizku je Objecdnavats! opravneny vy¥ladat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu dokiady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodéva pracu alebo
poskytuje sluZby, kioré sa potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrelovat, & Zhatavitel neporuduje
zAkaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Chjednavateiovi
peskytnlit bezadkledne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZladania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené Objednavatefovi z dévodu, e Zhotavitel porusil
z&kaz nelegainshe zamestndvania alebo neposkytol Ohjedndvatelovi patrebnu sudinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovine prehlasuje, Ze sdhlasi s tym, Ze Objednavatslovi nahrad! Skodu,
Ktoré bola spdsobsnd Objednavatelovl porugenim prévnych pevinnasti podra zékona o nelegalnom
zamesindvani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobeni  Ekodu, kioré
Ohjednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych ddvedov, Zhotovitel uhradi Qbjednavatelevi do 15 dnf ado dia
darutenia pisomnsj vizvy za strany Objednavatela,

Objedndvatel, opravhens csoba Cbjednévatela, resp. technicky dozor Objednévatela je opravnany dat
pracovalkom Zhotovitela / inym osobém vykendvajiicim svoju Ginnost pre Zhotovitela prikaz preruiit prace,
ak zodpovedny pracovnfk / Ind osoba vykenavajlca svoju Zinnost pre Zhotovitefa nie je dosiahnutelna,
alebo ak je chrozenad bezpednost vykonavansho Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebe ak hrozia iné vaine Skody.

Pre Géely tohto ustancvenia sa rezumie:

() .Nedostatkom* odchylka v kvalile, rozsahu aleho paramatroch Diela alebo jeho &asti, stanovengch
stavebna-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu Sast
pinenia Disla

(i) .Chybou' nevhodna povaha veel plyndca zo stavebno-technicke] dokumentacie alebe pokynov
prevzatjch alebo danych k vykenanlu diela, ak Zhotovite! mohal tuto nevhodnast zistit pri vynalozeni
odbornej starostiivosti (najma zistana chyba v projektove] dokumenlaci).

Zhotavitel je povinny bez zbytoéného odklacu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informevat Objednavatera o vzniku akelkolvek skutoEnosti (Nedostatku}, ktora brani alabo staZule realizaciu
Diela, a ktoré by mohla mat vplyv na term/ny dokendenla dieia, pripadne na Eiastkové terminy vykonania
Diela vzéjormne dohodnuté v sliade so Zmiuveu. Zhotovite! Je Hed povinny bez zbytotného odkladu,
najneskér viak do troch (3) kalendarnych dnl upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentécie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskér da Casu, kedy ma dbjst k realizéci Gastl Diela, kiorej
sa chybna a/alebo nepresné projektova dokumentecla alalsbo iny podklad k zhotovenlu tyka, takéto chyby
cdstrdnlt pre potreby riadneho a v@asnsho vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v iegjto sivislesti je
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apravaeny prerusit vykon préac vylugne v Casti Diela dotknute} Nedestatkom/Chybou, Zhotovitel al2 nie i
gpravneny na zastavenie prac v astiach Dlela nedotknutych Nedostatkom/Chybou afalebo na celkové
zastavenie prac na Diele, kioré buds Objednavatelom povaZovane za podstatnd porusenie Zmiuvy, pridom
v dastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chyhou Je Zhotovite! povinny vykonavat préce podia
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavate! mbéa
obsiarat odbomé stanovisko projekiania alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, 2e déjde Zo strany Zhotovitela k omeskanill prac, je Zhotovitel pavinny poslinit yyrobné a technické
kapacity k eliminacii Gasovehe skizu, resp. zahd|it viaczmenné prace, a to vistko bez naroky na zvydand
poment.

Zhotovital zodpoveds za Skody, spbsabené svojou dinnostou podfa ust. § 373 aZ 386 Obchodnéha
zakonnika a podfa oschitnych pravoych predpisoy, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za Zinnasli pri
realizaci Disla podla tejto Zmiuvy.

C1 vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo Ekady na zhotovovanom Diele, @ to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatefovi na zaklade podplsaného Preberacisho protokelu.

Zhotovite! je povinny najnaskér v def padpisu Zmiuvy predioZit Objadnavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/aleba praukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladow:

() identifikadnych ddajov eubdodavateloy v rozsahu obchodné mano — sidlo =160 — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &., g-mail) — 0soba npravnena konal' za subdodévatela (meno,
prigzvigko, adresa pobytu, datum narodenia, tel, &., e-mail),

(i) Udajav, Ze subdodavatel js oprévneny na prislusné pinanie zmluvy podfa § 32 ods.'1 pism. g)
zakona o verejnom cbstaravani

(i) dekladov preukazujdcich spinenie  podmienok ustanovenych touto Zmiuvou pre  osobu
subdodavatela, ak taka su,

(iv) zévdzné vyhlasenie Zhotovitela, Je navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registi partnerov
verainého seklora, ak ma povinnost zapisoval sa do registra parinerov verejného sskiora v zmysie
zakona & 315/2016 Z. z. o registi partnerov varejného sekiora a o zmene a doplnent nicktorych

Zakonov v Znani naskorsich predpisov (dale] len .zaken o registi partnerov verejného sekiora),

Zhotovitet je povinny dorugit uvedens Informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidsine
akdualizovaf tieto informacie / zeznam. Po odovzdan| bude zoznam uchovavat a informacle do neho
zapisoval opravnend osoba Objednavatefa na zaklade Zhotovitelom predicZenych infarmacif / dokladov.

V pripade, ak déjde potas plnenia k zmens subdodévateia cprofi povodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvem noveho subdodavatela, je Zhotovitel povinny predioZit cpravnene] csobe
Objednavatela do stedmich (7) pracavnych dnf odo dha, kedy sa @ tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o dopinenle / zmenu subdodavatela,

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu 0 subdodavke uzatvorit v piscmng] forme Jen s predchéadzajocim
plsormnym sdhiasom Objednévatela k navrhovansmu subdodavateiovi. Opravnenda osoba Qb] ednavatela
razhodne o svhlase alebo nesihiase s uzatvorenim takejio zmiuvy o subdodavke na z&klade predioZania
informacii o pradmete zmluvy o subdodavke, Informacii o osobe buddcsho subdodévatela, overenia
apravnenasti realizovat prisiusne plnenie podla virpisu Z obchadného / #ivnostenského registra, overenia
zapisu v registri parineroy verginsho sekiora, ak ma povinnost navrhovany subdodavalel povinnost zap(sal
g3 do registra parinerov vergjného sektora v zmysle zakona o registri parinerov vergjného sekiora.
Podkladom pra pripadné rozhodnuiie a nesuhlase s uzatvorenfm ftakejto zmluvy je zZistenia rozpotu
predlozenych informéaeii podfa tohto bodu Zmiuvy so skutodnostou, Objednavatef ozné&ml Zhotovite'ovi svoie
rozhadnutie o sUhlase alebo nesihiase s uzatvorenim zmluvy o subtdodavke bezodkladne od dorudenia
Fadast ¢ udelenie tohto sthlasu, Zhotovite! v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ pinenle
v lehotach uvedenych v tejio Zmluve.

Objednévate! bude viest evidenciu / zoznam odsdhlasenych subdodévatelov Zhotavitefa v Struktarovane]
tabulke s uvadenim najma identifikacie subdodavatafa, idenlifikacie ptislusného pinenia, , dalum poZiadania
o schvalenie, datum overenia spinenia Zmiuvnych poZiadaviek, datum schvalenla navrhovaného
subdodavatefa, datum ukondenia pinenia schyaleného subdodavatela a podpis a mend osoby, ktord overila
a schvdlila subdodavatela.
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ustanovenia znamend \Vy&sia moe" taku mimoriadnu a neadvratiteini udalest mimo kontrolu Zmluvnaj
strany, kiora sa na fiu odvoléva, ktord oblektivne pri vynaloZeni odbornej starcstivosti nernchla predvidat
pri uzavretl Zmluvy, a ktord jej bréni v plneni zavézkov vyplyvajlicich zo Zmiuvy. Také udalosti mbZu byt
okrem dal&ich pripadov predovietiym voiny, revolicie, pofiare velk&ha rozsahu, zaplavy, povadne, Fiveind
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

| shota realizécis a cdovzdania Diela v zmysle dlénku 1il a Vil tejto zmiuvy méde byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, pricom celkavé prerusenie realizacie prac nemofe sthme prasiahnut trl (3) kalendarne mesiace,
O prerudeni prac rozhedne gtavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovite! aj
Objednavate! bude o prerugen prac info rmovany bez zbytogného odkladu,

Gl IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéné doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitng a kompletné zhotovenie Diela v celku & v stifade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavabno-tachnickeu dokumentaciou, vrélane je] zmian a doplrkov
poias vykonavania prac, ak budd schvalena v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovite! zodpovedd za to,
e nim vykonané prace a dodané materialy budd zodpovedat' prislugnym pravnym predpisom a NOrmai
platnym v Slovenskej republike a Eurspske] wnii, Kvalita vykonaného Dicla musi byt v sulade s piatnymi
technickymi normami a tandardmi, cbvykle aplikovanymi v stavebnicive, ako a] 5 polisdavkami
gpecifikavanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou 2 platnymi
pravoym! predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré ma Dislo v #ase jaho odovzdania Objednavatelovi. Zavady, kioré
sa prejavill bo odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porufenim jshe
pavinnost! vyplyvajicich mu zo Zmiuvy,

Zhotovite!' poskytuje Objednavatefovi zarutni dobu na stavebné Zasti Disla v frvani Sest'desiat (6D)
mesiacov {dale] lsn Zérudnd doba’). Zaruéna doba na vstavané (zabudovang) zariadenia {iechnaldgie) je
v di¥ke uvedenej v prislusnom zarutnom liste (dfalej len ,Osobitna zéruéna doba’). Zhotovite!' je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objadnavatelovi osobitne zoznam veci, u ktonych plynis Osobitna
2&ruEn4 doba, Zamiéna doba a Osobiina zarutna doba plynie cdo diia podpisania Praberacisho protokelu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dislo s drobnymi vadami & nedorobkarmi,
Zaruéna doba a Osobitnd z4rudné doba zadina plynit od okamihu podplsania zépisu o odstranenl tychto
drobnych vad a nedorobkov.

7aruéna doba a Osobitna zarugna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdZe Dielo aiebo jehe
gast uzivat pre jeho vady afalebo nedarobky, Za kioré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad afalebe nedorobkoy doilo k vymene jednotlivych Sastl Digla za navé, pre nové éasti Diela zatna plynut
nova Zarudna doba alebo nova Osobitné zéruéna doba.

Zhotovite! je povinny poéas plynufia Zéruéne] doby afalebe Osobitnej zérugnef doby na svaje nakiady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré mesie zodpovednost, do 30 dni od cznamenia vady
Chjednévatefom v sdlade 5 ustanoveniaml tejto Zmiuvy a prisluSngmi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytodnsho odkladu pisomne oznamit Zhotovilelovl vady Diela najneskdr vak
v lehote tridsiatich (30) kalendamych dnl odo diia, kedy vadu zistil. V aznamenl Ohjedndvatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejaviia a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranerie reklamovana] vady
bez zbytoéného odkladu, najneskor véak do piatich (5} kalendérnych dni cdo difa oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarlnsho stavu je Zhotovite povinny nastipit na odstrananie vad na Disle
bez zbytodného odkiadu, najneskér viak do Styroch (4} hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, e
vada nie je opravitelna, Zhotovitel'je povinny provizérna sprevadzkovatl poSkodent (nefunkéni) cast Diela,
a 1o do dvadsat®tyri {24) hodin od nastipenia Zhotavitela na cdstraiiovania vady. Ak Zhotavitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomne] vyzve objednévatela s poskytnutim primarang] lehoty na plnente
nie kratsej ako pat (5) kalendémych dnf, je Objednavate! opravneny odstranit vadu frefou wsobou na
naklady Zholovitela. Po odstraneni vady tralou oscbou o tom pfsomne upovedomi Zhotovitela spolu
5 podrobnym vyadtovanim nakladav na odstranenie vady. Zholovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednévatelovi cenu za odstranenie vacly tretou osobou v celom 1ozs ahu,

CLX
Sankcin

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankclach;
{i} v pripade ome&kania Zhotovitela s prevzalim staveniska od Objednavatefa v lehote ustanovene;

v Sianku 3, bade 3.3 tsjto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vodi Zhotovitelovl zmiuvnt pokulu vo vyike
0,03% 2 ceny Diela bez DPH za kaZdy, Coilen zaitaty defl poruSen iainespinenia povinnosti

11
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11.2,

{ii} za nedodrianie terminu zhoktovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Glanku 2, bad 3.1, resp.
Zlénku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznik4 Objednavatelavi nérak vodi Zhotovitalovi na zmiuvnd pekutu
vo viike 0,1% z ceny Diela baz DPH za kaZdy aj zalaty defi omeskania

i) v pripade necdstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokelu, klory bude
Zmiuvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhatovitelovl ria zmiuvny pokuty vo vydke 0,05% z ceny Diela bez DPH za ka#dy & zacaty def
crneskania, a to a2 do dia Upingho odstransnia véetkych vad a nedorobkov

{iv) v pripade, ek Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela reklamované
Objednévatefom pofas plynutia zaruéngj doby, VEnika objednavatelovi narck voéi Zhotovitelovl na
zmiuvn pokutu vo vyike 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy 4] zadaty defl omeskanla, a to aZ do
dfia Gplnéha odstrénenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

{v) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zévéznych pravnych predpiscy vetahujlcich sa na
bezpetnast a ochranu zdravia pri préci kiorymkolvek pracovnlkom Zhotovitel's alalebo subdodévatela,
vznika Objedndvatefovi narck vodi Zhotovitelovi na zmluvnd pakutu vo vyBke 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porudenic a za kaZdy, Go i len zaCaly def nesplnenia/poruenta povinnosti;

(viy v pripade, ak Zhotovite! neoznami Objednavatelovl doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysie
granku 7, bod 7.3, vzniké Objednavatelovi nargk na zmluvnd pokutu vo vyEke 0,01% z ceny Piela bez
DPH za kaZdé jednotiivé perudenie,

vily v pripads, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vietiyeh povinnost] stavbyvediiceho v zmysle Slanku 5,
bod 6.4, vzniké Objednavatelovi narok na zmiuvnd pokulu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez DFH za
kazdy, aj zadaty def trvania parudevania tejio povinnosti Zhetovitela.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednévatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujiice sa ustanovenie Zmluvy a vypottu zmluvne] pokuty, je splatnd v Ishote Strnéstich (1)
kalendarnych dni odo dna doruenia predmetnej vyzvy Objednavatefa Zhotovitalovi,

Zaplatenle zmluvnej pakuly zo strany Objednavatela nema vplyy na pripadné naroky COhjednavatela na
nahradu Skody prevysujice] zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokutyfzmluvnyeh pokut v zmysle Zm juvy sa Zhotovite! nezbavuje povinnosti Dielo
wykanatizhotovit v&as, v pozadovang] kvalite a s odbomou starestlivostou,

V pripade omeSkania Objedndvaiela so zaplatenim splatngho penaZného zévazku vodi Zhotovitelovi ma
ZhotoviteT préavo pozadovat ud Objednavatela troky z omebkania z diZne| sumy, a to v sadzbe ustanovene)
nariadenim viady & 2172013 Z. z. ktorym sa vykonavajl nlektoré ustanovenia Obchodného zéakonnlika,

GlL X1
Skontenie Zmluvy

Tito Zmiluvu je moZng skonéit:
11.1.1 pisornou dohodou zmluvnjch strén, ato dfiem uvedenym v iakejto dohede; v dohode
@ ukongeni tajte Zmluvy sa sdasne upravia aj ndroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
aleba v stvislosti s touto Zmiuvou,
11,1.2  pisomnym cdstipenim od tejlo Zmiuvy kioroukalvak zo Zmluvnych siran,

Objednavatef je opréavneny pisamne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

1121 prati Zhotovitelovi zagalo konkurzné kenanie aiebo rastrukturalizacia,

11.2.2 Zhotavitel vstapii du likvidacie,

11,23 Zhotovitel je v omagkani s postupom prac podia harmanogramu postupu prac z davodoy na jeho

strang viag ako 30 dnl

1124 Zhotovite! je v omeékani s cdovzdanim Diela podia &, VIl bod 8.2 fejto Zmiuvy o viac aka 60
dni,

11.2.5 Oblednavate! mal bi (3) a vias Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.6 Zhotovitel kond v rozpore s toutc Zmluvou alalebo vieobecna zaviznymi praviymi predpisml
platrymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomnd wyzvl Objednévatela tote konanie a jenc
nastedky v uréenej primeranej lehote necdstrani,

11,27 Zhotovilsl alalebo subdadavatel/subdodévatelia Zhotovitela nebolinebolf v Gase uzavretia tejto
Zmiuvy zaplsan/l v registri partnerov verejného sektora aleho ak bolfboli vymazany/i z registra
parinercy verginého sektora podas doby platnosti tejio Zmiuvy,

1128 eSte nedoslo k plaeniu zo Zmiuvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysladky finanénej
kontroly Poskytovatelia  prostriedkov  mechanizmu neumaZiujl  financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitef je cpravneny pisomne odstupit od tefto Zmhavy v pripade, ak Objednévateal porudl tlte Zmluvy

podstatnym sp&sobom, Za podstatné porussnis tejte Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
ome&kanie Objednavatela s Uhradou faktiryffakkor o viac ake $esfdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti,

114 Odslapenie od tejto Zmluvy musi mat plsomnl farmu, must sa v fiom uviest dévod odstipenia a Je Glinne

diiom darufenia druhej Zmluvne] strane.
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Zmiuvna strana, kiora odstipi od tejto Zmiuvy, mé pravo poZadovat od druhej zmluvne] strany néhradu
Skody, kter4 je] tymto konanim vznikla, Odstipenim od tejto Zmluvy nie sl dotknuié ustanovenia o nahrade
skody, zaplatenia sankii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejio Zmiuvy, ktoré maji vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skongeni tejto Zmluvy,

&1, Xl
Vieohecné a zaverséné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych slrén touto Zmhuvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnlka, padporne ustanoveniami Obélanskeho zakonnika a ostatnymi vioobecne zavaznymi pravaymi
predplsmi platnymi v 3R,

Tato zmluva nadobida platnost ditomn jei padpisu opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran a Gdinnost
ditom nasledujicim po dri jgj zvergjnenia v Centralnom registri zmldv Uradu viady SR, nie véak skdr ako po
splnent odkladacsj podmienky podfa bodu 12. 3 tejte zmiuvy.

Zmiuva nadabudne uginnost, ak Poskytovatel neldentifikovai nedostatiy, ktor& by mali aleho mohli mat
vplyv ha vysiedok VO, pritom rozhedujlci je datum dorutenia zaznamu z koniroly prijfimatefovi. Ak beli v
rémei kontroly VO identifikevané nedostatky, kioré mall alebo mohli mat vplyv na vysledok YO, zmiuva
nadabudne GGinnost momentomn dorudenia plsomne] akceptacie navrhovane] ex ante finanénej opravy
uvedensj v sprave z kontroly vypracovang] poskylovatelom a kumulativneho splnania podmienky na
uplanenle ex ante finanénej cpravy.

Zmiuvné strany suhlasia so zversjnenim Zmluvy podfa zakona &. 21172000 Z. 2. o slohodnom prlstupe
K informaciém a ¢ 2mene a doplneni niektorych zakonov v znen( neskorsich predpisov.

Ak sa niektors z ustanoven! tejto Zmiuvy stene neplatnym alebo neddinnym, netyka sa to oslatnych
ustanaveni tejto Zmiuvy, kioré zostévajd platné a Gcinne. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji
dohodou nahradit neplatng alebo ned&inné ustanovenie novym platmym a Gginnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pavadne zamysianému ifelu neplatneho alebo nettinnéha ustanovenia.

Zmiuvng strany sa zavazuj( pripadné spory z ejto Zmluvy, alsbo rozpary vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmiernu 2 vzajomnym rokovanim, V pripade, Ze 5a Zmiuvné strany nedohadn, budd
sa adit slovenskym préavnym poriadkom a vietky spory z telto Zmluvy budi riedené vecne a miesine
prislusnymi stidmi SR, Spary Zmluvnych strén necpraviiu)d Zhotovitela zastavit prace potrebne k vykananiu
Diela a ostatného zmluvyného pinenia,

Pisomnosti sa dorudujd na adresy Zmluvnych strén uvedeneé v zahlavi tejio Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za dorucent v defi je] osobného odovzdania, v defi |g] doruGenia prostrednictvem
posty alebo inéno dorufovatala alebo v dedl odopretia prevzatia zésielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tafo bude uleZend na poste alebo u iného doruéovatela, zasielka sa povaZuje za
Gorugenti na tret! defi od jej uloZenia, a to aj viedy, ak sa adresét o torn nedozvie,

Zmiuvu mogno menit a dopliat’ fermou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
izem{ Slovensksj republiky, podpisanych opravnenymi zéstupcami Zmluvnyeh stran. Dodatky st
neoddeliielnou slastou tejio Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, #e vdla prejavend v tejto Zmluve je slobednd, vaZna, bez omylu v oscbe alebo
predmets Zmiuvy a za tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani 2a napadne nevyhodnych podmienok, <o
potvrdzufll jej pedpisom.

Zmluva je vyhotovens v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednévatel prevezme {1 rovnopis a Zhotovite!”
preverme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmiuvy zavazu)l strikine dodriavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych Zinitefov a sikromnych osdb, pretipravie ovplyviiovania verejnych Zinitelov, pranie
Spinavych pefiazi a zavizujl sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opafrenia
vedtces k zabranenlu korupcie.

Zhotovitel vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupeoy, zamestnancov,
alebo Inych oséb konajlcich vmene Zhotovitefa pri poskytovanl pinsenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednéavatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmiluvy nepontka ani nebude priame aleba napriamo
ponukaf, daval, poskyiovat, vyZadoval ani prijimat finanéné prostriedky slebo akékolvek iné oceniteiné
hadnoty, alebo poskyloval akékalvek vyhody, dary, alebo pchostenia osobe, spolaénost alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidétovi na politickd nominaciu, osche, ktord posobi
v zékonodarnom, spravnom alebo sudnam organe akéhokofvek druhu, alebo v medzinarodnej vergnej
organizacli za GEelom ovplyviioval konanie takejto osoby v jej funkeii, s vyuZithm cdmefiovanla, alebo
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12.14

12.18

12.18

navadzania k nekorektnému vykonu prislugnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejte Zmluvy.

Zholovite!' sa zavazuje ckamzite oznamit Objednavalelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poru$enie povinnosti podla bodu 12,11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akekolvek skutoénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotavitela podia bedu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dékladnom vy&etreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korup&né spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné poru$enie tejio Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sirpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s uskutotfiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehdt podla Elanku 7 odsek 7.3 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma prévo bez akychkalvek sankgii
odstipit od zmluvy so Zhetoviteforn v pripade, kedy séte nedoslo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela prostrieckov mechanizmu neumozfiuju financovanie wdavkoy vzniknutych
z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon Kontroly/auditu s najma:
a) Vykonavatel/Poskytovatel nenavratnénho finanného prispevku a nim poverené o0soby, b)
Sprostredkavatel/Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelskeho organu a nimi
poverené osaby; c) NIKA, d) Urad viadneho auditu, &) Ministerstve financii SR, f) Najvy&si kontrolny drad
SR, g) Organy statnej spravy podla § 2 zakona &, 35/2018 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a daplnen(
niektorych zéakonev v znenl neskorsich pradpisov, h) Protimonopolny trad SR, i} Eurd pska komisla, j) Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF), 1)
Eurdpsky dvor auditorav (EDA), m) Eurdpska prokuratira (EPPQ), n) Urad pre verejné obstaravanie,
alalebo ka*da osoba poverena v sllade s Pravnym ramcom niekiorym z vyssie uvedenych subjektov. v
stilade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou sudastou tejto Zmluvy sU nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Viykaz vymer

v ITeSOR. e d4.02,202¢€
Za Zhotovitela
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ZAKLADNA SKOLA Sabinovsl4
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