

ZMLUVA O DIELO

č. 15/2012/237

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
na realizáciu akcie:**

„Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – rekonštrukcia kotolne“

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ivan Gočariaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č.p.:SE-OMTZ-
2012/001571-016 zo dňa 19.júna 2012Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:**Ing. Ivan Goča**Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:**Ing. Iveta Špatinová****Ing. Helena Pohanková**

odbor ekonomiky verejnej správy MV SR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

tel.:

02 / 48592573

fax:

02 / 43333733

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ELIM Levice, s.r.o.

Partizánov 23

934 01 Levice

V zastúpení:

Tibor Óbert - konateľOsoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:**Tibor Óbert**Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:**Tibor Óbert**

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.,pob.Levica

Číslo účtu:

4008099349/7500

IČO:

44180730

DIČ:

2022665106

tel.:

036 6307 500,0903 407 735

fax: 036/ 6307 501

036 6307 501

Zapísaný: v OR OS Nitra, oddiel :Sro, vložka číslo 22859/N



Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – rekonštrukcia kotolne“

Predmetom stavby je rekonštrukcia kotolne, ktorá zahŕňa výmenu technologického zariadenia v tomto rozsahu:

- Výmenu kondenzačných kotlov o celkovom tepelnom príkone $2 \times 42 = 84 \text{ kW}$
- Úpravu odvodu spalín a prívodu spaľovacieho vzduchu
- Dodávku 2 ks čerpadiel pre zvýšenie účinnosti kotlov
- Dodávku termoregulačných ventilov a hlavíc
- Chemickú úpravňu vody
- Úpravu merania a regulácie
- Hydraulicke vyváženie systému ústredného vykurovania vrátane projektu

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa jednoduchej projektovej dokumentácie, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 9.1 tejto ZoD a ohlásenia stavebných úprav vrátane:

- a) vyhlásenie o zhode, príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - b) vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - c) vykonanie príslušných skúšok v rozsahu podľa STN,
 - d) doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác,
 - e) ďalšie doklady súvisiace s uvedením do prevádzky, v zmysle pripomienok SU MV SR
 - f) dodanie projektu skutočného realizovania stavby v počte 4 ks.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.
- 2.3. Východzie podklady k predmetu ZoD:
- a) jednoduchá projektová dokumentácia,
 - b) oznámenie k ohláseniu stavebných úprav vydané príslušným stavebným úradom

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: budova archívu v Leviciach, kotolňa umiestnená v podkroví.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

22 056,- €

slovom : dvadsaťdva tisíc nula päťdesiatšesť €

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	cena celkom bez DPH	18 380,00 €
5.1.2	DPH 20%	3 676,00 €
5.1.3	cena celkom vrátane DPH	22 056,00 €

- 5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD.
- 5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu výstavby. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny navyše prác podľa kalkulačného vzorca (*položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD*) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.4. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH.
- 5.5. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu za dielo v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany objednávateľa, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.6. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska ako aj náklady na stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby. V cene sú zahrnuté aj náklady na činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1 písm. a) až f).

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená jednou faktúrou na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác.

proef *P.*

J

- 6.2. Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.
- 6.3. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z *ceny diela bez DPH* ako „pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 6.5. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.6. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.7. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej jednoduchkej projektovej dokumentácie, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitie trval.
- 7.10. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. VIII.

SANKCIE

- 8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. V. bod 5.1.1 za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.5. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Za zásah úradných miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD zápisom do stavebného denníka spolu s jednoduchou projektovou dokumentáciou a súhlasom stavebného úradu MV SR k ohláseniu stavebných úprav.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 9.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie

7/10/2014

10

a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 9.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa **Tibor ÓBERT**.
- 9.7. Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru poverená Ing. Helena Pohanková – pracovníčka odboru ekonomiky verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.9. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.10. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.11. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.12. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.13. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a zhotoviteľovi odovzdať k termínu odovzdania a prevzatia staveniska nasledovné :
 - povolenie vstupu pre pracovníkov a vjazdu pre mechanizmy zhotoviteľa,
 - miesto napojenia a dodávku elektrickej energie,
 - poučenie pracovníkov zhotoviteľa o vnútorných PO a BOZ predpisoch objednávateľa,
 - priestory šatne a sociálneho zariadenia pre pracovníkov zhotoviteľa.
 Vyššie uvedené náležitosti a podmienky poskytne objednávateľ zhotoviteľovi po celý čas vykonávania predmetu diela bezodplatne.
- 9.14. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu prác a to do piatich (5) pracovných dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami.

Zuzana B. 1

At

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel' preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávatel'om časový postup preberacieho konania.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a jednoduchým projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4. Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, prevádzkový poriadok kotolne, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávatel' k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 10.6. Objednávatel' nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávatel' umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3. Zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávatel'om na kontrolnom dni.
- 11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre

tyceľ B..1

✗

vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.

- 11.5. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyšiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
 - 11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyšiac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
 - 11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.3), vyvolané:
 - a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
 - b) zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
 - c) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
 - d) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
 - 11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyšiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.5.2), vyvolané:
 - a) nesúlalom výkazu výmer s projektom stavby,
 - b) nesúlalom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
 - c) zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
 - 11.5.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
 - a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.
- 11.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.7. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.8. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.9. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.10. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a dodržiavanie príslušných bezpečnostných predpisov.

Zuzana P. 1

AS

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII.

ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMIENOK

- 13.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na Relevantnom trhu. Zároveň sa zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť inému subjektu pôsobiacemu na Relevantnom trhu za výhodnejších podmienok, ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z ceny za dielo, alebo poskytnúť nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.
- 13.2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa plnenia predmetu ZoD.
- 13.3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky a Českej republiky.
- 13.4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné veci, ktoré sú predmetom zmluvy.
- 13.5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v čl. XIII. Tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy.

Čl. XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Objávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- 14.3. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 14.4. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme

14.6.1
B...


...

- 14.6. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 14.8. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.
- 14.10. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.11. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 14.12. Táto ZoD nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č.1, „Špecifikácia ceny“, z ktorých objednávatel' dostane 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 14.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.


V Bratislave dňa 3. 7. 2012

za objednávateľa **Ministerstvo vnútra SR**
SEKCIA EKONOMIKY
Odbor správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby
Právnika 2
812 72 Bratislava
 Ing. Ivan Goča
 riaditeľ
 odboru správy nehnuteľného majetku
 a investičnej výstavby SE MV SR

za zhotoviteľa 26. 06. 2012


 Tibor Obert

konateľ
Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

 1

ŠPECIFIKÁCIA CENY

V Bratislave dňa 3.7.2012

za objednávateľa ~~Ministerstvo vnútra SR~~
SEKCIA EKONOMIKY
Odbor správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby
Právnika 2
812 72 Bratislava

Ing. Ivan Goča
riadiťel' odboru
správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR

za zhotoviteľa 26. 06. 2012

Tibor Óbert
konateľ

 **Levice, s.r.o.**
Partizánov 23, 934 01 Levice
IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

[Handwritten signature]

Súhrnný list v EUR

Stavba : Štátny archív Nitry , pobočka Levice - rekonštrukcia kotolne


Miesto:

Zmluva č :

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Štátny archív Nitry - pobočka Levice - rekonštrukcia kotolne										
Objekt : 1. PL		700,00	700,00				700,00	140,00		840,00
Objekt : 2. kotolňa	9 270,00		9 270,00				9 270,00	1 854,00		11 124,00
Objekt : 3. Termostatická	3 500,00		3 500,00				3 500,00	700,00		4 200,00
Objekt : 4. Hydraulické vyváženie systému OK	2 650,00	150,00	2 800,00				2 800,00	560,00		3 360,00
Objekt : 5. MaR + PKS	1 990,00		1 990,00				1 990,00	398,00		2 388,00
Objekt : Revízie elektro, tlak, plyn, mizkotlaková kotolňa	270,00		270,00				270,00	54,00		324,00
Stavba : Štátny archív Nitry - pobočka Levice - rekonštrukcia kotolne	17 530,00	850,00	18 380,00				18 380,00	3 676,00		22 056,00

12.06.12


Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106


 Tlačivo : ODIS A30

Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice -- rekonštrukcia kotolne		Miesto: Levice	
Objekt : 1 PD		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012
Odberteľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Příbinova 2, 812 72 Bratislava		IČO: 00151866	
		DIČ:	
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		IČO: 44180730	
		DIČ: 2022665106	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	340	1 M	340
1 M2 ZP	340		
1 M2 UP	340		
A ZRN	konštrukcie a práce	material	spolu ZRN
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	ine:		
5	Súčet:		
B	N - Individualne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murarske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťaženie podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
22	DPH 20% z:	700.00	140.00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár podpis:  dátum: 12.06.12 očiarka:  Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106		dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 12.06.12 očiarka:  Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106	

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.

Spracoval:

JKSČ :

Dátum: 12.06.2012

Stavba : ŠOKA - Levice / kompletný výkaz výmer

Objekt : 1 PD

Tibor OBERT - ELIM

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

OSTATNÉ

OSTATNÉ

1	NAD	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii	1.000	subor	700.00	700.00	20
OSTATNÉ spolu:				700,00			700.00	
OSTATNÉ spolu:				700,00			700.00	
Za rozpočet celkom				700.00			700.00	



Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – rekonštrukcia kotoľne		Miesto: Levice	
Objekt : 2 Kotoľňa		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012
Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava		IČO: 00151866	
		DIČ:	
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		IČO: 44180730	
		DIČ: 2022665106	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	11 124	1 M	11 124
1 M2 ZP	11 124		
1 M2 UP	11 124		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV	100.00	100.00
2	PSV	1 307.80	1 307.80
3	MCE	24.20	24.20
4	ine:	7 838.00	7 838.00
5	Súčet:	1 432.00	9 270.00
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce načas		
7	Murarske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkove vplyvy		
13	Sťaženie podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár, cenár		pečiatka:	
podpis:  dátum: 12.06.12		 Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106	
podpis:  dátum: 12.06.12 pečiatka:		 Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106	

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrinova 2, 812 72 Bratislava
 Projektant:
 Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.06.2012

Stavba: ŠOKA - Levice / kompletný výkaz výmer
 Objekt: 2 Kotelňa

Tibor OBERT - ELIM

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY INE								
PRÁCE A DODÁVKY INE								
1	MAT	405 D000130	Servopohon MK- 230V - komexterm	2.000	kus	125.00	250.00	20
2	MAT	422 8C0655	Klapka spätná zavratová 1" - Y6623100	1.000	kus	111.00	111.00	20
3	MAT	426 1A1050	Čerpadlo ALPHA+ 32-60 180 - 96288977	2.000	kus	252.00	504.00	20
4	MAT	426 1A1306	Čerpadlo MAGNA 32-100	2.000	kus	598.00	1 396.00	20
5	MAT	436 1O0202	Upravňa vody samostatná chemická s napíňou	1.000	kus	770.00	770.00	20
6	MAT	484 F00104	Kotol kondenzačný 11 - 42 kW	2.000	kus	1 469.00	2 938.00	20
7	MAT	484 F08221	Nadoba neutralizačná - 7719001994	1.000	kus	231.00	231.00	20
8	MAT	484 F08222	Granulát neutralizačný 4 kg č.839 - 7719001995	1.000	balík	101.00	101.00	20
9	MAT	484 F08313	Kus koncový odľahu spaľín - 7719001984	1.000	kus	101.00	101.00	20
10	MAT	484 F08442	Set základný, pnem.80/130 mm - 7719001679	1.000	suprava	725.00	725.00	20
11	MAT	484 F08448	T-kus s kontrolným otvorom, priem. 130 mm - 7719001686	2.000	kus	110.00	220.00	20
12	MAT	484 F08462	Pripojka pnem.80/80 mm - 7719001935	2.000	kus	54.50	109.00	20
13	MAT	484 F08467	Predĺženie plastové L: 1000 mm, pnem.100 mm - 7719001616	7.000	kus	26.00	182.00	20
14	MAT	999 000000	Ostatný materiál pre kotolne - tesnenia, šrobovina, farba, mazadlo, hadice	1.000	kpl	200.00	200.00	20
PRÁCE A DODÁVKY INE spolu:				7 838.00			7 838.00	
PRÁCE A DODÁVKY INE spolu:				7 838.000			7 838.00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
15	000	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6 - murarska výpomoc	1.000	kpl	100.00	100.00	20
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				100.00			100.00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				100.000			100.00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
731 - Kotelne								
16	731	73120-0825	Demontáž kotlov na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kW	2.000	kus	35.60	71.20	20
17	731	73122-1337	Demontáž oddymenia kotlov	2.000	subor	35.00	70.00	20
18	731	73124-9126	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 35 do 52 kW	2.000	subor	130.00	260.00	20
19	731	73139-1814	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospadom do 50 m2	1.000	kus	22.00	22.00	20
20	731	73199-99041	Kotelne, skúšobná prevádzka	1.000	subor	125.55	125.55	20
21	731	73199-99061	Uvedenie kotla kond.do prevádzky s reguláciou FW xx, nastavenie, parametrizácia	1.000	subor	120.10	120.10	20
22	731	73199-99069	Montáž oddymenia kotla kondenzačného do 10bm	2.000	subor	145.00	290.00	20
731 - Kotelne spolu:				958.85			958.85	
732 - Strojovne								
23	731	73234-1215	Nádoby neutralizačné - montáž, uvedenie do prevádzky	1.000	subor	85.60	85.60	20
24	731	73242-0812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	3.000	kus	5.10	15.30	20
25	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	4.000	subor	16.50	66.00	20
732 - Strojovne spolu:				166.90			166.90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vymer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
734 - Armatúry								
26	731	73420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	4.000	kus	5.05	20.20	20
27	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	4.000	kus	16.46	35.84	20
28	731	73424-1215	Ventily spätné závitové priamo G 1	2.000	kus	11.60	23.20	20
29	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2.000	kus	6.45	12.90	20
30	731	73429-1215	Filter závitový 5/4"	2.000	kus	13.62	27.24	20
734 - Armatúry spolu:				149,38			149,38	
998 - Presun hmôt PSV								
31	731	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	7.038	%	4.60	32.37	20
32	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	1.494	%	0.20	0.30	20
998 - Presun hmôt PSV spolu:				32,67			32,67	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 307.800			1 307.80	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
33	921	21329-0150	Montáž a zapojenie servopohonu	2.000	kus	12.10	24.20	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				24,20			24,20	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				24,20			24,20	
Za rozpočet celkom				9 270.00			9 270.00	

Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – rekonštrukcia kotolne		Miesto: Levice	
Objekt : 3 Termostatizácia		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012
Odberteľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Příbinova 2, 812 72 Bratislava		IČO: 00151866	
		DIČ:	
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		IČO: 44180730	
		DIČ: 2022665106	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	4 200	1 M	4 200
1 M2 ZP	4 200		
1 M2 UP	4 200		
A	ZRN	konštrukcie a práce	matériál
1	HSV:	234.00	234.00
2	PSV:	3 266.00	3 266.00
3	MCE:		
4	ine:		
5	Súčet:	3 500.00	3 500.00
B	IN - individuálne naklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - naklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné naklady		
16	Ostatné naklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové naklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 500.00
22	DPH 20% z:	3 500.00	700.00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		4 200.00
F	Odpočet - pripočít		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 Projektant:
 Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.




Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.06.2012

Stavba: ŠOKA - Levice / kompletný výkaz výmer
 Objekt: 3 Termostatizácia

Tíbor OBERT - ELIM

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - preplach radiátorov čistiacim roztokom	30.000	hod	7.80	234.00	20
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				234.00			234.00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				234.000			234.00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
734 - Armatúry								
2	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	150.000	kus	2.65	397.50	20
3	731	73422-1602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. 1/2" priamy	75.000	kus	14.45	1 083.75	20
4	731	73422-1603	Ventil dvojregulačný závit. bez hlavice ovl. ručne	75.000	kus	10.52	789.00	20
5	731	73422-1672	Hlavica ovládania termost. ventilov	75.000	kus	9.69	726.75	20
6	731	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky G1/2"	75.000	kus	3.56	267.00	20
734 - Armatúry spolu:				3 264.00			3 264.00	
998 - Presun hmôt PSV								
7	731	99873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0.040	t	50.00	2.00	20
998 - Presun hmôt PSV spolu:				2.00			2.00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 266.00			3 266.00	
Za rozpočet celkom				3 500.00			3 500.00	

Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice – rekonštrukcia kotelne		Miesto: Levice																																											
Objekt : 4 Hydraulické vyvaženie systému UK		JKSO :																																											
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012																																										
Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2 , 812 72 Bratislava		IČO: 00151866																																											
		DIČ:																																											
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		IČO: 44180730																																											
		DIČ: 2022665106																																											
Projektant:		IČO:																																											
		DIČ:																																											
1 M3 OP		3 180	1 M 3 180																																										
1 M2 ZP		3 180																																											
1 M2 UP		3 180																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">A</th> <th style="width: 40%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">konštrukcie a práce</th> <th style="width: 20%;">materiál</th> <th style="width: 10%;">spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>1 820,00</td> <td></td> <td>1 820,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td>680,00</td> <td>680,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>1 820,00</td> <td>680,00</td> <td>2 500,00</td> </tr> </table>		A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:	1 820,00		1 820,00	3	MCE:				4	iné:		680,00	680,00	5	Súčet:	1 820,00	680,00	2 500,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">B</th> <th style="width: 90%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce načas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske vypomoce</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>		B	IN - Individuálne náklady	6	Práce načas	7	Murárske vypomoce	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																																									
1	HSV:																																												
2	PSV:	1 820,00		1 820,00																																									
3	MCE:																																												
4	iné:		680,00	680,00																																									
5	Súčet:	1 820,00	680,00	2 500,00																																									
B	IN - Individuálne náklady																																												
6	Práce načas																																												
7	Murárske vypomoce																																												
8	Bez pevnej podlahy																																												
9																																													
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">C</th> <th style="width: 90%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Staženie podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie :	12	Prevádzkové vplyvy	13	Staženie podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 90%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte 150,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19: 150,00</td> </tr> </table>		D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 150,00	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19	Kompletizačná činnosť	20	Súčet riadkov 16 až 19: 150,00																		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																												
11	Zariadenie :																																												
12	Prevádzkové vplyvy																																												
13	Staženie podmienky																																												
14																																													
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																												
D	ON - ostatné náklady																																												
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 150,00																																												
17	Inžinierska činnosť																																												
18	Projektové práce																																												
19	Kompletizačná činnosť																																												
20	Súčet riadkov 16 až 19: 150,00																																												
projektant, rozpočtár, cenár podpis:  dátum: 12.06.12  Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">E</th> <th style="width: 90%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 650,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z: 2 650,00 530,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 3 180,00</td> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">F</th> <th style="width: 90%;">Odpočít - pripočít</th> </tr> </table>		E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 650,00	22	DPH 20% z: 2 650,00 530,00	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 180,00	F	Odpočít - pripočít																														
E	Celkové náklady																																												
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 650,00																																												
22	DPH 20% z: 2 650,00 530,00																																												
23	DPH 0% z:																																												
24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 180,00																																												
F	Odpočít - pripočít																																												
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:		dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 12.06.12 pečiatka:  Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106																																											

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 Projektant:
 Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.



Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.06.2012

Stavba: ŠOKA - Levice / kompletný výkaz výmer
 Objekt: 4 Hydraulické vyváženie systému ÚK

Tíbor OBERT - ELIM

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
1	MAT	286 3F1202	Ventil regulačný priamy 1"- 1851061	10.000	kus	42.00	420.00	20
2	MAT	286 3F1303	Ventil uzatvárací priamy 1"- 1851060	10.000	kus	26.00	260.00	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				680,00			680,00	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				680,000			680,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
733 - Rozvod potrubia								
3	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rurok závitových do DN 40	300.000	m	0.15	45.00	20
733 - Rozvod potrubia spolu:				45,00			45,00	
734 - Armatúry								
4	731	73422-1414	Ventil regulačný závitový priamy G 1	10.000	kus	21.00	210.00	20
5	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové G 1	10.000	kus	13.52	135.20	20
6	731	73426-1225	Skrutkovanie priame G 1	40.000	kus	7.00	280.00	20
7	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	75.000	kus	6.32	474.00	20
734 - Armatúry spolu:				1 099,20			1 099,20	
735 - Vykurovacie telesá								
8	731	73522-18501	Rozrezanie stupáčikov a ich úprava pre vkladanie ventilov	10.000	par	12.50	125.00	20
9	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	120.000	m2	0.56	67.20	20
10	731	73549-48112	Napustenie vody po oprave, odvzdušnenie systému ÚK	120.000	m2	1.33	159.60	20
11	731	73599-9905	Vykurovacie telesá, HZS T5	30.000	hod	10.80	324.00	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				675,80			675,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 820,000			1 820,00	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
12	NAD	CE/731-	800-/731 Ústredné kúrenie - nastavenie regulačných armatúr hydraulického systému	10.000	kus	15.00	150.00	20
OSTATNÉ spolu:				150,00			150,00	
OSTATNÉ spolu:				150,00			150,00	
Za rozpočet celkom				2 650,00			2 650,00	

Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice - rekonštrukcia kotelne		Miesto: Levice	
Objekt : 5 MaR + PRS		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012
Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava		IČO: 00151866	
		DIČ:	
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		IČO: 44180730	
		DIČ: 2022665106	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	2 388	1 M	2 388
1 M2 ZP	2 388		
1 M2 UP	2 388		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:			
2 PSV:			
3 MCE:	313,24		313,24
4 iné:		1 176,76	1 176,76
5 Súčet:	313,24	1 176,76	1 990,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murarske vypomoce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažene podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Komplekizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis: 		 Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106	
dátum: 12.06.12			
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 990,00
22	DPH 20% z:	1 990,00	398,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 388,00
F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum: 12.06.12	
pečiatka:		pečiatka:	
		 Levice, s.r.o. Partizánov 23, 934 01 Levice IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106	

Stavba : Štátny archív v Nitre, pobočka Levice -- rekonštrukcia kotoľne		Miesto: Levice	
Objekt : Revízie - elektro , tlak , plyn , nízko tlaková kotoľňa		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: OBERT	Dňa: 12.06.2012
Odberteľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky . Pribrinova 2 . 812 72 Bratislava		IČO: 00151866	
Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.		DIČ: 2022665106	
Projektant:		IČO: 44180730	
		DIČ: 2022665106	
		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	324	1 M	324
1 M2 ZP	324		
1 M2 UP	324		
A ZRN	konštrukcie a práce	matériál	spolu ZRN
1 HSV:			
2 PSV:			
3 MCE:	270.00		270.00
4 ine:			
5 Sučet:	270.00		270.00
B IN - Individuálne náklady			
6 Práce nadčas			
7 Murárske vypomoce			
8 Bez pevnej podlahy			
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie:			
12 Prevádzkové vplyvy			
13 Sťažované podmienky			
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17 Inžinierska činnosť			
18 Projektové práce			
19 Kompletizačná činnosť			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		270.00
22 DPH 20% z:	270.00		54.00
23 DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:		324.00
F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

Elim Levice, s.r.o.
 Partizánov 23, 934 01 Levice
 IČO: 44180730, IČ DPH: SK2022665106

Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: ELIM Levice, s.r.o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 12.06.2012

Stavba: ŠOKA - Levice / kompletný výkaz výmer

Objekt: Revízie - elektro, tlak, plyn, nízkotlaková kotelňa

Tibor OBERT - ELIM

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	--------------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M48 - Periodické prevádzkové revízie

1	948	4801 -	Elektrické zariadenia nízkeho napätia a bleskozvody	2.000	kpl	40,00	80,00	20
2	948	4802 -	Tlakové nádoby	1.000	kpl	50,00	50,00	20
3	948	4804 -	Nízkotlakové kotolne	1.000	kpl	70,00	70,00	20
4	948	4805 -	Plynové zariadenia	2.000	kpl	35,00	70,00	20
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:				270,00			270,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				270,00			270,00	
Za rozpočet celkom				270,00			270,00	

