ZMLUVA O DIELO ¢. 00011/2025/GABNO

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Zastapeny

Bankové spojenie

Cislo tiétu

IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

Telefon

E-mail. adresa

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie
Cislo G¢tu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

CLL
Zmluvné strany

: Gymnazium Antona Bernolika Namestovo
: u. Mieru 307/23, 029 01 Namestovo

: 00160717

: 2021512185

: nie je platitel DPH

: Mgr. Peter Kul'ha

: Statna pokladnica

: SK32 8180 0000 0070 0048 3200

: Mgr. Peter Kul'ha

: Mgr. Peter Kulha

: 0901742848

: gymnosekret@vuczilina.sk
(dalej len ako ,,Objednévatel™)

: STAVEBNY PODNIK s.r.o.

: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo
: 36373249

: SK2020128781

: 2020128781

: Ing. Martin Habinak

: VUB, a.s.

: SK98 0200 0000 0028 8575 8853

: Ing. Martin Habinak

: Ing. Marin Habinak

: 12363*10%*

: 0917 475 522

: habinak@stavebnypodnik.sk

: Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vloZka &.
10480/L

Zapisany v registri

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CL 1L
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pre Objednavatela vykona stavebné prace a dodanie tovaru na diele:

»Rekonstrukcia socialnych zariadeni Gymnazium Antona Bernolika Namestovo — 1. ¢ast’.*

2.2

23

3.1
32

3.3

34

3.5

3.6

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- vykazu vymer a vykresovej Casti projektovej dokumenticie snazvom: Projektova dokumentacia
realizacie stavebnych tprav (,,projektova dokumentacia“)

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dna 24.2.2025 - Priloha ¢. 1

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budtiiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (C1. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a vcas na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vetky vSeobecne zavazné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie
Diela, a to najmi zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie
Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

CL 11
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Gymnazium Antona Bernoléaka, ul. Mieru 307/23, 029 01 Namestovo

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: 03.03.2025 na zaklade preberacieho protokolu.

¢ zacatie vykonavania Diela: 03.03.2025

e vykonanie Diela (Iehota vystavby): 30.04.2025

e odovzdanie Diela: 30.04.2025 na zaklade odovzdavajuceho protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat’ Objednavatel’a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo st'azovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by
mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na
Objednavaterla.

Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym terminom
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou ajeho
odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndvatel’om na ziklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo
strany Objednavatel'a podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach.
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade so
zmluvou, ak st uspesSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju vSeobecne



3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie
dicla alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujiace kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzadujii vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické
normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené
doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukon¢enim Diela v sulade
s touto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat’ v realiza¢nych veciach za Objednavatel'a. Niektora
z 0sOb opravnenych jednat v realizatnych veciach za Objedndvatela na zaklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zaCatia preberania Diela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na
prehliadku Diela v pocte 7 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je
zavizok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho st¢asti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebudu
splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo
neprevezme.

V pripade, ak budt pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o
sebe aani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Po ukonéeni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny stavenisko
uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvyS$ny material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani Diela dodrziavat’ vSeobecne zavézné pravne predpisy SR, hlavne zadkon €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni.

CL1Iv
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je stcastou tejto zmluvy
odstihlasenej zmluvnymi stranami:

4.2

43

4.4

4.5

4.6

Stavebné upravy:

Cena bez DPH 21.977,78 EUR
DPH 23 % 5.054,89 EUR
spolu s DPH 27.032,67 EUR

Cena za Diclo je maximalna, ktor nemozno bez sthlasu Objednavatel'a zvysit.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahima aj vSetky naklady spojené so zriadenim staveniska
a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy.
Zhotovitel'om ocenend v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.



5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat v stilade so systémom financovania na zaklade kone¢nej faktury
vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Vo faktre v oznac¢eni Odberatel’ bude uvedené Gymnazium Antona Bernolaka Namestovo.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov,
oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktary, den vystavenia a odoslania faktary, den
splatnosti faktiry a den zdanite'ného plnenia, ozna¢enie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma
platit, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanti cenu s DPH, oznacenie Diela,
peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel’a a prilohou Ciastkovej faktiry musi byt

a) polozkovy rozpocet Diela;
b)  kryci list rozpoctu;

Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podrla tejto zmluvy cenu
Diela na zéaklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo dia dorucenia
uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka prehliadka casti Diela zodpovedajuca
fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ sa na vyzvu zhotovitel'a zavédzuje vykonat’ fyzicka obhliadku Casti diela
zodpovedajicu fakturovanej Ciastke v lehote do troch pracovnych dni od dorucenia vyzvy.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 originaloch a riadne dorucend Objednavatelovi.
Faktara musi byt’ potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitel'a a schvalena stavebnym
dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realiza¢nych veciach.
Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.3. ¢lanku. Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti
stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené tidaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny
faktaru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo
podla CL. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat' kym budu odstranené vady
a nedorobky zistené pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzné bude realizované tak, ze
Objednavatel’ bude z vystavenej a dorucenej faktiry Zhotovitela zadrziavat’ sumu vo vyske 10 %
z fakturovanej sumy bez DPH. Zadrzani sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podrl'a tejto zmluvy.

V stilade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thradu faktiry za
prace adodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, a zaroveii subdodavatelia poziadaju
Objednavatel'a o priamu uhradu za prace a dodavky, Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi primerana
lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel’ namietat,, Ze voc¢i subdodavatel'ovi nema ziadne
podlznosti. Po¢as plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktur,
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudt zdvézky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené.
Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavidzkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial ned6jde zo strany Zhotovitel'a v Iehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi
pisomne preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovite]l nema vocéi
subdodavatelovi ziadne zavdzky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodévatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavédzkov voci Zhotovitel'ovi z tejto
zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatela, ktoru Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje
suhlas. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednavatel'om priamo
subdodavatel'ovi, zanika dhom tejto thrady Objednavatelom subdodavatel'ovi Zhotovitela.



6.1

6.2

6.3

ClL. VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 -
Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby plnenie
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi.

6.4 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

6.5

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred dnom, ktory predchadza dinu v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pdvodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodéavatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit' Cast’
plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného obstaravania
technicku alebo odbornt sposobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatel'a preukazat najneskér do 10-tich dni, Ze
vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania
technicku alebo odbornu sposobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel’a, je Zhotovitel
povinny preukazat Objednavatelovi, Ze novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objednavatel’ v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel modze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v
Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych oznameni
o zmene subdodavatel’a alebo o doplneni nového subdodavatela.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela a ze
tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady predlozi najneskor
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa
zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstaravania, sitazné podklady,
projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.]
Objednavatela, pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych osdb
zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno - technického dozoru Objednavatel’a.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenit zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za skodu
spOsobenti prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na majetku
Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote osdb. Nebezpecenstvo §kody na Diele prechadza
na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouzitym Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela
nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s CI. IIl. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac atieZ v obdobi
pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel' Diela zabezpec¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych
organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly a uskutocnenia
zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ tdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu
prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach
materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutociiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy
v dei, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat’ v realiza¢nych veciach
Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’
je povinny zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’
Objednavatel'a (osobu opravnenu konat’ za Objednavatela v realizaCnych veciach) na kontrolu vsetkych
prac, ktoré majt byt’ zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude
plnit’, méze Objednavatel’ vyzadovat’ dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred
vyzvat’ Objednavatel'a (osobu opravnenu konat’ za Objednéavatel’a v realizacnych veciach) na ucast’ pri
vykonavani skusok v stilade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel
opravneny vykonat’ skiisky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdovodnit
zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je povinna priebezne
kontrolovat zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym spésobom na poziadavky ¢i
pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi priebezne po kontrole Objednavatelom
uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ asti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitel'a zavézné.
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Objednavatel’ moze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a nadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocnovany touto osobou v stlade s delegovanim ma
rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven zabezpeci,
aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo
mali prislusné atesty a osvedCenia. TaktieZ sa Zhotovitel zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov
zodpovedajiicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel' bude v pripade nehody,
alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zavéznymi predpismi a zdkonmi, zaroven
okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych tirazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla CI. L. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych
veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je opravnend/opravneny dat’ zamestnancom
Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpecnost’ uskutoc¢iiovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebuda pohybovat, resp.
zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestivisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez
vedomia a suhlasu Objednéavatela alebo spravcu. Objednédvatel nezodpovedd za Skody spdsobené
Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto odstrani na
vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety sposobi tretia osoba/subdodavatel’, za
tato Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sim. Bez odstranenia takto vzniknutych $kod
Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod
sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny stavenisko —
pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako
aj odstranovat’ odpady anelistoty vzniknuté zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko
zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Objednavatelovi certifikdity o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku“ pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavézuju, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnl si vzajomnu sucinnost’ pri
rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknti pocas vykonavania Diela, najmé vzhl’'adom na ich
mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit Objednévatel'a na moznost’
realizacie jednoduchsich a financne menej naro¢nych riesSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel
nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spiiiat’ podmienky
a poziadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, budu spiiat’ kritéria a $tandard pozadovany Objednavatefom a budi v sulade so
vSeobecne zavdaznymi predpismi a normami platnymi v SR.
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Zhotovitel’ je povinny zucastnovat’ sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om prostrednictvom na to
opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitel’a.

Zhotovitel na ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie a meno tejto
osoby je povinny oznamit’ Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto
zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om oznamena uz v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych
skuasok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zakona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa zavézuje, ze dodrziavanie zdkazu nelegalneho zamestnévania zabezpeci a bude vyzadovat aj u svojich
subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele (stavebno-montazne

poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo s DPH, a

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu sp6sobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone

7.28

8.1

8.2

8.3

8.4

podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo s DPH.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujiicimi inzinierskymi sietami a zabezpecit
ich vyty¢enie pred za¢iatkom stavebnych prac a zabezpecit ich ochranu (umiestnenie do chrani¢iek podla
STN). Zhotovitel’ bude spolupracovat pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. IIL. bod 3.2 tejto
zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v
harmonograme prac, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 za kazdy (aj za¢aty) defi omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CL. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) deti omeskania
Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gipravou terénu staveniska do
pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury, moze si Zhotovitel' uplatnit’
vo¢i Objednavatel’ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’
uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle CI. IX.
bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi za kazda
vadu alebo nedorobok a kazdy deii omeskania zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela
s DPH uvedenej v Cl. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdy den
neposkytnutia suéinnosti v savislosti s reklamaciou vad diela podl'a Cl. IX. tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zadatim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla CI. IX.bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI. bod 4.1
tejto zmluvy za kazda vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy a/alebo dohodnutej podFa Cl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI. IV. bod
4.1 tejto zmluvy za kazd vadu a kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podl’a C1. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podla tejto
zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu v zmysle
tohto ¢lanku a to na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude obsahovat variabilny symbol,
sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati
dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny svoju splatnu pohl'adavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavidzku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody sposobenej
Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukéze, Ze sa Zhotovitel

pri ziskani zédkazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym
spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil ponuku

hospodarsky subjekt, ktory nie je i€astnikom kartelovej dohody

b) vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstaravania predlozil ponuku aspon

9.1

jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal
uspesnym uchadzacom tcastnik kartelovej dohody. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok
Objednavatel’a na nahradu Skody vo vyske presahujicej zmluvna pokutu.

ClL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urcené v projektovej
dokumentécii (ak bola predloZend) a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma
vady braniace riadnemu uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom
prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané
dokumenty podl'a Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
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V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, ze vady anedostatky budi drobného charakteru a nebudu branit riadnemu
uzivaniu Diela, mdze Objednavatel prevziat vykonané¢ Dielo surcenim terminu odstrdnenia vad
a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtici pre ur¢enie zaciatku zaru¢nej doby na
Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje néklady.
Zhotovitel' sa zavdazuje zaCat' s odstranovanim opravnenych vad Diela do 48 hodin, v pripade
havarijného stavu do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednédvatela na
odstranenie vad, ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich nezacne
odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady
v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat zlavu z ceny Diela alebo
odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel
sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady Objednavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto
vzniknutych nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tdto suma nebola

Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktary so splatnost'ou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’
ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené
chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré
boli spdsobené pouzitim stavebnych materialov a veci poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’
ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri
maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo uZzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynit’ nova zaru¢na doba 24 mesiacov
odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

CL X.
Zmena zmluvy

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
ako:

10.1.1  dovod podrla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vztahu
k naviac pracam alebo dopliujucim stavebnym pracam)

10.1.2  dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce stavebné prace)
10.1.3  dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.1.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela na
zéklade pravneho nastupnictva)

10.1.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
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10.3

10.4

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.2.1  zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.2.2  zGzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.2.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne ukoncit’,
odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podl’a tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluji iné
nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoZiarov a inych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelna pohroma alebo havéria) alebo iné
prevadzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté organmi verejnej moci SR na uzemi SR pocas
mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu vyhlaseného v stvislosti
s ochorenim COVID-19 alebo v stvislosti s vojnovym konfliktom medzi Ruskou federaciou a
Ukrajinou, ktoré objektivne neumoziujii Zhotovitel'ovi pokrac¢ovat’ vo vykonavani Diela v lehotach
predpokladanych touto zmluvou. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne oznami
Objednévatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa
o nich dozvie spolu s pisomnych zd6vodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie st
zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozZstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme
predlozit’ Objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac
a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoétu, ktory je
sucast’'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ rozpocet na naviac prace
(polozkovite), spracovany v rozpo¢tovom programe alebo inom rozpoctovom programe s jasne
definovanymi polozkami, pricom cenova uroven novych poloziek, bude na cenovej urovni, ktora
vzisla z procesu verejného obstardvania tak, Ze cenova uroven novych poloziek sa urci ako stcin
cennikovej ceny a podielu vysutazenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zakazky.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda
o rozsahu a cene tychto prac. K jednostrannému prerusenie vykondvania Diela z tohto dovodu mdze
pristipit Objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku. K preruseniu vykonavania diela z tohto dovodu
mozno pristupit aj na zéklade spolocnej dohody zastupcov Objednavatela a Zhotovitel'a zapisom
v stavebnom denniku. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s nivrhom dodatku musi obsahovat’ vy&erpavajuce
oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost’ jej zavedenia,
vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-projektova dokumentacia s vyznaCenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena stavebnym
dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepocCty, odpoCty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj elektronicku
verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,
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10.5

11.1

11.2

12.1

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

- ak relevantné - rozhodnutie stavebného tiradu o zmene stavby.

Ziadost' Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt doruéena Objednavatel'ovi
najneskor 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena mala nadobudnut’
platnost’, v opa¢nom pripade nie je Objednavatel’ povinny na Ziadost’ o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu tym Objednavatel’'ovi sposobentl. Fakturovat® tieto zmeny si Zhotovitel’ méze az
po naslednom podpisani dodatku k zmluve medzi poskytovatel'om a prijimatel'om zohl'adiiujacim
hore uvedené zmeny.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach opravnenych
jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné uzavretie
pisomného dodatku k zmluve. Na takto zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana tieto skuto¢nosti
pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide ozmenu v osobe stavbyveduceho
Zhotovitela, postupuje sa podl'a ¢l. V1. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole zmluvnych stran
a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu
moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vys§iu moc, pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstaipenia nastanti ditom doruéenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektora zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym spésobom
a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primerane;j lehote na népravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zékonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo konStatované
porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok
majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia alebo Zhotovitel' vstapi do likvidacie,
prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju podnikatel’'skti ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatna zmena, zmena pravnej formy, zmena Statutarnych
organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie s pre Objednavatel’a konajuc rozumne
a odoévodnene akceptovatel'né alebo nie su suladné so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolné¢ho uradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel’ sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel’ inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny nicktory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z.
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12.2  Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych dévodov
nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tato zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

je v omeskanim s plnenim terminov podra CI. IIL. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z doévodu na strane
Objednavatera,

nepredlozi Objednavatel'ovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podl'a
CL III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram préc,

porusi akikol'vek povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajacu z C1. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednadvatela nevykond napravu v uréenej
lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich odstranenia nie je
v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vad plnenia v stilade s cenovou ponukou, ktora je stiCast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)

c)
d)

Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na
strane Zhotovitel’a,

Objednavatel’ je v ome§kani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

Objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

C1. XIII.
Zaverecné ustanovenia

13.1 Priplneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa bude riadit’
tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

13.2

13.3

Ostatné

skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budua spravovat prislusnymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne d’al$imi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpe¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi predpismi zaviznymi na uzemi
Slovenskej republiky, najmé zakonom ¢. 343/2015 Z. z. a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné
strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost” druhej strane,
dorucuje sa pisomnost’:
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a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra
a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa povazuje
za dorucenu aj dinom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste,
pripadne dilom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat
neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za doruCenti v deni bezprostredne nasledujuci po dni uloZzenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuji zmluvnym stranam
spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
uc¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamysSlanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neti¢inného. Do tej doby plati zodpovedajiica uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.5  Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju,
7ze im nie sU zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto
zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom
ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6  Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po dve vyhotovenia a
Zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobuda platnost dilom podpisu oboma
zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia. Zhotovitel’ zaroven berie na
vedomie a stihlasi, Ze tito zmluva bude zverejnena aj na webovom sidle Zilinského samospravneho kraja
av CRZ.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

28.02.2025 28.02.2025
V NAMESIOVE AN .ooeeveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene V NAMEStOVE dNa .oeoevvenieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Gymnazium Antona Bernolaka
Namestovo Stavebny podnik s.r.o, Namestovo
Mgr. Peter Kul’ha, riaditel’ $koly Ing. Martin Habinak, konatel
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Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS e e ae e raeen
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat’ v mene vitazného uchdadzaca)

Datum: ....ceeeeeveeeeennnnn.

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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