Cislo Zmluvy Objedndvatel’a: Cislo Zmluvy Zhotovitel'a:01/02/2025/SP

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clénpk L
ZMLUVNE STRANY

1.

Nazov: Mesto Brezno

Sidlo: Nam. gen. M. R. Stefanika 1/1, 977 01 Brezno
ICO: 00313319

DIC: 2020398391

Statutarny zastupca: JUDr. Tomas Abel, PhD., primator mesta
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK96 0900 0000 0052 0816 7283
SWIFT: KOMASK2X

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

2.

Néazov: PEMAX PLUS, spol. sr.o.

Sidlo: Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica
ICO: 31627 421

DIC: 2020 461 663

IC DPH: SK2020461663

Bankové spojenie:  Slovenska sporiteliia, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK85 0900 0000 0051 1731 8154

Statutarny zastupca: Ing. Michal Hrnéar, konatel’ spolo&nosti
(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednéavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.

Vyklad
V' zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na zmluvu zahffiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sulade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaj aj mnozné ¢islo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahfiiaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak,

- pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
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2.1

3.1

3.2

3.3

predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v ¢ase ich
aplikacie, ktoré st svojim obsahom najblizSie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve slazia len k ul’ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaja ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej
len ,,Dielo*) st spolufinancované z prostriedkov Objednavatel’a a prostriedkov Ministerstva
dopravy SR - Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
€.57/2024 .Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov s nazvom ,,Cyklotrasa — Pionierska ulica, Brezno*.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace zamerané na vybudovanie a rekonstrukciu
cyklotras na ulici Pionierska v meste Brezno sciePom zlepsit’ podmienky cyklo
i dopravnej infrastruktiry v meste, ato najmid vybudovanim novych a rekonstrukciou
existujicich cyklotras pozdiz jestvujicich komunikacii. Predmet zmluvy je detailne
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteI'nti sucast’ tejto Zmluvy (d’alej
len ,,Dielo®).

Predmet Diela je vymedzeny v dokumentacii k tejto zmluve a ¢leni sa do nasledujtcich
objektov a prevadzkovych suborov:

SOO01 - Cyklotrasa na Pionierskej ulici

SO02 — Zelena infrastruktara

S003 — Verejné osvetlenie a elektroinstalacia

SO04 — Cyklisticke pristreSky

S005 — Odpocivadlo

S006 - Oplotenie

Pod zhotovenim Diela sa rozumie tplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho bezpecnému uZzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat’ Dielo
Vv rozsahu detailne Specifikovanom v Prilohe €. 1 a Prilohe €. 2 k tejto Zmluve, vratane vSetkych
prekladok na rozvodoch a infrastruktare, ako dodavatel' v termine uréenom v tejto Zmluve
apodla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat vo vsetkych svojich castiach v kvalite
vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizdcie Diela, ako je stanovené
auvedené vtejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavézuje
reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach.
Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati
V kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi v Case
zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre zhotovenie Diela.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla, vstavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, Vvypracovanej
spolo¢nostou Vodales, s.r.o., Studentska 20, 960 16 Zvolen, ICO: 44988508 a v zmysle
vydanych povoleni a stanovisk Statnych organov;

- podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy;

- podl'a ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy;

- podla a v sucinnosti so subdodavatemi uvedenymi v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisom zmluvy sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska, a to najméa poc¢as obhliadky miesta
plnenia v ramci verejného obstaravania. Zaviazok Zhotovitel'a je vybudovat’ Dielo kompletne
vo vSetkych remeslach, aj v pripade, ze by projekt pre stavebné povolenie cokol'vek opomenul.
V pripade, Ze Zhotovitel’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti zisti nedostatky v projekte pre
stavebné povolenie, musi tito skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini predpoklada
sa, ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vsetky potrebné néklady na zhotovenie
Diela do ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve. Ak napriek
uvedenym skutoCnostiam nastane situdcia, ktoru Zhotovitel ani Objednavatel nemohli
predpokladat’ a projektovd dokumenticia danu situdciu nepredpokladd, akékol'vek a vSetky
prace navysSe bude hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu po vzajomnom odsuhlaseni vo
forme dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel’ prehlasuje, ze ceny stanovené vo vykaze vymer st
ceny uplne, spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani
ustanoveni Zmluvy a na stcéasnej technickej trovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom
rozsahu oboznamil s rozsahom apovahou predmetu Zmluvy, Ze si mu zname technické
a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k Projektu boli vyhotovené v sulade s riadnym sa oboznamenim s Projektom a boli vyhotovené
uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli
Vv stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut'.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spocivajiicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalsimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doslo k minimalnemu naruseniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy a zaroven aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dal$imi
zmluvnymi partnermi.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahrnuje i1jeho povinnost
vykonat’ v ramci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto zmluvy ako je napr. projekt pre do¢asné dopravné znacenie, vyty¢enie inzinierskych
sieti (vypracuje Zhotovitel') a pod. a sicasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, a ktoré su stcastou definovaného rozsahu Diela
daného projektom pre stavebné povolenie a stivisiacou dokumentaciou pre stavebné povolenie
a odsuhlasenymi vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych
potrebu realizacie mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, nezvySuju
celkovll dohodnutu cenu Diela a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodéavatel'ov inStalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

potrebu realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezévisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skusok,
ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoc¢nit’ do dina odovzdania a prevzatia
Diela, aodovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
stiCastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej ¢innosti stvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému
dielu pride najneskor v deit odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel ruci za ich Gplnost’.

Zhotovitel je povinny zachovavat’ prava Objednavatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov
Vv zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢iovanie akychkol'vek
pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavdznych vysvetleni v mene
Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované
V rdmci povahy a doleZitosti prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vztahu k Objednavatel’ovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnut’ si vzajomnu si¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCase jeho pouzitia zname, Zze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
Vv zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe
podl'a vyhlasky Ministerstva vnttra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb. Hrabky materialov
a pracovné postupy uvedené v technickych listoch dodavatel'ov pouzitych materidlov ako
doporucené sa pri realizéacii diela povazuji za zavazné.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 a 3.4
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a je si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat’ ndroky na pravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenl vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.
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4.6 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

s odbornou starostlivost'ou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 625.197,07
DPH 23% 143.795,33
SPOLU s DPH 768.992,40
Slovom: sedemstosest'desiatosemtisic devit'stodevitdesiatdva eur a Styridsat’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov, ak bude
tato zmena zmluvnej ceny vyvoland Objednavatelom na zéklade pisomnej dohody 0 zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve alebo na zaklade indexa¢nych
pravidiel pre zmenu Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajl, ze prilohy urcujiuce Cenu za Dielo st uplné a zavdzné a k ich zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
Vv stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena zmluvna cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych Uprav, buracich
a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku 1 mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto¢ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych sktiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdzenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahfiia aj vSetky opatrenia, ktoré st potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad€asy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrZiavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. Vyssie uvedena zmluvna cena zahiha vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizécii Diela.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Objednévatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v silade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatel’a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 3.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel  berie na vedomie, Ze Dielo je spolufinancované z vlastného rozpoctu
Objednavatel'a, mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Statneho
rozpo¢tu SR. Cena Diela bude fakturovana po zrealizovani Diela, pricom budu vystavené
minimalne dve rozne faktary, a to tak, aby z nich bolo evidentné, ktora ¢ast’ diela je financovana
z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR a ktora cast’ z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
Podkladom pre vystavenie faktur bude supis vykonanych prac spracovany Zhotovitelom
overiteI'nym spdsobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych
V Prilohe ¢. 1 Zmluvy potvrdeny a odsuhlaseny stavebnym dozorom. V tejto suvislosti
Zhotovitel’ poskytne Objednavatel’'ovi splatnost’ faktur, a to 30 dni odo dna vystavenia faktury
(po splneni podmienky odsthlasenia stavebnym dozorom). Zhotovitel poskytne
Objednavatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost v zmysle pravidiel platnych pre cerpanie
prostriedkov z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo sposobu poskytovania platieb zo strany
vykonavatela zmenia, tak aby boli vyhodnejSie pre dosiahnutie ekonomickych
a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovsetkym s ohl'adom na plnenie lehdt, napr. zo
systému zalohovych platieb na predfinancovanie pripadne refundacie, Zmluvné strany su
opravnené po vzajomnej dohode Dodatkom ktejto Zmluve upravit vzdjomné prava
a povinnosti vyplyvajlce z uvedenej zmeny. Zmluvné strany su rovnako opravnené uzatvorit’
dodatok Kk tejto Zmluve ak financovanie zo strany vykonavatela nebude mozné a toto
financovanie sa zmeni na iné externé alebo interné zdroje.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 originaly prislusnej faktary resp. faktir a zavizuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknute;j
faktary.

Fakttira musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktlry,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena,

g) informaécia, ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky resp. informacia Ze ide 0 vlastné zdroje Objednéavatel’a

h)  fotodokumentaciu zrealizovanych prac na CD alebo USB

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. .
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednéavatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytnu sucinnost’ pri prechode
na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Préace, ktoré¢ Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednévatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednadvatel na ndklady Zhotovitela.
Naklady musia byt primerané¢ v danom case a mieste vykondvania Diela a Objednavatel’ je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel'a v prislusSnom
zozname 0sOb (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
vsulade s § 69 ods. 15 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skutoc¢nosti. Len ¢o sa
Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’
Cenu vo vyske, ktora zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajicej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednéavatel'ovi podl'a zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukdze Objednéavatel'ovi, ze uhradil Statu nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Ak daiovy urad rozhodne tak, ze Objednéavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, Ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej ¢asti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'addvkou Objednavatela na ndhradu sumy plnenej danovému Uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez sthlasu Objednéavatela opravneny postlpit’ akikol'vek svoju pohl'adavku
voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluZieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel nesmie podmienovat’ thradu odplaty za
ktortkol'vek ¢ast’ Diela riadne dodanti subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.

Indexacna dolozka: K prvému uplatneniu mechanizmu indexéacie dochadza najskér po 2
(dvoch) kvartaloch nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk
do sutaze na zhotovenie stavby.

Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexéacie je pre zhotovitel'a stavby
dodrziavanie zmluvne stanoveného a odsthlaseného harmonogramu vystavby stavby vratane
lehot vystavby. Pre aplikaciu mechanizmu indexacie je rozhodujicim obdobim kvartal, pri¢om:
a) referencnym obdobim (oznacené ako obdobie ,,t0%) je kvartal, do ktorého spada kalendarny
deni, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do stt'aze na zhotovenie stavby; b)
rozhodujucim obdobim (oznacené ako obdobie ,,t*), je obdobie (kvartal), za ktoré si zhotovitel
stavby uplatiiuje indexaciu.
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5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

V pripade, ak pri realizicii stavby dojde k predizeniu lehoty vystavby alebo zmene
harmonogramu v ¢ase podpisu zmluvy o dielo, na zaklade udalosti, ktoré preukéazatel'ne zo
strany zhotovitel'a nebolo mozné vopred predpokladat’ a zaroven zhotovitel' vykonal vSetky
adekvatne tikony k zabraneniu prediZenia lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie sa
pouzije referenéné obdobie a rozhodujiice obdobie podla Clanku V, ods. 19 tejto Zmluvy.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k vyskytu pripadov vyssej moci v zmysle tejto Zmluvy
kvoli, ktorym sa prediZi lehota vystavby alebo dojde k zmene harmonogramu v ¢ase podpisu
zmluvy o dielo, pre mechanizmus indexécie sa pouZzije referenéné obdobie a rozhodujice
obdobie podl'a Clanku V., ods. 19 tejto Zmluvy.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k prediZeniu zmluvnej lehoty vystavby z dovodov na
strane objednavatel’a, pre mechanizmus indexacie sa pouzije referencné obdobie a rozhodujtce
obdobie podla Clanku V, ods. 19 tejto Zmluvy.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k prediZeniu zmluvnej lehoty vystavby z dévodov na
strane zhotovitel'a, pre mechanizmus indexacie za prace realizované po pdvodnej lehote
vystavby bude rozhodujicim obdobim kvartal povodnej lehoty vystavby.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podl'a odseku 27 tohto ¢lanku, je fixna Cast’
nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju indexécii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota
néakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby.
Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus
indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesac¢ne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne
[sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063gs],
ktoré su publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle
www.statistics.sk.

Vykazované mesa¢né hodnoty ukazovatelov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien
(priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny tthrnom a Priemerné
ceny pohonnych latok v SR - mesacne [sp0202ms] — Motorova nafta, je potrebné previest’ na
obdobie kvartal pre obdobia t0 a t tak, ze sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych
hodndt za 3 relevantné mesiace prisluchajice k obdobiu t0 a t. Vypocitané aritmetické
priemery sa matematicky zaokruhl'uju na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita z ukazovatel'a
Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - Stvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu indexu k
bazickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3
(troch) ukazovatel'ov sa matematicky zaokrihl'uju na 3 desatinné miesta.

Vysledna hodnota néasobitel'a upravy méze dosahovat’ hodnoty:
5.25.1 Hodnota nésobitela upravy (koeficientu zmeny) vacsia ako ¢islo 1 znamena dodatocné
finan¢né naroky.
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5.25.2 Hodnota nasobitel'a tpravy (koeficientu zmeny) nizsia ako ¢islo 1 znamend zniZenie
finan¢nych néarokov.

5.25.3 Hodnota nasobitel’a upravy (koeficientu zmeny) rovna ¢islu 1 je hodnotou bez zmeny
vo finan¢nych narokoch.

5.26 Vzorec pre vypocet indexacie je nasledovny:

P,=0,10 + 0,20 HICP, +0,08 D: +0,62 CMI,
= %k ¥ | — *
t= ’ HICP,, ' D,, ’ CMI,,

Tymto Pt koeficientom sa vynasobia vSetky jednotkové ceny v zmluve a pre vypocet Gpravy ceny
celkom sa musia vyndsobit’ upravené jednotkové ceny mnozstvami, ktoré este neboli zrealizované.

Kde:

Pt : nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvnu hodnotu
vykonanu za obdobie ,,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota ndsobitel’a ipravy sa
zaokrihl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatituje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spadé kalendarny dei, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sut'aze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast’ nakladov na stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré nepodliehajli indexécii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nékladov resp. ndkladov na pracovnu
silu. HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) -
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel’ské ceny thrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt : hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi
”t“.

HICPtO0 : hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— za referencné obdobie (kvartal)
v obdobi ,,t0% t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sut'aze na zhotovenie
stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré podliehaju cenovej tiprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).
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D : ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepoéitany za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke Www.statistics.sk.

Dt : hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0 : hodnota ukazovatel’a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,£0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré podliehaji cenovej Gprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063qgs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials)
za §tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk.

CMIt : hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

CMIt0 : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0*.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

6.1 Zhotovitel' sa zavizuje zacat s poskytovanim plnenia zmluvy od prevzatia staveniska.
Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko V lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej
vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Nasledne je Zhotovitel povinny do dvoch
tyzdnov od prevzatia staveniska zaat’ s vykonom stavebnych prac podla Zhotovitel'om
vypracovaného a obojstranne odsthlaseného Casového harmonogramu najneskor pri podpise
tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram*). Harmonogram prac musi byt v stlade s ¢asovymi
poziadavkami Objednavatela stanovenymi vo verejnom obstaravani na 6 mesiacov od
prevzatia staveniska. Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie harmonogram spolu
s dokumentom preukazujucim riadenie prac v sulade s pravidlami BOZP aPlan kontroly
a kvality do troch pracovnych dni od podpisu Zmluvy. Objednavatel’ do troch pracovnych dni
od doruc¢enia dokumentov dokumenty odstihlasi alebo neodstihlasi. Pocas lehoty schvalovania
dokumenticie Objednavatelom, Zhotovitelovi neplynie ¢as na zacatie stavebnych prac
Vv zmysle tohto bodu Zmluvy (dva tyZzdne). Dokumentacia bude sucastou Zmluvy.

6.2 Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto clanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€éasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vySSej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ nahradu skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny cas plnenia
Zmluvy ak to bude v sulade s projektovou zmluvou. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocnej lehoty Objednavatel’ si moze uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel' prerusi bezdévodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednévatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deii prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme prac z dévodu
vyskytu Vyssej moci a/alebo v zmysle § 374, ato najmi v pripade vyskytu nasledovnych
okolnosti:

6.5.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojenského konfliktu na Ukrajine),

6.5.2 také okolnosti, vratane neocakavanych poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu
ktorych nie je mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho cCast’,

6.5.3 za VysSiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviluje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekdzku predvidala alebo
mohla predvidat' (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zakazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VyS$§iu moc sa nepovazuje prekazka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Za Vys$§iu moc sa nepovaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ato ani ak
povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie
jej povinnosti. Epidémia koronavirusu je v €ase uzatvorenia tejto zmluvy skutocnost'ou
znamou a takou, ktorej nasledky povinna strana mohla a méze predpokladat’.

Prace je Zhotovitel’ opravneny z dovodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutnt dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktort bola praca Zhotovitel'om prerusena z dévodov podla bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit’ priavo na predizenie terminu dokon&enia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit
Objednavatel'ovi a sifasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia S
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavédzkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni préc z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, ndrok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vy$Sie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze i V takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.
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6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vsetky
prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel mad ndrok na uhradu
preukdzanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s prerusenim realizacie Diela.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zdkazky: Zaciatocna Cast’ cyklotrasy za¢ina na chodniku
ulice Svermova, kde sa plynulo pripaja cyklotrasa a chodnik na parcele &. 2519 EKN Brezno.
Trasa vedie pred Skoly a cez ulicu Hronska ku hlavnej cyklotrase popri Hrone na parcelu
¢. 849/10 CKN.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpovedd Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutelnostiach
stvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizdcie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost za Skodu spodsobenu tretej osobe alebo Objednéavatelovi v stvislosti
S vykonavanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne sposobena Zhotovitel'om, méa Zhotovitel’.

, (lezinok, VIL ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budi vykonavané spravidla minimalne jeden krat tyzdenne, a vzdy
V tyZdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje
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8.2

stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu.
8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢l. V., bod 5.1 tejto zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit’” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v timysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

b) navrhovaného subdodavatel’a,

c) predmety subdodavok,

d) doklady preukazujice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu splia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov*.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat' od Zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo schvalit’
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato Vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu
zhotovitelom, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel'a. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodavatel’'ov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel je tiez povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel'at’ na realizécii Diela.

8.2.4 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim Diela uzavriet' a udrziavat’ v platnosti po celu dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl na
zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osdb, ktord bude spOsobend
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo akopiu
poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor pri prevzati staveniska.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ Cistotu v priestoroch Objednévatel’a; likvidovat’ odpady
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maja byt d’al§im postupom zakryté, alebo sa
stantl nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena najneskor tri pracovné dni pred ich
realizéciou zépisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny deni a notifikovat’ ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednédvatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konStrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatocnej lehoty podla tohto bodu zmluvy nespdsobuje predizenie lehdt na zhotovenie
Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom
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¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a0zmene a splneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
C¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a Vykonavat" sustavni kontrolu nad
bezpecnostou prace pri Cinnosti na pracoviskach Objednavatela v zmysle § 147
Zakonniku préace, a tuto povinnost je povinny preukazatelne vykonat aj u svojich
Subdodavatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom,
pri ktorych mdze vzniknut’ zavazné posSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejsSie vznika poSkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnll na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou;

8.2.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
U zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodévatel’a, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

8.2.12 Osoby vykonavajlce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat'" Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel’ nezabezpeéi odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomne;j
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukdzané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zaklade faktiry predlozenej
Objednévatel'om.

8.2.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpe€nosti stavby, najmd vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
V zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢énych osob, Zhotovitel je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najma Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zadvidzné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na zéklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel je povinny ukonené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZzivaniu. Ak ma
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predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecCit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych

priestorov.
8.2.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZzivanim energeticky

efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel' sa zavizuje, ze nevyplati ziadne provizie tretim osobdm zucastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy a realizacie Diela, a Zhotovitel' sa zaroven
zavéazuje ze bude pozadovat' od kazdého subdodéavatela pisomné vyhlasenie uvedené
v prvej Casti tejto vety, apredlozi predmetné pisomné vyhlasenie Objednavatel'ovi
najneskor v del nastupu povereného subdodavatela na zhotovovanie Diela. V pripade
poruSenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, t. j. ,,zavdzku nevyplatit’ proviziu®“, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ na
vyzvu Objednavatel’a do 5 pracovnych dni zmluvna pokutu vo vyske vyplatenej provizie
a nahradit’ Skodu ktora vznikne Objednévatel'ovi. V pripade porusenia povinnosti
predlozit’ pisomné vyhlasenie subdodavatela, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’
poverené¢ho subdodavatela.

8.2.19 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré maja stvislost’ s plnenim zavdzku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku dnu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela Ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi v pripade poruSenia
svojich nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.20.1 Ak Zhotovitel' porusi akykol'vek vSeobecne zavidzny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,

Objednévatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak zdovodu porusenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusSenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

8.3 Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' pisomne poskytne Objednavatel'ovi dodatocnti lehotu 15 pracovnych dni
na thradu, a jej marnym uplynutim ma pravo poZadovat tthradu troku z omeskania vo vyske
0,05% za kazdy dent omeskania po¢nic dilom, kedy nastala povodna lehota splatnosti.
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9.4

9.5

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvni stranu
0 okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihnom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo s okolnosti vySsej moci vSeobecne zname.

Za nezacatie akejkol'vek Casti realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v
termine podla tejto Zmluvy resp. podl'a harmonogramu prac, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania. V pripade omeSkania na strane Zhotovitel'a s prevzatim staveniska v lehote podl'a
¢l. VI ods. 1 anasl. a/alebo v pripade nezacatia stavebnych prac do 3 pracovnych dni od
protokoldrneho odovzdania staveniska z akéhokol'vek dovodu na strane Zhotovitela,
Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi zaplatit' zmluvnii pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
ceny za dielo za kazdy, aj zaCaty kalendarny den omeskania. Uplatnenie zmluvnej pokuty podla
druhej vety tohto bodu zmluvy vylucuje kumulativne uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a prvej
vety tohto bodu.

Ak Zhotovitel', z akéhokol'vek dovodu na strane Zhotovitel'a, prerusi stavebné prace na viac
ako 14 dni, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den
prerusenia stavebnych prac.

, Clanok IX. , ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel’ oznami stavbyveduceho najneskor pri prevzati staveniska Zhotovitel'om .

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon)v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Tomas Hrnéiar, ev. ¢. SKSI: 12852*10-20*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustile pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
Vv priebehu vykonéavania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajt
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skuto¢nost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najma tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spoésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zédklade protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediiceho Zhotovitel'a, popripade u preukazate'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovne;j
doby, vratane pripadnych predizenych ¢ noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat’ a Ziadat' z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdépiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie su v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po riadnom ukonéeni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukon¢ené riadne v dohodnutom
rozsahu a Dielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Objednavatel’ prevezme Dielo len
Vv pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie,
zavaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému tucelu bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade s touto

Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme <cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel’'ovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel’ pripoji supis dokumentécie
podl'a bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu €asti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

C) Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

9) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

J) Technické listy k dodanym materialom.

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych Vv pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odopriet
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych préac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

posledne;j Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany a;j:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku I11. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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11.3

11.4

115

11.6

11.7

Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto Zmluvy, t. j. vSetky jeho Casti spocivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne
Vv patri¢nej kvalite zodpovedajicej dokumentacii a projekte pre stavebné povolenie, vratane jej
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé asti musia odpovedat’ platnym STN, STN EN, ISO,
technickym poziadavkdm na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a d’alSimi platnymi pravnymi predpismi a musi byt’ v stlade s podmienkami vSetkych
pravoplatnych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatel'ov Zhotovitela, ktorych pouzitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel’ ruci
za uplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v dokumentacii (projekte) a v ustanoveniach tejto Zmluvy a jej priloh. Zhotovitel’
poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré¢ bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia alebo kratSia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas zarucnej doby vsetky
vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednost a ndklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumentacia pre stavebné povolenie), realizaciou
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel' sa zavézuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad Diela
ohrozujtcich jeho bezpecnost' do 24 hodin od uplatnenia reklamacie Objednavatel'a a pri
ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie Objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, maximalne vSak do 7 pracovnych dni, alebo
v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada takej
povahy, Ze sa neda odstranit’ v takomto termine, pri¢om tato skuto¢nost’ musi byt Zhotovitel'om
pisomne oddovodnena.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ v§etky vady Diela, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby,
na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatel’a, a to v dohodnutej lehote podl'a ods. 11.5 tohto
¢lanku Zmluvy. Objednavatel’ sa zavézuje a je povinny uplatnit’ reklamaciu vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitel'a, pricom v tejto reklamacii
predovsetkym, ale nie vylu¢ne popiSe vadu formou oznacenia vady, miesta kde sa vada
nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli spdsob jej odstranenia. Zhotovitel moze
navrhnat’ Objednévatelovi efektivnejsi sposob odstranenia vady a Objednavatel’ sa zavizuje k
tomuto navrhu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni od jeho predloZenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
neddjde k dohode o lehote, je Zhotovitel' zaviazany takéto vady odstranit’” v Co najkratsej
technicky moznej lehote v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednévatela
budu vady bud odstranené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd
primerand zl'ava. V pripade, ze by o vyske tejto zI'avy nebola uzatvorena dohoda, bude ur¢ena
nezavislym stdnym znalcom.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diilom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
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resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnu
moznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednévatel'a a odovzdanie diela Sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

11.9 Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel preberd zaviazok odstranenia vSetkych vzéjomne odsthlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodévatel'ov.

11.14 Zarucna lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia opravnene;j
reklamécie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvol4a ktordkol'vek

zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a drzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny K uZivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel’ pri reklamacidch odmietnut’ vadu
S tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky preukazané skody, ktoré vzniknii Objednéavatel'ovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukazanej vysky
vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek preukazanou
Skodou, ktora bola Objednavatelovi sposobena v dosledku preukazaného konania alebo
opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek preukdzanych pokut alebo inych
sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objedndvatel'ovi vyrubené.
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12.3

131

13.2

13.3

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, méze druha zmluvna strana sa domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok XIIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednéavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deii omeSkania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
material, Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a vo
vyske 100 EUR za kazda vytknuta vadu a kazdy deit omeskania. V pripade, omeskania
S odstranenim vad a nedorobkov V terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
100 EUR za kazda vadu alebo nedorobok a za kazdy kalendarny deni omeSkania
Zhotovitela s ich odstranenim az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktori nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.4 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodavatel'ov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto porusSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.5 Subdodavatel’ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodédvatel'a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu
Z registra pocas trvania zmluvy mé Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy a
- na zmluvnua pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstupit’ od Zmluvy a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny 1) vinkulovat na bankovom Ttucte
Zhotovitel'a finan¢né prostriedky alebo 1ii) poskytnut’ bankovi zaruku v prospech
Objednévatela, priCom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost’
Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel’a sumu, a to vykonovu zaruku vo vyske
1,5 % z Ceny za Dielo (s DPH) ku dnu prevzatia staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky
zaklada pravo Objednavatel’a na odstupenie od Zmluvy. Vykonova zaruka vo vyske 1,5 % bude
vystavena do odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vySke 1,5 % z celkovej Ceny za Dielo (s DPH) uvol’nena, na
zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani,
zabezpeci ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
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135

13.6

141

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokut.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamené zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednéavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané¢ doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Martin Sedik, veduci ekonomického oddelenia
Tel: +421 911 870 068
Email: sedik.martin@pemaxplus.sk

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

14.2

14.3

Ing. Veronika Bohacikova, PhD., veduca odboru investi¢ného
Tel: +421 48 2856 600
Email: veronika.bohacikova@brezno.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

V ramci pripravy arealizdcie uloh sa bude moct Zhotovitel obozndmit s dovernymi
informaciami, ktoré mu odovzda Objednavatel. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavézuje, ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, pocas celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ tieto
informécie vyhradne na interné ucely a zabrani ich akémukol'vek priamemu ¢i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktoré nie st u€astnikmi tejto zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdodavatel'om a projektantom Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ potrebné opatrenia
voci svojim zamestnancom ohl'adom dodrziavania tejto klauzuly a zaroven vopred sthlasi, Ze
bude znasat’ vSetky preukazané nasledky vyplyvajice z nedodrzania tohto zavizku. Kazdé
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14.4

145

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

154

porusenie tohto ustanovenia bude mat’ za nédsledok moznost’ Objednavatel’a na uplatnenie si
preukdzatelne vzniknutej Skody v dosledku poruSenia hore uvedenej povinnosti. Toto
ustanovenie sa rovnako vztahuje aj na doverné informécie poskytnuté Objednédvatel'ovi.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
Vv suvislosti s plnenim zaviazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyries$ia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budi rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tuto prekézku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto UCinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podliecha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

Clanok XV. ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

Vv tejto zmluve:

a)  opakované porusSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

Cc) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel’a do likvidacie;

Strana 23 z 26



155

15.6

15.7

15.8

15.9

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
Vv mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeSkani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7
dni,

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
Vv pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstupenia
a jeho uc¢innostou je Zhotovitel' povinny vykonavanie Diela obmedzit’ na najniz§iu moznu
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré sti nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’
ide 0 povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a
a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré¢ boli do odstupenia zrealizované.

Strany si po odstupeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitelovi ¢ast’ Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dna
ucéinnosti odstiipenia v stlade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

C)  Zhotovitel’ vystavi vytétovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavézuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’

ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstapenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené cCasti Diela a ¢innost’ ostatnych osob na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady stuvisiace s dokon¢enou cCastou Diela
(manualy, zaruc¢né listiny, a pod.).
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15.11 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto zmluvou

voc¢i Objedndvatel’'ovi na tretiu osobu bez predchddzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

15.12 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto

zmluvy voci Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel’ sa nebude moct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost'ou a nebude mdct’ postupit’

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

prava a povinnosti vyplyvajuice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dlom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke Centralneho registra
zmlav.

Zhotovitel’ neuzatvori zmluvu s Dodéavatel'om, ktory vzisiel ako uspesny uchadzac z verejného
obstaravania, ktory méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

NeoddeliteI'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

b) Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia

c) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami

kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Planu

obnovy a odolnosti ¢. 50/CB00/2024 uzatvorenej medzi Objednavatelom a vykonavatel'om,

MD SR, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku

potrebnu sucinnost’. Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od

zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy

medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma,

nie vSak vylucne:

a)  Poskytovatel’ podpory a nim poverené osoby;

b)  Urad vlady SR;

c)  Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

d)  Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
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16.7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ufinnym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od tejto Zmluvy ak sa zo Zmluvy nezacalo plnit
a finan¢na situacia Objednavatel'a mu nedovol'uje realizovat’ predmet zakazky.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Brezne, dia _ .02.2025 A% ,dna .02.2025
JUDr. Tomas Abel, PhD. Ing. Michal Hrnéar
primdator konatel’
Objednavatel Zhotovitel’

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram plnenia
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodévatel'ov
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