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Zmluva o dielo &. L‘?/"U S

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalejlen
~Obchodny zdkonnik“) a v siilade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskuto¢nenie stavebnych prac
stavby ,Cyklotrasa Jarovce - Rusovce - Uprava cestného telesa miestnej komunikacie pre tcely cyklodopravy”

(dalej len ,Zmluva“®)

CL1
Zmluvné strany

1.1 ° Objedndvatel: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator
Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych: vzmysle zmluvy o spolupraci ¢. 246508632000 Mestska cast
Bratislava-Jarovce, JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta
ICo: 00603481
DIC: 2020372596
Specidlny projektovy uéet: Vystavba cyklistickej infrastruktury
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK23 7500 0000 0002 2515 8263
V zastupeni:
1.2  Mestska &ast Bratislava Jarovce
Adresa organizdcie: Palmova 1, 851 10 Bratislava
ICO: 00 304 603
(dalej len , Objednavatel®)
1.3  Zhotovitel: CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Zapisana: v Obchodnom registri Okresného suidu Trnava
oddiel: Sro, viozka ¢ 21753/T dria 10.04.2008
Statutarny zastupca: Ing. Igor Badura, konatel
ICO: 44101937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK2022578954
BIC: SUBASKBX, UNCRSKBX
IBAN: S$K1502000000002440132356, SK1211110000001212273208
Kontaktna osoba: Ing. Igor Bad'ura
Telefén: 033/29 33 290
E-mail: cstt@cstt.sk
(dalej len ,Zhotovitel™)
spolu dalej pre Objedndvatefa a Zhotovitefa spolo¢ne aj len ,zmluvné strany” a jednotlivo alebo pre
ktorukolvek z nich aj len ,,zmluvnd strana”
za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
CLu
Vychodiskové podklady a udaje
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitefa na uskutoénenie stavebnych a montaznych prac
na stavbu uvedend v bode 2.4 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zakazky je dany sttaznymi podkladmi
vsilade so zakonom ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“), ktoré poskytol Objednévatel
Zhotovitefovi na spracovanie ponuky.
2.2 Neoddelitefhou sicastou Zmluvy o Dielo su ako Priloha &. 1 aj vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade,

ak vysvetlenia sttaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom
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pripade majti pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednost a plati dané vysvetlenie satainych
podkladov.

Zhotovitel bol vybrany ako Uspe$ny uchddzal na ziklade vysledku verejného obstaravania, ktoré bolo
realizované v silade so zékonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze Objednavatel podla § 11 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesni zmluvu alebo rdmcovii dohodu s uchadzagom alebo uchadza¢mi, ktori maju povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, nie
su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Vychodiskové daje stavby:

2.5.1  Nazov stavby: »Cyklotrasa Jarovce — Rusovce — Uprava cestného telesa miestnej
komunikdacie pre tcely cyklodopravy”

2.5.2  Stavebné objekty: SO 01 Uprava cestného telesa po km 1,6-miestna cesta

2.53  Miesto stavby: pozemky registra ,C“ parcely ¢. 692/1, 996/3, k.u. Jarovce, pozemok

v

registra ,E“ parcela ¢. 1496/2, k.i. larovce, pozemok registra ,C“
parcela €. 1235, k.u. Rusovce, okres Bratislava
2.5.4  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava
v mene stavebnika na ziklade zmluvy o spolupraci &. 246508632000
Mestska Cast Bratislava-Jarovce
Palmova 1, 851 10 Bratislava

(dalej aj len ,Stavba“).

CL
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zdvidzok Zhotovitela, Ze pre Objednévatela zhotovi dielo, ktoré je $pecifikované
v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdd v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou
starostlivostou vykona vietky zmluvne dojednané ¢innosti. Objednavatel sa zavizuje vykonané dielo bez vad
od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitefovi dohodnutd cenu za jeho vykonanie, $pecifikovand v &l. V tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vilastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve a stanovenych v sttainych podkladoch a podla projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby ,Cyklotrasa Jarovce - Rusovce”, ktord tvori Prilohu &. 2 tejto Zmiuvy zhotovit dielo — to jest
uskutoénit stavebné prace na Stavbe ,Cyklotrasa Jarovce — Rusovce — Uprava cestného telesa miestnej
komunikdcie pre tcely cyklodopravy” v rozsahu stavebného objektu SO 01 a blizsie Specifikovanej v bode 2.4
Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo je podrobne 3pecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prilohach a v stitainych podkladoch.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podfa bodu 3.2 musi Zhotovitel zabezpetit a do ceny

zakalkulovat aj tieto Cinnosti, doklady a dokumentécie:

3.3.1  vytyenie dotknutych jestvujcich inZinierskych sieti,

3.3.2  dokumentdciu (protokol) vytyéenia Stavby (2x),

3.3.3  realizéciu odsuhlaseného dodasného dopravného znadenia poéas vystavby,

3.3.4  dozor nad bezpednostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. — koordindtor bezpeénosti,

3.3.5 dodanie prislunych atestov a certifikdtov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

3.3.6  dodanie dokladov o vyuZiti a zneskodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,

3.3.7 geodeticki dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia novovybudovanych inZinierskych sieti,
potvrdent zodpovednym geodetom (2 x v tlaéi a 1 x na USB),
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3.3.8  dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby (kazdého objektu), potvrdent odborne spdsobilymi
osobami Zhotovitela (1x vtla¢i alx na USB), vratane elaboratu kvality so zoznamom
a vyhodnotenim skusok, prisluiné manualy prevadzky a Gdriby jednotlivych objektov,

3.3.9 priebeini fotodokumentaciu realizdcie prac s popisom, ktori je zhotovitel povinny prikladat ku
kazdej vystavenej faktdre.

CLiv
Terminy plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje ukoncit a odovzdat Dielo Objednavatelovi v rozsahu stanovenom v &. Il tejto Zmluvy,
za podmienok tejto Zmluvy vlehote do 5 mesiacov odo dfa protokolarneho prevzatia staveniska.
Zhotovenim a odovzdanim diela sa rozumie ukon&enie celého diela vratane odstranenia vietkych vad,
nedorobkov a nedokonéenych pric a podpisanie odovzdavajiceho a preberacieho protokolu obidvoma
zmluvnymi stranami.

Lehota vystavby zatina plyndt nasledujicim pracovnym dfiom po protokoldrnom odovzdani staveniska
Objednavatefom Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko do sedem dni od doruéenia
pisomnej vyzvy Objedndvatefom. Zhotovitel je povinny najneskdr vded prevzatia staveniska od
Objednavatela predlozit vietky technologické postupy, ktoré sa budl realizovat na Stavbe, kontrolny
a skuSobny plan a plan BOZP. Zhotovitel je taktie? povinny predloit Objednévatelovi harmonogram vystavby,
ku ktorému ma Objedndvatel pravo sa vyjadrit, resp. navrhnif jeho prip. zmeny a tpravy tak, aby findlne
znenie harmonogramu vystavby bolo Zhotovitefom predlozené najneskér pri podpise Zmiuvy Zhotovitefom
a mohlo byt Prilohou ¢. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram vystavby bude spracovany tak, aby bola dodriand
konecna lehota na zhotovenie Diela uvedena v bode 4.1..

Zhotovitel spini zmluvny zdvidzok ukonéenim Diela podfa é€l. Il za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
protokolarnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad a nedorobkov, odstradnenim vad zistenych pri
kolaudacnom konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich prevzatim Objedndvatelom.

Ak Zhotovitel' dokondi Dielo v rozsahu podra ¢€l. Il za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve v skor§om
termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 4.1, Objedndvatel je opravneny, nie
viak povinny, riadne dakoncéené Dielo prevziat aj v skor§om pontdknutom termine.

Pokial budi préce oneskorene zataté alebo preru$ené z dévodov mimo vole a/alebo vplyvu a/alebo bez
zavinenia Zhotovitela a Zhotovitefom riadne preukdzané, mdie Zhotovitel pisomnym ndvrhom dodatku
k Zmluve poZiadat Objednévatefa o zmenu terminu ukonéenia plnenia.

DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a vasnej sucinnosti oboch zmluvnych stran dohodnutej
v tejto Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti sti¢innosti jednej zmluvnej strany nie je v omeskani v plneni
zavazku druha zmluvnad strana.

CLv

Cena
Cena za zhotovenie Diela v rozsahu dl. 11l za podmienok tejto Zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, v stilade s vyhla$kou MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon o cenach v zneni neskorgich predpisov, a je zavdzna. Cena je uvedend v euréch.

Cena diela:

Cena bez DPH 577 674,21 EUR
20% DPH 115 534,84 EUR
Cena celkom vratane DPH 693 209,05 EUR

Slovom: 3eststodevatdesiattritisic dvestodevit a pat/100 eur

Podrobna 3pecifikdcia ceny celého Diela tvori Prilohu €. 4 ,Rozpoet Zhotovitela” (Rekapitulacia nakladov
stavby celkom a ocenené vykazy vymer a supisy pric a doddvok stavby) (dalej len ,Cena diela®).

V Cene diela su zahrnuté vetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie Diela a primerany zisk
Zhotovitela, vritane ndkladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty pozadované v &l. Il tejto Zmluvy,
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nakladov na oznadenie Stavby informaénou tabufou s udajmi podra stavebného povolenia a nariadenia vlddy
SR ¢.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vytyéenie
existujlcich inZinierskych sieti, vytyéenie Stavby, bezpeénostné opatrenia, atesty, certifikity, kontrolné
skusky, spravy o vychodiskovych odbornych prehliadkach a odbornych skdskach vyhradenych technickych
zariadeni, ndklady na pripadny dielenski dokumentaciu, dokumentaciu skutoéného realizovania Stavhy,
geodetickd dokumentdciu skutocného vyhotovenia novobudovanych inZinierskych sieti v tlaci aj v digitalnej
forme, aktualizaciu projektov organizacie dopravy potas vystavby aich odsthlasenie v Operativnej komisii
pre urfovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni Objednavatela, do¢asné dopravné znadenie,
odsuhlasenie dopravnych trds, ndklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, strazenie
staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, ihradu za uzivanie verejného priestranstva, miestne
poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vybdraného nepotrebného materialu, vodorovnu a zvisli
dopravu materidlu, naklady na zabezpecenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko a naklady na
ich spotrebu pre realizaciu Stavby, naklady za stazené podmienky realizicie Stavby, Uzemné a prevadzkové
vplyvy, pracu v noci a v diioch pracovného voina, naklady stvisiace s BOZP a ochranou pred poZiarom a pod..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zalohové platby a ani platbu vopred Objedndvatel Zhotovitelovi neposkytne.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je Objednavatel povinny
zaplatit len Cenu diela primerane znizend o mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto
spdsobom dohodnl na rozsireni Diela, je Objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvy$end. Takéto
zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné realizovat len na zdklade dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zikona
o verejnom obstaravani.

Zmluva je vysledkom verejného obstardvania, a preto je cenu mozné menit len na zaklade niektorého
z dévodov uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
a vzdy len formou pisomného dodatku k Zmluve.

V3etky zmeny avykony pozadované Objednavatefom nad ramec predmetu plnenia a prace, ktorych
opodstatnenost bude pocas realizécie Diela zistend, budu rie$ené dodatkami k tejto Zmluve po odstihlaseni
predloZenych naviac prac a mernych jednotiek Objednavatefom. Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac
prac sa dohodne na ziklade jednotkovych cien zo sitaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych predlozenych
cien. V pripade, Ze stitaina ponuka neobsahuje poloZky, ktoré si predmetom naviac prac plati, ze ocenenie
naviac prac vykona Zhotovitel podfa Triednika stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR &. 1/2004) a na
zaklade aktudlneho cennika stavebnych prac ,CENKROS”, alebo vypracovanych R-poloZiek pre ocefiovanie
dielcich prac, ku ktorym nebudu k dispozicii cennikové polozky.

CL v
Platobné podmienky, zadriné a garanéna zabezpeka
Podkladom pre Ghradu Ceny diela je faktira vystavend Zhotovitelom po vzniku ndroku Zhotovitefa na
zaplatenie Ceny diela podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny vystavit fakttru raz za mesiac. Cast ceny je za dielo je splatna do 60 ($estdesiatich)
dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% (pat percent) ceny s DPH z kaZdej vystavenej fakttry bude uhradenych a
po protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela apo odstraneni vietkych vad anedorobkov Diela, pod
podmienkou spinenia povinnosti Zhotovitefom podfa tejto Zmluvy.

V pripade, Ze poskytovatel prostriedkov mechanizmu stanovi objedndvatelovi zaviazny termin na ziétovanie
ceny Diela a existuje predpoklad, Ze Dielo v danom termine nebude odovzdané bez vad a nedorobkov,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zddrzné bude nahradené zmluvnou zérukou vo vyske 5% (pat percent) celkovej
ceny Diela s DPH najneskdr mesiac pred uplynutim terminu uvedenom v prvej vete. V tomto pripade bude
zadriné vyplatené po predlozeni dokladu o poskytnuti zmluvnej zabezpeky. Zmluvni zédbezpeku mozno
poufZit pre rovnaky téel ako zadriné.
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Podkladom pre vystavenie faktlry bude Zhotovitefom vystaveny polozkovy supis skutoéne vykonanych prac
a doddvok svykazom vymer, potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatefa do 10 pracovnych dni od
dorucenia a tento polozkovy stipis bude prilohou kaZdej vystavenej faktiry a bude tvorit jej neoddelitelnd
sucast. Polozkovy supis skutoéne vykonanych prac a dodévok s vykazom vymer podta predchddzajucej vety
je Zhotovitel povinny pri vystaveni fakttry doruéit Objednavatelovi aj v elektronickej verzii, vo formate MS
Excel. Prilohou faktury je aj podpisany preberaci protokol alebo &iastkovy preberaci protokol.

Lehota splatnosti Uplnej a spravnej faktiry po jej odsuhlaseni poverenou osobou objedndvatela, to jest
stavebno-technickym dozorm je 60 dni odo dria jej doruéenia Objednavatelovi. V pripade, ak sa tak zmluvné
strany dohodnu po uzatvoreni Zmiuvy, je moiné aj dorudovanie faktir na emailovi adresu, ktord
Objedndvatel za tymto ucelom oznami Zhotovitefovi. Vtakom pripade zadina plynut 60-diiova lehota
splatnosti fakttry defi nasledujtici po dni doruéenia faktury na ozndment emailovi adresu. Za deft doruéenia
sa povaZuje deri nasledujuci po odoslani emailovej faktiry Zhotovitefom na oznamenu emailovd adresu
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena diela sa povaZuje za uhradenu dfiom odpisania finanénych prostriedkov
z bankového t¢tu Objednévatela v prospech U¢tu Zhotovitela.

Faktdry musia mat vietky naleZitosti podfa § 74 zdkona €& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorich predpisov, vratane ¢isla Zmluvy, uvedenia nazvu stavby, ¢&isla stavby podia &. 11 bod 2.4.3
a prisludnej prilohy podla 6.2 a2 6.4 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v bode 6.7 tejto Zmluvy, alebo bude faktira
obsahovat chybné alebo nedpiné udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na
opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti faktury a nové lehota spiatnosti
faktlry zatne plynut doruéenim opravenej/dopinenej fakttiry Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze Cislo Utu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je pouzivané na podnikanie podra
ustanoveni § 6 ods. 1 aZ 3 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zapoditat si svoju pohladavku vogi Zhotovitelovi po
lehote splatnosti aj bez sdhlasu Zhotovitefa oproti akejkolvek nesplatnej alebo splatnej pohfadavke
Zhotovitela voci Objednavatefovi. O zapoditani pohfadavky je Objednavatel povinny pisomne informovat
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskér v deri protokoldrneho odovzdania diela poskytnut objednévatelovi garanénu
zadbezpeku na zabezpecenie zavazkov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady diela poéas celej zaruénej lehoty
diela.
Poskytnutie garancnej zébezpeky vo vyske 5 % (pit percent) zo zmluvnej ceny s DPH, Zhotovitel preukaze:
6.13.1 bankovou zérukou podla bodu 6.14 tejto Zmluvy alebo
6.13.2  zloZenim finanénych prostriedkov na ti¢et objednavatefa v tvare ..., vedeny v .... Finanéné prostriedky
budt vedené na uéte objednévatefa.
Poskytnutie bankovej zaruky sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Bankovd zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne
vyhiasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek ndmietok na prvi vyzvu uspokoji objednévatela uhradenim
pefiainej sumy alebo penaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekro&i pefiaznd sumu
podla bodu 6.13 tejto Zmluvy, ktori Objednavatel pozaduje ako zdbezpeku na splnenie zmluvnych zévizkov
alebo zavizkov vyplyvajtcich zo zodpovednosti za vady Diela v pripade, ak Zhotovitel poru$uje svoje zavizky
vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a zo zodpovednosti za vady Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné prostriedky z garanénej zabezpeky (ak boli zlozené na udet
Objednavatela) aZ do ich uvofnenia v zmysle tejto Zmluvy patria Objednavatelovi, a teda Objednévatelovi
patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho téet.



6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo podfa tejto Zmluvy mbdie byt financované/spolufinancované
Objednavatefom z prostriedkov, ktoré Objednavatelovi na tento uéel poskytne Eurdpska Gnia (napr. z fondov
Eurépske] unie). Zhotovitel  zdroverd berie na vedomie a repektuje, e zakazka financovand/
spolufinancovana z fondov Eurdpskej tnie, ohladom ktorej sa uzatvara tato Zmluva, méze byt predmetom
administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstardvania zo strany pristusného Riadiaceho organu
(dalej len ,Riadiaci organ“) a/alebo Sprostredkovatelského organu (dalej len ,Sprostredkovatel'sky organ“)
pod Riadiacim organom. O schvaleni zikazky bude Objednavatel Zhotovitela informovat.

Zhotovitel je povinny v lehote urtenej Objednavatefom poskytndt Objednavatelovi akukolvek stéinnost
poZzadovanu Objednavatefom v pisomnej vyzve doruéenej Zhotovitelovi, stvisiacu s Dielom a/alebo plneniami
podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednavatel od Zhotovitela poZadovat, najmi, aviak nie
wylune, v sdvislosti s poddvanim Ziadosti o nendvratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej Unie a inych
povinnosti vyplyvajucich z financovania/spolufinancovania z fondov Eurdpskej unie vo vzfahu k Riadiacemu
orgdnu, Sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom, ak relevantné.

Objedndvatef je opravneny odstipit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, kedy bolo zamietnuté
financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkolvek jeho &asti z finanénych prispevkov, ktoré na
tento Géel mala poskytnut Eurdpska unia Objednévatelovi alebo do$lo k skonéeniu alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku a to bez ohfadu na pravny titul jej skonéenia alebo zaniku.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podia tejto
Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti akejkofvek zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prostriedku, na zaklade ktorej Objednavatel financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a pripadne aj po
skonceni jej ucinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na tito ¢innost opravnenymi osobami (napr. poskytovatel
nendvratného finan¢ného prostriedku, Utvar naslednej finanénej kontroly, NKU SR, prislu$na Sprava finanénej
kontroly, Certifikany organ, Organ auditu a jeho spolupracujlice organy, ako aj nimi poverené osoby a
prizvané osoby v stlade s prislu§nymi platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU, splnomocneni zastupcovia
EK a Eurdpskeho dvora auditorov) a poskytnit im véetku potrebnu sicinnost, ak relevantné.

Zmluvné strany beri tymto na vedomie a vyslovne sthlasia, ze vietka dokumentacia vytvorena pri realizacii
alebo v stvislosti s realiziciou Diela a/alebo sivisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutd poskytovatelovi
nenavratného financného prispevku a prislusnym orgdnom SR a/alebo EU a tieto majli pravo na poufitie
tdajov z tejto dokumentacie na téely sidvisiace so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
pri zohfadneni autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych tGdajov Zhotovitela, ak relevantné.

CL v
Stavenisko
Objedndvatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zaatim prac tak, aby Zhotovitel mohol na
fiom zadat prace vsulade s projektovymi podkladmi aspodmienkami Zmluvy. Prevadzkové, socidlne,
pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpetit Zhotovitel v sulade s projektovou
dokumentdciou Stavby.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznaéit tabufou s udajmi podia § 43i ods. 3 zdkona
€. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku viditefne umiestni oznamenie podla prilohy & 1
k nariadeniu vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych poZiadavkich na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi vytyCenie trasy podzemnych inZinierskych sieti stvisiacich so zhotovenim Diela pred
zalatim stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie s objektom je Zhotovitel povinny ich
ochrénit, resp. zabezpelit ich prelofenie vsilade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia
podzemnych sieti je pred zacatim stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. Vietku
dokumentaciu k vytyCeniu podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
v $tyroch kopiach.
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Zhotovitel zabezpeci povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v stvislosti s rozkopavkami, pripadne na
zaujatie verejného priestranstva, ako aj dal$ie potrebné povolenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas realizicie Stavby bezpeénost na stavenisku, prejazdnost verejnych
komunikacii, prijazdy do vedfajsich objektov, pristupy pre vozidld policie, rychlej zdravotnej pomoci
a hasi¢ského zachranného zboru. Ak v sdvislosti so zaéatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel sa zavidzuje obstarat
a uhradit tieto znacky, ako aj s tym suvisiace prace. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel
povinny umiestnit na pozemkoch Objedndvatefa. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pldch a na
rozkopavky sa zavdzuje obstarat a poplatky za ne znasat Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i ako
dohodnuty ¢as uZivania je povinny taktie? uhradzat Zhotovite!.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a &istotu, odstraiovat odpady ako aj necistoty
vznikajidce jeho pracami v sdlade so zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znenf. Zhotovitel je
povinny predloZit Objedndvatelovi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukaie moinost nakladania
s komunalnymi odpadmi na izemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktory je overena képia
platnej zmluvy o nakladani s komundlnymi odpadmi a drobnymi stavbami, uzatvorenej podla § 269 ods. 2
Obchodného zdkonnika, § 81 ods. 13 zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov a V3eobecne zivizného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy €. 6/2020 z. 25. jiina 2020 o nakladani s komunalinymi odpadmi a drobnymi stavebnymi
odpadmi na uzemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpetuje
zhodnocovanie a zne$kodnenie odpadov sdm, preukaze, ze pri plneni Zmluvy bude mat zabezpeéené sluiby
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluiby zariadenia na znekodfiovanie odpadov.
Zhotovitel preukaZe splnenie tychto podmienok platnym rozhodnutim orgénu §tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel predlozi
zmluvu alebo pristub, ktorym méze byt zmluva o budicej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie
na zhodnotenie biologicky rozloZitefnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické
zhodnotenie a zneSkodnenie komunaineho odpadu; doklad Zhotovitef doloZi origindlom alebo jeho tradne
osvedenou kdpiou. Zhotovitel je tiez povinny dolozit vietky vaine listky ako doklad o zabezpeteni
zhodnotenia/zneskodnenia odpadu, a to najneskdr pred vystavenim poslednej faktury. Zhotovitel sa tie?
zavdzuje zabezpecit, aby aspoii 70 % zdravotne nezdvadného stavebného a demolaéného odpadu
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opitovné poutitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie
materidlu, a to vratane Cinnosti spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné
materidly, o sa Zhotovitel zavdzuje preukdzat dokladom o odovzdani stavebnych odpadov subjektu
opravnenému na nakladenie s odpadmi, informaciou o naslednom nakladani s odpadmi a sumariziciou
udajov o vzniku odpadov.

Od odovzdania staveniska Objednavatefom Zhotovitefovi aZz do prevzatia zhotoveného Diela bez vad
a nedorobkov Objednévatefom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuzivat vyluéne len pre potreby plnenia
predmetu Zmluvy a zabezpecit ochranu majetku Objedndvatefa, ktory je predmetom Zmluvy pred
poskodenim a zneuZitim a zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam. Podas tejto
doby zna3a nebezpelenstvo $kody na zhotovovane] veci Zhotovitel.

Zhotovitel umoini pracovnikom vykonavajticim stavebno-technicky dozor Objednavatela uzivat kanceldriu,
pripadne iny vhodny priestor, kde budi mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentécii
Stavby. Zdroven Zhotovitel umoini tymto osobam (pri dodrzani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za
dcelom vykonania kontroly vykondvania Diela a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vyliéenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny oznalit dalie osoby, ktoré okrem stavebno-
technického dozoru Objedndvatela budu opravnené vstipit na stavenisko za Geelom kontroly vykonanych
¢asti Diela a/alebo stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

Najneskér do 7 dni po protokolarnom prevzati zhotoveného Diela Objednavatefom je Zhotovitel povinny
vypratat stavenisko a uviest do pdvodného stavu, a to aj tie jeho ¢asti, ktoré boli realizéciou Diela dotknuté a
nie st predmetom plnenia podfa tejto Zmluvy.
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Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavédzuje dodriat podmienky uvedené v realizaénej projektovej dokumentdcii, v stavebnych
povoleniach, vyjadreniach zainteresovanych organizécii k dokumentacii pre stavebné povolenie (DSP),
v povoleniach na zvladtne uifvanie komunikacii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného
rieSenia a vSetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokonéenie Diela inych organov tatnej
spravy. Pripadnu zmenu v projekte Stavby je Zhotovitel povinny pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade
potreby aj priebeine podas prac konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky
dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vietky platné zakony a vieobecne zavizné
prévne predpisy Slovenskej republiky opravriujlice vykonat Dielo na Gzemi Slovenskej republiky a ktoré sdvisia
najma so zaistenim bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdakonom o vodach, zdkonom
o energetike, zakonom o elektronickej komunikacii, zdkonom o ochrane pred poZiarom, zdkonom
0 pozemnych komunikdciach, VZN, platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim
diela. V3etky suvisiace platné STN st pre vykonanie Diela zavézné. Rovnako sa Zhotovitel zavizuje pri pracach
postupovat v stilade s normou 1SO 20887/2020 Udrzatelnost budov a stavebno-inzinierskych prac. Navrh na
zabezpecenie demontdie a prispdsobitelnosti. Zasady, poZiadavky ausmernenia. V pripade porusenia
povinnosti podfa tohto bodu Zmluvy zodpoveda Zhotovitelovi Objednavatelovi za vietky 3kody, ktoré
Objednavatelovi nesplnenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zhotovenie Diela pousije zariadenia, vyrobky a materidly, ktoré spifaju
harmonizované podmienky podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 305/2011 a v zmysle
prisludnych ustanoveni zakona €. 133/2013 2. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a maju certifikat vydany resp. overeny tdatnou skisobriou alebo vyhlasenie vyrobcu
o parametroch. Certifikdty preukdzania parametrov pouiitych materidlov, vyrobkov azariadeni predlozi
Zhotovitel Objednavatelovi pred ich zabudovanim.

V odévodnenych pripadoch si Objednavatel vyhradzuje pravo spolurozhodovat o poufiti vietkych vyrobkov,
ktoré maju byt zabudované v Stavbe (materidl, tvar, farba a pod.) vsilade s poZiadavkami navrhnutymi
v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavdzuje odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnenej osoby
vsulade s § 28 vyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona (k § 46d stavebného zdkona), do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie
Zmluvy, najmd Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentécie stavby a ich
zd6vodnenie a pod.. Zapis bude zaznamenany vidy vden, ked boli prace vykonané alebo doilo ku
skutoCnostiam, ktoré je potrebné zaznamenat. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na Stavbe trvale
pristupny. Zévézok viest stavebny dennik sa koné&i dfiom, ked su odstranené vietky vady a nedorobky
a nedostatky podfa kolauda¢ného rozhodnutia.

Na Stavbe musi byt k dispozicii projektova dokumentdcia Stavby overend v stavebnom konani , realizaéna
projektovd dokumentdcia, ktoré objedndvatel odovzdd zhotovitefovi pri preberani staveniska a vietky
doklady, tykajlce sa uskutoéfiovanej Stavby.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor Objednavatefa na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budi zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena najmenej tri pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenand v stavebnom
denniku. Ak tak Zhotovitel diela neurobi, je povinny zna3at naklady dodatoéného odkrytia, pokial
Objednavatel také odkrytie poZaduje.

Zhotovitel ozndmi Objedndavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie kaZdej predpisanej skugky.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k po$kodeniu zdravia vlastnych pracovnikov
ani tretich os6b a poskodeniu majetku ani Stavby. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia
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svojich zamestnancov a tretich os6b zdriujlcich sa na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred
poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit jednotlivé pracoviskd staveniska proti moznosti vzniku trazu alebo Skody
pocas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel sa zavézuje k vykondvaniu dennej kontroly vietkych oséb opravnenych pohybovat sa na stavenisku
kvalifikovanou a oprévnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky MPSVaR &. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &nnosti. Zaroven
bude viest evidenciu o pouéeni pracovnikov na Stavbe v stavebnom denniku a daliom doklade (zdznamy
bezpecnostného technika na Stavbe). Zodpovedna osoba uréena Zhotovitefom je povinnd informovat kazdy
den na zaCiatku pracovnej zmeny pred zaéatim prac svojich pracovnikov, vykondvajucich stavebné prace,
orozsahu adruhu préce, technologickych postupoch napladnovanych na deri, vykondvat pougenie
pracovnikov o bezpeénych pracovnych postupoch a o nebezpedenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci
a o tomto informovani viest v stavebnom denniku zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit a zastavit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost uskutocriovanej Stavby a jej
okolia, Zivot alebo zdravie pracujtcich na Stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody alebo ak vykon prac
nie je v sulade s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizécie stavebnych prac v dfioch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel zabezpeti prisluiné
povolenie.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si
zabezpeluje Zhotovitel na viastné naklady. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udribu a vypratanie
zariadenia staveniska su sti¢astou zmluvnej Ceny za dielo podfa €. V tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie porusit $tatnu nivelaciu.

Zhotovitel' zabezpedi pocas vystavby kontrolu realizécie Stavby geodetickym meranim v sdradnicovom
systéme S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dévodné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (sposobily) vykondvat &innost, ktora je predmetom zmluvy a je pre
tuto cinnost v plnom rozsahu nélezite kvalifikovany, a to na ¢as celého trvania Zmiuvy.

Zhotovitel mbZe na Stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a st dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuiju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel je zodpovedny za
to, Ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy a nebudi sa povaZovat za zdsah vy$$ej moci (vis maior). Zhotovitel je povinny dodrziavat
opatrenia na ochranu majetku Objednavatefa a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tdto Zmluva, preukdzal splnenie podmienok Uéasti uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
o0 verejnom obstardvani osobou podla § 34 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani, musi tato osoba redlne
vykondvat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeluje dodriavanie
vSetkych aplikovatefnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
»Pracovnopravne predpisy”), a to predovietkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zékonnika prace v zneni neskorgich
predpisov a zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuije, ze si je pine vedomy vietkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaji a zavézuje sa ich dodrziavat pocas celej
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doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje najmi zamestnavat zamestnancov legélne a neporuovat
tak zdkaz nelegdlineho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek ¢ast Diela a/alebo dokumentdcia prislichajica k Dielu alebo s Dielom suvisiaca
(dalej len ,,Dokumentécia”) vypracovana Zhotovitefom, povaZuje za dielo podfa zakona ¢ 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon (dalej len , Autorsky zakon“), Zhotovitel tymto udeluje v stlade s prislu$nymi ustanoveniami
Autorského zdkona Objedndvatelovi suhlas vy$Sie uvedeni cast Diela a/alebo Dokumentdciu volne
pouZivat podfa vlastného uvdzenia Objednavatefa. Objedndvatel je opravneny najmi, nie viak vyluéne
rozmnozovat, spracovavat a upravovat &ast Diela a/alebo Dokumentaciu a volne ich modifikovat a
prispbsobovat podfa vlastnej potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takéto
licencia je udelend ako nevyhradna, na dobu trvania majetkovych prav k vysie uvedenej &asti Diela a/alebo
Dokumentdcii podlia § 32 Autorského zdkona, v neobmedzenom uzemnom rozsahu a neobmedzenom
vecnom rozsahu, pricom Objednavatelf ma prévo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postipit
licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt
v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zdroveri dohodli, ¥e v pripade postipenia licencie, Objednavatel nie je
povinny informovat autora/Zhotovitefa o osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, e takéto pouzitie
Casti Diela a/alebo Dokumentacie nie je porudenim povinnosti miéanlivosti podla tejto Zmluvy. Licenéné
poplatky za pouZitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny za kazdé daliie poutitie asti Diela
a/alebo Dokumentdcie) st zahrnuté v Cene diela podla €&l. V tejto Zmluvy. Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na
trvanie licencii podfa tohto bodu Zmluvy, pri¢om licencie podfa tohto bodu Zmluvy nekonéia zanikom Zmluvy
a zostavaju platné a uéinné.

Zhatovitef prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi ddleZitymi pre Gspe$né zvladnutie vietkych
dojednanych prac, s projektovou dokumentdciou a so vietkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie
a odovzdanie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spdsobom, aby nad mieru
primerani pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, pradnostou, vibraciami, pachom a daléimi
nepriaznivymi vplyvmi inych najomcov, uzivatefov alebo névitevnikov susednych objektov.

Cl. 1X
Vzajomné spolupdsobenie, zdvizky a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy, podla projektovej dokumentécie
a v zodpovedajucej kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:

— odovzdanie 1 ks projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, 1 ks realizaénej projektovej
dokumentdcie — v tladi a jedno vyhotovenie realizaénej PD na USB,

— odovzdanie ozndmeni, rozhodnuti a zavdznych stanovisk orgénov §tatnej spravy, samospravy a obce,
doklady z prerokovania projektovej dokumentdacie v stavebnom konani, ktoré ma v ¢ase odovzdania
staveniska k dispozicii,

— odovzdanie povoleni arozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky, uzavierky
komunikdcii) v stlade s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom organizacie dopravy (POD),
ak nimi Objednavatel disponuje,

- protokoldrne odovzdanie staveniska Zhotovitefovi po uzavreti tejto Zmluvy,

~  vykon obé&asného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela:

- (Cinnosti, doklady a dokumenty uvedené v &. Il bod 3.2 a 3.3 a €l. VIl ods. 7.5 az 7.7 tejto Zmluvy,

—  pred zagatim prdc a pocas realizacie Stavby fotodokumentaciu skutkového stavu stavby, dotknutych
objektov a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej Stavby na viastné naklady v primeranej kvalite
{minimalne 300 dpi),

- potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu
po prevzati odpadov zo stavebnej ¢innosti s vytislenim ich mnoZstva podla skupiny, druhu a kategérie,

—  pripravu na vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného Dielg,

—  Vv3etku st¢innost pri kontrole vykondvania Diela zo strany orgdnov verejnej spravy a pri financnej
kontrole hospodarenia s poskytnutou Dotéciou podfia zdkona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

a audite aozmene adoplneni niektorych zdkonov {vratane predloZenia podkladov, podavania
stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak stavebné price nemohli byt zacaté alebo museli byt
prerusené z ddvodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne, v zmysle platnej legislativy
a STN, neumozriuju realizaciu Diela. Zhotovitel nie je v ome$kani s odovzdanim Diela ani vtedy, ak omegkanie
bolo spdsobené v dbsledku vy$sej moci (Zivelna udalost, ob&ianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov
archeologickych ndlezov na Stavbe. Odobu trvania vy$sie uvedenych prekdzok sa predlZuji terminy
dohodnuté vtejto Zmluve a Objedndvatel sa zavidzuje dohodnit so Zhotovitefom primerant zmenu
ustanoveni tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesie vietky rizikd a nebezpe¢enstva slvisiace s vykonanim Diela, ako i nebezpegenstvo na Diele
do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objedndvatelovi a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku $kéd spdsobenych ¢innostou Zhotovitela na veciach Objednavatela alebo tretich oséb alebo
na susednych stavbach a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu vystavby, je Zhotovitel
povinny tito Skodu bezodkladne odstranit.

Ak budu pri zhotovovani Diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného zakonnika, zabezpeéi
Zhotovitel v spolupraci s Objednavatelom ich odstranenie tak, aby nebola narusend plynulost vykonavania
prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavézuje predlozit Objednavatelovi do pat pracovnych dni odo dfia Géinnosti Zmluvy poistny
certifikat na poistenie Diela, pricom minimdlna poistna suma bude vo vygke ceny Diela poéas jeho realizicie
aZ po prevzatie Diela na zaklade preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podla predchadzajicej vety
bude aj poistenie zodpovednosti za vadny vyrobok. Zhotovitel sa siéasne zavizuje predloit Objednavatelovi
do padt pracovnych dni odo dfia u&innosti Zmluvy aj poistny certifikat na poistenie zodpovednosti za $kodu na
sumu vo vySke 693 209,05 EUR. Poistné zmluvy podfa tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny udrZiavat
v platnosti po cely €as trvania Zmluvy vsilade s podmienkami Zmluvy, o éom je povinny na Ziadost
Objednavatela predlozit bez zbytoéného odkladu potvrdenie. V pripade uzavretia dodatku ku zmluve o dielo,
ktorého predmetom bude aj zmena ceny nahor je zhotovitel povinny zabezpetit a preukdzat objednavatelovi
poistenie zodpovednosti za Skodu vo vyske platnej ceny diela.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujdcimi organmi
znasa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit vykonanim
¢asti Diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatelov. Pri vykonavani &asti Diela subdodavatefom mé
Zhotovitel' rovnakd zodpovednost, ako keby Dielo vykonéval sdm. Svojim podpisom na tejto Zmluve
Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatefov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy. Ak sa na zhotoveni
Diela budu podielat nejaki, resp. akykolvek subdodavatelia Zhotovitefa, Zhotovitel je povinny spisat ich
zoznam. Zoznam subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zdkona o verejnom obstardvani najneskdr v &ase uzavretia
tejto Zmluvy uviest tdaje o vSetkych zndmych subdodavatefoch, (daje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodavky, datum narodenia. Zhotovitel
je zdroven povinny pisomne oznamit akdkolvek zmenu ddajov o subdodavatelovi v lehote najneskér do 48
hodin od okamihu, ked' sa o tejto zmene Zhotovitel dozvedel, na adresu Objednavatela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade zmeny Udajov o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné
uzatvarat dodatok k tejto Zmluve.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy
vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu udeleného Objednavatelom a nasledne uzavretého
dodatku k tejto Zmluve. V pripade zmeny subdodévatela je Zhotovitel povinny tito zmenu Objednavatelovi
oznamit najneskér 10 pracovnych dni pred jej uskutoénenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne
s Objednavatelom na kratSej lehote a uviest o subdodévatelovi vietky tidaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu
v osobe subdodavatela je Objednavatel opravneny odmietnut apofiadat Zhotovitela o uréenie iného
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

subdoddvatefa, ak ma na to zdvazné ddvody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora (dalej len “RPVS”) amd byt zapisany v RPVS alebo doslo k nekvalitnému plneniu
realizovanému konkrétnym subdodédvatelom na predchadzajucich zakazkdch alebo doslo k nesplneniu
podmienok pre zmenu subdodavatela, a pod.). Zmenou subdoddvatela nie je dotknutd zodpovednost
Zhotovitela za plnenie Zmluvy. Zmena subdoddavatela je G¢inna a subdodavatel je opravneny podiefat sa na
vykondvani Diela okamihom udelenia pisomného suhlasu Objednavatefa so zmenou subdodavatela podrfa
tohto bodu Zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj véetky zakonné poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani. V pripade, ak na vykon ¢innosti ¢asti Diela, ktord subdodavatel zabezpecuje, boli vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tdto Zmluva, poZadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné
doklady, pripadne ur¢ita miera skisenosti, je Zhotovitel povinny sti¢asne s pisomnym oznamenim podfa bodu
9.11 predloZit aj dotknuté doklady, ktorych drzitelom je navrhovany subdodévatel v rovnakej alebo vysiej
miere.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajliceho pisomného sihlasu Objedndavatela zapoéitat akékolvek
svoje pohfadavky a ndroky voci Objednavatelovi proti pohladdvkam a niarokom Objedndvatefa, ani bez
predchddzajuceho pisomného sthlasu Objednavatefa zriadit zaloiné pravo na tieto pohfadavky alebo
previest akékolvek préva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych diioch, ktoré bude
Objednavatel organizovat podla potreby.

Zhotovitel je povinny zabezpedit potas uskutothovania stavebnych prac nepretrziti pritomnost svojho
zodpovedného zastupcu (stavbyvediceho) na Stavbe, ktory bude mat splnomocnenie rieit problémy podas
uskutoéfiovania stavby. Stavbyveduci musi splfiat podmienky preukazané dokladom o odbornej spdsobilosti
stavbyvediceho vydanym a notifikovanym podlia zédkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov v overenej képii s origindlom podpisu
odborne spésobile] osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom. Za Uéelom preukdzania
odbornej spdsobilosti postacuje aj uvedenie webovej adresy prisluinej stavovskej organizacie, ktord vedie
oficialny zoznam odborne spésobilych oséb.

Ak Objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat vykonavanie Diela (bod
7.9 tejto Zmluvy) zistia, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objedndavatefl
oprévneny dozadovat sa zdpisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
chybnym vykondvanim Diela. Ak Zhotovitel neurobi napravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je
Objednavatel opravneny dat pokyn na zastavenie stavebnych préc.

Zhotovitel je povinny poskytnit poZadované informécie, dokladovat svoju éinnost aumoinit vstup
zamestnancom vykondvajlcim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s Dielom za Géelom kontroly
plnenia podmienok tejto Zmluvy.

V pripade ak predmetom vykonania Diela st arboristické prace, Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby tieto
prace boli uskuto¢nené v sti¢innosti so zastupcom Objedndavatela s odbornou spdsobilostou. Zhotovitel bude
povinny komunikovat arboristické préce s odborne spdsobilym zastupcom Objedndvatela najmé, aviak nie
vyluéne pokial kontaktna osoba Objednavatela neuvedie inak.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet Zmluvy bude realizovany klfi¢ovymi odbornikmi podla predchadzajucich
tohto ¢lanku, uvedenymi v Prilohe ¢ 6 ,Zoznam kltigovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom
ktorych Zhotovitel preukdzal splnenie podmienok léasti vo verejnom obstardvani, ktoré predchadzalo
uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kfiéového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je moZnd len na zéklade
pisomnej odévodnenej Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazujice spinenie podmienok
ucasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného kfuéového odbornika na trovni rovnakej
alebo vy33ej ako u povodného kiti¢ového odbornika. Zhotovitel je opravneny zmenit kldéovych odbornikov
len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatefa, a to prostrednictvom uzavretia pisomného
dodatku k tejto Zmluve.
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

103

10.4

Za predpokladu, ak Zhotovitel poZiada o zmenu klti¢ového odbornika postupom podfa predchéddzajiceho
bodu Zmluvy, av3ak z priloh, ktorym bud doklady preukazujtice spinenie podmienok uéasti a kvalitativnych
kritérii navrhovaného kli¢ového odbornika vyplynie, Ze navrhovany kficovy odbornik splta podmienky véasti
a kvalitativnych kritérii na trovni niz3ej ako u pévodného kiti¢ového odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnl pokutu, ato aj za predpokladu, Ze Objednavatel s takouto zmenou kfu¢ového
odbornika vopred pisomne suhlasil. Vy$ka pokuty bude vypocitana ako dvojnasobok si¢inu hodnoty v Eur 1
mernej jednotky v predmetnom kritériu arozdielu v pote mernych jednotiek pévodného kiiového
odbornika a nového kitic¢ového odbornika .

V pripade, ak ma byt podfa platnych pravnych predpisov (najmé podfa zékona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o RPVS“)) Zhotovite!
a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa
zavdzuje a zodpovedd za to, Ze bude on sam a tieZ prislusni subdoddvatelia poéas celej doby platnosti
a ginnosti tejto Zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu Zmluvy
subdodavatefmi zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel. Porudenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu
sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zo strany
Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Objedndvatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitefom, ak tento je partnerom
verejného sektora, a ak podas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutoénosti:

a)  nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra
podla § 12 zdkona o RPVS,

b)  nadobudne prévoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona o RPVS,

¢)  déjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podra
§ 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitef je kedykolvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predloit vietky zmluvy so
subdoddvatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu tejto Zmluvy.

ClL x
Odovzdanie a prevzatie diela
Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona aZ po tplnom dokonéeni Diela bez vad a bez nedokon&enych prac,
ktoré by branili riadnemu uzivaniu Diela. Dielo méze byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym terminom
odovzdania a prevzatia, po predchadzajlcej vzéjomnej dohode zmluvnych stran.

Preberacie konanie zacina diiom odovzdania Diela atrva najviac $trnast dni odo dia odovzdania Diela.
Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vietky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy
av LIl bode 3.3 Zmluvy. Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na
zhotovovani Diela spolupodiefali aich uéast je potrebna. Pocas preberacieho konania je Objednavatel
povinny skontrolovat Dielo a je opravneny ozndmit Zhotovitefovi skutoénost, Ze Dielo ma vady.

O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani aprevzati Diela (dalej len
~Protokol”). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj stpis zistenych vad a drobnych nedorobkov,
terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach a prehldsenie
Objedndvatela, Ze Dielo prebera. Dielo méze byt Zhotovitefom odovzdané a Objednévatefom prevzaté aj
v pripade, Ze v Protokole budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) dokonéeného Diela ajeho kolauddcii. Podpisom Protokolu
zmluvnymi stranami prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za $kodu na Diele na Objednavatela.

Sucastou Protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané vietky predpisané skusky a revizie, ak st potrebné.
Zhotovitel je povinny pripravit adoloZit pri odovzdavajicom konani vietky nevyhnutné doklady
o uskutocnenych skuskach, revizidch a materidloch, ak to ich povaha vyZaduje. Zhotovitel je tie? povinny
odovzdat dokumentéciu skuto¢ného realizovania Stavby so zapisanymi a zakreslenymi vietkymi zmenami
vzniknutymi pocas vystavby. V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je stcastou Diela je potrebné ziskat
kolaudaéné rozhodnutie, Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odovzdat vietky potrebné doklady a
podklady pre Uspedné zabezpecenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Objedndavatef ako stavebnik
zabezpetuje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatefovi maximdlnu sucinnost pri
kolauda¢nom konani.
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10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela a uviest v fiom
svoje dbvody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel odmietol prevziat Dielo, sa opakuje
konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi Protokol podla vyiiie uvedeného
znenia.

V pripade ukonéenia Zmluvy podia bodu 13.1 pism. b), ¢} alebo d) tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny odovzdat
nedokoncené Dielo spolu so vietkymi dokladmi podla tejto Zmluvy, tykajicimi sa vietkych na Diele
zrealizovanych préc ku diiu ukonéenia Zmluvy. O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spi$u zapis
o0 odovzdani a prevzati Diela, v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu
o odovzdani a prevzati Diela je vyhlasenie Objedndvatela, Ze odovzdanu &ast Diela prebera a pokial nie,
z akych d6vodov. V pripade, ak Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomnej vyzve Objedndvatela sa
nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonéeného Diela, Objednavatel po takejto vyzve pisomne oznami
Zhotovitefovi, Ze za der odovzdania aprevzatia Diela sa povazuje ded dorudenia pisomnej vyzvy
Objedndvatela Zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu pric ukonéenych a odsthlasenych
stavebno-technickym dozorom Objedndvatefa ku diiu odstlipenia zaniku Zmiuvy.

¢L.xi
Zaruéna doba a zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumenticie a podfa zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zdruénej doby bude mat vlastnosti uréené v projektovej dokumentacii a dohodnuté
v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zarucnej doby aj za vady Diela v rozsahu zaruky za akost.

Zaruéna doba na vyhotovené Dielo je 96 mesiacov {pocet mesiacov bude upraveny podfa ponuky uchddzaéa
uvedenej v kritériu 2, teda zdrucnd doba bude 60 mesiacov + hodnota uvedend v kritériu 2). Na technologické
¢asti Diela je zaru¢na doba 24 mesiacov. Obe ziruéné doby podla tohto body Zmluvy zaé¢inaju plyndt diom
protokolarneho prevzatia Diela ako celku Objednévatefom. V pripade opravnenej reklamécie sa zaruéna doba
uvedena v prvej vete tohto bodu predlZuje o &as, potas ktorého bola vada odstrafiovana.

Ak sa na Diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich Objedndvatel opravneny u Zhotovitela reklamovat.
Reklamacia musi byt vykonana bez zbytoéného odkladu po zisteni vady Objednavatefom, a to pisomne a musi
byt dorucend Zhotovitefovi na emailovi adresu Zhotovitela v bode 17.6 tejto Zmluvy. V pisomnej reklamdcii
Objednavatel vady opiSe a uvedie, ako sa prejavuju. Objednavatel méZe v pisomnej reklamacii uviest svoje
poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit, pri¢om v pripade, ak Objednavatel neuvedie, akym
spdsobom pozaduje vadu odstranit, mdZe spdsob vybavenia reklamicie stanovit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady najneskér do 15 dni od
obdrZania opravnenej reklamacie Objednavatefa, ak sa zmluvné strany nedohodnd v konkrétnom pripade
inak. Prevzatie vykonaného odstranenia vdd a nedorobkov sa uskutoéni pisomnou formou za Uéasti
Zhotovitela a Objedndvatefa.

V pripade, ak Zhotovitef neodstrani vady v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto éldnku Zmluvy alebo v lehote
dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto &lanku Zmluvy, ma Objedndavatel pravo odstranit tieto vady sam, alebo
poverit odstrénenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady
Zhotovitefovi formou vystavenia osobitnej faktiry na Zhotovitela a Zhotovitelovi vznika povinnost tieto
naklady Objednavatelovi uhradit.
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€l xu
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela Objednavatefovi v lehote podlia bodu 4.1. tejto Zmluvy,
Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy,
aj zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim vad a nedorobkov Diela zistenych pri odovzdani a prevzati
Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objedndvatefovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kaZdy, aj zadaty ders omeskania aZ do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad a nedorobkov Diela pocas zaruénej doby v lehote
uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objedndavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy, aj zaCaty deri omeskania aZ do dfa odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podTfa €&l. VIl bodu 8.19 Zmluvy ukaze ako nepravdivé
a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov ulozena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegélne zamestnavanych
os6b, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vy$ke 130 % sankcie uloZenej
kontrolnym organom Objednévatelovi a zaroven (ii) Objednéavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto
Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvni pokutu podla predchadzajlcej vety tohto bodu voéi
Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitela svypratanim staveniska vlehote podfa bodu 7.10 tejto Zmluvy,
Objedndvatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 100 EUR,- za kaZdy, aj zalaty defi
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela poéas zaruénej doby je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 100 EUR za kaidy defi ome3kania a? do dfa
odstranenia tychto vad a nedorobkov

V pripade, ak Zhotovitel a/alebo subdodavatel, ktori majui povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podia Zakona o RPVS, nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZeny zdkaz
Ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim, Objednévatefovi vznikd narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5000,- EUR.

V pripade, ak Zhotovitel poZiada o zmenu kft¢ového odbornika postupom podla predchadzajiceho bodu
Zmluvy, avsak z priloh, ktorym budu doklady preukazujice splnenie podmienok tiasti a kvalitativnych kritérii
navrhovaného kftcového odbornika vyplynie, Zze navrhovany klicovy odbornik spifia podmienky ucasti
a kvalitativnych kritérii na urovni nizsej ako u pévodného kiticového odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu, ato aj za predpokladu, Ze Objednavatel s takouto zmenou kfiéového
odbornika vopred pisomne suhlasil, a to vo vySke podla bodu 9.21 Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatefovi vznikne povinnost uhradit dari z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vysky dariovej povinnosti, ktora takto Objedndavatelovi vznikla.

V pripade omeSkania Zhotovitefa s predlozenim poistného certifikitu v lehote podfa bodu 9.8. alebo
garancnej zabezpeky podfa bodu 6.12 tejto Zmluvy, Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty deti omeskania so splnenim tejto povinnosti.

V pripade neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela pri vykone kontroly zo strany Riadiaceho organu vznika

Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 100,- EUR za kazdy, aj zalaty defi omeskania
so splnenim tejto povinnosti.
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12.12

12.13

12.14

12.15

13.1

14.1

14.2

143

Kazda zo zmluvnych stran zodpovedd druhej zmluvnej strane za vetky $kody, ktoré vznikni druhej zmluvnej
strane v désledku poruenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo z platnych pravnych
predpisov.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Groku z omeskania alebo nahrady $kody opréavnend zmluvnd
strana vyhotovi osobitnt faktiru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prisiuné
ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je splatna do 14 dni odo diia jej doruéenia povinnej zmiuvnej strane.

Uplatnenim zmiuvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom nie je dotknuté
pravo Objednavatefa uplatiiovat u Zhotovitela v plnom rozsahu nahradu $kody spdsobenu poruienim
povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo ndhrady skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody
nezbavuje Zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpefeni zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

€1. xni
Zanik zdvazku
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tatc Zmluva zanika

a) splnenim zavazku, alebo

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran, alebo

c) vypovedou v zmysle ustanovenia 14.7 tejto Zmluvy, alebo

d) odstlipenim v zmysle prislusnych ustanoveni él. XIV tejto Zmluvy.

€l xiv
Zmena zavazku a odsttpenie od zmluvy
Zhotovitel sa zvdzuje, Ze prijme zmenu zavdzku, ked po uzatvoreni Zmluvy Objednavatel kladie na Zhotovitefa
nové poziadavky.

Zmeny podfa odseku 14.1 mézu byt vykonané iba po ich odsdhlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi
stranami vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve a v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstGpenia odsttpit od Zmluvy, ak:

14.3.1 sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo jeho
ucelenej ¢asti o viac ako 30 (tridsat) kalendéarnych dni,

14.3.2 sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 ($trnast) kalendarnych
dni,

14.3.3 dbjde k porudeniu inej zmluvne]j povinnosti Zhotovitefom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v
primeranej lehote (t. j. minimalne 14 (3trnast) kalendarnych dni), ktord na tento ucel Objedndavatel

Zhotovitelovi prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne,

14.3.4 dbjde k nadobudnutiu rozhodnutia prisluiného sudu, ktorym sud vyhlasi konkurz na majetok
Zhotovitela,

14.3.5 dojde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisluného stidu, ktorym sdd zamietne navrh na
vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitefa pre nedostatok majetku,

14.3.6 do6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisludného sidu, ktorym sid povoli
reStrukturalizaciu Zhotovitela,

14.3.7 ddjde k zaniku Zhotovitela,
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14.4

14.5

14.6

15.1.

15.2.

14.3.8 Zhotovitel nebol v case platnosti Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zdkaz uéasti
vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim,

143.9 ak v case uzavretia Zmluvy existoval dévod na vylicenie Zhotovitefa pre nesplnenie podmienky
tcasti podfa ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani (Zhotovitel, alebo jeho
Statutdrny orgén, alebo ¢len dozorného organu, alebo jeho prokurista bol préavoplatne odstdeny za
trestny Cin korupcie, trestny &in poskodzovania finan¢nych zaujmov Eurdpskych spolo&enstiev,
trestny Cin legalizicie prijmu ztrestnej &nnosti, trestny ¢&in zalofenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem Uéasti na terorizme,
trestny &in obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého skutkové podstata stvisi s podnikanim alebo
trestny ¢in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej draibe),

14.3.10 ak Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitefom v sivislosti so zadvainym porugenim povinnosti
vyplyvajucej z pravne zavdzného aktu Eurdpskej unie, a o ktorom rozhodol Suidny dvor Eurépskej
tnie v stlade so zmluvou o fungovani Eurépskej Unie,

14.3.11 ak eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom a vysledky kontroly
Riadiaceho organu, resp. iného orgdnu neumo?uju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto
Zmluvy. Zhotovitel nemdze odstupit pohladavku na iny subjekt.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim d6évodu odstlpenia odstipit od Zmluvy, ak:

14.4.1 sa Objedndvatel dostane do omeskania so zaplatenim splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej ¢asti o
viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

14.4.2 mu Objedndvatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne potrebnu stéinnost
podfa Zmluvy po dobu dIhSiu ako 14 (3trnast) kalendadrnych dni.

V pripade odstlipenia od Zmluvy, tato Zmluva zanikd dfiom, v ktorom bolo ozndmenie o odsttpeni doru¢ené
druhej zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody, zmluvnej pokuty ani
inych ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto Zmiuvy (zodpovednost za
vady diela, licencia a pod.).

Zmluva zanika tieZ pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnou vypovedou Objedndvatela, aj bez
uvedenia dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora za&ina plyndt prvy deri kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, kedy bola vypoved doruéend, priéom nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na
nahradu Skody, Uroky z omeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej
povahy maju pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

€l xv
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukoncenia Zmluvy podta Cl. XIli bod 13.1 pism. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa vyrovnanie zavizkov
medzi zmluvnymi stranami vykona tak, ze zmluvné strany v spolupraci so stavebno-technickym dozorom
Objednévatefa urcia celkovi sumu, na ktord by mala byt podfa zatial zhotoveného Diela vystavend faktura ku
dfiu udinnosti ukonéenia, ako keby nepridlo k ukonéeniu; takto uréent sumu zaplati Objednavatel
Zhotovitelovi, pricom sa zohfadnia platby, ktoré uZ boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na
rozpracovanost Diela a na to, aby ilo o ucelené a dokonéené ¢asti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a
pouzitefné zo strany Objednavatela.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto Zmluvy
s vynimkou nasiedovného:

a) Zhotovitel je bez zbytotného odkladu, najneskdr do 5 dni, povinny opustit stavenisko a odovzdat

Objedndvatelovi Dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokonéenie Diela, ktoré vyhotovil alebo
prevzal Zhotovitel v sdlade s touto Zmluvou;
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

b)  Zhotovitel je bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni, povinny podfa pokynov Objednavatela:
i) uskutocnit opatrenia potrebné pre bezpeénost Diela, staveniska a pozemkov asusediacich
pozemkov,
ii) na svoje naklady anebezpelenstvo odstranit zo staveniska vietky zariadenia a material
Zhotovitela;

c) ukonéenim tejto Zmluvy ostavaju nedotknuté:
i) néroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, drokov z omeskania a nahrady $kody,
ii) ndroky na ndhradu $kody a vietkych primerane vynalozenych nakladov spdsobenych zmluvnej
strane okolnostou, ktora bola dévodom ukonéenia tejto Zmluvy,
iii) prdva zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokonéené ¢asti Diela,
iv) licencia na dokoncené ¢asti Diela podra bodu 8.20. tejto Zmluvy,
v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni tejto Zmluvy.

Cl. xvI
Ddverné informacie
Zmluvné strany maju zadujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informécii, ktorych vymena
je nevyhnutna pre naplnenie uéelu tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto Zmluvy méZe Zhotovitel vyZadovat spristupnenie uritych dévernych informacii, ktoré
moéZu obsahovat najmd, nie viak wyluéne, technické, komer¢né, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové,
administrativne, pldnovacie, marketingové alebo ekonomické informacie, data a know-how, vratane vietkych
képii, poznamok, analyz, kompildcii, $tddii a inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na
zaklade takychto informacii, ¢i uz v pisomnej, Gstnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane
vietkych informacii, ktoré majui formu obchodného tajomstva v sulade s § 17 Obchodného zakonnika (takéto
informacie spolu dalej len ako ,déverné informacie“), a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dévernych informdcii bude a/alebo méze mat za
nasledok znaéné poskodenie Objedndvatefa, jeho ¢innosti a dobrého mena a moZe ohrozit jeho vztah s
verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat micanlivost o vietkych dévernych informéaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatefom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouzije Ziadne z dévernych
informacii na iné ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa ddvernych informacii sa vztahuju aj
na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kaZdej zo zmluvnych strén, ktorym st zmluvné strany opravnené
poskytnut déverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dovernych
informdcii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vidy povinny bezodkladne pisomne ozndmit
Objednavatefovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povaZované za porusenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude
Zhotovitel zodpovedny.

Predchadzajlice povinnosti zachovavat miéanlivost sa nevztahuji na také informacie, ktoré su alebo sa stanu
verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela a/ alebo boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym,
ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas
trvania povinnosti zachovdvat micanlivost a/alebo boli ziskané Zhotovitefom od tretej osoby, ktora
preukdzala, Ze ma prévo $irit déverné informacie a/alebo boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak
si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy, prisludny sud, prislu$ny regulaény organ alebo orgén
rozhodujuci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne déverné informdcie mimo priestorov Objedndavatela, ani neprenesie alebo
neskopiruje Zziadne déverné informacie, okrem tych situcii, kedy to Objednavatel vopred pisomne schvali.
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16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Vietky doverné informdcie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania tejto Zmluvy majetkom
Objednavatela. Vietky pozndmky, analyzy, vyhodnotenia, $tudie a interpretécie vyhotovené Zhotovitefom, v
jeho mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo séasti na zaklade dévernych informacii, nie su alebo sa
nestand majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma prdvo ponechat si takéto poznamky, analyzy,
vyhodnotenia, Stidie a interpretdcie pri zachovani mianlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objedndvatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma prdvo poskytnut déverné informacie podia ustanoveni tejto
Zmluvy bez toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti voé&i akymkolvek tretim osobam.

Objedndvatel mad pravo odmietnut poskytnutie ddvernych informécii, ak takéto poskytnutie nebude
nevyhnutne potrebné k naplneniu uéelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objedndvatel neposkytuje Ziadnu daldiu vyslovnu garanciu a zrieka sa
vietkych implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informdacidm, vratane, nie viak vyluéne, akychkofvek
garancii ohladom kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.

Ziaden obsah ddévernych informacii nie je moiné povaZovat ako akykolvek prisfub, vyhldsenie alebo garanciu
poskytnutu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dévernych informdcii neprechddza na Zhotovitefa vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia k
dévernym informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objedndvatefovi vietku potrebnl stcinnost potrebni na odstranenie
nasledkov neopravnenej manipulécie s dévernymi informaciami.

€L xvi
Ostatné ustanovenia
Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko:
telefénne éislo:
e-mail:
(Osoba vykondvajlica stavebno-technicky dozor je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inZinierov).

Zhotovitel poveruje vedenim uskutoériovania stavby stavbyvedtceho:

meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lenghardt
telefénne ¢islo: 033/2933290
e-mail: cstt@cstt.sk

(Osoba vykonavajica funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inZinierov).

Zhotovitef diela vsilade s §3 a6 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko av stlade s § 13 a nasl. zdkona ¢&. 124/2006 Z z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov poveruje
za bezpeénostného technika:

meno a priezvisko: Hlatky Dusan
telefénne ¢islo: +421 907 794 468
e-mail: realmarket.dh@gmail.com

Poverend osoba uvedend v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z.z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a zakona
¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikdcia medzi zmluvnymi stranami prebieha vietkymi
dostupnymi komunikacnymi prostriedkami, najma, nie viak wyluéne, listovou zasielkou, elektronickou
spravou, telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvne;j
strany uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy. Za doruéenu sa povauje kazda listova zasielka, ktora:
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

a) bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b) prevzatie bolo adresdtom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

¢)  bola uloZena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dria od uloZenia, aj ked'sa adresat s jej
obsahom neoboznamil.

Kontaktnou osobou na tgel komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela, vystavovania, zasielania,
potvrdzovania a podpisovania odovzdavacich a preberacich protokolov, stpisov vykonanych prac a/alebo
dodavok a faktur je:

a) za Objedndvatela:

meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Uhler
telefénne Cislo: 0905 617 305

e-mail: starosta@jarovce.sk
b) za Zhotovitela:

meno a priezvisko: Ing. Igor Badura
telefénne Cislo: 033/2933 290
e-mail: cstt@cstt.sk

Elektronicka sprava sa povazuje za doruceni deR nasledujici po jej odoslani na emailovd adresu adresata
podla tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi
dorucend automaticka sprava o nemoinosti adresita obozndmit sa so spravou spolu s uvedenim inej
kontaktnej osoby.

V pripade vyhldsenia mimoriadnej situdcie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zdkona ¢. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového
stavu, vynimoéného alebo nidzového stavu v zmysle Gstavného zdkona €. 227/2002 Z. z. o bezpeénosti §tatu
v Case vojny, vojnového stavu, vynimo&ného stavu a niidzového stavu v zneni neskorsich predpisov, je mozné
dorucovat tie pisomnosti, ktoré mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajcich z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z.
z. 0 elektronickej podobe vykonu pGsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) (dalej len ako ,zékon o e-Governmente“). Dorucovanie pisomnosti zaslanych
prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zdkona o e-Governmente sa riadi prislunymi ustanoveniami
tohto zdkona.

Zmluvné strany su povinné minimalne raz denne (plati pre pracovné dni) kontrolovat kontaktné emailové
schranky.

Zmluvné strany st povinné bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 kalendarnych dni od zmeny, ozndmif si
navzajom akukolvek zmenu kontaktnych tdajov. Takéto ozndmenie je déinné jeho doruéenim.

€l xvin
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je moiné vykonat len formou riadne zdévodnenych, pisomnych a &islovanych dodatkov
k Zmluve, v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi zdstupcami obidvoch
zmluvnych stran.

K ndvrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom viazana zmluvn4 strana,
ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného
zakonnika, podporne ustanovenia zdkona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik a ostatnych, vieobecne
zdvdznych pravnych predpisov, platnych na dzemi Slovenskej republiky.

Neplatnost, netdinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespdsobuje
neplatnost, netcinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, netéinnosti
alebo neaplikovatefnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy st zmluvné strany povinné vyvinat vietku
stginnost, ktorti od nich moino spravodlive poZadovat, aby neplatné, neiéinné alebo neaplikovatefné
ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novym ustanovenim v stlade s G¢elom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude
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pravny predpis citovany v tejto Zmluve zru3eny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy
na povodny pravny predpis sa budi povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

18.5. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a Gé&innost
nadobudne po splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

a) driom nasledujticim po dni jej zverejnenia podfa § 47a ods. 1 zékona €. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik
v zneni neskor3ich predpisov v spojeni s § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorgich
predpisov. v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky
(https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy zabezpeluje Objedndvatel, a

b)  Objednavatelovi budl poskytovatefom pomoci preukézatefne schvélené finanéné prostriedky na krytie
ndakladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, a

c) proces verejného obstardvania bude preukazatefne schvaleny poskytovatefom pomoci, tzv. diiom
dorucenia kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania od poskytovatela.

18.6. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni dva obdrii
Zhotovitel a Styri Objednévatel.

18.7. Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajticich z tejto
Zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spésobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spésob
rie3enia vzajomnych sporov nebude Gspesny, pravomoc rie$it spory vyplyvajice z tejto Zmluvy maju prislugné
sudy Slovenskej republiky, za pouZitia slovenského préva.

18.8. Neoddelitefnou stastou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

e Priloha¢.1 Vysvetlenia sutaznych podkladov

e Priloha¢.2 Projektova dokumentacia

e Prilohaé. 3 Harmonogram prac

e Priloha¢. 4 Rozpocet zhotovitela (Rekapituldcia ndkladov stavby celkom a ocenené vykazy vymer
a sUpisy prac a doddavok)

e Priloha¢.5 Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budd podiefat na zhotoveni diela

e Prilohad. 6 Zoznam kftéovych odbornikov

e Prilohac.7 Ak je zhotovitefom skupina dodavatefov, prilohou &. 7 bude uzavrety zmluvny vztah

medzi ¢lenmi skupiny dodavatelov

18.9. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sthlasia s celym obsahom Zmluvy, budu dodrziavat vietky
ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tito Zmluvu pred podpisanim riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a ze
ju uzavieraju podta ich pravej aslobodnej véle, nie z dondtenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych
podmienok pre jednu alebo druhd stranu.

Za Objedndvatefa: Za Zhotovitela:

8. 02, 2025

v Bratislave...............

=4, 12. 10

vTrnave.............

na zaklade splnomocnenia JUDr. Mgr. Jozef Uhler Ing. Igor Badura, konatel
starosta meftskej Casti Bratislava-Jarovce
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