


Clanok 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zvézuje, fe za podmienck dohodnutych v tejto Zmluve na svoje nédklady ana
svoje nebezpeéenstvo pre Objedndvatela zhotovi a dodé dielo: ,RieSenie havarijného stavu na
ulici Debnérefi, Stupava” (dalej tieZ len ,Dielo" alebo ,Predmet zdkazky”), ato vsulade
s Podkladmi k realizécii a ponukou Zhotovitela v stitaZi, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje, Ze riadne a v€as vyhotovené Dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu v stlade s ¢lankom IV. tejto Zmluvy.

Rozsah Diela a 3pecifikdcia prac su uvedené v ponuke, najmé vo vykaze vymer, ktord Zhotovitel
predloiil do Sutaze (dalej len ,Ponuka zhotovitela”) a ¢ast ktorej tvori neoddelitefnt sicast
tejto Zmluvy ako jej Priloha &. 1 a v podkladoch k realizacii, ktora tvori neoddelitelnd sicast tejto
Zmluvy ako jej Priloha €. 2.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude Dielo realizované
a s realizaciou Diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je Zhotovitel povinny vyhotovit
tieZ v stlade so zavaznymi pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat Dielo v sulade s dohodnutymi technickymi a funkénymi
charakteristikami, platnymi zdvdaznymi predpismi, technickymi normami, v zmysle platnych
noriem, smernic, predpisov pre vystavbu a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych
a u&innych na Gzem{ SR a v stilade s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovite! sa zavadzuje sticasne
s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa na predmet Zmluvy
vztahuji (ako napr. manudly, pravidld bezpe¢ného pouzivania, certifikdit o zhode a pdvode
vyrobku). Zhotovitel je povinny predloZit najneskor pri odovzdani Diela Objedndvatelovi doklady
a dokumenty potrebné k uvedeniu do prevadzky, a to najma: zdrucné listy, certifikdty a atesty,
sprévy o odbornych skiiskach a prehliadkach a pod.

Zhotovitel sa zavdzuje vetky doddvky suvisiace s realizaciou Predmetu zdkazky dodat ako nové
doddavky/tovary — nie je pripustné dodat ako tovar starsie, repasované, pouiité tovary a pod.
Vietky materidly a technolégie pouZité v procese realizicie musia byt platne certifikované,
resp. musia byt v silade so zékonom o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov.

Clanok 1.
Lehota a miesto plnenia

Zhotovite!l sa zavézuje zrealizovat Dielo v rozsahu podfa ¢lanku ll. Zmluvy v lehote do 35 dni odo
diia nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy (dalej len ,Lehota plnenia“).

Miesto realizacie diela je v meste Stupava, blizSie Specifikované v Podkladoch k realizécii (priloha
€. 2 Zmluvy).

V pripade, ak Zhotovite! ukonti dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto &idnku tejto Zmluvy,
Objednévatel sa zavizuje riadne ukonéené Dielo prevziat aj v tomto skorSom termine.

Zhotovitel spini svoju povinnost zrealizovat Dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim celého
Diela Objednévatelovi — podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného
diela opréavnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén v silade s Ponukou zhotovitela,
a to po zrealizovani celého diela (dalej len ,Protokol o odovzdani a prevzati diela”). V Protokole
o odovzdani a prevzati diela sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané Dielo
v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Objednavatel je vSak opravneny odmietnut prevzatie
Diela v pripade, ak ma Dielo vady alebo nedorobky, ktoré maju vplyv na funkénost diela,
a to az do doby ich odstranenia.



Zhotovitel vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentdciou vztahujucou sa k realizacii Diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim tejto Zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spdsobilosti
na realizdciu Diela a Objednévatel sa Zhotovitelovi zavdzuje poskytndt sucéinnost nevyhnutne
potrebn( na zrealizovanie Diela.

Clanok Iv.
Cena diela

Zmluvné strany dohodli na rozsah Diela uvedeny v Clanku Il. tejto Zmluvy v stlade so zdkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnd cenu zahffiajucu vietky naklady

Zhotovitela na zrealizovanie Diela vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH:
120 625,36 EUR

DPH:

27 743,83 EUR

Cena celého diela spolu s DPH:
148 369,19 EUR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého Diela podfa bodu 1 tohto ¢ldnku tejto Zmiuvy je
konelna a nemennad, zahffiajica vietky ndklady Zhotovitefa na realizéciu Diela, vratane nékladov
sUvisiacich s dopravou na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou, ciei a dafiovych poplatkov,
ako aj nakladov na odstrafniovanie vad v zarucnej lehote ako aj vietkych dalsich sluZieb, ¢innosti,
vykonov a ostatnych nakiadov Zhotovitela v stvislosti s Dielom za podmienok dohodnutych v tejto

Zmiluve (dalej len ,cena diela”) .

V pripade, ak Zhotovitel nie je platitefom DPH, dohodnutd cena je cenou konecnou a v pripade,
ak sa Zhotovitel po&as plnenia tejto Zmluvy stane platitefom DPH, této skuto&nost nie je ddvodom
na zmenu dohodnutej ceny za Dielo a cena sa nezvysuje o pristusni sadzbu DPH.

Sucastou ceny Diela st aj néklady na vykonanie vSetkych vychodiskovych odbornych prehliadok,
odbornych skGsok, a inych poZiadaviek na bezpetn( prevadzku diela stanovenych platnou

legislativou.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objedndvatel poskytne Zhotovitefovi preddavok 30 % zcelkove] ceny diela, ato na zdkiade
preddavkovej faktiry.

Zmluvné strany sa dohodli, #e Zhotovitel bude fakturovat zvy$n( Cast ceny diela (70 % celkovej
ceny diela) po ukonéeni a protokoldarnom odovzdani Diela Objednavatelovi, a to na zéklade stpisu
dodavok a vykonanych pric schvédleného Objedndvatefom alebo stavebnym dozorom. Prilohou
faktdry budi podrobné sapisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie dokumentujtice
plnenie Zhotovitela a odsthlasené Objednavatelom alebo stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednévatelovi dva originaly prisluinej faktury a zavazuje sa na poZiadanie Objednévatela vystavit
v odbvodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktiry.

Supis vykonanych pric adoddvok, ktory tvori prilohu faktlry, podlieha odsihlaseniu
Objednavatefom alebo stavebnym dozorom. Objedndvatel alebo stavebny dozor je povinny
vyjadrit sa k stpisu vykonanych prac a doddvok do 5 (piatich) pracovnych dni po jeho prediozeni.
V pripade, ak sa Objednavatel alebo stavebny dozor k supisu v lehote podfa predchddzajucej vety
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nevyjadri, plati, Ze so supisom sihlasi.

Préce Zhotovitela, ktoré budi vykonané bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela
alebo stavebného dozoru alebo odchylne od podkiadov podla tejto Zmluvy Zhotovitel
nie je opravneny fakturovat.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu vzmysle ustanovenia § 74 zdkona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto Gdaje:

- nazov, adresu sidla, {€0, 1€ DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacCenie diela,

- peciatka a podpis opravnene] osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové &islo faktury,

- datum vyhotovenia, def odoslania a defi splatnosti faktury,

- oznatenie pefiaZného Gstavu a ¢islo G¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanui sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmiuve, bude nelplina alebo
k nej nebudl prilozené poZadované doklady, je Objedndvatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi
do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a Zhotovitel je povinny ju doplnit. V takom pripade nova
lehota zaéne plynut dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorutenia Objednévatelovi. Objedndvate! si
vyhradzuje pravo, v pripade omeskania platieb zo strany financujiceho orgénu, o predizenie lehoty
splatnosti faktury, a to na zaklade pisomného upozornenia Zhotovitela.

Uhradenie akejkolvek ¢asti ceny Diela a/alebo schvélenie sipisov prac sa nepovaiuje za potvrdenie
zhotovenia Diela bez vad.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchddzajlceho
pisomného sthlasu Objednévatela postupit akékolvek svoje pohfadavky z tejto Zmiuvy alebo
pohfadavky s touto Zmluvou sulvisiace (napr. zmluvnd pokuta, ndhrada $kody, vydanie
bezdbvodného obohatenia) tretej strane, pricom zmliuvné strany sa zéroven dohodli na tom, ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto Zmiuvy.

Objedndvatel ma prévo na zapocCitanie akychkolvek svojich narokov voli ndrokom zhotovitela,
ktoré zhotovitelovi vznikni voci objednavatelovi podia tejto zmluvy alebo na jej zdklade.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrieSenia reklamdcie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednévate! nie je v omeskani s Ghradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Easti.

Clanok V1.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovite! sa zavizuje vyhotovit Dielo riadne, snalefitou odbornou starostlivostou, v ramci
dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami, smernicami,
predpismi pre vystavbu a ostatnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

Zhotovitel' je povinny plnit iba pokyny vydané Objedndvatefom alebo stavebnym dozorom
Objednavatefa alebo inou osobou Objedndvatela, ktorlu Objednavatel pisomne oznamil
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na pracovisku dodrZiavat predpisy BOZP a PO vzmysle zdkonov
a vyhlddok platnych na Gzemi SR, ato tak na Useku ,Bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci"
ako aj na uUseku ,PoiZiarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych povinnosti Zhotovitef
zodpovedd u svojich zamestnancov, vridtane pracovnikov subdodavatelskych préac a éinnosti pre
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Zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona
& 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene adoplneni niektorych
zékonov v platnom zneni a zo sGvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - $kolenie,
zdravotnd starostlivost, urfenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodriiavania zdsad BP, pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia,
zébrany, zékazy fajéenia, poZivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel zabezpeéi plnenie NV SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a
zdravotnych po#iadavkich na stavenisko a Vyhldsky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia. Zhotovitel pri svojej ¢innosti,
bude v celom rozsahu dodrZiavat aplnit ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskordich zmien a doplneni a ustanovenia vyhiasky MV SR ¢. 12112002 Z. z.
o poiiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vrdtane ustanoveni suvisiacich
predpisov pre dan( oblast a zabezpeli Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich

subdodavatefov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel je povinny polas realizédcie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad v zmysle
zédkona ¢&.79/2015 Z. z. 0o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zdkonovv zneni neskorsich
predpisov, ako aj v zmysle prislu$nych vykondvacich predpisov a doloZit pri odovzdavacom
apreberacom konani predpisany doklad o jeho likviddcii na predpisanej sklddke, ktora
zodpoveda prisluinym predpisom.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotoveni Diela dodrzi technick( $pecifikaciu doddvanych materidlov
a zariadeni podla podkiadov k obstaraniu zékazky.

Zhotovitel je Objednédvatefovi na zdklade jeho Ziadosti povinny preukdzat poZadovani kvalitu
pouZitych materidlov na realizaciu Diela, vratane tych, ktorych pouZitie na realizdciu Diela sa
pldnuje. Zhotovitel musi poskytnit Objedndvatefovi alebo tretim osobam siinnost v suvislosti
soverenim kvality doddvaného stavebného materidlu priamo u prisluiného vyrobcu, a to
kedykolvek v priebehu realizicie Diela. Toto overenie méZe byt vykonané autorizovanou osobou,
ktorid na dany UCel a na svoje naklady vyberie vylucne Objednavatel. Ak bude vysledkom overenia
nevyhovujuca kvalita dodavanych materidlov a zariadeni, nie je Zhotovitel opravneny ich do Diela
zabudovat, ale je povinny dodat nové zariadenia a materialy, ktoré budi siladné so vzdjomne
dohodnutou $pecifikdciou a podkladov k Sutazi,

Zhotovitel zodpovedd za 3kody, ktoré spOGsobi Objednavatefovi porudenim povinnosti pri
realizovani Diela. Zhotovitel zodpoved3d aj za $kodu, ktord pri vykondvani Diela pre Objednavatela
podla ustanoveni tejto Zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

Zhotovitel sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, resp. podfa pisomnych pokynov Objednavatela alebo stavebného dozoru.

Najneskér ku diu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny
Objedndvatefovi odovzdat vietky doklady a dokumenty, najma navody na pouZitie v slovenskom
alebo geskom jazyku, certifikdty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci
realizdcie diela do prevadzky, vyhlasenie o zhode CE urceného vyrobku v sulade so zékonom
& 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku a spristupriovani uréeného vyrobku na trh, technické
listy s deklarovanymi technickymi parametrami a akékolvek dalsie dokumenty, ktoré maju byt
Objednévatefovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy alebo vSeobecne zdvaznych pravnych

predpisov.
Zhotovitel je povinny poskytovat zaruény servis k zariadeniam, ktoré si sucastou Diela,
a to vratane doddavky nahradnych dielov po€as zaruénej doby podfa ¢l. VI ods. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
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zamestnavanim a nelegalnou précou - najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zakon €. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel sa zavidzuje , Ze pokial bude na Gfely realizacie Diela zamestnévat $tatneho prislusnika
tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu spinené podmienky ustanovené v§ 21 a 23a ods. 1
a 2 zékona &. 5/2004 Z. z. o sluZbdch zamestnanosti a o zmene a dopineni niektorych zdkonov.
Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za dodrianie tychto podmienok aj u svojich subdodavatefov
a je povinny priebeine kontrolovat dodriiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci
a nelegdlnemu zamestndvaniu aj u svojich subdodavatefov. V pripade porusenia uvddzanych
povinnosti Zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom nesie Zhotovitel zodpovednost za aklkofvek
Skodu (najma za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorG nespinenim povinnosti podfa tohto
pismena tohto odseku tohto ¢lanku tejto Zmluvy Objednavatelovi spdsobi.

Zhotovitel je povinny najneskdr v defi zafatia prac na realizécii Diela odovzdat Objednavatelovi
zoznam zamestnancov (zhotovitela aj subdodévatelov), ktori sa budu podielat na realizdcii Diela.

Prava a povinnosti objednavatela:

Objednavatel je opravneny priebeine kontrolovat realizdciu Diela. Ak pri kontrole zisti,
e Zhotovite! vykonéva Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podta tejto Zmluvy, nevykonava
Dielo podfa platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo v rozpore s predpismi
BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zdvaznymi pravnym predpismi platnymi na Guzemi SR alebo v
rozpore s pokynmi Objednévatela, mé prévo Ziadat, aby Zhotovite!l odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani Diela a dalej Dielo zhotovoval riadne v silade s podmienkami
stanovenymi v tejto Zmluve. V pripade, Ze Zhotovite! bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni
odo dnia, ked mu Objedndvatel oznédmil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
Objednavatela, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie tejto Zmluvy (§ 345 Obchodného
zékonnika) a Objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

K predffeniu Lehoty realizicie celého Diela mdéie, okrem neposkytnutia sG&innosti
Objednéavatefom, déjst len na zéklade preukdzateiného pdsobenia vy3sej moci.

V pripade pdsobenia vy$$ej moci, ktord ma vplyv na predffenie Lehoty realizicie Diela,
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi vzniknut( prekdzku ajej dosledky na plnenie
zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit v primeranej lehote po tom, ¢o sa o vzniku prekazky
dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost Zhotovitela za ndhradu Skody
nezanikd a Objednévatel si mdZe voii Zhotovitelovi ndhradu $kody narokovat.

Clanok VII.
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouiitie je sticastou dohodnutej ceny Diela v €l. IV ods. 1 tejto Zmiuvy.
Zhotovite! zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
(objektu) podla &l. Il tejto Zmluvy.

Clanok VI
Zaruiné podmienky

Zmluvné strany sa dohodii pre pripad vady Diela, Ze potas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel ma povinnost bezplatného odstranenia vady.



. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén,

v stilade s ¢l. I tejto Zmluvy.

. Vykonané Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou alebo
neplni Géel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu

stanovenému touto Zmluvou.

. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania Objedndvatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Pripadné vady Diela, ktoré sa vyskytn v zdrutnej dobe, musi Objedndvatel uplatnit
u Zhotovitefa pisomne (listom na adresu sidla Zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dria zistenia vdd odovzdaného. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne (listom na adresu sidla Objednavatela alebo e-mailom na e-mailovi adresu
osoby opravnenej konat v mene Objednédvatefa vo veciach technickych) zareagovat
na reklaméciu Objedndvatefa bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 2 pracovnych dni
po tom, ¢o sa o vade Diela dozvedel.

. Zhotovite! sa zavazuje zalat s odstranovanim vad Diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
oprévnenej reklamdcie Objednévatela a odstrénit ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskdr viak do 5 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela v sulade s ods. 5
tohto &lanku tejto Zmluvy. V pripade, Ze odstridnenie reklamovanej vady nie je v uvedenom
termine z objektivnych dévodov moiné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom
pisomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

. V pripade, ak Zhotovitel nezareaguje na reklamaciu Objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezalne odstrafiovat reklamovani vadu bez zbytotného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovan( vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy alebo
v lehote urfenej dohodou zmluvnych stran, je Objednavatel oprdvneny reklamovanui vadu
odstranit sém, resp. prostrednictvom iného Zhotovitefa a naklady na opravu a odstranenie vady

sa Zhotovitel zavazuje zaplatit.

Clanok IX.
Sankcie

V pripade ome$kania Objedndvatela s Ghradou faktlry je Zhotovitel oprévneny fakturovat
Objednéavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kaidy

aj zaCaty deri omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrii termin realizdcie celého Diela podia clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy
z2iného dévodu neZ pdsobenie wvy$3ej moci alebo zdovodu neposkytnutia sacinnosti
Objednévatela, je povinny uhradit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
bez DPH za kaidy aj zaCaty defi omeskania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitefa
povinnosti dokonéit Dielo.

Ak Zhotovitel nezareaguje na reklaméciu Objedndvatefa alebo neodstrdni reklamovanid vadu
v lehotéch podfa &l. Vill ods. 5 a 6 tejto Zmluvy, je povinny uhradit Objedndvatefovi zmluvnt pokutu
vo vy$ke 400,-€ za kaZdy aj zalaty defi omeSkania s odstrariovanim vad Diela.

Ak Zhotovitel bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie Diela,
je povinny zaplatit Objedndvatefovi zmiuvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo Objedndvatefa na ndhradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim Zhotovitela.



Clanok X.
Odstipenie od zmiuvy

Ak Zhotovitel neplni niektor( zo zmluvnych povinnosti, Objednavatel je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat Zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej touto Zmluvou.

Objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy odstipit, okrem dbévodov podla § 19 ods. 1, 2 a 3
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov aj:

2.1 v pripade, ak Zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi tuto Zmiuvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuje najma:

2.1.1 Zhotovitel zanechd realizdciu Diela a prejavuje imysel v Diele nepokradovat (plati
obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom
rozsahu);

2.1.2 ak Zhotovitel bez zbytotného odkladu, najneskér do 7 dni odo dfia, ked mu
Objednavatel alebo stavebny dozor ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie
poZiadavkam Objedndvatela na odstrénenie nezrovnalosti vzniknutych pri
zhotovovani Diela v zmysle ¢l. VI bodu 2.1 tejto Zmluvy;

2.1.3 akje Zhotovitel v omeskani s vykonanim diela o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni;

2.1.4 ak u Zhotovitela ddjde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, Zhotovitel vstipi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zafati konkurzu alebo restrukturalizacie
voCi Zhotovitefovi , alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné konanie alebo
ak nastane podobné skutoénost, ktoré by mohla ovplyvnit dalsie plnenie tejto Zmluvy;

2.1.5 ak Zhotovitel na ulely realizicie Diela vyuZije iného subdodévatela (neuvedeného
v Prilohe ¢&. 3 tejto Zmluvy) bez suhlasu Objednavatela;

2.1.6 v pripade, ak Zhotovite! porusil tto Zmluvu nepodstatnym spdsocbom a nespinil svoju
povinnost ani v dodatofnej primerane] lehote, ktord mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit len:

3.1 v pripade, ak Objedndvatel hoci aj z nedbanlivosti porusi tito Zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaiuje:

3.1.1. ak Objednavatel neuhradi fakturu ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
upiynuti lehoty splatnosti za predpokladu, Ze neprislo o okolnosti uvedenej v ¢l. V.
bod 8 tejto Zmluvy,

3.1.2. ak Objedndvatel napriek pisomnej vyzve neposkytne Zhotovitelovi potrebnu
suéinnost nevyhnutnu k realizécii Diela,

3.1.3. ak Objednévatel bezdévodne odmietne prevziat Dielo;

3.2 v pripade, ak Objednévatel porusil tito Zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zdkonnik v platnom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto Zmluvy
za podstatné porusenie tejto Zmluvy, mdZe opravnend strana od tejto Zmluvy odstipit, pokial
to oznami pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkiadu, najneskdr véak do 30 pracovnych dni
po tom, ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujlci ddtum postovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstUpeni od tejto Zmluvy.

Potom, ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost, Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu:

5.1 zastavi vietky dalsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal stavebny dozor pokyn na
dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;
5.2 odovzdé vsetku dokumentaciu Zhotovitela;



5.3 odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré s potrebné k
zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odsttpenim od tejto Zmiuvy zanikajl vietky prdva a povinnosti stran vyplyvajuce z tejto Zmiuvy,
okrem povinnosti Zhotovitela pri zédniku a odstipeni od tejto Zmluvy, narokov Objednévatefa
uvedenych v tejto Zmluve, na nahradu spésobenej $kody, na zmliuvné pokuty, sankcie, resp.

zakonné sankcie a Uroky.

Po zéniku tejto Zmiuvy odovzdé Zhotovitel Objednavatelovi rozostavané Dielo v stave, v akom sa
ku diiu odstlpenia nachddza. Zhotovitel odovzda Objednavatefovi spolu s rozostavanym Dielom
vsetky prevzaté listiny a materidly od Objedndvatefa.

O odovzdani a prevzati rozostavaného Diela pri odstipeni od tejto Zmluvy spiSu povereni
zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdévanej ¢asti Diela, stpis odovzdavanych
dokladov a ocenenie vykonanych pric a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a
diastka zostévajlca k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zdstupcov.

Clanok XI.
Subdoddvatelia a pravidla pre zmenu subdodévatelov

Zhotovitel predkladd v Prilohe & 3 k tejto Zmluve zoznam vSetkych svojich subdodédvatefov
(identifikaéné Udaje a predmet subdodavky) a (daje o osobe opravnenej konat za kaidého
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. AZ do spinenia tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatefovi akukofvek zmenu udajov

o subdodavatefovi.

Zhotovitel je opravneny Dielo realizovat len v spolupraci so subdoddvatefmi, ktori su uvedeni
v Prilohe & 3 tejto Zmluvy a pokial na Ucely realizicie Diela vyuiije iného subdodavatela
(neuvedeného v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy) bez sihlasu Objednavatela, ma sa za to, Ze porusil tato
Zmiluvu podstatnym spdsobom a Objednavatel je oprdvneny postupovat podfa €l. X. tejto Zmluvy.
Akukolvek zmenu v subdodévateloch je zhotovitel povinny ozndmit Objednavatefovi najneskér
5 pracovnych dni predtym, ako dany subdodavatel pléanuje zacat s participdciou na realizdcii Diela
(zakat s poskytovanim plnenia smerujliceho k realizacii Diela) a vyZiadat si Objedndvatelfov vyslovny
sthlas so zmenou v osobe subdodéavatela v zmysle Prilohy €. 3 tejto Zmluvy a ak Objedndvatel
odmietne tento sthlas udelit, nie je dotknuty subdodévate! opravneny participovat na realizacii
Diela. Zmenu Prilohy &. 3 tejto Zmiuvy nie je potrebné vykonat vo forme dodatku k tejto Zmluve.

Ak subdodévatelia Zhotovitefa, ktori sa maji podiefat na dodani predmetu Zmluvy, splfiaju
povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich
predpisov (dalej len , zékon o registri partnerov”), subdoddvatelia maji povinnost byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania tejto Zmluvy. Zdroven subdodavatelia
nesmu mat v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uZivatefa vyhod, ktorym
je osoba podfa § 11 pism. c) Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Clanok X,
Zaveretné ustanovenia

Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi SR.

Tato Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvnu stranu. Zmiuvu
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4 INZINIERSKE SIETE

Pocas terénnych prieskumnych prac bolo zistené, Ze na ulici Debnareni sa nachadza
plynové potrubie a telekomunikaéné kéable. Overené bolo situovanie plynového potrubia.
Nachéadza sa pod cestou Debnareii vo vzdialenosti 0,8 az 0,9 m od péty svahu siahajiceho po
kamenny mur Zidovského cintorina. Poloha telekomunikaénych kablov nebola do ¢asu
spracovania navrhu protihavarijnych opatreni ur€ena. Pred zacatim stavebnych prac musi byt
ich poloha zamerana, aby sa nedostala do kolizie s technickymi zakrokmi. Pokial’ tak nenastane,
musi sa v priestore planovanych vrtnych prac opatrne ruénym sposobom vyhibit’ naprie cesty
ryha siahajica do hibky 1,0 m, ktora bude Siroka 0,5 m v dolnej Gasti a 0,7 m v hornej &asti
(odklon bude zapadnym smerom), aby sa pocas prac vylucila kolizia s kablami.

5 GEOLOGICKE POMERY

Po zhodnoteni star§ich archivnych podkladov, vyZiadaného inZinierskogeologického
a geofyzikalneho prieskumu doplneného geodetickym zameranim Uzemia sa uskutocnili
opakové prehliadky poSkodeného priestoru so zameranim poruch. Zistilo sa, Ze predmetny svah
je dominantne tvoreny kvartérnym pieskom s primesou jemnozmnych zemin a vyskytom
granitoidnych ulomkov réznej velkosti. Podrobnejsie su vysledky prieskumnych prac opisané
v sprievodnej sprave. Zistené vlastnosti podlozia su aplikované vo vypoctoch stability svahu.

6 NAVRHOVANE RIESENIE PROTIHAVARIINYCH OPATRENI

Dizka trhliny na ulici Debnarefi m4 asi 25 m. Miestna komunikacia sluzi ako pristupova
cesta pre uzivatelov prilahlych pozemkov, najmé obyvatelov zrekonStruovaného mlyna.
Svahova deformécia neumoziiuje v su€asnosti vyuzivanie komunikacie. Zanedbanim realizacie
protihavarijnych opatreni méZe postupne nastat’ iplné odtrhnutie okraja, ale v krajnom pripade
aj celej vozovky azaroven aj porusenia svahu siahajuceho do Zidovského cintorina. Po
identifikacii pri€in aktivizacie zosuvu uvedenych v sprievodnej sprave su navrhnuté technické
zdkroky v postupnosti, ako budil na seba nadvizovat’.

6.1 Ocistenie postihnutého priestoru

Postihnuta lokalita nebola upravovana niekol’ko desiatok rokov. Aby sa mohlo pristipit’
k realizacii protihavarijnych opatreni, je potrebné vydistit’ ju na dvoch Grovniach. V priestore
vstupu do podzemného priestoru sa jedna o odstranenie listia a zvySkov rastlin na vodorovnej
ploche §irokej 6 m a siahajicej 9 m od vstupu do podzemia, ale aj na bocnych zvislych
murovanych stenach. Nad &elnou zvislou murovanou stenou aZz po postihnuti cestu sa na
relativne strmom svahu nachadzaju stromy a kriky. Ich funkcia je pozitivna, ale aj negativna.
Pozitivnym prinosom su korene stromov, speviiujuce svah prevaZzne z pieso¢natych zemin.
Negativna funkcia stromov sa prejavuje v silnom vetre, kedy stromy kyvavym sposobom
naopak rozrusuju (nakypruju) svah, do ktorého sa méze dostavat' dazd'ové voda. Na zaklade
obhliadok navrhujeme spilit’ pribliZne 15 stromov na svahu v priestore priamo nad vstupom do
pivnice, ktorych hrubka sa pohybuje v rozpiti 5 az 20 cm. Korene stromov by mali byt
ponechané na svojom mieste po dobu min. 3 rokov, aby po likvidacii flory vratane pripadného
odstranenia korefiov nedo$lo k zvySeniu rizika obnovenia zosuvov. Po tomto ¢ase mozZno
olakéavat’ zakorenenie novych krikov, prip. néletovych drevin. Pocas prac nad vstupnou ¢astou
do pivnice bude nevyhnutné zabezpecit’ pracovnikov pred padom z vysky.



dokumentacie ide o vrt ¢. 2) a preverit’ jeho polohu vizualne z pivnice, ktord by mala byt’
priblizne v strede jej klenby. Nésledne upresnit’, pripadne upravit’ polohu ostatnych dvoch vrtov
tak, aby boli po dike pivnice rozmiestnené rovnomerne. Pri su¢asnom geometrickom
usporiadani by mala byt’ dizka Pavého vrtu (pri pohlade smerom k mlynu) 10,0 m, stredného
vrtu 9,0 m a pravého vrtu max. 9,5 m. Ocel'ové vypaznice budi ponechané vo vrtoch pocas
celého ¢asu beténovania, aby nedoslo k zavaleniu vrtov. Po skonceni vypastania kazdej davky
betonu sa precistia. Shizit’ tiez budi na kontrolu plnenia podzemného priestoru. Rozmiestnenie
vrtov v ryhe a ich odklony od zvislice st definované vo vykresoch. V pripade, ak by sa po
ruénom otvoreni ryhy zistilo riziko kolizie s telekomunika¢nymi kéblami, polohu vrtov bude
potrebné operativne posunut, &o spdsobi nepatrnii zmenu v diZke vrtov. Betén v plnenej pivnici
sa nebude vibrovat, aby dynamické G¢inky nesposobili pripadné zritenie pivni¢nej klenby.
Preto bude potrebné dodrziavat’ navrhnuté geometrické usporiadanie a tekuti konzistenciu
betonu. Pokial’ to umoZnia priestorové moznosti, bude vhodné kontrolovat’ ukladanie betonu

cez sucasny vstupny otvor do pivnice.

Vypliiovanie pivni¢ného priestoru betdnom musi prebiehat’ tak, aby tekuta zmes pred
zatuhnutim nemala hrubku vécsiu ako 0,3 m. Zabréani sa tym pret'azeniu prednej steny pivnice
nezistenej presnej hrubky a kvality, odolnost’ ktorej vo¢i tlaku zeminy nebola zistovana
z dovodu rizika porusenia. Daliia vrstva beténovania méZe nasledovat aZ po zatuhnuti
predchadzajucej vrstvy betonaze a zhotoveni prislusnej ¢asti pritaZovacieho klinu.

6.2.2 Prit’aZovaci klin

Aby sa predislo kolapsu ¢elnej murovanej vstupnej steny do pivnice, zaroveii s plnenim
podzemného priestoru sa bude pri vstupe do pivnice zhotovovat’ pritazovaci klin. Rozdiel
medzi vySkou zaplnenia pivnice beténom a budovanym klinom nesmie presiahnut 0,5 m.
PritaZenie na vzdus$ne;j strane pivnice bude v sklone 1:1,5 a mozno ho zhotovit’ zo zeminy alebo
prisypu balvanmi podl’a moznosti ziskania vhodného materidlu. Kazdé z pontikanych mozZnosti
sa bude realizovat’ trocha odlis$nejsie.

Na pritaZenie zeminou sa pouZije zmes piesku a ilu v pomere priblizne 5:2. Zemné
teleso z Cistého piesku by sa dlhodobo neudrzZalo v potrebnom sklone. NavySe po kazdom
prudSom dazdi by sa na fiom prejavili erézne ryhy. Pridanim ilu, vzajjomnym premieSanim,
ukladanim a zhutfiovanim moZno vytvorit’ vyZadovany klin zeminy. Zemina sa bude postupne
ukladat’ dopravnym pasom a ruéne rozprestierat’ vo vodorovnych vrstvach hrubych 0,2 m pri
optimalnej vlhkosti. Zhutiiovanie bude 'ahkym ru¢ne ovladanym zariadenim (vibracnou nohou
alebo doskou s hmotnost'ou do 100 kg).

Druhou moZnost'ou je vytvorit’ pritazovaci klin balvanmi s velkost'ou do 20 az 50 cm,
ukladanymi napr. bagrom. Vel'ké medzery medzi balvanmi sa vyplnia Strkom. Povrch klinu sa
mozZe prekryt’ tenkou (priblizne 15 az 20 cm vrstvou ilovitej zeminy), aby sa do zeminy mohla
osiat’ trava, pripadne sa klin ponecha bez povrchovej upravy.

6.3 Odvedenie zrazkovych véd

Postihnuth oblast’ je po vyplneni pivniéného priestoru a zhotoveni pritazovacieho klina
potrebné chranit’ pred vnikanim povrchovej vody do podloZia. Na splnenie tejto pozZiadavky je
potrebné ocistit’ svah, ako je to uvedené v stati 6.1. VSetky zistené netesnosti na povrchu terénu
nad apod ulicou Debnérefi sa nasledne musia utesnit’ ilovitou zeminou, aby sa zabranilo
dotovaniu podloZia povrchovou vodou. Po skonceni prac sa ocisteny a zatampoénovany svah









