

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

(vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie na ponuku (DP), vykonávanie odborného autorského dohľadu (OAD))

„I/2 Most nad potokom Hlavina“

Číslo objednávateľa: 112/11025

Číslo zhotoviteľa: -

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, PSČ 841 04

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MD SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č.37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán:

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Ing. Viliam Žák - riaditeľ IVSC Bratislava

Ing. Angelika Agócssová, PhD. - námestník Úseku investičnej prípravy IVSC Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

00003328

2021067785

+421 2 502 55 389

sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Zapísaný v:

D-Phase a.s.

Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť

Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7324/B

Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE, predseda predstavenstva

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kód:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

54148855

SK2121581099

2121581099

+421 911 158 674

jan.laco@d-phase.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE, predseda predstavenstva

Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE, predseda predstavenstva

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky zadávanej postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečil v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi a poskytne služby súvisiace s dielom podľa tejto zmluvy, ktorým je:

„I/2 Most nad potokom Hlavina“

(vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie na ponuku (DP), vykonávanie odborného autorského dohľadu (OAD))

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto Zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 8.1.2025

- 3.2. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy poskytne:

3.2.1. vypracovanie a dodanie diela, ktorým sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentáciu na ponuku (DP) pre stavbu „I/2 Most nad potokom Hlavina“ (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“), ktorej bližšia špecifikácia a rozsah je definovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky.

3.2.2 inžinierska činnosť v rozsahu a za podmienok definovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky

3.2.3 činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) spôsobom definovaným v Technických podmienkach „Dokumentácia stavieb ciest“ vydaných Ministerstvom dopravy SR, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR ako aj na webovom sídle objednávateľa (ďalej len „TP 019“) a v predpokladanom rozsahu 110 hodín počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná riadne, včas a bez väd, s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa, oprávnené vznesené objednávateľom po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, v zmysle TP 019 a prílohy č.2 tejto zmluvy – Špecifikácia ceny predmetu zákazky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej platným slovenským technickým normám (STN), európskym normám (EN) a v súlade s platnými technickými predpismi (ďalej len „TP“) a vzorovými listami (ďalej len „VL“), ktoré sú umiestnené na webovom sídle objednávateľa (www.ssc.sk). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s TP a VL a v prípade, ak táto zmluva odkazuje na konkrétny TP alebo VL, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že obsah takéhoto TP alebo VL na ktorý sa zmluva odkazuje, je zhotoviteľovi známy.

- 3.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 3.2. tejto zmluvy riadne oboznámil,
- sa oboznámil so všetkými súťažnými podkladmi k tejto zákazke,
- vykonal miestnu obhliadku stavby a podrobne sa oboznámil s jej technickým a faktickým stavom,
- všetky činnosti, služby a práce, ktoré má v zmysle tejto zmluvy vykonať (najmä činnosti v zmysle čl. 3 tejto zmluvy) vykoná v takej kvalite a v takom rozsahu, aby všetky podklady, ktoré v zmysle tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi v rámci plnenia predmetu zmluvy boli

spolu s ďalšími podkladmi, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a ktoré zabezpečí sám objednávateľ (napr. majetkovoprávne vysporiadanie a pod.) boli dostatočné na to, aby na základe nich bolo na stavbu/stavby uvedené v projektovej dokumentácii vydané právoplatné stavebné povolenie.

V prípade, ak by sa po uzatvorení tejto zmluvy preukázali prehlásenia zhotoviteľa uvedené v tomto bode zmluvy ako nepravdivé, bude sa táto skutočnosť považovať za vadu plnenia predmetu tejto zmluvy.

- 3.5. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že účelom uzatvorenia tejto zmluvy je požiadavka objednávateľa, aby projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane obsahujúceho výkazu výmer, kontrolný rozpočet a všetkých ďalších súčastí diela, ktoré má zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy vyhotoviť a dodať objednávateľovi, boli vypracované dostatočne presne, podrobne a komplexne tak, aby sa v zmysle nich dala stavba/stavby v nich uvedené rekonštruovať bez potreby akýchkoľvek navyšiacich stavebných prác, ktorých potreba nebola vyvolaná následkom vyššej moci.

Za tým účelom preto zhotoviteľ prehlasuje, že ním odovzdané dielo (projektová dokumentácia a všetky jej súčasti) budú v stave spôsobilom k tomu, aby podľa nej mohla byť realizovaná rekonštrukcia stavby/stavieb, bez potreby navyšiacich prác nevyvolaných vyššou mocou. V prípade ak sa prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tomto bode zmluvy ukáže ako nepravdivé, bude sa táto skutočnosť považovať za vadu plnenia predmetu tejto zmluvy.

- 3.6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 7 a v termíne uvedenom v bode 5.1 tejto Zmluvy takto:

a) kompletne tlačené súpravy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti	6x
b) kompletne digitálne Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu	4x
c) kompletne tlačené súpravy DUR	10x
d) kompletná digitálna DUR na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu	6x
e) kompletne tlačené súpravy DSPRS	8x
f) kompletná digitálna DSPRS na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu	4x
g) kompletná digitálna DP na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu	2x
h) rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa	2x
i) rozpočet v digitálnej forme na USB nosiči prípadne inom elektronickom médiu	2x
j) Výtlačky navyšiac:	
- Koordinačný výkres stavby	3x
- Zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy	3x

Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme vo formáte pdf. a zároveň v editovateľnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn).

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží objednávateľovi časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.

- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa budú uskutočňovať aj ďalšie rokovania (ďalej len „pracovné rokovanie“) medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa vzájomnej dohody, spravidla aspoň raz za kalendárny mesiac trvania tejto zmluvy.

- 4.2.1 Každá zmluvná strana, ktorá chce zvoláť pracovné rokovanie, je povinná doručiť druhej strane pozvánku na pracovné rokovanie vrátane programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za svoju stranu. Objednávateľ má právo požadovať účasť ním určených osôb za zhotoviteľa na pracovnom rokovaní. Zmluvná strana, ktorá zvoláva pracovné rokovanie je povinná pozvánku podľa predchádzajúcej vety tohto podbodu doručiť druhej strane minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, že druhá strana je oprávnená navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) pracovných dní. Doručovanie pozvánok na pracovné rokovania sa riadi ustanoveniami čl. 14 tejto zmluvy. Postup zvolávania pracovného rokovania podľa tohto podbodu zmluvy nemusí

byť dodržaný, ak v tom ktorom konkrétnom prípade zvolania pracovného rokovania zmluvné strany budú súhlasiť s odchylným spôsobom zvolávania pracovného rokovania, alebo ak sa zúčastnia na rokovaní zvolanom odchyľne od tohto podbodu zmluvy a nebudú namietat' odchylný spôsob zvolania pracovného rokovania.

- 4.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu diela.
- 4.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.4 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania tieto pripomienky zapracovať a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, ktorými disponuje, potrebných na vykonanie predmetu diela a to v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa požiadania ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.
- 4.4 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania, ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.

ČI. 5 ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude plniť nasledovne:

- | | |
|---|--|
| a) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a DÚR podľa bodu 3.2.1 zmluvy, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dielom podľa bodu 3.2.2 tejto zmluvy: | do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy |
| b) DSPRS podľa bodu 3.2.1 zmluvy, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dielom podľa bodu 3.2.2 tejto zmluvy: | do 3 mesiacov po právoplatnosti ÚR odo dňa vyžiadania objednávateľom |
| c) DP podľa bodu 3.2.1 zmluvy: | po odovzdaní DSPRS podľa písm. b) tohto bodu lehotou dodania 30 dní odo dňa vyžiadania objednávateľom |
| d) OAD: | od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí, alebo do odovzdania dokončenej stavby/stavieb objednávateľovi ak v zmysle právnych predpisov sa nevyžaduje vydanie kolaudačného rozhodnutia vždy na základe vyžiadania objednávateľa |

Okrem konečných časov plnenia predmetu tejto zmluvy uvedených vyššie, je zhotoviteľ povinný dodržať čiastkové časové míľniky uvedené v nižšie uvedených bodoch 5.1.1 až 5.1.2 tejto zmluvy

- 5.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept technického riešenia DUR a DSPRS najneskôr do 30 dní odo dňa konania vstupného pracovného rokovania podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.

- 5.1.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu (DSPRS) na záverečné prerokovanie v termíne minimálne 30 dní pred termínom uvedeným v bode 5.1 písm. a) tejto zmluvy. Objednávateľ takto predloženú projektovú dokumentáciu prezrie a posúdi splnenie podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak projektová dokumentácia alebo jej časť nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise predmetu zákazky, resp. ďalšie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne oznámi nedostatky projektovej dokumentácie alebo jej časti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť nedostatky projektovej dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal objednávateľovi bez väd v termíne dohodnutom podľa bodu 5.1 písm. a) tejto zmluvy.
- 5.2 OAD sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa. V prípadoch, kedy sa vyžaduje osobná účasť zástupcu zhotoviteľa pri vykonávaní činnosti OAD, je zhotoviteľ oprávnený nezúčastniť sa v požadovanom termíne výkonu OAD len v prípade práceneschopnosti osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva činnosti OAD a nemožnosti zabezpečiť OAD inou kvalifikovanou osobou, prípadne z iných závažných dôvodov nezavinených zhotoviteľom alebo objednávateľom, pričom ospravedlnenie neúčasti OAD musí zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi minimálne jeden pracovný deň pred požadovaným termínom vykonávania činnosti OAD aj s odôvodnením neúčasti, v opačnom prípade sa neúčasť zástupcu zhotoviteľa na vykonávaní činnosti OAD bude považovať za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa a za porušenie povinností zhotoviteľa s možnosťou objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie uvedené v tejto zmluve.

ČI. 6 PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v zmluve (bod 5.1 zmluvy) objednávateľovi predmet zmluvy bez väd..
- 6.2 Dňom doručenia diela na doručovaciu adresu objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy, dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo ak nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). Počas preberacieho konania je objednávateľ oprávnený skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 6.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje zhotoviteľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak dielo nemá zjavné vady. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu je určený 1 (jeden) rovnopis.
- 6.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku zmluvy (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný zjavné vady odstrániť v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách ak sa nedohodne iná lehota. V prípade ak dielo má zjavné vady a uplynula už lehota na odovzdanie diela v zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy, alebo zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela najneskôr do uplynutia lehoty podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela ani na druhý krát považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť.
- 6.6 Dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za odovzdané podpisom preberacieho protokolu. Odovzdaním a prevzatím diela podľa tohto článku zmluvy, potvrdzuje objednávateľ len že dielo nemá zjavné vady. Takýmto odovzdaním a prevzatím diela nie sú dotknuté nároky z väd diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, vrátane nárokov z tých väd, ktoré už existovali v čase odovzdania a prevzatia diela ale ktoré vyšli najavo až počas záručnej doby.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je v omeškani s splnením predmetu zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“.

ČI. 7 CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za predmet tejto zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutne spojené so zhotovením predmetu plnenia v zmysle zmluvy zhotoviteľom, vrátane nákladov na akékoľvek požiadavky objednávateľa na zapracovanie do projektovej dokumentácie, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na pracovných rokovaníach a vrátane nákladov na prepracovanie technického riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo pripomienok dotknutých orgánov a správcov alebo vlastníkov inžinierskych sietí.

Predmet zmluvy		Cena v EUR bez DPH	DPH 23%	Cena v EUR s DPH
7.1.1	dielo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle bodu 3.2.1 zmluvy a služby súvisiace s dielom v zmysle bodu 3.2.2 s výnimkou činnosti OAD	6 508	1 496,84	8 004,84
7.1.2	dielo (DÚR) v zmysle bodu 3.2.1 zmluvy a služby súvisiace s dielom v zmysle bodu 3.2.2 s výnimkou činnosti OAD	27 418	6 306,14	33 724,14
7.1.3	dielo (DSPRS) v zmysle bodu 3.2.1 zmluvy a služby súvisiace s dielom v zmysle bodu 3.2.2 s výnimkou činnosti OAD	38 884	8 943,32	47 827,32
7.1.4	dielo (DP) v zmysle bodu 3.2.1 zmluvy	10 670	2 454,10	13 124,1

Predmet zmluvy		Hodinová sadzba	Cena v EUR bez DPH pri predpokladanom rozsahu 110 hodín	DPH 23%	Cena v EUR s DPH pri predpokladanom rozsahu 110 hodín
7.1.5	OAD	50 EUR bez DPH	5500	1265	6765

Podrobná špecifikácia ceny podľa bodov 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 a 7.1.5 je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Špecifikácia ceny predmetu zákazky.

Cena podľa bodu 7.1.5 je cenou orientačnou pri predpokladanom počte hodín výkonu OAD uvedenom v bode 3.2.3 tejto zmluvy. Skutočná celková cena za činnosti OAD podľa bodu 7.1.5 bude určená ako súčin skutočne vykonaných činností OAD počas platnosti tejto zmluvy a hodinovej sadzby. Skutočná cena za OAD počas celej doby platnosti tejto zmluvy bude určená súčtom všetkých faktúr, ktorými si bude zhotoviteľ počas platnosti tejto zmluvy účtovať odmenu za reálne poskytnuté činnosti OAD. V prípade, ak by skutočne poskytnuté činnosti OAD počas celej doby platnosti tejto zmluvy mali prekročiť predpokladaný počet hodín činnosti OAD stanovený v bode 3.2.3 tejto zmluvy, skutočne vykonané hodiny OAD nad tento rozsah môžu byť poskytnuté a budú zo strany objednávateľa zaplatené, len potom ako dôjde k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve.

Cena celkom bez DPH 88 980,00 EUR
 DPH 23 % 20 465,40 EUR
Cena celkom s DPH 109 445,40 EUR

Slovom: stodeväťtisícštyristoštyridsaťpäť a štyridsať centov EUR s DPH

- 7.2 Zhotoviteľ je oprávnený si ceny podľa bodu 7.1 fakturovať nasledovne:

7.2.1 cenu podľa bodov 7.1.1 až 7.1.4 tejto zmluvy postupne aj čiastkovo, pri dosiahnutí platobného (fakturačného) míľnika, ak v Prílohe č. 2 - Špecifikácia ceny predmetu zákazky, je presne stanovená čiastková výška ceny a platobný (fakturačný) míľnik, pri dosiahnutí ktorého je zhotoviteľ oprávnený si túto časť ceny fakturovať. Ak Príloha č. 2 tejto zmluvy nebude obsahovať presné určenie čiastkovej ceny/cien a tomu prislúchajúci platobný (fakturačný) míľnik/míľniky, bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu alebo jej časť až po podpísaní preberacieho protokolu podľa čl. 6 tejto zmluvy.

Objednávateľ je povinný vyfakturovať cenu podľa bodu 7.1.2. zaplatiť zhotoviteľovi len do výšky 90 % z ceny uvedenej v bode 7.1.2 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % z ceny uvedenej v bode 7.1.2 objednávateľ zadrží ako zádržné. Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu väd diela, ktoré sú prekážkou vydania právoplatného územného rozhodnutia, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ alebo ktoré spôsobujú oddialenie vydania právoplatného územného rozhodnutia z dôvodov vadného plnenia na strane zhotoviteľa. Zádržné, alebo jeho nespotrebovanú časť je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi takto:

- a) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na poslednú stavbu uvedenú v projektovej dokumentácii tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov vyžaduje na realizáciu rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy.

Objednávateľ je povinný vyfakturovať cenu podľa bodu 7.1.3. zaplatiť zhotoviteľovi len do výšky 90 % z ceny uvedenej v bode 7.1.3 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % z ceny uvedenej v bode 7.1.3 objednávateľ zadrží ako zádržné. Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu väd diela, ktoré sú prekážkou vydania právoplatného stavebného povolenia za ktorú zodpovedá zhotoviteľ alebo ktoré spôsobujú oddialenie vydania právoplatného stavebného povolenia z dôvodov vadného plnenia na strane zhotoviteľa. Zádržné, alebo jeho nespotrebovanú časť je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi takto:

- b) do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na poslednú stavbu uvedenú v projektovej dokumentácii tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov vyžaduje na realizáciu rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy, alebo
- c) do 30 dní odo dňa prevzatia dokončenej rekonštrukcie stavby realizovanej na základe projektovej dokumentácie tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov nevyžaduje na realizáciu rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia ale postačí len ohlásenie stavebných úprav stavby, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy.

Objednávateľ je povinný vyfakturovať cenu podľa bodu 7.1.4. zaplatiť zhotoviteľovi len do výšky 90 % z ceny uvedenej v bode 7.1.4 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % z ceny uvedenej v bode 7.1.4 objednávateľ zadrží ako zádržné. Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu väd predmetu tejto zmluvy. Zádržné, alebo jeho nespotrebovanú časť je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s osobou, ktorú si objednávateľ obstará na realizáciu rekonštrukciu stavieb uvedených v projektovej dokumentácii tvoriacej predmet tejto zmluvy, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto časti zmluvy podľa čl. 6 tejto zmluvy.

7.2.2 cenu podľa bodu 7.1.5 za výkon činnosti OAD:

7.2.2.1 Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu vystaví zhotoviteľ 1 x za štvrt'rok počas realizácie stavby na základe potvrdenia skutočného výkonu odborného autorského dohľadu stavebným dozorom. Vo faktúrach bude súpis odpracovaných hodín (pre účely valorizácie) podrobne rozpísaný samostatne podľa kalendárnych mesiacov. Konečná faktúra bude vystavená po dodaní záverečnej správy OAD k priebehu realizácie stavby po jej ukončení. Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov OAD, podložený zápisom o účasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

7.2.2.2 Čiastky splatné za OAD budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, vybavenie a na iné vstupy tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.

Úprava ceny za výkon OAD, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú za výkon OAD tak ako bola ocenená v „Špecifikácii ceny predmetu zákazky“ za sledované obdobie

a tak, ako bola potvrdená vo faktúrach, bude stanovená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná zmluvná cena.

Úprava podľa tohto podčlánku nebude použitá pre dodatočné služby za výkon OAD, ktorých hodnota bola ocenená na základe nákladov, alebo súčasných cien.

Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10%. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú Index spotrebiteľských cien a Index čistej inflácie (index spotrebiteľských cien bez vplyvov zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín), ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Vzorec pre výpočet valorizácie:

$$P_n = 0,1 + 0,6 (CPI_n/CPI_0) + 0,3 (NI_n/NI_0)$$

P_n – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre obstarávateľom schválenú hodnotu zmluvného plnenia za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na sedem desatinných miest.

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave.

0,6 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu personálnych nákladov, t. j. nákladov na pracovnú silu.

0,3 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov

CPI – Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk

NI – Vývoj čistej inflácie (Net Inflation) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CPI_n – Index spotrebiteľských cien oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum zmluvného plnenia.

CPI_0 – Index spotrebiteľských cien oproti bázičnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

NI_n – Vývoj čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum zmluvného plnenia.

NI_0 – Vývoj čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

7.2.2.3 Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky:

- Úprava zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu.
- Úprava zmluvnej ceny bude platiť počas celej doby poskytovania služby a to odo dňa, kedy zhotoviteľ zahájil výkon OAD až do ukončenia poskytovania služby a predloženia všetkých dokladov.
- Výpočet indexu spracuje vykonávateľ OAD a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
- Výpočet úpravy zmien nákladov bude OAD predkladaný až po začatí realizácie prác na stavbe a vždy po skončení kalendárneho roka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za celý kalendárny rok (vrátane mesiaca december).
- Výpočet úpravy zmien nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené:
 - Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci,
 - Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac,
 - Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac,
 - Hodnota úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny nákladov za kalendárny mesiac).
- Podkladom pre úhradu úpravy zmien nákladov bude dodatok k zmluve o dielo, ktorého predmetom bude úprava zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a objednávateľom potvrdených dokladov.
- Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise dodatku k zmluve o dielo (za príslušný kalendárny rok) bude uhradená v najbližšej faktúre vystavenej po podpise dodatku k zmluve.

- 7.3 Prílohou každej faktúry musí byť príloha preukazujúca opodstatnenosť fakturovaného nároku (protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, súpis odpracovaných hodín OAD a pod.).
- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúru/faktúry podľa bodu 7.2.1 tejto zmluvy vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s bodom 6.3 tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude rozpis fakturovanej čiastky na jednotlivé stavebné objekty. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 7.5 Faktúry podľa bodu 7.2.2 tejto zmluvy bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť a objednávateľovi doporučené doručiť vždy do 15 dní po skončení každého štvrtého v ktorom činnosti OAD reálne poskytoval. Prílohou faktúry bude súpis odpracovaných hodín OAD v štruktúre, forme a rozsahu uvedenom v bode 7.2.2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 7.6 Lehota splatnosti každej faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia na doručovaciu adresu objednávateľa Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava.
- 7.7 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v tejto zmluve. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 7.8 Ak v deň úhrady faktúry je zhotoviteľ platiteľom DPH a objednávateľ zistí, že bankový účet, na ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie na Finančnej správe SR, objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu, resp. uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre, a to až do lehoty splnenia zákonných povinností zhotoviteľa ohľadne zverejnenia bankových účtov na Finančnej správe SR. Takéto zadržanie platby nebude zakladat' nárok na úrok z omeškania, ani na iné sankcie vzťahujúce sa k úhrade po lehote splatnosti.

ČI. 8 VLASTNÍCKE PRÁVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A AUTORSKÉ PRÁVA

- 8.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.2 V prípade, že na základe tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ a odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle ustanovenia § 19 odsek 2 Autorského zákona udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie a akéhokoľvek iného diela vytvoreného v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy ako aj jej/jeho súčastí vytvorených na základe tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky spôsoby použitia diela známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti objednávateľa alebo z určeného diela v budúcnosti. Objednávateľ je na základe poskytnutej licencie oprávnený s dielom akokoľvek disponovať a nakladať, najmä však nielen výlučne:
- a) dielo alebo jeho časť použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou objednávateľa, ako aj rozhodovať o jeho použití,
 - b) dielo upravovať, meniť a spracovávať,
 - c) dielo prekladať a meniť jeho názov,
 - d) vyhotovovať rozmnoženy a záznamy diela alebo jeho častí,
 - e) uskutočňovať adaptáciu, usporiadanie alebo akéhokoľvek iné spracovanie alebo úpravy diela,
 - f) spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy,
 - g) použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela,
 - h) vystaviť dielo alebo jeho rozmnoženy,
 - i) verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo,

- j) udeliť súhlas na použitie diela akýmkoľvek tretím osobám,
 - k) registrovať dielo v osobitnom registri alebo udeliť súhlas na túto registráciu tretej osobe,
 - l) akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona.
- 8.4 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na čas trvania majetkových práv zhotoviteľa k dielu.
- 8.5 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela za podmienok ustanovených touto zmluvou a objednávateľ touto zmluvou udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používať v rozsahu udelennej licencie.
- 8.6 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu bez obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na použitie diela v rozsahu udelennej licencie podľa tejto zmluvy s čím zhotoviteľ vyjadruje súhlas. Udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie diela podľa tejto zmluvy vrátane ceny za udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ je oprávnený udelenú licenciu zmluvou postúpiť na tretie osoby, s čím zhotoviteľ vyjadruje súhlas, pričom nevyžaduje, aby ho objednávateľ o postúpení licencie na tretie osoby a osobe postupníka informoval.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami (vrátane zamestnancov), ktoré sa budú podieľať na vytvorení diela podľa tejto zmluvy tak, aby si žiadne takéto tretie osoby (vrátane jeho zamestnancov) nemohli uplatňovať voči objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im s osobnostných, priemyselných, majetkových či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 8.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania v zmysle čl. 6 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručенú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí.

ČI. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade nedodania predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z Ceny celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením projektovej dokumentácie na záverečné prerokovanie v zmysle bodu 5.1.2 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každý deň omeškania.
- 9.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčast' odborného autorského dohľadu na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 7.2.2 tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti OAD podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti OAD vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: sto EUR). Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 7.2.2 tejto zmluvy.
- 9.5 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčast' odborného autorského dohľadu na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecno-záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol, alebo neospravedlnenú neúčast' odborného autorského dohľadu na stavbe, rokovaníach alebo stretnutiach so zástupcami objednávateľa na

ktorých termíne sa zhotoviteľ dohodol s objednávatelom a to vo výške zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každú neospravedlnenú neúčasť. Zmluvnú pokutu je objednávatel oprávnený odrátať z ceny OAD, ktorú si bude zhotoviteľ fakturovať v zmysle bodu 7.2.2 tejto zmluvy.

- 9.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady predmetu plnenia tejto zmluvy v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania.
- 9.7 Ak počas realizácie rekonštrukcie stavby podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie rekonštrukcie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo sumy navýšenia ceny zhotovenia rekonštrukcie stavby. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote dohodnutej s objednávatelom.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný objednávatelovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovanie realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektovej dokumentácie vyhotovenej a dodanej na základe tejto zmluvy.
- 9.9 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc EUR) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane a zároveň je objednávatel oprávnený odmietnuť plnenie subdodávateľom zhotoviteľa, ktorý nebol písomne schválený alebo ktorý nespĺňa zákonné podmienky.
- 9.10 Celková suma zmluvných pokút, ktorú počas celej doby platnosti tejto zmluvy musí zaplatiť zhotoviteľ objednávatelovi, je ohraničená výškou Ceny celkom s DPH uvedenou v bode 7.1 tejto zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradiť objednávatelovi v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty je objednávatel oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávatel má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 9.12 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávatelom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatela na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.
- 9.13 V prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecno-záväzným právnym predpisom.

Čl. 10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas, v kvalite podľa požiadaviek objednávatela a odovzdať objednávatelovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd. Pojem „bez väd“ pre účely zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávatela zo záverečného prerokovania podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že poskytnuté dielo má v dobe jeho prevzatia objednávatelom zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá aktuálnym technickým normám a predpisom a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na zmluvne dohodnutý účel.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy postupovať vždy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávatela, prípadne tretích osôb. V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávatela.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

- začiatok: - začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v zmysle čl. 6 tejto zmluvy,
- ukončenie: - dňom v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu/stavby, ktoré boli na základe projektovej dokumentácie rekonštruované ak sa jedná o stavby na ktorých realizáciu rekonštrukcie je potrebné v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov vydanie stavebného povolenia, alebo
- dňom prevzatia dokončenej zrekonštruovanej stavby realizovanej na základe projektovej dokumentácie tvoriacej predmet tejto zmluvy, ak sa v zmysle všeobecno-záväzných právnych predpisov nevyžaduje na realizáciu rekonštrukcie stavby vydanie stavebného povolenia ale postačí len ohlásenie stavby.

- 10.4 Zistenú vadu predmetu plnenia v záručnej dobe je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady a to písomne u zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatnenú vadu odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po jej uplatnení zo strany objednávateľa. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť uplatnené vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia od objednávateľa. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 10.6 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe, pričom tieto náklady je oprávnený od zhotoviteľa vymáhať. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle bodu 9.10 tejto zmluvy.

ČI. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady predmetu zmluvy uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 6.5 tejto zmluvy,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - c) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu zmluvy alebo výkon OAD z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - d) ak je zjavné, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - e) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v prílohe č. 1 zmluvy - Opis predmetu zákazky,
 - f) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 15.2 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 12.1 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.9 tejto zmluvy,
 - i) ak má zhotoviteľ povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“) a dôjde k výmazu zhotoviteľa ako partnera verejného sektora, z registra partnerov verejného sektora počas platnosti tejto zmluvy, pričom objednávateľ má právo

- odstúpiť od zmluvy dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 ZoRPVS a uložení pokuty z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS,
- j) ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS,
 - k) ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri partnerov verejného sektora, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri partnerov verejného sektora, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
- 11.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 11.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 Obchodného zákonníka.
- 11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy je vážne ohrozené alebo ak do tohto zmluvného vzťahu vstúpi namiesto zhotoviteľa následkom právneho nástupníctva, tretia osoba o ktorej bude mať objednávateľ opodstatnenú pochybnosť o plnení záväzkov podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní najmä avšak nie len ak dôjde k strate osobného postavenia v zmysle ust. § 32 zákona o verejnom obstarávaní alebo strate technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 11.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 11.10 tohto článku zmluvy,
 - 11.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 11.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 (pätnásť) kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku zmluvy, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal predmet diela doručením do jeho sídla, resp. tie časti predmetu diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Právo zhotoviteľa na uhradenie ceny predmetu diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy v takom prípade dotknutý.
- 11.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.9 tohto článku má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny vykonaného diela a časť ceny za výkon poskytnutého výkonu OAD ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 7 tejto zmluvy.
- 11.12 Ustanoveniami tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti aj z iných dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve, alebo z dôvodov ktoré sú upravené v platnej legislatíve.

ČI. 12 OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na minimálne poistnú sumu rovnajúcu sa Cene celkom s DPH uvedenej v bode 7.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy a to až do skončenia záručnej doby v zmysle bodu 10.3 tejto zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku.

- 12.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela alebo plnenie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v zmysle čl. 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom predmetu diela a výkonom OAD podľa zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavby a/alebo výber stavebnotechnického dozoru na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa opisu predmetu zákazky, cenovej časti, dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie stavby a pod. Náklady a odmena zhotoviteľa s tým spojená, sú už zahrnuté v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy.
- 12.7 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov ktorí tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela, predmetu zmluvy a/alebo výkonom OAD prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.8 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa ZoRPVS, potom sú zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 12.9 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne len so súhlasom objednávateľa. Nový subdodávateľ musí splňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu táto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť udeliť súhlas a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí splňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Rovnako aj objednávateľ, má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované činnosti konkrétnym subdodávateľom a pod.), pričom zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa

postupom obdobným ako keď dochádza k zmene subdodávateľa na základe rozhodnutia zhotoviteľa. Na zmenu subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ku ktorému dal súhlas objednávateľ, sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve, ale postačí len, ak nové aktualizované znenie prílohy č. 3 tejto zmluvy zašle zhotoviteľ objednávateľovi a ten ho zverejní v Centrálnom registri zmlúv ku zmluve ako novú aktualizovanú prílohu.

- 12.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: jedno sto EUR) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V zozname subdodávateľov môže byť uvedený len taký subdodávateľ, ktorý bude spĺňať podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO a súčasne u neho nebude existovať dôvod na vylúčenie v zmysle § 40 odsek 6 písm. a) až g) a odsek 7 a 8 ZVO.
- 12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnenne zdržiavajú na území členských štátov.
- 12.12 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijívať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a ten sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi uhradiť.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 12 zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach v zmysle neskorších zmien a doplnení, že v spolupráci so zhotoviteľom spracuje kontrolný a skúšobný plán verejnej práce (predmetu diela) a že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby (verejnej práce) pri spracovaní plánu užívania stavby (verejnej práce). Náklady a odmena zhotoviteľa s tým spojené, sú už zahrnuté v cene podľa čl. 7 tejto zmluvy.

Čl. 13 VYŠŠIA MOC

- 13.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného služby (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.
- 13.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu služby a na vykonanie opravy služby poškodeného vyššou mocou sa posúva termín odovzdania predmetu zmluvy uvedený v bode 5.1 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 13.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 13.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 13.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.
- 13.6 Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa, omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.

ČI. 14 DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú:

- 1.1 poštou,
- 1.2 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
- 1.3 osobne alebo,
- 1.4 emailom.

Každá zmluvná strana si môže vybrať ľubovoľný spôsob doručenia písomnosti uvedený v bodoch 1.1 až 1.4 tohto bodu zmluvy, pričom v prípade, ak si vyberie doručovanie emailom a touto formou doručuje dostúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvne dohodnutých sankcií, nárok na náhradu škody alebo výzvu na odstránenie protiprávneho stavu, je vždy po doručení takejto písomnosti druhej strane emailom, povinná zaslať druhej strane túto písomnosť do troch dní aj jedným zo spôsobov uvedených v bodoch 1.1 až 1.3 tohto bodu zmluvy inak sa písomnosť nebude považovať za doručeníu.

- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností poštou alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky sú zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 zmluvy, ak nie je v zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť, pričom takáto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 14.3 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti poštou alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom zmluvy sa zásielka považuje za doručeníu na treť (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
- 14.4 Pre účely doručovania emailom sa zmluvné strany dohodli, že budú používať e-mailové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2. zmluvy, prílohách zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí zmluvy oznámia. Každá zmluvná strana zodpovedá za to, že ňou poskytnutá emailová adresa bude funkčná a dostupná v režime 24/7. V prípade doručovania emailom, sa písomnosť považuje za doručeníu momentom jej odoslania druhej strane, ak druhá strana relevantnými dôkazmi nepreukáže neskorší dátum doručenia spôsobený okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť prijímajúcej strany.

ČI. 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 V prípade, že predmetné služby budú spolufinancované z fondov Európskej únie je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek

počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

- 15.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu a/alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 15.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať za zmluvné strany. Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy:
Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa (SSC) o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy.
Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadiť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak objednávateľ nedoručí zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
- 15.4 Ak v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných postupne očíslovaných dodatkov k zmluve. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný osobami oprávnenými konať za zmluvné strany, pričom podpisy musia byť na tej istej listine. V opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Dodatky k zmluve sa po nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy. Dodatky k tejto Zmluve môžu byť uzatvorené len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 15.5 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia aj súťažnými podkladmi objednávateľa a ich prílohami, ponukou zhotoviteľa a vysvetleniami súťažných podkladov, ktoré budú použité v prípade, ak dôjde k pochybnostiam o výklade ustanovení tejto zmluvy, alebo v prípade ak dôjde k pochybnostiam o rozsahu a predmete plnenia tejto zmluvy či iných rozporov medzi stranami v súvislosti s touto zmluvou. Ďalej sa práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve riadia aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 15.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou zmluvnou stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto zmluvou, budú zmluvnými stranami považované za obchodné tajomstvo z zmyslu ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a súčasne za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 Obchodného zákonníka.
- 15.7 Ak by niektoré ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
- 15.8 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
- 15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá zmluvná strana, ktorej predmetné

okolnosti bránia alebo bránili platne uzavrieť zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane.

- 15.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k zmluve musia byť vyhotovené v rovnakom počte rovnopisov.
- 15.11 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávatel'om bude realizovaná v slovenskom prípadne českom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela komunikovať s objednávatel'om v slovenskom prípadne českom jazyku.
- 15.12 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 15.13 Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

Príloha	č.1	Opis predmetu zákazky
Príloha	č.2	Špecifikácia ceny predmetu zákazky
Príloha	č.3	Identifikácia subdodávateľov

v, dňa

Za objednávatela:

v Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Norbert Polievka, MA
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
predseda predstavenstva

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PREDMET ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (DÚR), dokumentácie na vydanie povolenia na odstránenie stavby, dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) (Zväzok 5 Dokumentácia stavby) pre výstavbu a zlepšenie bezpečnostných parametrov stavby: „I/2 Most cez potok Hlavina“, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia (napr. o výrube drevín a krovín), vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií a spoločností), potrebné pre podanie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Vypracovanie projektu pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Na základe podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) so zabezpečením všetkých vyjadrení, rozhodnutí (napr. o odňatí pôdy a i.), súhlasov dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií, potrebných pre podanie a získanie právoplatného stavebného povolenia. Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) (Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa a zväzok 4 Cenová časť) a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby trvania realizácie stavby (OAD).

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

2.1 Stavba (existujúca)

Názov stavby:	„I/2 Most cez potok Hlavina“
Miesto stavby:	Obec Plavecký Štvrtok
Kraj:	Bratislavský
Okres:	Malacky
Katastrálne územie:	Plavecký Štvrtok

2.2 Stavebník

Názov:	Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Kontaktná adresa:	Investičná výstavba a správa ciest Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

2.3 Vlastník:	Slovenská republika
---------------	---------------------

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Most:	ev. č. 02-020, IČ M5138
Typ mosta:	cestný most
Prekážka:	Tančibocký potok (starý názov Hlavina)
Cesta, kategória:	cesta I. triedy I/2, C 7,5/70
Staničenie:	km 53,136
Dĺžka premostenia:	6,00 m
Počet mostovkových podlaží:	jednopodlažný most
Výšková poloha mostovky:	horná mostovka
Meniteľnosť základnej polohy:	nepohyblivý most
Priebeh trasy na moste:	merovo v priamej
Situatívne usporiadanie:	šikmý, lavá šikmosť 68°
Hmotná podstata:	masívny
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie:	jednopoľový, železobetón, hlavný nosník 0,26 x 0,6 m
Východzia charakteristika:	trámový

Konštrukčné usporiadanie priečného rezu:	otvorene usporiadaný
Obmedzenie voľnej výšky na moste:	voľná výška neobmedzená
Rok postavenia mosta:	1934 (vek mosta je 90 rokov)
Počet dilatačných celkov:	1
Rozpätia polí:	6,65 m
Dĺžka mosta:	9,00 m
Šikmosť mosta:	šikmý, ľavá šikmosť 68°
Šírka spevnenej časti vozovky:	7,34 m
Šírka medzi zvodidlami:	7,50 m
Šírka ríms na moste:	ľavá 0,60 m, pravá 0,60 m
Šírka chodníka:	bez chodníkov
Celková šírka:	8,48 m
Výška mosta nad terénom:	3,70 m max.
Stavebná výška mosta:	0,92 m
Inžinierske siete:	na moste a v jeho blízkosti
Celkové hodnotenie:	stavebno-technický stupeň mosta VII. – havarijný
Navrhovaný druh stavby:	odstránenie existujúcej stavby a výstavba nového mosta na základe Záverečnej správy z diagnostiky z roku 2018

4. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH

Most ev. č. 02-020, IČ M5138 v km 53,136 na ceste I/2 s príslušnými úsekmi cesty I/2 pred a za mostným objektom sa nachádza v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, obci Plavecký Štvrtok, v k. ú. Plavecký Štvrtok. Most prevádza cestu I/2 ponad Tančibocký potok (starý názov - potok Hlavina).

Pre most bola vypracovaná diagnostika. Záverečná správa spracovateľa Združenie pre diagnostiku mostov CONSTRUMAT, s. r. o., INSET s. r. o. z 10/2018 je súčasťou opisu. Z prehliadky mosta a jej výsledkov zo Záverečnej správy vyplýva, že mostný objekt je zatriedený do stavebno-technického stupňa VII – havarijný. Zostatková životnosť je vypočítaná na 0 rokov. S ohľadom na uvedené spracovateľ Záverečnej správy neodporúča rekonštrukciu mostného objektu vzhľadom na vek konštrukcie 90 rokov, ale jeho demoláciu a nahradenie novým mostným objektom najvhodnejšie na mieste existujúceho mosta a súvisiacom cestnom pozemku.

Z hľadiska obsahu a rozsahu sa požaduje spracovanie projektovej dokumentácie pre celý mostný objekt. Obstarávateľ nepožaduje predloženie variantného riešenia. Cesta I/2 pred a za mostným objektom bude upravená v najnutnejšom rozsahu. Prekládky inžinierskych sietí, prípadne ich ochrana budú navrhnuté tiež v najnutnejšom rozsahu.

Návrh mostného objektu musí byť v súlade s podkladmi objednávateľa, vlastných zistení a ich vyhodnotení, miestnej obhliadky zhotoviteľa a záverov zo spoločných rokovaní zhotoviteľa a objednávateľa. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

Výstavba a jej postup sa požaduje navrhnuť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich komunikáciách.

5. OBSAH ZÁKAZKY

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon činnosti - podľa Zmluvy o dielo

Každý stupeň projektovej dokumentácie bude spracovaný okrem iného v súlade s technickými predpismi rezortu TP 059, TP 060, TP 061, TP 104, TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (vrátane príloh) v platnom znení; v súlade so všetkými súvisiacimi, všeobecne platnými a záväznými predpismi platnej legislatívy, tzn. STN, STN EN, TP, TKP, Vzorovými listami, Katalógovými listami...atď.

Výkon inžinierskej činnosti

Počas spracovania a po spracovaní finálnej verzie viacerých stupňov projektovej dokumentácie, vedúcej k povoľovacej činnosti pre stavbu - pre podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a návrhu na vydanie stavebného povolenia.

Odborný autorský dohľad (OAD)

Bude vykonávaný ako občasný v čase realizácie stavby podľa TP 019, Príloha č.15. Rozsah OAD sa predpokladá do 110 hodín.

Lehoty na spracovanie

Podľa termínov uvedených v Zmluve o dielo.

Projektová dokumentácia

Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa z. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Dokumentácia DÚR podľa bodu 3.2.1 zmluvy, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dielom podľa bodu 3.2.2 tejto zmluvy:

- **do 6 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Dokumentácia DSPRS podľa bodu 3.2.1 zmluvy, vrátane všetkých služieb súvisiacich s dielom podľa bodu 3.2.2 tejto zmluvy:

- **do 3 mesiacov** po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia odo dňa vyžiadania objednávateľom

Dokumentácia DP podľa bodu 3.2.1 zmluvy:

- **do 30 dní** po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia / povolení odo dňa vyžiadania objednávateľom

Výkon inžinierskej činnosti

Počas spracovania a po spracovaní finálnej verzie viacerých stupňov projektovej dokumentácie, vedúcej k povoľovacej činnosti pre stavbu - pre podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a návrhu na vydanie stavebného povolenia.

Odborný autorský dohľad

Od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v predpokladanom rozsahu do 110 hodín až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia / rozhodnutí alebo do odovzdania dokončenej stavby / stavieb objednávateľovi, ak v zmysle právnych predpisov sa nevyžaduje vydanie kolaudačného rozhodnutia vždy na základe vyžiadania objednávateľa.

6. POPIS STAVBY MOSTA

Most IČ 5138 ponad Tančibocký potok (starý názov Hlavina) pri obci Plavecký Štvrtok na ceste I/2 sa nachádza v okrese Malacky v Bratislavskom kraji. Prevádza potok na ceste I. triedy I/02 v km 53,136. Jeho výstavba bol dokončená v r. 1934. Trasa cesty I/2 prechádza mostom v priamej polohe. Kategória cesty je C 7,5 / 70. Okolie mosta je rovinaté a zarastené drevinami a krovinami.

Členitosť a materiál mosta

Mostný objekt je jednopólový, trámový, železobetónový most.

Nosná konštrukcia

Je tvorená v priečnom reze celkovo piatimi trámami rozmerov 0,26 x 0,60 m. Dĺžka nosníkov je 7,30 m a v strede rozpätia sú trámy priečne prepojené priečnikom rozmerov 0,20 x 0,50 m. Rozpätie mosta je 6,65 m a dĺžka premostenia 6,00 m. Celková dĺžka mosta je 9,00 m.

Spodná stavba

Je tvorená dvojicou betónových krajných opôr.

Opory

Opis predmetu zákazky

Sú zložené zo základov, betónových dŕiekov, železobetónových úložných prahov a záverných stienok. Súčasťou opôr sú aj nadväzujúce kolmé krídla s premenlivou výškou.

Zakladanie

Založenie mosta je plošné. Most od svojho postavenia (1934) nebol zásadnejšie rekonštruovaný, čomu odpovedá jeho súčasný havarijný stav.

Rímasy

Sú monolitické železobetónové, šírka rímasy je 0,60 m, hrúbka 0,32 m. Do pravej rímasy je zabetónované oceľové dvojmadlové zábradlie výšky 1,0 m a do ľavej rímasy je zabetónované oceľové zvodidlo.

Vozovka

Vozovka na moste je asfaltová. Priečny sklon je strechovitý.

Odvodnenie

Na moste sa nenachádzajú odvodňovače, odvodnenie je zabezpečené priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi vozovky voľne do terénu.

Mostné závery

Most nemá mostné závery ani dilatačnú škáru medzi nosníkmi a závernou stienkou.

Inžinierske siete

Na moste a v jeho tesnej blízkosti sa nachádza veľkopriemerové plynové potrubie a niekoľko oceľových chráničiek, ukotvených na oceľových prípravkoch do ľavej rímasy mosta (smer Stupava).

Dispozičné usporiadanie

Nachádza sa v Záverečnej správe z diagnostiky.

Existujúci stav

V dôsledku pôsobenia dopravy, poveternostných vplyvov a dlhodobého odkladu realizácie opravy/rekonštrukcie dochádza k pokračovaniu poškodzovania predmetnej stavby. Podľa výsledkov mimoriadnej prehliadky mosta zo dňa 22.11.2016 je jeho stavebno-technický stav je označený stupňom **VII. – havarijný**.

Záverečná správa z diagnostiky

Mostný objekt „I/2 Most cez potok Hlavina“ sa v súlade so záverov odporúčaní z diagnostiky navrhuje na celkovú demoláciu a výstavbu nového mostného objektu pre vysoký vek mosta, materiály vo vysokom štádiu degradácie a charaktere porúch, ktoré sú veľmi závažné. Rekonštrukcia mosta s ponechaním pôvodných prvkov je neefektívna. Zostatková životnosť mosta je nula rokov.

7. POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- Odporúča sa osobná obhliadka miesta stavby pred podaním cenovej ponuky.
- Objednávateľ požaduje vypracovať optimálne technické a ekonomické riešenie na základe predloženej diagnostiky, doplňujúcich prieskumov, podkladov a obhliadky, ekonomické aj z pohľadu realizácie, prevádzky.
- Objektovú skladbu stavby odsúhlasiť s objednávatelom.
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, DUR, DSPRS, DP žiadame vypracovať podľa platnej legislatívy, súvisiacich predpisov a v súlade s technickými predpismi rezortu MDV SR a SSC.
- Do každého ďalšieho stupňa PD žiadame zapracovať podmienky a požiadavky z právoplatných rozhodnutí pre stavbu, ktoré zohľadňujú závažné stanoviská, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy s podmienkami účastníkov konania a dotknutých v konaniach.
- Koordináčný výkres vypracovať na podklade aktuálnej katastrálnej mapy v KN-C.
- Situáciu stavby predložiť na podklade aktuálnej katastrálnej mapy v KN-C.
- Do predkladanej dokumentácie na ponuku zapracovať požiadavky zo stavebného povolenia.
- Začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval.
- Predkladané dokumentácie musí byť potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore podľa platných predpisov.
- Stavbu navrhnuť s minimálnymi trvalými a dočasným zábermi, ktoré budú odsúhlasené objednávatelom.

- Cestu I/2 pred a za mostom upraviť v najnutnejšom rozsahu po dohode s objednávatelom.
- Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18 zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení len v nevyhnutnom rozsahu a odsúhlasiť s objednávatelom.
- Navrhnúť nový mostný objekt s odvodnením.
- Riešiť vplyv stavby na vodný režim dotknutého vodného toku so správcom toku a zabezpečiť súhlasné stanovisko bez podmienok a ďalších požiadaviek.
- Navrhnúť opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na ochranu povrchových a podzemných vôd, opatrenia na ochranu pôdy, na zamedzenie nadmernej prašnosti počas výstavby, minimalizovať účinky vibrácií počas výstavby.
- Navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného materiálu, stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými vlastníkmi.
- Navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách.
- Optimálne navrhnúť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby – prepravné a prístupové cesty, uzávierky ciest, výluky, obmedzenia a regulácie dopravy.
- Súčasťou DSPRS bude aj :
 - o plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
 - o plán organizácie výstavby (POV)
 - o environmentálny plán (ENP)

8. POŽIADAVKY NA PRIESKUMY

- prieskum na bezpečné odstránenie stavby,
- dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, podľa požiadaviek návrh náhradnej výsadby,
- vplyv stavby na životné prostredie,
- archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko Krajského pamiatkového úradu,
- inžiniersko-geologický prieskum,
- pedologický prieskum,
- korózny a geoelektrický prieskum,
- iné prieskumy podľa zhodnotenia a návrhu zhotoviteľa a dohody zhotoviteľa s objednávatelom,
- pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ.

9. ROKOVANIA POČAS PRÍPRAVY DOKUMENTÁCIE

- odsúhlasenie objektovej skladby stavby s objednávatelom,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným stanoviskom na ich hlavičkovom papieri so súhlasným stanoviskom,
- zakreslenie jednotlivých inžinierskych sietí s overením vlastníka/správcu do situácie stavby,
- odsúhlasenie majetkovej hranice mostného objektu s objednávatelom,
- odsúhlasenie návrhov dopravného značenia s príslušným DIPZ, zabezpečiť určenie trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení,
- zabezpečiť odborné stanovisko k vplyvu na územia NATURA 2000,
- súčinnosť a účasť zhotoviteľa v konaniach odstránenia stavby, umiestnenia stavby a povolenia stavby a súvisiacich činností s predmetnou stavbou a to aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávatel k tomu vyzve.

10. POŽIADAVKY NA PREDKLADANÚ DOKUMENTÁCIU

- PD vypracovať a IČ a OAD vykonať podľa TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Komentár k TP 019 a súčasne podľa súvisiacich platných technických noriem, predpisov a platnej legislatívy,
- dodržať požiadavky na digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte, napr. súbory Microstation v7 alebo v8 a i.,

- odovzdať kompletnú projektovú dokumentáciu v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,
- všetky získané originály zápisov, potvrdení, stanovísk a vyjadrení, rozhodnutí a iných dokumentov odovzdať k PD samostatne ako časť „Originály“,
- do súpravy č.1 a č. 2 doložiť ocenený súpis prác v tlačenej forme ako „dôverný materiál pre objednávateľa“.

11. POŽIADAVKY NA VÝKON OAD

OAD bude vykonávaný od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v čase realizácie stavby podľa TP 019, Príloha č.15 a podľa platnej legislatívy až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia / rozhodnutí alebo do odovzdania dokončenej stavby / stavieb objednávateľovi, ak v zmysle právnych predpisov sa nevyžaduje vydanie kolaudačného rozhodnutia vždy na základe vyžiadania objednávateľa.

Súčasťou výkonu OAD je aj záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby a správa o priebehu stavby.

V rámci OAD budú vytýčené a odovzdané aj **hlavné body stavby a staveniska**.

OAD bude vykonávaný ako občasný v predpokladanom rozsahu do 110 hodín a podľa ZoD.

12. PODKLADY

- Diagnostika MO 02_020 Záverečná správa ...
- Prehľadná situácia

13. SITUÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA



Zelené označenie - most 02-020 cez potok Hlavina

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny predmetu zákazky

I/2 Most cez potok Hlavina

Rekapitulácia ceny

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina	cena bez DPH (€)	23 % DPH	Cena celkom s DPH (€)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa z. 24/2006 Z. z.	4 660,00	1 071,80	5 731,80
Dokumentácia na územné rozhodnutie DUR	25 570,00	5 881,10	31 451,10
Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby DSPRS	36 420,00	8 376,60	44 796,60
Dokumentácia na ponuku DP	10 670,00	2 454,10	13 124,10
Inžinierska činnosť	6 160,00	1 416,80	7 576,80
Odborný autorský dohľad	5 500,00	1 265,00	6 765,00
Ponuková cena spolu			109 445,40

V Bratislave dňa

.....
Meno a priezvisko, funkcia podpis *
Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
predseda predstavenstva

* Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a
 I/2 Most cez potok Hlavina
 Špecifikácia ceny časti diela 8a

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Celkom cena
Názov dokumentu	40	55		v €
	Potrebný počet hodín			
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti				
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti	100	12		4 660,00
Navrhovaná cena celkom bez DPH				4 660,00
DPH 23 %				1 071,80
Navrhovaná cena celkom s DPH				5 731,80

V Bratislave dňa

.....
 Meno a priezvisko, funkcia podpis *
 Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
 predseda predstavenstva

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny DUR

I/2 Most cez potok Hlavina
Špecifikácia ceny časti diela DUR

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina		sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Medzisúčtet v €	Cena celkom bez DPH (€)
		35,00		40,00		55,00			
		potrebný počet hodín							
A	Sprievodná správa	24,00	6,00	3,00				1 245,00	
B	Súhrnná technická správa	24,00	6,00	3,00				1 245,00	
C	Ekonomická správa	40,00	16,00	8,00				2 480,00	
D	Písomnosti a výkresy objektov	240,00	64,00	12,00				11 620,00	
E	Doklady a povolenia	40,00		4,00				1 620,00	
F	Prieskumy a štúdie		160,00					6 400,00	
G	Súvisiaca dokumentácia		24,00					960,00	
Celkový počet hodín									
Navrhovaná cena celkom bez DPH									25 570,00
DPH 23 %									5 881,10
Navrhovaná cena celkom s DPH									31 451,10

V Bratislave dňa ---

.....
Meno a priezvisko, funkcia podpis *
Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
predseda predstavenstva

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny DSPRS

I/2 Most cez potok Hlavina
Špecifikácia ceny častí diela DSPRS

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina		potrebný počet hodín				Medzisúčtet v €	Cena celkom bez DPH (€)
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		
		35,00	40,00	55,00			
A	Sprievodná správa	24,00	8,00	4,00			1 380,00
B	Technická správa	24,00	8,00	4,00			1 380,00
C	Ekonomická správa	40,00	16,00	8,00			2 480,00
D	Písomnosti a výkresy objektov	480,00	80,00	40,00			22 200,00
E	Dokladová časť	40,00		4,00			1 620,00
F	Prieskumy a štúdie		160,00				6400,00
G	Súvisiaca dokumentácia		24,00				960,00
Celkový počet hodín							
Navrhovaná cena celkom bez DPH							36 420,00
DPH 23 %							8 376,60
Navrhovaná cena celkom s DPH							44 796,60

V Bratislave dňa

.....
Meno a priezvisko, funkcia podpis *
Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
predseda predstavenstva

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny DP

I/2 Most cez potok Hlavina
Špecifikácia ceny časti diela DP

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina		sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Medzisúčet v €	Cena celkom bez DPH (€)	
		35	45	55						
		potrebný počet hodín								
Zväzok 1	Opis predmetu zákazky		24,00					1080,00		
Zväzok 3	Technicko - kvalitatívne podmienky									
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP) a katalógové listy		24,00	4,00				1300,00		
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne(ZTKP)		24,00	4,00				1300,00		
Zväzok 4	Cenová časť									
	Preambula		8,00	4,00				580,00		
	Rekapitulácia, súpis prác, časti stavby		24,00	4,00				1300,00		
	Celkový výkaz výmer	24,00	8,00	4,00				1420,00		
	Teoretické ocenenie stavby pre potreby objednávateľa	24,00	8,00	4,00				1420,00		
Zväzok 5	Dokumentácia stavby	40,00	12,00	6,00				2270,00		
Celkový počet hodín										
Navrhovaná cena celkom bez DPH									10670,00	
DPH 23 %									2454,10	
Navrhovaná cena celkom s DPH									13 124,10	

V Bratislave dňa

.....
Menga priezvisko, funkcia podpis *
Ing. Ján Laco, PhD. ČEng MICE
predseda predstavenstva

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny výkonu IČ

I/2 Most cez potok Hlavina

Špecifikácia ceny výkonu IČ

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina	sadzba €/h	sadzba €/h	Medzisúčtet v €	Cena celkom bez DPH (€)
	35			
	potrebný počet hodín			
Zabezpečenie dokladov pre DUR k územnému konaniu	40			1400,00
Zabezpečenie dokladov pre DSP k stavebnému konaniu	40			1400,00
Vyhodnotenie zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti	40			1400,00
Účasť (na výzvu objednávateľa) v konaniach o umiestnení a povolení stavby	32			1120,00
Ostatné úkony IČ nezahrnuté vyššie	24			840,00
Celkový počet hodín				
Navrhovaná cena celkom bez DPH				6160,00
DPH 23 %				1416,80
Navrhovaná cena celkom s DPH				7576,80

V Bratislave dňa


Meno a priezvisko, funkcia podpis *
Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
predseda predstavenstva

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny výkonu OAD
 I/2 Most cez potok Hlavina
 Špecifikácia ceny výkonu OAD

Názov projektovej dokumentácie: I/2 Most cez potok Hlavina	sadzba €/h	Medzisúččet v €	Cena celkom bez DPH (€)
	50 potrebný počet hodín		
Účasť na odovzdaní staveniska	6		300,00
Vytýčenie hlavných bodov staveniska a ich odovzdanie	6		300,00
Účasť na kontrolných a operatívnych dňoch stavby	68		3400,00
Ostatné úkony OAD nezahrnuté vyššie	12		600,00
Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby	6		300,00
Záverečné technickoekonomické vyhodnotenie stavby a správa o priebehu stavby	12		600,00
Celkový počet hodín	110		
Navrhovaná cena celkom bez DPH			5 500,00
DPH 23 %			1 265,00
Navrhovaná cena celkom s DPH			6 765,00

V Bratislave dňa

.....
 Meno a priezvisko, funkcia podpis *
 Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
 predseda predstavenstva

Predmet zmluvy:

I/2 Most cez potok Hlavina

(vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dokumentácie na ponuku (DP), vykonávanie odborného autorského dohľadu (OAD))

Identifikácia subdodávateľov

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch zákazky	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	-	0%				
2						
3.						
4.						
5.						

Dátum: .

.....
 Pečiatka a podpis
 osoby oprávnenej konať za uchádzača
 Ing. Ján Laco, PhD. CEng MICE
 Predseda predstavenstva