

Zmluva o dielo
č. : ASPHA-VYSOKA PRI MORAVE-2025-001

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave
Mgr. Andrej Dvoran, starosta obce

zastúpený:

vo veciach technických:

Mgr. Andrej Dvoran

IČO:

00 305 197

DIČ:

2020643746

IČ DPH

nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

číslo účtu:

SK82 5600 0000 0032 8062 3002

Telefón:

+421 2 65967 120

e-mail :

obecnyurad@vysokaprimorave.sk

ZHOTOVITEĽ:

PORR s.r.o.
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

zastúpený:

Ing. Ladislav Kalaber, Bc. Daniela Ivánek, prokúra

oprávnený zástupca zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Ladislav Kalaber, Ing. Mgr. Štefan Hozzán

Ing. Ladislav Kalaber, Karol Gažík

IČO:

36 667 102

DIČ:

2022228109

IČ DPH:

SK2022228109

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu:

SK07 1100 0000 0026 2617 8184

E-mail :

office@porr.sk

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č. 42018/B

I. Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia časti chodníkov na ulici Robotnícka a Hraničiarska v obci Vysoká pri Morave*“ v súlade s platnými STN vzťahujúcimi sa na výrobu a pokládku asfaltových zmesí a objednávateľ sa týmto zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
2. Dielo bude vykonané v rozsahu vymedzenom rozpočtom zhotoviteľa odovzdaným objednávateľovi pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky zmeny tejto zmluvy, vrátane zmeny množstva, prác, termínu vykonania či ceny diela, je možné vykonať len na

základe písomne odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

II. Cena diela

1. Cena diela v zmysle tejto zmluvy na základe dohody zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov činí:

CENA DIELA 32 470,70 EUR bez DPH

Cena Diela nezahŕňa DPH, ktorá bude účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení podľa § 69 odstavec 12 písm. j - „prenesenie daňovej povinnosti“.

2. Cenu je možné zmeniť v prípade navyšiac prác alebo menej prác písomne požadovaných objednávatelom nad rozsah uvedený v priloženom rozpočte zhotoviteľa. Navyšiac práce budú nacenené pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočte zhotoviteľa, v prípade nových položiek bude pevná jednotková cena vopred dohodnutá a odsúhlasená.
3. Účastníci berú na vedomie, že vyššie uvedená cena diela je vzhľadom k charakteru predmetu diela len orientačná, nakoľko objednávatel zaplatí zhotoviteľovi cenu diela zodpovedajúcu súčinu skutočne vykonaného množstva práce vyžadovaného alebo odsúhlaseného objednávatelom (písomnou formou), vyjadreného v merných jednotkách a jednotkových cenách uvedených v rozpočte zhotoviteľa.

III. Doba plnenia

1. Odovzdanie staveniska: na základe dohody so stavbyvedúcim zhotoviteľa - stavenisko bude odovzdané obojstranne podpísaným protokolom o prevzatí a odovzdaní staveniska, resp. obojstranne potvrdeným zápisom do stavebného denníka.
2. Zahájenie prác: 10.03.2025
Ukončenie prác: 30.03.2025
3. Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi stavenisko oslobodené od práv tretích osôb najneskôr v deň zahájenia prác, a to v rozsahu a s obmedzením podľa zjednaného plánu organizácie výstavby (POV). V prípade omeškania objednávatela s odovzdaním staveniska budú termíny zahájenia prác a dokončenie diela predĺžené o dobu tohto omeškania.
4. Objednávatel sa zaväzuje prevziať riadne a včas dokončený predmet diela aj pred termínom pre jeho dokončenie.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela iba v týchto prípadoch:
 - a) ak sa objaví v priebehu vykonávania diela potreba zmeny rozsahu diela alebo spôsobu vykonávania diela,
 - b) ak zhotoviteľ nebude môcť pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodov na strane objednávatela (predovšetkým z dôvodu výskytu závad odovzdanej projektovej dokumentácie, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávatela a pod.),
 - c) ak zasiahne do vykonávania diela vyššia moc (vid' celý článok X. tejto zmluvy),
 - d) ak dôjde k omeškaniu s odovzdaním dohodnutých podkladov, staveniska alebo stavebných povolení zo strany objednávatela,
 - e) pri výskyte klimatických podmienok, ktoré budú z technologického hľadiska vylučovať riadne vykonanie diela.

6. Ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela podľa predchádzajúceho odstavca, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom písomne informovať objednávateľa a v tomto prípade nie je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním ani dokončením diela a účastníci dohodnú ďalší postup, prípadne dohodnú aj zodpovedajúcu zmenu tejto zmluvy. Ak nedôjde medzi účastníkmi oboch strán k dohode o ďalšom postupe, resp. k uzatvoreniu dodatku tejto zmluvy v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia zhotoviteľa o prerušení vykonávania diela, má zhotoviteľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak toto právo na odstúpenie od zmluvy zhotoviteľ nevyužije, predlžuje sa termín na dokončenie diela, aj prípadné dielčie termíny na vykonanie diela o dobu oprávneného prerušenia vykonávania diela.

IV. Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ je povinný zaistiť a najneskôr súčasne s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi vytýčenie inžinierskych sietí v mieste vykonania diela. Ak sa vyskytne v priebehu vykonávania diela potreba preložky inžinierskych sietí, ktorých existencia nebola zhotoviteľovi oznámená, ak nebude dohodnuté inak, zabezpečí ich vykonanie na vlastné náklady objednávateľ takým spôsobom, aby zhotoviteľ mohol vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. V takom prípade bude odovzdané stanovisko zhotoviteľom objednávateľovi a po vykonaní preložiek inžinierskych sietí bude opäť odovzdané zhotoviteľovi.
2. Objednávateľ zodpovedá za zaistenie všetkých verejnoprávných rozhodnutí potrebných k vykonaniu diela (stavebné povolenie, povolenie záberu verejných priestranstiev a pod.) a ich existenciu je povinný preukázať zhotoviteľovi na základe jeho výzvy.
3. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v stave spôsobilom k vykonaniu diela. Popis stavebnej pripravenosti objednávateľa potrebný k riadnemu vykonaniu diela zhotoviteľom je uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Stavebné práce budú vykonávané v zmysle platných STN.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozovaniu, či nadmernému obťažovaniu okolia imisiami, či k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia.
6. Zhotoviteľ je oprávnený si bezplatne zriadiť zariadenie staveniska len v najnutnejšom rozsahu zodpovedajúcom charakteru vykonávaných prác a do 5-tich dní po odovzdaní predmetu diela objednávateľovi sa zaväzuje vypratať ho a uviesť dané miesto do pôvodného stavu.
7. Zhotoviteľ bude viesť denne prostredníctvom svojho stavbyvedúceho, prípadne jeho zástupcu, odo dňa prevzatia staveniska do dňa odovzdania diela objednávateľovi stavebný denník. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti kľúčové pre plnenie zmluvy, vrátane výsledkov skúšok a kontrol prác a konštrukcií, ktoré budú v priebehu ďalšieho pracovného postupu zakryté (prekryté). Objednávateľ je povinný zápisy v stavebnom denníku priebežne sledovať. Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom druhej strany v stavebnom denníku, je povinný do 2 pracovných dní vyjadriť k zápisu svoje stanovisko, v opačnom prípade sa má za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.
8. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom v stavebnom denníku k prehliadke prác, ktoré budú v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupné. Výzva bude vykonaná najmenej 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ v stanovenej lehote na prehliadku prác nedostaví, napriek tomu, že bol k tomu riadne vyzvaný, je povinný hradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ požaduje takéto odkrytie. Ak sa však zistí pri dodatočnom odkrytí, že práce boli vykonané preukázateľne vadne, nesie náklady dodatočného

odkrytia zhotoviteľ. O výsledku prehliadky zakrývaných prác je objednávateľ povinný vykonať zápis do stavebného denníka hneď po skončení prehliadky.

9. Ak vznikne v priebehu vykonávania diela potreba akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutým v tejto zmluve, budú takéto zmeny prerokované medzi objednávateľom a zhotoviteľom za účasti zodpovedného projektanta, ktorého prítomnosť zabezpečí objednávateľ. Zmeny, ktoré majú vplyv na cenu, rozsah a termín realizácie diela bude zaznamenané zhotoviteľom zápisom v stavebnom denníku, potvrdenom zástupcami oboch strán oprávnenými rokovať vo veciach technických. Takto vykonaný zápis, obsahujúci zmeny rozsahu, termínu vykonania diela a ceny diela sa považuje za dodatok k tejto zmluve bez potreby uzatvárať samostatný dodatok k tejto zmluve. Ak to bude nevyhnutné, zaistí objednávateľ schválenie dohodnutých zmien príslušným stavebným úradom alebo inými orgánmi štátnej správy.

V. Oprávnené osoby

1. Určeným zástupcom objednávateľa pri vykonaní diela je: Mgr. Andrej Dvoran, 0903 241 630.
2. Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonaní diela je: Karol Gažík - 0918 707 693, v jeho neprítomnosti Zdenko Trojan - 0918 702 683.

Oprávnený viesť stavebný denník za zhotoviteľa: Lovíšek Radoslav - 0918 702 673, Fusko Jozef - 0907 736 524.

3. Vyššie uvedení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení prejednávať v mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy, nie sú však oprávnení jednať v mene zmluvných strán v právnych úkonoch, vynímajúc dielčích zmien zmluvy vo forme zápisu v stavebnom denníku postupom upraveným v čl. IV. odst. 9 tejto zmluvy.

VI. Odovzdanie diela objednávateľovi

1. Po riadnom vykonaní diela, príp. jeho ucelenej časti, vyzve zhotoviteľ objednávateľa k prevzatiu diela zápisom do stavebného denníku.
2. Odovzdanie diela sa uskutoční v mieste vykonania diela najneskôr do dvoch pracovných dní od písomnej výzvy zhotoviteľa v stavebnom denníku. O prevzatí predmetu diela bude vyhotovený písomný protokol, ktorý podpíšu obaja účastníci. V prípade, že rozsah diela bude vyžadovať preberanie diela v priebehu niekoľkých dní, zaväzuje sa objednávateľ dokončiť preberanie diela najneskôr do piatich pracovných dní od písomnej výzvy zhotoviteľa k prevzatiu diela.
3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s prevzatím diela, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok k odovzdaniu diela najneskôr piaty deň po výzve k prevzatiu diela uvedenom v stavebnom denníku a že dielo bolo odovzdané bez väd a nedorobkov, pričom od tohto dátumu začína plynúť záručná doba a zhotoviteľovi vzniká právo požadovať zaplatenie celej ceny diela.
4. Výskyt drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela k stanovenému účelu, nie je dôvodom, pre ktorý by objednávateľ bol oprávnený odmietnuť prevzatie diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov pri preberaní diela budú tieto zapísané v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľom stanovená lehota k ich odstráneniu. Ak nebudú tieto drobné vady a nedorobky v dohodnutej lehote zhotoviteľom odstránené, je objednávateľ oprávnený dať tieto vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
5. Pri odovzdávaní predmetu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledujúce doklady:

- vyhlásenia o parametroch k asfaltovým zmesiam
- kópiu stavebného denníka

VII. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ týmto preberá záväzok, že dielo bude v priebehu záručnej doby spôsobilé na použitie k svojmu obvyklému účelu a že si v priebehu tejto doby zachová vlastnosti vymedzené touto zmluvou. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi v zmysle čl. VI odst. 3 tejto zmluvy, najneskôr dňom užívania diela.
2. Ak bude dielo objednávateľovi odovzdávané po častiach, potom platí, že záručná doba u jednotlivých častí diela začína plynúť vždy dňom nasledujúcim po protokolárnom odovzdaní príslušnej časti objednávateľovi, prípadne dňom, kedy táto jednotlivá časť začala byť užívaná.
3. Zodpovednosť zhotoviteľa za záruky za akosť diela sa nevzťahuje na škody spôsobené na predmete diela tretími osobami, vnútornými udalosťami a zanedbávaním bežnej údržby predmetu diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za záruky za akosť diela sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté nedostatočnou únosnosťou podkladových vrstiev, podmočením vozovky, vrátane nevyhovujúceho odvodnenia (nedostatočné spádové pomery) a na prípadné vady asfaltových vrstiev vzniknuté v dôsledku zlého stavu kanalizácie (šupákov, vpustí, revízných šacht, a pod.).
4. Objednávateľ je povinný uplatniť voči zhotoviteľovi nárok zo záruky na akosť diela písomne a bez zbytočných odkladov, t.j. najneskôr do desiatich dní odo dňa zistenia vady diela, resp. kedy ich zistiť mohol, či mal pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný zahájiť práce na odstránení reklamovaných vád v lehote dohodnutej s objednávateľom, inak do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak nebudú klimatické podmienky umožňovať odstránenie vád vo vyššie uvedených lehotách, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád bezodkladne potom, čo dôjde ku zlepšeniu týchto podmienok.
5. Výslovne sa dohaduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky, násilným poškodením ťažkými mechanizmami, účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcií vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu, sa záruka nevzťahuje.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu.
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavujú v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené deformáciou podložia.

VIII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ týmto výslovne prehlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy zaistené všetky finančné prostriedky potrebné k úhrade zjednanej ceny diela. Cena diela bude objednávateľom uhradená mesačne na základe Zhotoviteľom vystavených faktúr, podkladom ktorých bude súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“), ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Splatnosť takto vystavenej faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. Objednávateľ odsúhlasí súpis do troch dní od jeho obdržania alebo ho v tejto lehote Zhotoviteľovi vráti na prepracovanie so zdôvodnením. Zhotoviteľ predloží prepracovaný súpis do troch dní.

2. Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti a to len v prípade, že faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo nespĺňa náležitosti daňového dokladu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota k úhrade ceny diela.
3. Objednávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim súhlasom zhotoviteľa.

IX. Sankcie

1. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela či jej časti sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s riadnym dokončením diela sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Za každý deň omeškania s odstránením záručných väd sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- Eur.
4. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie upravujúce zmluvné pokuty účastníci súhlasia, že celková výška zmluvných pokút uhradených z dôvodu porušenia tejto zmluvy jedným z účastníkov bude obmedzená čiastkou zodpovedajúcou 10% ceny diela bez DPH. Žiadny z účastníkov preto nie je oprávnený domáhať sa zaplateniu zmluvných pokút presahujúcich uvedenú čiastku.
5. Omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska spôsobilého k vykonaniu diela zhotoviteľa, s vytýčením inžinierskych sietí a so zaistením prístupu k zdrojom elektriny a vody bude považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.

X. Vyššia moc

1. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení akejkoľvek jej povinnosti z tejto zmluvy, ak takúto prekážku nemohla povinná strana predpokladať alebo predvídať s primeranou mierou vynaloženého úsilia, a to ku dňu uzavretia tejto zmluvy alebo kedykoľvek neskôr v priebehu plnenia zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú najmä nasledujúce prekážky: vojna, revolúcia, pôsobenie prírodných živlov a javov, opakované demonštrácie, pandémie alebo epidémie ochorení, dopravné embargo, zákaz pohybu, zákaz pobytu, zákaz cestovania, generálny štrajk, opatrenia a príkazy orgánov verejnej moci a pod. Pre vylúčenie pochybností, neschopnosť plniť peňažné záväzky z akéhokoľvek dôvodu nemôže byť nikdy považované za dôvod vyššej moci, a to ani vtedy ak vyššia moc vyvolala platobnú neschopnosť alebo iné obdobné následky.
2. Zmluvná strana, ktorá sa vyššej moci dovoľáva, je povinná písomne (e-mailom) informovať druhú zmluvnú stranu o existencii okolnosti vyššej moci, a to najneskôr do 72 hodín, kedy sa o jej existencii dozvedela. Toto oznámenie musí obsahovať údaje o vzniku a druhu tejto okolnosti a jej dopady či predpokladané dopady na plnenie zmluvy dotknutou zmluvnou stranou, resp. uvedenie, že dopady nie je možné v čase oznámenia dobre zistiť s príslušným odôvodnením.
3. Po dobu trvania vyššej moci nie je dotknutá zmluvná strana v omeškaní s plnením svojich povinností z tejto zmluvy, ak je omeškanie dôsledkom vyššej moci, a nezodpovedá druhej zmluvnej strane za vzniknutú škodu. Zmluvné strany sa výslovne odchyľne od § 300 Obchodného zákonníka dohodli, že porušenie povinnosti zmluvnej strany zabezpečenej v tejto zmluve zmluvnou pokutou v dôsledku vyššej moci zbavuje povinnú

zmluvnú stranu povinnosti zmluvnú pokutu platiť v rozsahu, resp. po dobu, po ktorú dôvod vyššej moci trvá a bráni splneniu povinnosti.

4. Termíny plnenia podľa akýchkoľvek ustanovení zmluvy vrátane jej príloh sa o trvanie vyššej moci automaticky posúvajú. Posun termínov v zmysle relevantných ustanovení zmluvy alebo jej príloh v dôsledku vyššej moci bude zmluvnými stranami potvrdený písomným dodatkom k tejto zmluve, a to najneskôr do 5 dní od pominutia trvania vyššej moci.
5. Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností výslovne vyhlasujú, že sú si vedomé aktuálnej, resp. uplynulej celosvetovej pandémie nového koronavírusu (SARS-CoV-2) spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a možnosti príchodu tzv. „druhej vlny“, resp. opakovania výskytu takéhoto ochorenia kedykoľvek v budúcnosti, resp. výskytu obdobného ochorenia. V danej súvislosti sa zmluvné strany dohodli na tom, že ustanovenia tohto článku X. sa vzťahujú aj na takéto okolnosti, ktoré tak zmluvné strany považujú za vyššiu moc v zmysle tohto článku X. zmluvy so všetkými právnymi dôsledkami tejto skutočnosti, a to v takom rozsahu, v akom epidémia, prijaté opatrenia a/alebo akékoľvek skutočnosti alebo následky s tým späté, bránia riadnemu a/alebo včasnému plneniu povinností z tejto zmluvy. Pokiaľ takáto skutočnosť trvá alebo nastane, zmluvné strany sa dohodli, že o vplyve uvedenej okolnosti vyššej moci na priebeh plnenia tejto zmluvy sa budú pravidelne informovať, a to aj s ohľadom na aktuálny vývoj situácie, ako aj plnenia zmluvy, a to s cieľom, aby táto skutočnosť čo možno do najvyššej možnej miery neznemožnila splnenie tejto zmluvy. Za týmto účelom si zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si všetku rozumne požadovanú súčinnosť.
6. Bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania v tejto zmluve sa zmluvné strany výslovne dohodli, že pokiaľ v súvislosti s akýmkoľvek aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi prijatými orgánmi verejnej moci v súvislosti s existenciou ktoréhokoľvek dôvodu vyššej moci (bez ohľadu na formu a právnu silu týchto predpisov) vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy náklady navyše oproti nákladom pôvodne zahrnutým v zmluve, resp. oproti pôvodne predpokladaným nákladom na splnenie tejto zmluvy (všetko vrátane príloh zmluvy - rozpočtu a/alebo cenovej ponuky), zaväzuje sa objednávatel' takéto preukázané a vyúčtované náklady zhotoviteľovi uhradiť.
7. Ak vyššia moc bude trvať viac ako 6 mesiacov bez prerušenia, ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy odstúpiť; právo odstúpiť od zmluvy musí zmluvná strana využiť najneskôr do pominutia trvania vyššej moci, inak toto právo zmluvnej strane zaniká.

XI. Záverečné ustanovenie

1. Zhotoviteľ týmto označuje všetky informácie obsiahnuté v rozpočte tvoriaceho súčasť tejto zmluvy za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len písomnou dohodou strán formou dodatku, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
4. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom v platnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane jej príloh, obsahu zmluvy, ako aj jej príloh porozumeli a súhlasia s nimi a túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie

nápadne nevýhodných podmienok a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.

7. Zoznam príloh:

Príloha č. 1:

Výkaz výmer zo dňa 13.02.2025

V Vysokej pri Morave, dňa: 12.3.2025

V Bratislave, dňa: 12.3.2025

Objednávateľ:

Mgr. A.
starosta



Zhotoviteľ:

Ing. Ladislav
prokurista

Bc. Daniela Ivanek
prokuristka





OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE

900 66 Vysoká pri Morave, Hlavná 196

Výkaz výmer ulica Hraničiarska a Robotnícka

Odberateľ: obec Vysoká pri Morave Akcia: Asfaltárske práce

Dátum: 13.2.2025

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	J.cena	SPOLU	Hmotn	Hmotnosť
							SPOLU
	Robotnícka ulica						
1.	Búranie asfaltu	m2	422,25	4,24	1 790,34		
2.	Vyčistenie podkladu	m2	422,25	0,94	396,92		
3.	Búranie betónu	m3	0	0,00	0,00		
4.	Nakladanie a odvoz vybúraných hmôt	t	32,21	24,08	775,62		
5.	Likvidácia vybúraných hmôt	t	32,32	58,62	1 894,60		
6.	Betón	m3	0,00	0,00	0,00		
7.	Penetračný náter	m2	422,25	0,54	228,02		
8.	Asfalt hr. 40 mm	m2	422,25	26,88	11 350,08		
9.	Debnenie počas realizácie	m	543,00	0,00	0,00		
10.	Spojovacia páska dilatčných škár	m	85,00	3,68	312,80		
11.	Doprava a presun mechanizmov	km	460,00	0,01	4,60		
	Hraničiarska ulica						
1.	Búranie asfaltu	m2	403,5	4,24	1 710,84		
2.	Vyčistenie podkladu	m2	403,5	0,94	379,29		
3.	Búranie betónu	m3	0	0,00	0,00		
4.	Nakladanie a odvoz vybúraných hmôt	t	30,81	24,08	741,90		
5.	Likvidácia vybúraných hmôt	t	30,81	58,62	1 806,08		
6.	Betón	m3	0,00	0,00	0,00		
7.	Penetračný náter	m2	403,50	0,54	217,89		
8.	Asfalt hr. 40 mm	m2	403,50	26,88	10 846,08		
9.	Spojovacia páska dilatčných škár	m	3,00	3,68	11,04		
10.	Doprava a presun mechanizmov	km	460,00	0,01	4,60		
	SPOLU bez DPH				32 470,70 €		
	DPH	%			7 468,26 €		
	CELKOM				39 938,96 €		
	Zaokrúhlene						

PORR s.r.o.

sídlo firmy:

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

tel.: +421 (0) 5810 7001

vypracoval: Ing. Lukáš Paule / +421 910 873 603

lukas.paule@porr.sk

kontrola: Ing. Peter Polák / +421 918 702 559

peter.polak@porr.sk



