ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

e-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastipeny:

predpisov
1. Zmluvné strany

Obec Oko¢

Hlavna 833/57, 93028 Oko¢

Ing. Ladislav Polak, starosta
00305642

2021002137

CSOB as.

SK10 7500 0000 0040 2970 5010
031/550 69 21

starosta(@okoc.sk

GAGAKO-STAV s.r.o.
Ruzova 265, 92901 Dunajska Streda
Stefan Gajer, prokurista

Zastipeny vo veciach stvisiacich s realizaciou stavby: Stefan Gajer, prokurista

ICO:

IC DPH/ DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

36246182

2020198554 / SK2020198554
CSOB banka, pobotka Dunajské Streda
SK15 7500 0000 0040 2881 371
0905603380

gagako@gagako.net

Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro ,
Vlozka ¢islo: 13101/T

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo
vyhlasené postupom podla § 108 zdkona o verejnom obstaravani.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnej
sttazi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom
(priloha ¢€.1) spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal
zhotovitel' k dispozicii, ktoré¢ su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zéklade
ocenen¢ho vykazu vymer prac a poskytnutymi informéaciami a ktord tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je zavdznou prilohou tejto
zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na
plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: RekonS$trukcia a modernizacia budovy kultiirneho domu v obci Oko¢
(podl’a projektovej dokumentacie)

Miesto stavby: Obec Okod¢, k.i. Okod, ¢. parc.: 1504/1

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Rekon$trukcia a modernizacia budovy
kultirneho domu v obci Oko¢ (dalej len ,,dielo”) v zmysle dokumentécie odovzdanej
objednavatel'om.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavézok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montdznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavidznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a jej prilohach, vyzve objednavatel’a na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje za riadne
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne prevziat’ stavenisko

najneskor do 5 dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
V pripade neprevzatia staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu podra tejto
zmluvy, alebo narok na odstupenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2.

4.3.

Akékol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna
Vv pripade, ze je zhotovitel v omeSkani v dosledku poruSenia povinnosti Objednavatela
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoznosti
vykonat’ montaze z dovodu vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1.
su pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a, t.j. osoba stavbyvediuceho, ktorej meno bude uvedené



5.1.

5.2.

v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela poc¢as celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
zhotovenie diela za ucasti povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyzdenne.
Okrem toho je objednavatel’ opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez ucasti zastupcu
zhotovitela a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel’ povinny poskytntt
objednavatel'ovi potrebnu sucinnost’, najméd umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania
diela, zabezpecit’ pristup ku vSetkym Castiam zhotovovaného diela a poskytnut’ potrebné
vysvetlenie o skuto¢nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel’ je
opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného
dozoru, ktory si sdm zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli.
Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vZdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im
vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj
d’al$ie tkony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit’ im
stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zdklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zéavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Ziklad ceny pre DPH 256.037,17 | EUR
DPH 20% 58.888,55 EUR
Celkova cena s DPH 314.925,72 EUR

Slovom TristoStrnast’tisicdevét'stodvadsatpat’ Eur a sedemdesiatdva eurocentov
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vyty€enim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné néklady, naklady na zabezpeCenie dopravnej
situdcie, bezpeCnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, néklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani
hroziacich $§kod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.



5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, ndklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletacna ¢innost’, skusky a merania kontroly kvality
prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacne;j
tabule a pamitnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazateI'nym spdsobom. Vo
faktirach bude objednavatelom odsuhlasend cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Faktira musi byt zostavend prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucast'ou faktary je zadstupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrZzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesidch v zmysle zavdazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nt
prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednévatelom poverena zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k tthrade faktir.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v zédhlavi
tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

Faktara bude predloZena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny 1
elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel vystavi faktury s nalezitostami podl'a zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktara mé obsahovat

nasledovné udaje:

- oznacenie "faktura" a jej Cislo,

- identifika¢né udaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- (Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti fakttry a fakturacné obdobie,

- oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovana sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacCenie diela,

- Objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.



6.7.

6.8.

6.9.

Stcast'ou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a

a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

- faktira,

- zistovaci protokol,

- kryeci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD).

Vsetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cCisla.

Lehota splatnosti faktiar sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktir je objednavatel’ opravneny vratit’ takéto faktiry zhotovitel'ovi
a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej
vyzvy Objednavatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby odstrafiovania nedostatkov
faktury lehota splatnosti faktury neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie
je mozné postipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zdlozné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych stran
nasledovne:

1. Faktira po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 25% z celkovej ceny Diela
uveden¢ho v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzdjomne odstthlaseného
vykazu prac, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, a

2. Faktura po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela
uvedené¢ho v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzajomne odsuhlasené¢ho
vykazu préc, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

3. Faktira po ukonCeni a prevzati prac v hodnote min. 75% z celkovej ceny Diela
uvedené¢ho v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzdjomne odstthlaseného
vykazu prac, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

4. Faktura (zaverefna) po ukonceni a prevzati prac celého (100 % z celkovej ceny)
Diela Objednavatelom podl'a vzajomne odsthlaseného vykazu prac, vychadzajicich z
vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

6.10. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednéavatela alebo odlisne od dohodnutého

rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moéZzu byt odstranené objedndvatelom, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel’a, ktory je povinny
tieto ndklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dila dorucenia vyuctovania tychto
nakladov.

6.11. V pripade, ze sa pocas realizacie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo

konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené
v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani
dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude vykonavat
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

zhotovitel denné zadznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer
naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne
odlisi od ostatnych zdznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaruénej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zarué¢nu dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatelom, plati
dlhSia zaruéna doba, ktord zacina plynut’ dilom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti, podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade, Ze buda v preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je
Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, pricom v
reklamécii vadu popiSe a uvedie pozadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny
na opravu reklamovanej vady ihned’ nastipit’ na obhliadku, najneskor vSak do 3 dni od
uplatnenia reklamacie objednavatePom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objedndvatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp. bezdévodne
prerusi odstraniovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nesuhlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode nedojde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel’ vadu neodstrani ani do 14 dni odo diia ozndmenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté nédklady je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dia dorucenia faktury za
vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednédvatel'a na ndhradu
Skody alebo na dohodnutti zmluvnt pokutu voci zhotovitelovi.

Zaruénd doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlzend o Cas od zacatia
odstraiiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej casti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotoviteI'om.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit oznacenie vsetkych 0s6b pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznaéenim nazvu zhotovitel'a na vlastné
naklady.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na iom
zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stacasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v jednom
vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace
zhotovitel. Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpecCit' Zhotovitel', okrem tych, ktoré st vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty €as uzivania uhrddza Zhotovitel', ndklady s tym
spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

zelezobetonové konStrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel’ v stilade
so svojimi potrebami po odsthlaseni u poverené¢ho zastupcu objednavatel'a. Naklady na
hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidéaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stcastou ceny diela podl'a €l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany
zivotného prostredia, za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodédvatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit', aby vsetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov na
stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel’ je
povinny viest’ na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatelov budi pocas pohybu v aredli stavby viditene oznaceni
identifikaénymi kartami, ktoré¢ budu sluzit’ zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku
MPSVaR SR ¢.147/2013Z.z. pri kazdej ¢innosti (montéz, rekonstrukcia, oprava, udrzba,
obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skuSok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych Cinnosti sa musi pred ich zaCiatkom preukézat
prisluSnymi opravneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit’ pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. subdodavatel'a zjavnym spdsobom
porusuju pracovnu disciplinu, z4dsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, méze odstipit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na
ochranu zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody a je povinny ich
nahradit’. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia
bude prisluSnym orgdnom uloZend sankcia za znecistovanie a/alebo poSkodzovanie
zivotného prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené
zneclistenie verejnej komunikécie. V pripade, ze zhotovitel” tito svoju povinnost’ porusi,
zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V stlade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovateI'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizéacii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnit’ na Ziadost’ objednavatel'a vazne listky ku kontrole.



8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatel'a a vzniknuta havériu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montaZzneho materidlu, vsSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
stcastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpeCi na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, tizitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitel'nych energii. Naklady na thradu vsetkych spotrebovanych energii su sucast’ou
ceny diela.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objednéavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt’
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi miniméalne 48 hodin vopred nahlédsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na nédklady objednéavatel’a, a ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na néklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednédvatel'ovi atesty a certifikaty akosti
materidlov a vyrobkov podl'a zdkona 264/1999 Z.z., zékona o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze vSetky materialy pouzité na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti a budu
zodpovedat’ vSetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v
EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poZziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pocas celého trvania bude Dielo realizovat pomocou
nasledujucich odbornych pracovnikov:

Hlavny stavbyveduci:

Meno, priezvisko, titul: Stefan Gajer
Cislo osvedéenia: 01929*10*
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: prokurista

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje nahlasit’ akikol'vek zmenu tejto osoby minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak dojde k zmene tejto osoby, ktory nebol
V pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukazat’, Ze aj nova
osoba spiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmé u nej existovat’
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné tiez uskutociiovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.



9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podl’a ¢l. 4 tejto
Zmluvy zavizuje sa zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH
podrla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty dent omeskania az do dia riadneho dokoncenia a
splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v stlade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zaruc¢ne;j
dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroven urci primerant lehotu na ich odstranenie.
Ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatelom podla
predchadzajtcej vety, zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ zmluvni pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dina odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kazdy denn az do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do diia odstranenia vady
alebo jeho casti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne dohodnutej
lehote. "

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opréavnené narokovanie a Uplatnenie zmluvnych pokat mdze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatel'om,
zavizuje sa zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednévatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mbéze zhotovitel' uplatnit’ tirok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omesSkania z nezaplatenej casti ceny diela, najviac vSak do vySky sumy, s uhradou ktorej
je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt’ vyuctované pisomne, inak s neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednévatela, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu
Skody sposobenej vadami diela, omeSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektove;j
dokumentécie a pravo na nahradu Skody sposobenej na majetku objednavatel’a, ktoré
spdsobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

9.10. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze v§etky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,

t.j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zésady
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.
a)

b)
c)

d)
€)
f)

11.3.

11.4.

zmluvnej volnosti, st v stilade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného
styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podl’a predmetu tejto
zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpovedé dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie si zname Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost” dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znaSa akékol'vek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednédvatel od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechadza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas uskutocnovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich 0sob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dila pisomnej vyzvy Objednéavatela
prekrocCenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podl'a
prisluSnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel’a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitelovi najneskor do 5 dni. Uginky odstiipenia od zmluvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informacie pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Zéarovei je povinny pisomne upovedomit’ objednavatela o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj Vv pripade poruSenia informacnej
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel sa zavizuje, ze ak Poskytovatel' dotacie vyzve objednédvatel’a na predlozenie
dokladov v ramci realizécie diela, o ktorych tdto zmluva nepojednava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatelovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj elektronicka
verziu podrobného rozpoc¢tu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit’ kazdi zmenu
takéhoto rozpoctu v tlaenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za i¢elom
krytia pripadnych $kdd sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz podpisanti skor.

12. VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami
vylucujiucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace doCasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej
situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vys$ej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat’ druhi zmluvna stranu. Ak udalost’
vys$Sej moci trva viac ako 60 dni odo diia jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, ma kazda
zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vy$§iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, c¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, ndsilné
prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv
a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové
viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obcianske
Nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skuseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Ak nastani zhotovitel'ovi pri vykone prac prekazky vzniknuté nie z vlastnej viny a
zhotovitel' bude nuteny v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ vykon préc, predlzuje sa ¢as
plnenia o tuto dobu. Mozné dovody:

e rychlost’ vetra v zmysle IBP

e dazd’, zmeny teploty v zmysle technologickych postupov

e vypadok dodavky vody
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12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Do6vod a doba prerusenia musi byt zaznamenana v stavebnom denniku a potvrdena
stavebnym dozorom.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ku diu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze by na neho bol na prisluSnom stde
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Zze bude kedykol'vek zisteny opak tohto
vyhléasenia, tato zmluva je od zaCiatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obc¢ianskeho zakonnika G¢innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv na stranke https://crz.gov.sk/.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny stihlas s celym
jej obsahom.

Menit alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sticastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré¢ medzi nimi vznikli alebo ktoré¢ medzi
nimi vzniknua z pravnych vzt'ahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost’, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych tkonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vylu€ne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi savisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodévatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednéavatelovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom

subdodavatel'ovi pocCas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
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13.9. Pravidlé pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:
V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a
alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory
predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodavatel'a nastat, oznamit’ Objednavatel'ovi
zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest’ tdaje o novom subdodavatel'ovi podla
bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.
Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky G&asti tykajice sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel’ a neexistovali u neho dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri dnoch neuvadza ¢i sa jedna o denl pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany

sa dohodli, ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budi
dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran déjde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tato skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznédmit’ druhej zmluvnej
strane s uvedenim novej adresy pre doru¢ovanie. Zmluvné strany sa dohodli, ze
akékol'vek pisomnost’, adresovana druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto zmluvou,
sa bude povazovat’ za dorucent aj dinom, kedy sa zasielka vrati odosielajicej zmluvne;j
strane spat’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'na,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel’ a dva zhotovitel.

13.14. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie vykonat’ spatny odber, recyklaciu alebo opéatovné
pouzitie obalov, ktoré st sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

13.15. Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

s Poskytovatel'om prispevku/dotécie, a to najma:

a) povinnost' zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stvisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy
s Poskytovatelom prispevku/dotacie, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’,

b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania,
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13.16. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka uchadzaca — nacenené zadanie, t.j. rozpocet stavby
(ziadame predlozit’ aj vo formate MS EXCEL!)
e Priloha ¢. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Voo, ydna........... V Dunajskej Strede, dra 14.02.2025
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Ing. Ladislav Polak Stefan Gajer
starosta obce prokurista

15



Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchiadzaéa — ocenené zadanie - rozpocet stavby
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Priloha &. 2 - Udaje o subdodavatel’och

(v pripade potreby pridat riadky)
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