
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach:

(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Obec Cífer
Sídlo organizácie: Námestie. A. Hlinku 31
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚBa.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

(ďalej len "Objednávateľ")

a) zmluvných: Ing. Alena Olšová
b) technických: Mgr. Michaela Strakošová

d

Názov: Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo: Námestie A.HIinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán: Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v: Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO: 55390048
DIČ: 2121997570
IČ DPH: SK2121997570

Bankové spojenie: VÚBa.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:

Číslo telefónu: 0915 930 737
Email:

(ďalej len "Zhotoviteľ")
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Článok II.
PREAMBULA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára s cieľom realizácie Projektu: Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a 
zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami.

2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného 
projektu: „Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s 
prístavbou a stavebnými úpravami". Tieto stavebné práce budú financované z finančných 
prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancované z finančných prostriedkov z Fondu na 
podporu športu. Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1. a prílohe č. 2. tejto Zmluvy 
tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo").

3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a 
to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:

• podľa projektovej dokumentácie - príloha č. 1;
• oceneného výkazu výmer - príloha č. 2.

3.3 Zhotoviteľpotvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácií, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 
predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si 
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich 
jeho riadnemu používaniu.

4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi 
Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto 
Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
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4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými 
touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý 
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 268 713,75 EUR
DPH 23% 61 804,16 EUR
Spolu 330 517,91 EUR

Slovom tristotridsaťtisícpäťstosedemnásť EUR a deväťdesiatjeden centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne 
na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.

5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 
nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 
pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 
vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 
používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 
elektrickú energiu a pod.

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za 
jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu 
dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom mesačne. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 
vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 30 dní od 
jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v 
ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet 
Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená 
primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob 
financovania predmetu zmluvy z Plánu obnovy.
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5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľje povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

a) Protokol o prevzatí - súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa 
rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným 
dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte 
súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, 
ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru 
a Objednávateľa.

b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;

c) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou 
faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 
prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa.

Článok VI. 
ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 90 dní od prevzatia staveniska. 
Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve.

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, 
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pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 
plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a 
odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, 
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo 
prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných 
podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 
Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania 
Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľoprávnený prerušiť 
len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa 
zápisom v stavebnom denníku.

6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto 
prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane 
Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od 
kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej 
moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania 
vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy 
Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia 
Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré 
zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na 
vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade 
s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Strana 5 z 16



Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podľa projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 Zmluvy).

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 
Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným 
vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa 
na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred 
dohodnutého Zmluvnými stranami.

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.

d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a 
ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo 
iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa 
tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;

c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných 
priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zásady hygieny;

e) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 
vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 
prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

f) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č.
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124/2006 o bezpečností a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;

g) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 
svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a 
odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinnosti s 
vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo 
pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, 
ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na 
ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva;

l) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a 
odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo 
Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady 
alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

m) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a 
čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať 
odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko 
tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a 
zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
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8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne.

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Juraj Kobza

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží 
Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie 
Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Bobek.

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú 
osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho 
zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu 
vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 
povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 
odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a 
prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 
ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
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10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela. Zhotoviteľ bude informovať 
písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho 
odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný 
termín odovzdania časti Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 
podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 
poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 
podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne 
slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi 
v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu
10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok - bez závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a 

jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
j) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo 

formáte MS Excel, alebo pdf) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte 
MS Excel, alebo pdf) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku 
ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie 
a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade 
môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa 
sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 
Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.
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10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné 
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K 
takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 
poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s 
ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v 
súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi 
normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 
záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá 
dlhšia záručná doba.

11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu 
do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického 
nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e-mailom 
pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom 
Zhotoviteľovi.

11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, 
t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie.
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11.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela 
zistené počas záručnej doby odstraňovať.

11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 
ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 
bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 
už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 
atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich 
prípadných subdodávateľov.

11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe 
výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov 
vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované 
vady.

11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s 
tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a vyhlasuje, 
že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením 
svojich povinností.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
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12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

• Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

• Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 
preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

• Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 
harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý 
začatý kalendárny deň omeškania.

• Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto 
povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

• V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa 
bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

• V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

• V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé 

porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
• V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII, bod 7 tejto zmluvy má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sankcie/korekcie, ktorú mu 
udelí poskytovateľ NFP.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
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14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 
v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 
faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia 
budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným 
spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v 
súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany 
sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 
keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny 
alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, 
podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy 
neplatné.

14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.

Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených 
v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek 
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spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 
v prípade, kedy nebola poskytnutá dotácia na predmet plnenia a finančné možnosti 
objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 
množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 
dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní v zmysle bodu 6.1 
Zmluvy o viac ako 7 dní,

g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 
za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady 
tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré 

boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia ČI. V. tejto Zmluvy.
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Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.

b) dôjde k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi. Na odovzdanie/prebratie staveniska musí 
objednávateľzhotoviteľa písomne vyzvať.

Objednávateľsa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.
Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné)

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

VCíferi, dňa 14.03.2025 V Cíferi, dňa 14.03.2025

Objednávateľ Zhotoviteľ

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
Starosta obce

Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
Konateľ
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Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
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ZOZNAM PRÍLOH

1/ ARCHITEKTÚRA
21 STATIKA
3/ ELEKTROINŠTALÁCIA
4/ ZDRAVOTECHNIKA
5/ VYKUROVANIE
6/ ENERGETICKÉ POSÚDENIE PROJEKTU
7/ POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKT.
liA 111K«X%ICHALČÁK JANA NÉMETYOVÁ

INJESTOR: OBEC CÍFER

Nám. A. HLINKU 31, 919 43 CÍFER

STAVBA

VYPRACOVAL

STUPEŇ TPSP

DÁTUM 09/2019

ZMENA STAVBY OBJEKTU ŠATNÍ ŠK CÍFER 
PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI

SADA

MIESTO STAVBY: parc.č.1017/7; 1017/10, ŠTADIÓNOVÁ, 919 43 CÍFER
4



REKAPITULÁCIA STAVBY
Stavba:

Miesto: obec Cífer Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: IČO: 00312347
Obec Cífer IČ DPH: SK2021133697

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 330 517,91

0,00 0,0023,00%
268 713,75 61 804,1623,00%

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

268 713,75

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:

Miesto: obec Cífer Dátum:

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

99 647,84

169 065,91

Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

207 951,07

10. 3. 2025

 
 

SO 02 Viacúčelové medzigeneračné ihrisko

268 713,75 330 517,91

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

122 566,84SO 01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: IČO: 00312347
Obec Cífer IČ DPH: SK2021133697

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 647,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 99 647,84 23,00% 22 919,00

Cena s DPH v EUR 122 566,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

 

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

SO 01 - Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 99 647,84

HSV - Práce a dodávky HSV 34 981,81

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 28 502,24

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 332,85

    99 - Presun hmôt HSV 4 146,72

PSV - Práce a dodávky PSV 28 795,91

    713 - Izolácie tepelné 2 852,94

    766 - Konštrukcie stolárske 2 562,80

    771 - Podlahy z dlaždíc 4 663,73

    776 - Podlahy povlakové 3 293,63

    781 - Obklady 2 321,22

    784 - Maľby 2 537,02

    SVS - Vybavenie šatní 10 564,57

M - Práce a dodávky M 35 870,12

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 8 967,53

    7311 - Vykurovanie 13 451,09

    21-M - Elektromontáže 13 451,50

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

SO 01 - Zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 99 647,84

D HSV Práce a dodávky HSV 34 981,81

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 28 502,24
1 K 610991111 Zakrývanie výplní okenných  a dverných otvorov m2 17,928 2,636 47,26

VV (1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)*1,2   17,928
VV Súčet 17,928

2 K 611461116
Príprava vnútorného podkladu stropov - Univerzálny 
základ

m2 96,590 4,057 391,87

VV "m.č. 1+2+4+5+6+7"11,44+29,0+7,5+11,05+27,1+10,5   96,590
VV Súčet 96,590

3 K 611461136
Vnútorná omietka stropov vápennocementová MVR 
Uni hr. 8 mm

m2 96,590 15,947 1 540,32

4 K 611461143 Vnútorná stierka stropov  hr. 4 mm m2 96,590 12,307 1 188,73

5 K 612456211
Postrek na vnút. stenách maltou cementovou pod 
obklady

m2 38,950 7,444 289,94

VV
"m.č. 5"  (3,7+3,0)*2*2,45+(1,5+0,9)*2,0 - 
(1,4*2+1,8*2+0,54*2)   

30,150

VV "m.č.1.07a" (1,65+2,1)*2,0-1,4   6,100
VV "ostenie" (2,1*2+0,8)*0,3 +( 0,9+0,6)*2*2*0,2   2,700
VV Súčet   38,950

6 K 612465114
Príprava vnútorného podkladu stien -  Regulátor 
nasiakavosti

m2 189,010 1,674 316,40

7 K 612465131 Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr.1 cm m2 189,010 10,811 2 043,39

VV "m.č.1" (3,5+6,6)*2*2,6 - (1,8*3+3,6+2,0)   41,520
VV "m.č.2" (5,8+5,05)*2*2,6 - ( 4,4*2+1,82*2+1,8)   42,180
VV "m.č.4" (2,5+3,0)*2*2,6 - (2,4+0,54)   25,660
VV "m.č.5" (1,5+0,9)*2*0,45   2,160
VV "m.č.6" (7,0+4,4)*2*2,6 -(0,54*5+1,8*2)   52,980
VV "m.č. 7" (3,5+3,0)*2,6 - (0,84+1,8+1,4)   12,860

VV
"ostenie" ((1,4+0,6*2)+(0,9+0,6*2)*8 
+0,6*3+(1,4+1,3*2)*2)*0,2   

5,840

VV (2,0+2,2*2)*2*0,25 + (1,4+2,2*2)*0,45   5,810
VV Súčet   189,010

8 K 612465143 Vnútorná omietka stien - štuková stierka hr. 4 mm m2 189,010 9,433 1 782,93

9 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 227,960 11,024 2 513,03

VV 189,01+38,95   227,960
VV Súčet 227,960

10 K 615981132
Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do 
debnenia doskami XPS hr. 50 mm

m2 6,863 5,814 39,90

VV "ozn.V1" (17,25+3,0+7,2)*0,25   6,863
VV Súčet 6,863

11 K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ 
a šúchaná 2 mm

m2 141,648 19,226 2 723,32

VV "od+0,0 po +2,9 až +3,2 "   
VV 17,45*2,9 +(17,45+10,6)*3,2   140,365
VV "čelá atiky + boky rímsy" 0,3*0,5*2 + 0,25*0,4*2   0,500
VV "okapná rímsa"(0,25+0,4)*17,45   11,343
VV "otvory" -(1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)   -14,940
VV "ostenie otvorov"   
VV ((1,4+0,6*2)+(0,9+0,6*2)*8 +0,6*3+(1,4+1,3*2)*2)*0,15   4,380
VV Súčet   141,648

12 K 622464310 Vonkajšia soklová omietka stien mozaiková m2 13,590 37,970 516,01
VV "od -0,3 po +0,00 v= 0,3m"  (17,4*2+10,5)*0,3   13,590
VV Súčet 13,590

13 K 625250156
Doteplenie základov doskami XPS hr. 100 mm lepený 
rámovo s prikotvením

m2 36,080 55,445 2 000,46

VV "od -0,8 po +0,00 v= 0,8m"  (17,3*2+10,5)*0,8   36,080
VV Súčet 36,080

14 K 625256121 KZS doskami EPS-F hr.150 mm bez omietky m2 125,010 55,742 6 968,31

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "od+0,0 po +2,9 až +3,2 "   
VV 17,3*2,9 +(17,3+10,6)*3,2   139,450
VV "čelá atiky + boky rímsy" 0,3*0,5*2 + 0,25*0,4*2   0,500
VV "otvory" -(1,4*0,6+0,9*0,6*8 +0,6*0,6+1,4*1,3*3 +0,9*2,2*2)   -14,940
VV Súčet   125,010

15 K 625257000 KZS doskami XPS hr. 50 mm  bez povrchovej úpravy m2 11,245 55,983 629,53

VV "okapná rímsa"(0,25+0,4)*17,3   11,245
VV Súčet 11,245

16 K 953001101
Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. 
predpisu pre KZS

m2 172,335 4,035 695,37

VV
"lišta nárožna so sieťkou, dilatačná. priebežná ,rohová 
parapetná "   

VV " apu lišty,  tmely a tesnenia;  plocha zateplenia fasády"   
VV 36,08+125,01+11,245   172,335
VV Súčet 172,335

17 K 642942111
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 
2, 5m2

ks 9,000 74,539 670,85

VV "š. 0,6+0,8+0,9 m" 2+6+1   9,000
VV Súčet 9,000

18 M 5533194100 Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm ks 2,000 58,360 116,72

19 M 5533194500 Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm ks 6,000 60,749 364,49

20 M 5533194700 Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm ks 1,000 63,405 63,41

21 K 631312511
Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr. od 50 do 80 
mm

m3 6,225 187,880 1 169,55

VV "ozn. P1 mokrá, m.č.5+1.07a" ((9,7+1,35) + 3,82)*0,062   0,922
VV    0,000

VV
"ozn. P1, suchá, m.č.1+2+4+6+7" 
(11,44+29,0+7,5+27,1+10,5)*0,062   

5,303

VV Súčet   6,225

22 K 631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny do 80 mm

m3 6,225 21,525 133,99

23 K 631362021
Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

t 0,364 1 833,907 667,54

24 K 632477005 Samonivelačný  poter hr. 3mm m2 135,540 12,018 1 628,92
VV "podlaha ozn. P1" 14,87+85,54   100,410
VV "jest. časť m.č. 2a" 35,13   35,130
VV Súčet   135,540

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 332,85

25 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 100,410 6,489 651,56

VV "vnútor. podl. plocha " 14,87+85,54   100,410
VV Súčet 100,410

26 K 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 91,000 11,052 1 005,73

VV " ku fasáde, dve úrovne podláh š.1,0 m "  (17,5*2+10,5)*1,0*2   91,000

VV Súčet 91,000

27 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 100,410 6,728 675,56

D 99 Presun hmôt HSV 4 146,72

28 K 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m

t 193,212 21,462 4 146,72

D PSV Práce a dodávky PSV 28 795,91

D 713 Izolácie tepelné 2 852,94

29 K 713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 100,410 1,446 145,19

VV "separačná geotextília" 100,41   100,410
VV Súčet 100,410

30 M 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Fatratex PP   300 m2 110,451 1,693 186,99

VV 100,41 * 1,1   110,451
VV Súčet 110,451

31 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 
jednovrstvová

m2 100,410 1,553 155,94

VV "ozn. P1 mokrá, m.č.5+1.07a" (9,7+1,35) + 3,82   14,870

VV "ozn. P1, suchá, m.č.1+2+4+6+7" 11,44+29,0+7,5+27,1+10,5   85,540

VV Súčet   100,410

32 M 2837650010 Styrodur 2800 C - XPS hrúbka  30mm m2 102,418 9,778 1 001,44
VV 100,41 * 1,02   102,418
VV Súčet 102,418

33 M 2837650020 Styrodur 2800 C - XPS hrúbka  40mm m2 102,418 13,038 1 335,33
VV 100,41 * 1,02   102,418
VV Súčet 102,418

34 K 71313211.pp Montáž tepelnej izolácie doskami stien, lepením m2 13,550 2,070 28,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vnútorná steny atiky" (17,05+10,05)*0,5   13,550
VV Súčet 13,550

D 766 Konštrukcie stolárske 2 562,80

35 K 766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z 
tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové

ks 9,000 30,664 275,98

VV "š. 0,6+0,8+0,9 m" 2+6+1   9,000
VV Súčet 9,000

36 M 6116303010
Dvere 60/197 cm plné , rám z masívu, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 2,000 224,188 448,38

37 M 6116303020
Dvere  80/197 cm  plné , rám z masívu, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 6,000 257,817 1 546,90

38 M 611630302.0
Dvere  90/197 cm  plné   rám z masívu, laminátové + 
kovanie+kľučka

ks 1,000 280,235 280,24

39 K 998766201
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 18,331 0,617 11,30

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 663,73

40 K 771445014
Montáž soklíkov z dlaždíc keramických tmelu  výška 
100 mm

m 93,600 6,763 633,02

VV " ozn. P1, m.č. 1+2+4+6+7" 15,4+17,8+9,8+21,2+11,6   75,800
VV "jest. časť m.č. 2a" 17,8   17,800
VV Súčet   93,600

41 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 
bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých

m2 79,340 22,793 1 808,40

42 M 5976404700
Dlaždice keramické s hladkým povrchom (podľa 
výberu investora)

m2 93,979 21,970 2 064,72

43 K 998771201
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 39,603 3,979 157,59

D 776 Podlahy povlakové 3 293,63
44 K 776572310.S1 Lepenie povlakových podláh m2 56,200 14,124 793,77

45 M
697410000700.S
1

Koberec záťažový (m.č. 1.21) m2 56,200 44,277 2 488,37

VV 53,524*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 56,200

46 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 32,821 0,350 11,49

D 781 Obklady 2 321,22

47 K 781445245
Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramických do 
tmelu flex., škár. Ceresit CE 33

m2 38,950 32,589 1 269,34

VV
"m.č. 5"  (3,7+3,0)*2*2,45+(1,5+0,9)*2,0 - 
(1,4*2+1,8*2+0,54*2)   

30,150

VV "m.č.1.07a" (1,65+2,1)*2,0-1,4   6,100
VV "ostenie" (2,1*2+0,8)*0,3 +( 0,9+0,6)*2*2*0,2   2,700
VV Súčet   38,950

48 M 5976567500
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 
B 300x150  Ia

m2 39,729 25,389 1 008,68

VV 38,95 * 1,02   39,729
VV Súčet 39,729

49 K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 19,270 2,242 43,20

D 784 Maľby 2 537,02

50 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m

m2 468,225 1,616 756,65

VV "jest. steny m.č. 2a" (5,25+6,5)*2*2,45 - (4,4*2+2,0+1,82)   44,955
VV "jest. steny m.č.3" (3,6+6,5)*2*2,45 - (2,4+2,0+2,0)   43,090
VV "jest. steny m.č.1.07 " (2,1+2,1)*2*2,45 -1,8   18,780
VV "jest. stropy  " 6,5*5,25 +6,5*3,6 +2,1*2,1+1,65*2,1   65,400
VV Medzisúčet   172,225
VV "nové stropy a steny " 96,59+199,41   296,000
VV Súčet   468,225

51 K 784410620
Vyrovnanie trhlín a nerovností na hrubozrnných 
povrchoch výšky do 3, 80 m

m2 172,225 0,417 71,82

VV "jest. steny m.č. 2a" (5,25+6,5)*2*2,45 - (4,4*2+2,0+1,82)   44,955
VV "jest. steny m.č.3" (3,6+6,5)*2*2,45 - (2,4+2,0+2,0)   43,090
VV "jest. steny m.č.1.07 " (2,1+2,1)*2*2,45 -1,8   18,780
VV "jest. stropy  " 6,5*5,25 +6,5*3,6 +2,1*2,1+1,65*2,1   65,400
VV Súčet   172,225

52 K 784452471
Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a 
viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m

m2 468,225 3,649 1 708,55

D SVS Vybavenie šatní 10 564,57
53 K svs1 Gymnastická žinenka 200x120x5mm Pesmenpol ks 5,000 125,770 628,85

54 K svs2
Gymnastická lopta  inSPORTlineTopBol 75cm-tmavo 
šedá

ks 10,000 29,705 297,05

55 K svs3 Balančná podložka  inSPORTline Dome Big ks 10,000 167,020 1 670,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 K svs4 Medicimbal 3kg koža ks 10,000 17,935 179,35

57 K svs5 Rebriny drevené, kotvené do steny ks 4,000 186,749 747,00

58 K svs6 Hrazda závesná na rebriny LCR-1115 ks 2,000 158,725 317,45

59 K svs7 Veslovací trenažér Concept 2 E PM5 ks 1,000 1 914,568 1 914,57

60 K svs8 AIRBIKE inSPORTlinePro ks 2,000 1 176,540 2 353,08

61 K svs9
Šatníková lavica s vešiakmi, dĺžka 1500 mm - 
jednostranná

ks 8,000 247,728 1 981,82

62 K svs10 Odpadkový kôš separačný ks 4,000 118,800 475,20

D M Práce a dodávky M 35 870,12

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 8 967,53
63 K 72100-ZTI01 Zdravotechnika súb. 1,000 8 967,531 8 967,53

D 7311 Vykurovanie 13 451,09
64 K 73100-UK01 Vykurovanie súb. 1,000 13 451,085 13 451,09

D 21-M Elektromontáže 13 451,50
65 K 921.10 Elektroinštalácie súb 1,000 13 451,498 13 451,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: IČO: 00312347
Obec Cífer IČ DPH: SK2021133697

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 065,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 169 065,91 23,00% 38 885,16

Cena s DPH v EUR 207 951,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami

SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 169 065,91

HSV - Práce a dodávky HSV 61 324,10

    D1 - Zemné práce 18 775,80

    D2 - Zakladanie 7 365,59

    D3 - Komunikácie 31 612,46

    D4 - Rúrové vedenie 3 570,25

psv - Práce a dodávky PSV 99 625,86

    D5 - Umelé povrchy 44 689,96

    D6 - Oplotenie - Záchytné siete 19 752,94

    D7 - Dodávka športového náradia 17 700,96

      D8 - VOLEJBAL: 2 572,56
      D9 - FUTBAL: 13 592,64
      D10 - Nohejbal: 1 334,16
      D11 - Petang 201,60

    D13 - Ostatné 4 870,00

    D14 - Vybavenie 12 612,00

m - Práce a dodávky M 8 115,95

    D12 - Elektroinštalácie 8 115,95

SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko

Viacúčelové medzigeneračné ihrisko a zmena stavby objektu šatní ŠK Cífer s prístavbou a stavebnými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 10. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 169 065,91

D HSV Práce a dodávky HSV 61 324,10

D D1 Zemné práce 18 775,80

1 K Pol1
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s 
následným vyhrnutím do 50m

m3 110,000 6,760 743,60

2 K Pol2
Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je  
25MPa/

m2 1 035,000 1,082 1 119,87

3 K Pol3 Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne m3 22,050 27,039 596,21

4 K Pol4 Výkop vsakovacej jamy m3 8,000 27,039 216,31

5 K Pol5
Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a vŕtanie otvorov pre 
stĺpiky a 3* vst.bránička oplotenia do hutneného 
podložia

m3 5,900 189,275 1 116,72

6 K Pol6
Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie, výkop a zrovnanie ryhy 
pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a 
položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky

m3 8,850 189,275 1 675,08

7 K Pol7
D+Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 
mm

bm 120,000 5,408 648,96

8 K Pol8
Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre 
osadenie pätiek športového náradia do hutneného a 
vyrovnaného podložia-2*volejbal a futbal

m3 3,800 189,275 719,25

9 K Pol9 Zemina pre terénne úpravy m3 13,800 47,319 653,00

10 K Pol10
Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 
15cm so zasiatím trávneho semena

m2 137,000 5,408 740,90

11 K Pol11 Zmes trávna ihrisková kg 8,260 24,335 201,01

12 K Pol12 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 158,600 12,168 1 929,84

13 K Pol13
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 158,600 8,923 1 415,19

14 K Pol14 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 158,600 1,217 193,02

15 K Pol15 Poplatok za skladovanie - zemina m3 143,850 47,319 6 806,84

D D2 Zakladanie 7 365,59

16 K Pol16
Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia  
vrátane dopravy.

m3 5,900 189,275 1 116,72

17 K Pol17 Osadenie stĺpikov oplotenia ks 24,000 10,816 259,58

18 K Pol18
Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane 
dopravy

m3 8,300 189,275 1 570,98

19 K Pol19 Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy ks 138,000 12,168 1 679,18

20 K Pol20 Osadenie cestných obrubníkov ks 138,000 10,816 1 492,61

21 K Pol21
Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového 
náradia  futbal,2*BB,volejbal,  vrátane dopravy

m3 3,800 189,275 719,25

22 K Pol22
Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr 
M200-2*volejbal,futbal-4*dl.500mm

ks 6,000 87,878 527,27

D D3 Komunikácie 31 612,46

23 K Pol23
Štrkodrť fr.32-63mm; vrstva min. hr. 150mm; vrátane 
dopravy

T 311,000 37,855 11 772,91

24 K Pol24
Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového 
zamerania

m2 1 035,000 2,028 2 098,98

25 K Pol25
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. 
hodnota hutnenia je  50MPa/

m2 1 035,000 1,082 1 119,87

26 K Pol26
Štrkodrť fr.0- 16 mm; vrstva min. hr. 100mm; vrátane 
dopravy

T 207,000 37,855 7 835,99

27 K Pol24
Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového 
zamerania

m2 1 035,000 2,028 2 098,98

SO 02 - Viacúčelové medzigeneračné ihrisko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K Pol25
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. 
hodnota hutnenia je  50MPa/

m2 1 035,000 1,082 1 119,87

29 K Pol27
Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; 
vrátane dopravy

T 62,000 37,855 2 347,01

30 K Pol28 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. m2 1 035,000 2,028 2 098,98

31 K Pol29
Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  
50MPa/

m2 1 035,000 1,082 1 119,87

D D4 Rúrové vedenie 3 570,25
32 K Pol30 Geotextília m2 315,000 2,434 766,71

33 K Pol31 Pokládka geotextílie m2 315,000 0,406 127,89

34 K Pol32 Flexodrenážna PVC rúra priemer 100mm bm 250,000 4,867 1 216,75

35 K Pol33 Položenie drenážnych rúr do ryhy bm 250,000 0,406 101,50

36 K Pol34
Štrkodrť 4 - 8mm  (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž 
vrátane dopravy

T 22,100 35,151 776,84

37 K Pol35
Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm 
(alternatívne 8 - 16mm)

T 22,100 8,923 197,20

38 K Pol36 Zhutnenie drenáže valcom m2 315,000 1,217 383,36

D psv Práce a dodávky PSV 99 625,86

D D5 Umelé povrchy 44 689,96

39 K Pol37
Umelá tráva ; dĺžka vlákna:  50 mm; Dtex:od 12000; 
počet vpichov na m2: 8820; farba zelená,hmotnosť 
min:2449g/m2,Pile weight: 1250g/m2

m2 1 035,000 19,748 20 439,18

40 K Pol38
Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na 
podlepenie spojov

bm 400,000 0,388 155,20

41 K Pol39
PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a 
čiar(napr.Tetrapur 100TS)

kg 140,000 4,138 579,32

42 K Pol40
Umelá tráva ; dĺžka vlákna:  50 mm; Dtex:od 12000; 
počet vpichov na m2: 8820; farba Biela,hmotnosť 
min:2449g/m2,Pile weight: 1250g/m2

bm 350,000 3,633 1 271,55

43 K Pol41 Kremičitý piesok vrátane dopravy (18kg/m2) T 18,630 116,386 2 168,27

44 K Pol42
SBR granulát farba:čierna bezzápachový, vrátane 
dopravy (18kg/m2)

T 18,630 529,029 9 855,81

45 K Pol43
Pokládka umelej trávy vrátane 
vsypov,podlepenia,čiarovania

m2 1 035,000 9,875 10 220,63

D D6 Oplotenie - Záchytné siete 19 752,94
46 K Pol44 Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm ks 24,000 74,223 1 781,35

47 K Pol45 Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-21*5.85bm m 137,000 16,211 2 220,91

48 K Pol46
Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2x 
2200x1100mm;1 x 2200x3000 materiál: FE

kus 3,000 1 116,838 3 350,51

49 K Pol47
Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 
200g/m2; materiál: Polyester

m2 577,500 6,693 3 865,21

50 K Pol48
Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál 
FE galvanizovaná;

ks 4,000 43,263 173,05

51 K Pol49
Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE 
galvanizovaná;

ks 20,000 43,263 865,26

52 K Pol50
Vrchné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál AL 
povrchová úprava komaxit;

ks 6,000 87,878 527,27

53 K Pol51 Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus) balenie 1,000 47,319 47,32

54 K Pol52 Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80 kus 80,000 0,270 21,60

55 K Pol53 Samoistiaca matica M6 kus 300,000 0,135 40,50

56 K Pol54 PP krytka na samoistiacu maticu M6 kus 300,000 0,270 81,00

57 K Pol55 Sedlová svorka dvojitá 5mm kus 45,000 4,056 182,52

58 K Pol56 Lanko poplastované 3/4 m 500,000 1,082 541,00

59 K Pol57 Šponovák M6 kus 28,000 4,056 113,57

60 K Pol58
Karabinka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba 
strieborná-(balenie 100kus)

kus 9,000 60,838 547,54

61 K Pol59 Montáž oplotenia Dielo 1,000 5 394,327 5 394,33

D D7 Dodávka športového náradia 17 700,96

D D8 VOLEJBAL: 2 572,56

62 K Pol60
Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo 
nadstaviteľné;

set 2,000 1 068,000 2 136,00

63 K Pol61
Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: 
hliník; rozmer:120*100*35mm

kus 4,000 36,000 144,00

64 K Pol62
Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; 
materiál: plast;

kus 4,000 18,000 72,00
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65 K Pol63 Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna., kus 2,000 51,480 102,96

66 K Pol64
Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: 
sklolaminát; farba červeno/biela.,

set 2,000 16,800 33,60

67 K Pol65 Montáž športového náradia: volejbal dielo 2,000 42,000 84,00

D D9 FUTBAL: 13 592,64

68 K Pol66
Brána futbalová; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 
1,0m, demotnovateľná-stacionárna

ks 4,000 1 068,000 4 272,00

69 K Pol67
Púzdro pre osadenie fut.brány; materiál: hliník; 
rozmer:120*100*35mm

kus 8,000 36,000 288,00

70 K Pol68
Krytka na púzdro pre osadenie fut.brán; 
materiál:plast/hliník;

kus 8,000 18,000 144,00

71 K Pol69
Sieť na Futbalové bránky; 
materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 
x 1,0m-bezuzlová

kus 4,000 75,480 301,92

72 K Pol70 Montáž športového náradia: futbal kus 4,000 54,000 216,00

73 K Pol79 Veľká brána futbalová, rozmer: 5x2m s príslušenstvom ks 4,000 1 717,080 6 868,32

74 K Pol80 Mobilná brána futbalová „mini“ s príslušenstvom ks 4,000 76,800 307,20

75 K Pol81 Výkop a osadenie brán do betónovej pätky ks 4,000 298,800 1 195,20

D D10 Nohejbal: 1 334,16
76 K Pol71 Nohejbalové  stĺpiky AL,

komple
t

1,000 1 068,000 1 068,00

77 K Pol72 Sieť nohejbalová, hr.4mm kus 1,000 51,480 51,48

78 K Pol73 Tyčky nohejbal pre dvojhru kus 2,000 33,600 67,20

79 K Pol74 Uchyt na tenisovú sieť kus 1,000 12,000 12,00

80 K Pol75
Kocka- záťažová s 
úchytom,materiál:hliník.,rozmer:150*200mm*25mm.,vá
ha:2069g

kus 1,000 81,480 81,48

81 K Pol76 Montáž športového náradia: Nohejbal
komple

t
1,000 54,000 54,00

D D11 Petang 201,60
82 K Pol77 PETANQUE - KOVOVÁ SADA 8+1 -púzdro ks 4,000 50,400 201,60

D D13 Ostatné 4 870,00

83 K Pol96 Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál. kpl 1,000 2 875,000 2 875,00

84 K Pol97 Náklady na vytýčenie stavby kpl 1,000 500,000 500,00

85 K Pol98 Vytýčenie inžinierských sietí kpl 1,000 575,000 575,00

86 K Pol99
Dokumentácia skutočného prevedenia 
stavby,vr.digit.sprac.

kpl 1,000 575,000 575,00

87 K Pol100 Porealizačné zameranie stavby dielo 1,000 345,000 345,00

D D14 Vybavenie 12 612,00

88 K Pol101
AED Defibrilátor, Grafický 4,3" farebný TFT displej • 
Rozlíšenie 480 x 272 pixelov, Ochrana IP 55 • Max. 
energia 360 J pre dospelých

ks 1,000 1 950,000 1 950,00

89 K Pol102 Prípojné elektródy pre deti ks 1,000 198,000 198,00

90 K Pol103
Skrinka do exteriéru na AED s pripojenín ma el. IP 55, 
vetranie, kúrenie, alarm

ks 1,000 900,000 900,00

91 K Pol104 Zaškolenie obsluhy ks 1,000 264,000 264,00

92 K Pol105
Oceľová pozinkovaná striedačka so strieškou s 
polykarbonátu, plastové sedačky, montáž vrátane 
dopravy a materiálu

ks 2,000 2 400,000 4 800,00

93 K Pol106
Odpadkové koše, 3 otv. na sepráciu odpadu , montáž 
vrátane dopravy, a materiálu

ks 3,000 660,000 1 980,00

94 K Pol107
Lavička 1800x400, vrátane osadenie a montáže, a 
materiálu

ks 3,000 840,000 2 520,00

D m Práce a dodávky M 8 115,95

D D12 Elektroinštalácie 8 115,95
95 K Pol78 Rozvádzač  RO ks 1,000 973,412 973,41

P

 Poznámka k položke:
 1. Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44 - 1 ks

 2. Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A - 1 ks
 3. Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A - 1 ks

 4. Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový - 2 ks
 5. Vývodka P 21 - 1 ks
 6. Vývodka P 16 - 2 ks

 7. Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky) - 1 ks
 8. Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky) - 1 ks

9. Podužný merač el.energie - 1 ks

96 K Pol88 Istič PR/61 C10, ks 4,000 10,680 42,72
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97 K Pol89 Rozvodka/855.80/Acedur/P67 ks 4,000 10,951 43,80

98 K Pol90 CYKY-J/3x1,5 m 190,000 1,718 326,42

99 K Pol91 LED svietidlo 1x200W, HS, IP 65 ks 6,000 213,610 1 281,66

100 K Pol92
FE galvanizovaný alebo  výložník+T kus-komplet v. 2 
m,

ks 6,000 243,353 1 460,12

101 K Pol93 Revízna správa a PD ks 1,000 540,785 540,79

102 K Pol94 Podružný materiál dielo 1,000 1 081,569 1 081,57

103 K Pol95 Montáž elektroinštalácie dielo 1,000 2 365,463 2 365,46
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