L. Paks
Zmluvaodielo C. ...”

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie a dodanie stavby

wStavebné upravy, modernizdcia tried a SKD ZS s MS Rakovec nad Ondavou*

Objednavatef: Obec Rakovec nad Ondavou
Sidlo: 072 03 Rakovec nad Ondavou 209
Zastupeny: MVDr. Peter Olejnik, starosta obce
ICO: 00 325 708

DIC: 2020742537

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Cislo uctu: SK18 5600 0000 0043 6733 3002

(dalej len , objednavatel" )

Zhotovitef: RAVOZA s.r.o.

Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné

ICO: 50310810

DIC: 2120270328

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo uctu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zapisany v obchodnom registri: Mestského sudu Kosice, Odd. Sro,

Vlozka €islo: 39100/V

( dalej len ,, zhotovitel)

24,

2.2

CL.1
Vychodiskové podklady

Podklady objednavatela.

cLn
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
zmluva) vykona pre objednavatela predmet zmluvy S$pecifikovany dalej v
ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac na
projekte: Stavebné Upravy, modernizacia tried a SKD ZS s MS Rakovec nad Ondavou,
v rozsahu podla priloZzeného rozpoctu.

Predmet zmluvy bude zrealizovany v beznom Standarde stavebno-montaznych prac,
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
bezpeénostnych a hygienickych predpisov.
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2.3.

24,

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1,

4.2.

4.3.

Zhotovitel sa Zavazuje, ze predmet zmluvy bude zrealizovany v stlade so zasadou
»neésposobovat vyznamnu $koduy“ - priloha & 11 vyzvy &. PSK-MIRRI-010-2024-IT)-
EFRR.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré sy k zhotoveniu predmetu Zmluvy potrebné.

CL
Cas a miesto pinenia

Zhotovitel sa Zavazuje, ze predmet zmluvy v rozsahu &lanku 1. tejto zmluvy zrealizuje
Vv nasledovnych terminoch:

Termin zaéatia: odo diia protokolarneho prevzatia staveniska
Termin ukonéenia: do 9 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska

mozZné z technologického hladiska dielo realizovat, bude realizacia diela pozastavena
a nahradny termin ukoné&enia bude stanoveny dohodu zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez megkania pisomne informovat' objednavatela o vzniku akej-
kolvek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu predmetu zmluvy a mohla by mat za
nasledok omeskanie realizacie predmetu Zmluvy.

Dokladom o vykonani predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati dokoncéeného
predmetu zmluvy potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel splni SVoju povinnost' realizovat predmet zmluvy v rozsahu Clanku I1. tejto
zmluvy jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim.

Gl Iv
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podla &lanku |I. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. 7. 0
cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena ktora je viazana.

V projektovej dokumentacii a v rozpocte (tvoriacom prilohu tejto zmluvy), v pripade
Zmeny zakonov alebo v pripade dohody zmluvnych stran.

Zmluvna cena je vyjadrena v euréch:

4.3.1. Celkova bez DPH 298 112,00 EUR
4.3.2. DPH 68 565,76 EUR
4.3.3. Celkova cenas DPH 366 677,76 EUR
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4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

6.1

6.2

6.3

4.3.4. Cena zakazky zahffa v8etky naklady suvisiace s realizaciou zakazky
v rozsahu podla uvedeného v priloZenom rozpoéte.

Cenu diela je mozné menit v pripade, Ze pocas pinenia diela vyplynie potreba vykonania
naviac prac. Za naviac prace sa budl povazovat prace, ktorych zhotovenie je
nevyhnutné pre zhotovenie diela a ktoré nie je mozné technicky oddelit. Naviac prace
musia byt rieSené dodatkom k zmluve na zaklade odsuhlaseného rozpoctu a v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

ClL.v
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel vykona platbu za zrealizované prace na zaklade vystavenej faktury podla
skutocne vykonanych prac a opravnenych vydavkov, predlozeni potrebnych dokladov
odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatela v stlade so zmluvnymi podmienkami
po ukonéeni diela.

Sucastou zhotovitelom predlozenej faktiry musi byt supis vykonanych prac podpisany
opravnenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitefom predlozena faktura ako dafovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s platnymi zakonmi SR. V opa&nom pripade mé objednavatel pravo vratit ju zhotovitelovi
na doplnenie s tym, Ze prestane plynut lehota splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ doru¢enim doplnenej a opravenej faktiry. Faktira — dafovy doklad bude
obsahovat vetky Udaje podla zakona, ako aj :

+ Cislo zmluvy o dielo podla evidencie SP

* den odoslania a splatnost fakttry

* oznaCenie pefiazného Ustavu a &islo Uétu zhotovitela
* supis prac odsUhlaseny zastupcom objednavatela

* peciatku a podpis opravnenych oséb

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dra ich doruéenia objednavatelovi.

Clanok VI.
Vykonanie a odovzdanie diela

Objednavatel pocas realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v
primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko, len pokial
su povereni objednavatelom.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie predmetu diela. V pripade prerusenia prac z toho
dbvodu nie je zhotovitel v omeskani.

PocCas celej doby realizacie diela, poéntic diiom odovzdania staveniska az po prevzatie

ukonceného diela zhotovitel nesie pinu zodpovednost za vsetky skody na celom objekte,
na ktorom sa dielo vykonava, ktoré vzniknl désledkom zhotovovania diela alebo
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6.4

6.5

6.6

6.7

4

fise.

7.3

7.4

7.5

v sUvislosti so zhotovovanim diela, bez ohladu na to, ¢i $kodu spésobil zhotovitel, jeho
subdodavatel alebo tretia osoba.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel stavbu poistil.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky urazy, ktoré vzniknu na stavbe
poéas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrZiavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Zhotovitel protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel je
povinny ukon&eny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania
dalSiemu zhotovovaniu stavby.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit len vyrobky a materidly, ktoré maju také viastnosti, aby
po dobu predpokladanej zivotnosti stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku,.

Clanok VIL.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat' viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prebera zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2.
resp. § 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfha odovzdania a protokolarneho
prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. U vyrobkov, ktorych zaruéna doba
stanovena vyrobcom je ina ako 60 mesiacov, plati zaru¢na doba stanovena vyrobcom.
Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia
bezodkladne po uplatneni pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela, a vady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na
naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak zhotovitel
ani v dohodnutom nahradnom termine zavady neodstrani.
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8,.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

94

10.1

10.2

CL.vin
Désledky neplnenia zaviazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty aroky z omes$kania a nahrada skody

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, si
méZe objednavatel uplatnit narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 % zo zmluvnej ceny
predmetu zmluvy za kazdy deri omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si zhotovitel
moze uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Cl. IX.
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

Zmluvné strany nezodpovedaju za omeskanie pinenia svojich povinnosti ak omeskanie
bolo spésobené vysSou mocou. Pod vy$$ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali
po uzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami
neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato okolnost' brani v plneni povinnosti
podra tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavena
zodpovednosti za Cciastocné, alebo U(plné nesplnenie zavazkov podla zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie s zname v priestore realizacie Ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit' bezpe¢nost' a postup vykonavanych prac.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto&nenim
stavebnych prac kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmiuvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (NFP), a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stéinnost. Objednavatel, ako Prijimatel
NFP ma pravo bez akychkolvek sankcii odstGpit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoSlo k pineniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

CL X
Zaverecné ustanovenie
Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajlce
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a stvisiacimi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

Tuto zmluvu mozno menit iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy.
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10.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu stranu.
10.4 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

10.5 Ak poskytovatel NFP pozaduje vykonanie kontroly verejného obstaravania pred

uzavretim zmluvy, tak v takom pripade, zmluva nadobudne G€innost po ukonceni
kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie (dalej iba ,UVQO*) ako sprostredkovatelsky
organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum doru€enia zaznamu z kontroly
objednavatelovi. Ak boli vramci kontroly verejného obstaravania identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania,
zmluva nadobudne Géinnost momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej
ex post finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex post finanénej opravy podfa
priruCky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly UVO ako sprostredkovatelského organu z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako
rizikova, zmluva nadobudne Gc¢innost dhnom dorucenia oznamenia poskytovatela
objednavatelovi, Zze ina ako nadlimitna zakazka nebola na zaklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.” Objednavatel je povinny
oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia u¢innosti zmluvy do 3 pracovnych
dni odo dna nadobudnutia jej G€innosti, inak lehoty podla zmluvy neplynu.
Ak verejné obstaravanie nepodlieha kontrole, tak zmluva nadobuda u€innost diiom
nasledujicom po dni zverejnenia oboma zmluvnymi stranami podpisanej zmluvy na
stranke Objednavatela a zaroven v Centralnom registri zmliv. Ak zmluva nebude
zverejnena do 3 mesiacov od jej podpisania, straca platnost.

10.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle,

zmluva nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju
a na znak suhlasu ju viastnoru¢ne podpisali.

V Rakovci nad Ondavou Vo Vinnom 6.3.2025

. 58
7 C A3l \
....... i ..‘..........‘...4}1%\1\"//’ ——— )
Objednavatel: Zhotovitél‘\: D
MVDr. Peter Olejnik Ing. Rastislav Vojna
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