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1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Statny institat odborného vzdelavania
so sidlom: Bellove 54/A, 837 63 Bratislava

ICO: 17 314 852

DIC: 2020887715

BAN: SKB84 8180 0000 0070 0021 5417

v mene kt. kona: Ing. Branislav Hadar, riaditel

vo veciach technickych:

Zhotovitel’ VSE Solutions s.r.o.

so sidlom: Roznavska 24, 821 04 Bratislava

ICO: 35 867 523

DIC/IC DPH: 2020249143/ SK2020249143

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I,
oddiel: Sro, viozka ¢. 29833/B

penazny ustav:Citibank Europe plc, a.s.

IBAN: SK29 8130 0000 0020 1430 0003

v mene kt. kona: Ing. Michal Adamek - konatel, Ing. Radoslav Jakab - konatefl
vo veciach technickych: Ing. Miroslav Grutka

tel: +421 903 138 009

e-mail: grutka_miroslav@vsesol.sk

Zmluvné strany sa dohodli na tomto zneni zmluvy o dielo uzavretej podla ust. §§ 536 a
nasl. Obchodného zakonnika (dalej aj ako len ,Zmluva®).

Zmluva je vysledkom verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a v sulade
s ponukou predloZzenou v rdmci verejného obstaravania zo dfia 04.10.2024. .

2. PREDMET ZMLUVY

Touto Zmluvou sa
2.1.1 Zhotovitel zavazuje

> zhotovit, dodat, namontovat a uviest do prevadzky na vlastné naklady,
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela dielo:
Vybavenie $kOl v zaujme odbornej pripravy v oblasti zelenych
zruénosti, pre oblast’ obnovitelné zdroje energie v KoSiciach.
(dalej aj ako len ,Dielo®), ktoré je blizSie Specifikované v prilohe 1
Objednavatel zavazuje
> pripravit a protokolarne odovzdat priestory pre dodanie a montaz Diela,

> Dielo zhotovené v sulade so Zmluvou prevziat a zaplatit Zhotovitefovi
dohodnuti odmenu,

> vykonat dalsie ¢innosti podia tejto Zmluvy, a to vietko spésobom, v
rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve dalej.

Predmetom Zmluvy je dodavka Diela v rozsahu, ktory je blizSie Specifikovany v prilohe &.
1 a jeho uvedenia do prevadzky, vykonanie vSetkych potrebnych vychodiskovych
odbornych prehliadok, odbornych skusok a inych poziadaviek na bezpeénu prevadzku
stanovené platnou legislativou EU a SR, STN normami, zaskolenia na nain$talovanych
zariadeniach zodpovednych oséb Objednavatefa v potrebnom rozsahu a dokumentacie
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potrebnej na ich pouzivanie (instalacnu dokumentaciu, pracovné manualy ako i technicky
popis skuto¢ného rieSenia a pripojenia, ktory bude sluzit ako sucast vzdelavacieho
materialu pre uc¢ebnu). Zhotovitel sa zavazuje v ramci realizacie Diela zabezpedit aj cely
inZiniering vratane komunikacie s uradmi $tatnej a verejnej spravy v stavebnom konani,
ak realizacia Diela takyto postup vyzaduje. Sucastou pripadnej inZinierskej €innosti je
zabezpecenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia alebo rozhodnutia pre uzivanie
stavby. Zhotovitel sa taktiez zavazuje, Zze navrhnuté Dielo navrhovatel zrealizuje tak, aby
preSlo vSetkymi odbornymi skuSkami, Zze vypracuje a ak to bude potrebné schvali
potrebnymi institiciami miestny prevadzkovy predpis Diela.

3. MIESTO A CAS PLNENIA

Miestom plnenia je : Stredna Odborna Skola Technicka, Kukuginova 23, 010 01 Kosice
Zhotovitel sa zavazuje dokoncit a odovzdat’ Dielo v lehote najneskér do 9 mesiacov od
ucinnosti Zmluvy, najneskér do 31.08.2025 (uviest do SkuSobnej prevadzky).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela
uvedenom v bode 3.2 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost' suvisiacu s realizaciou
predmetu plnenia Zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela,
pripadne tretich stran. V tomto pripade sa Zhotovitelovi predlZuju lehoty a déjde k zmene
terminu dokonéenia Diela.

Skusobna prevadzka v dizke 30 kalendarnych dni je dohodnutd za G&elom zistenia
pripadnych chyb Diela (dalej len ,SkuSobna prevadzka®). Ak Objednavatel pocas
SkuSobnej prevadzky identifikuje chybu, ktora objektivne brani riadnej a spolahlivej
prevadzke Diela a za ktoru zodpoveda Zhotovitel, SkuSobna prevadzka sa zopakuje. Ak
neboli riadne chyby braniace riadnej a bezpecnej prevadzke odstranené ani po vykonani
opakovanej Skusobnej prevadzke, Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady poskytnat
vSetku potrebnu sucinnost’ za odstranenia chyb.

Ak nebude Skusobna prevadzka Uspes$na z dévodov za ktoré Zhotovitel nezodpoveda
alebo Ze nebudu riadne a v€as dokon&ené prace inych zhotovitelov, Dielo sa povazuje pre
ucely tejto Zmluvy vykonanim neuspesnej SkuSobnej prevadzky za vykonané Zhotovitelom
riadne a v€as a Objednavatel je povinny Dielo od Zhotovitela prevziat. Nasledne po
odstraneni chyb za ktoré Zhotovitel nezodpoveda, Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, aby bolo mozné uviest Dielo do prevadzky a Uspesne vykonat
vSetky potrebné skusky.

4, CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn a presne
zodpoveda obsahu vitaznej ponuky a prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Cena za Dielo je: 1211 760,00 € s DPH

ZAKLAD CENY PRE DPH 20 %: 1 009 800,00 €
DPH 20%: 201 960,00 €

CENA ZA DIELO CELKOM:

Dodavky alebo prace alebo sluzby, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu
Objednavatela alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi.

Ceny za nerealizované dodavky alebo prace alebo sluzby z dévodu zmien pocas realizacie
Diela, odsuhlasenych obidvoma zmluvnymi stranami, budi z celkovej ceny Diela
odpoditané.

5. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

Fakturacia a platenie dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou 2 (dvoch) faktar vystavenych na zaklade Zhotovitefom predloZenych,
Objednavatefom potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych dodavok a prac. Zhotovitel
predloZi mesacny supis skutoCne vykonanych dodavok a prac vzdy najneskor v posledny
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den prislusného kalendarneho mesiaca a Objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu.
V pripade, ak Objednavatel k mesaénému supisu skutoCne vykonanych dodavok a prac
predlozenému Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje
vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny mesacny supis skutoéne
vykonanych dodavok a prac, Objednavatel tento opraveny mesacny supis skutoCne
vykonanych prac a dodavok odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do
2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. V zmysle zmluvy o dielo su
platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatefom dohodnuté na zaklade
vystavenej faktury tak, ze =zhotovitel mdze vystavit prva faktiru az na zaklade
objednavateflom potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych dodavok a prac , ktorych
hodnota predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému dfiu v mesiaci. Druha zavere¢nu
fakturu je Dodavatel opravneny vystavit po protokolarnom prevzati Diela, t. j. spustenim
do skuSobnej prevadzky.

Splatnost’ faktur je 30 dni od ich doruCenia Objednavatelovi. Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi faktiru minimalne v Styroch vyhotoveniach..

Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, Zze ma formalne alebo obsahové
nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut odo dria doruCenia
opravenej faktiry Objednavatelovi.

Penazny zavazok Objednavatela vyplyvajuci z tejto Zmluvy bude spineny dfiom odpisania
prisluSnej sumy z jeho Uc¢tu v prospech Uctu Zhotovitela.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy uhradi Vykonovu zabezpeku vo vyske
10 % z ceny diela bez DPH na ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, resp. poskytne
bankovu zaruku — Performance Bond vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH.

5.6.1 Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zdbezpeku
alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy (dodania predmetu zmluvy) odo dna jej poskytnutia
v pripade, ked Zhotovitel nebude plInit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi
voCi nemu vznikne pohfadavka, a to najma:
a) ak zhotovitel' porusi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavéazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy,
b) nedodrzania technologickych postupov prac, nedodrziavanim harmonogramu postupu
prac,
C) neuspokojenia akejkolvek pohladavky Objednavatela vyplyvajlcej z tejto zmluvy.
V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti Objednavatefom bude Zhotovitel' bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky (10% z ceny diela bez
DPH), a to najneskdr do 10 dni od doru€enia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.
Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 30 dni
od ukonéenia skiSobnej prevadzky a odstranenia pripadnych chyb na Diele a odovzdania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak sa k Dielu vyzaduje.

5.6.2 Podmienky bankovej zaruky — Performance Bond: Bankova zaruka — Performance Bond
poskytnuta Zhotovitelom Objednavateflovi sluzi na zabezpedenie splnenia vSetkych pefiaznych
zavazkov Zhotovitefla, ktoré mu vod&i objednavatefovi vznikni v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:
a) bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokolvek pefiazného zavazku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci Objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti
s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,
b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu vyzvu
Objednavatela,
c) banka poskytne Objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu Objednavatefla adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list
Objednavatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel upozorfiuje Zhotovitela
na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitela spinit pefiazny zavazok vodi
Objednavatefovi, ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy,
d) bankova zaruka zanikne uplynutim 30 dni od ukon&enia skuSobnej prevadzky
a odstranenia pripadnych chyb na Diele a odovzdania pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia, ak sa k Dielu vyzaduje.
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6. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v dizke 24 mesiacov od odovzdania Diela. Zodpoveda
za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podfa dohodnutych zmluvnych podmienok, a
ze pocCas zaru€nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba je 24 mesiacov a zacina plynut odo dha protokolarneho prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruka sa
nevztahuje na poskodenie Diela spdsobené Objednavatelom, zmeny spdsobené beznym
opotrebenim a Specifickymi vlastnostami pouzitého materialu.

Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby Diela, Zze po€as zaru¢nej doby ma Zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia chyby.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby Diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Chyby Diela, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, strany nepovazuju za
kone¢nu moznost reklamacie zjavnych chyb zo strany Objednavatela a odovzdanie Diela
sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika. Objednavatel méze zjavné chyby pisomne reklamovat do 5 dni
po prevzati Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu chyby Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
reklamovanych Objednavatelom v zaru¢nej dobe v lehote do 48 hodin od oznamenia
Objednavatefom.

7. VYKONANIE DIELA

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podla
Zmluvy, pri €om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré su opravnené zdrzZiavat sa v priestoroch pre montdZz a vybavi ich ochrannymi
pracovnymi pomdckami.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v
Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Priestory montaze je povinny Zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi Objednavatel v
Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Sucastou vykonania predmetu plnenia su vSetky Cinnosti a naklady vynalozené
Zhotovitefom najma na material potrebny na zhotovenie Diela, vyhotovenie schémy
umiestnenia a systémového zapojenia a VV pre stavebnu predpripravu Diela, poistenie,
clo, iné poplatky suvisiace s dovozom materidlu, dopravou Diela, poplatky suvisiace s
certifikaciou Diela a spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej
moci, ako aj cena dokumentécie —technicky popis skutoéného rieSenia a pripojenia a
navodu na obsluhu Diela, ktoré su nevyhnutné na riadne uZivanie Diela alebo s nim suvisia,
kompletna instalacia Diela, vykonanie predpisanych testov, skiuSok Diela po jeho
nainstalovani, zaskolenie personalu a zaruka za chyby a technicka podpora.

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu plnenia nevyhnutné akékolvek pravo
duSevného vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeéi, Zze
Objednavatel nadobudnutim vlastnictva k predmetu plnenia ziska aj vSetky opravnenia a
licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene
predmetu plnenia. Zhotovitel udeluje Objednavatelovi vyhradnu licenciu v neobmedzenom
rozsahu a bez vecného a ¢asového obmedzenia a Objednavatel je opravneny udelit tretim
osobam sublicenciu na pouzitie Diela a to bez akychkolvek obmedzeni.

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zhotovitel zabezpedi, aby aspon 70 %
(hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane
Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.
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7.7.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su
podrobnejSie vysvetlené v Metodickej priru¢ke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii:

=  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, €islo odpadu, mnozstvo
odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

= informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodfiovanie odpadov;

= sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70
% hmotnosti takéhoto nie nebezpe¢ného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

Realizdcia obnovy budovy bude v sulade s normou ISO 20887/2020 Udrzatefnost’ budov a
stavebnoinzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontaze a prispdsobitelnosti. Zasady,
poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukondeni stavebnych prac preukazuje
zhotovitel vyhlasenim.

Pri realizacii projektu bude najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konStrukcii, na obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzat z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy.

7.9.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne recyklovaného /
opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych materialov alebo vyrobkov spolu
so suhrnnou tabufkou obsahujucou informacie o nazve, druhu a mnozstve materialu a
type dokladu/certifikatu.

K zariadeniam vyuzivajucim obnovitelné zdroje energie bude predlozené vyhlasenie o zhode.

Novo instalované vodné spotrebiCe (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie
nadrze, pisodrové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlep8ich tried spotreby vody podla
platného vodného &titku, o sa potvrdi predloZzenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku
alebo obdobnym dokladom. Eurdépsky vodny S§titok (European Water Label) -
http://www.europeanwaterlabel.eu/

8. NADOBUDNUTIE VLASTNICKEHO PRAVA K DIELU A PRECHOD
NEBEZPECENSTVA SKODY

Zhotovitel znaSa nebezpectenstvo 8kody na veciach, ktoré zabezpedil pre vykonanie Diela.

Nebezpecéenstvo vzniku Skody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej asti znasa vylu¢ne
Zhotovitel a to az do jeho prevzatia zo strany Objednavatela. Nebezpeenstvo vzniku $kody na
diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavere¢nym odovzdanim predmetu plnenia,
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze celkova vySka nahrad skutoénych §koéd nepresiahne
v Ziadnom pripade sumu 100 % z Ceny za Dielo, a to aj v pripade spdsobenia viacerych skéd a
bez ohladu na ich pocet. Zhotovitel nie je povinny uhradit Objednavatelovi nepriame ¢i nasledné
Skody ani usly zisk nakolko Zhotovitel za ne na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran
nezodpoveda. Toto ustanovenie o limitacii 8kody sa nepouZije na nahradu Skody spésobenu
umyselne ani na nahradu 8kody spOsobenej na zdravi.

V pripade vzniku S8kody na predmete plnenia do €asu jeho prevzatia Objednavatelom sa
Zhotovitel zavazuje tuto Skodu oznadmit Objednéavatelovi a prednostne, bez zbyto&ného odkladu,
uviest predmet plnenia do pévodného stavu.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je vykonané ukon&enim prac a uvedenim Diela do Skusobnej prevadzky.
Zhotovitel vyzve Objednavatela minimalne 5 dni vopred na odovzdanie a prevzatie Diela.
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9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

11.4

11.4

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Dielo bude odovzdané len ak Objednavatel v Protokole o odovzdani a prevzati Diela
vyhlasi, Ze Dielo prebera. Ak Objednavatel odmietne Dielo prevziat, uvedie do Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela svoje odbévodnenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude dodané spolu s technickym popisom skutoéného
rieSenia a pripojenia, vratane zapojenia a prevadzkovych manualov tak, aby sa mohli stat
pevnou suc¢astou vzdelavacich materialov (rozsah 6 paré a 1 x elektronickej podobe za
ugelom rozmnoZovania v editovatelnom a needitovatelnom formate napr, pdf a dwg). Dalej
sa zavazuje odovzdat dodaci list, navod na pouzitie v slovenskom jazyku, zaru¢ny list,
koépie certifikatov alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené uvedenie Diela
do prevadzky a jeho uzivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov, dokladmi
preukazujucim nadobudnutie licencie alebo iného prava duSevného vlastnictva v pripade,
ze v Diele je predmet takéhoto duSevného vlastnictva vyjadreny (napr. software).

10. PRIESTORY MONTAZE

Objednavatel sa zavazuje spristupnit Zhotovitelovi priestory pre vykonanie Diela.
V pripade nutnosti stavebnych predpriprav pre instalaciu Diela, sa Zhotovitel zavazuje tieto
vykonat v takom rozsahu, aby mohol zaat s montazou Diela podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatefl je povinny poskytnut Zhotovitelovi potrebnu sucinnost pre vykonanie Diela,
najma poskytnut’ Zhotovitelovi uzamykatefné priestory na uskladnenie materialu a naradia.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pre Zhotovitela odber el. energie a uzitkovej vody,
osvetlenie priestorov montaze a pouzivanie socialneho zariadenia.

Zhotovitel bude udrziavat' v priestoroch montaze a v ich bezprostrednom okoli poriadok a
Cistotu a odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

11. ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu

pokutu vo vySke:

11.1.1 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy defi omeSkania s odovzdanim dokonéeného
Diela Objednavatelovi v termine podla bodu 3.2 tejto Zmluvy.

11.1.2 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy defi omeSkania v pripade odstranenia chyb
a nedorobkov v dohodnutom termine.

Objednavatefl zaplati Zhotovitelovi za ome8kanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu

pokutu vo vyske:

11.2.1 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy defi omeskania s Uhradou faktury,

Ak Zhotovitel neuhradi na uCet Objednavatela Vykonovu zabezpeku, resp. neposkytne
Objednavatelovi bankovi zaruku — Performance Bond Objednavatefovi do 5 dni od dfa
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy v zmysle €l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vySke 20% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitel m& povinnost tuto
pokutu uhradit.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost prislusnej Zmluvnej
strane splnit' zavazok v zmysle tejto Zmluvy. Rovnako nezanika ani narok na nahradu 3kody
prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti s poruSenim tejto Zmluvy v pinej vySke
a nie je dotknuty ani pripadny iny narok vyplyvajuci z akéhokolvek pravneho predpisu..

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

12. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY, OKOLNOST VYLUCUJUCA

ZODPOVEDNOST

12.1

12.2

12.3

Omes&kanie zmluvnych stran o viac ako 30 dni v zmysle § 365 a 370 Obchodného
zakonnika je povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a
opraviuje na jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie je uc¢inné diom doru€enia druhej
zmluvnej strane.

V pripade, ze ddjde k odstupeniu od Zmluvy, vykonané prace budu oductované faktarou.
Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne Zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v
zmluvnej cene rozpracovaného Diela.
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12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

134

13.5

Objednavatel uzatvara tato zmluvu v nadvédznosti na Kontrakt na rok 2024, uzatvoreny

medzi Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
a Objednavatelom dia ... , S u€innost'ou od....

NepovaZzuje sa za poruSenie tejto zmluvy, ak ktorakolvek zo Zmluvnych stran neméze plnit svoje
zmluvné povinnosti z dévodu prekazky, ktora nastala nezavisle od vle povinnej Zmluvnej strany
a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna Zmluvna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila — vis major (napr. pandémia koronavirus a s tym
suvisiace vladne opatrenia, vojna, celostatny Strajk, zemetrasenie, zaplava, poziare, teroristicky
utok a pod.), pricom tato prekazka priamo brani splneniu zmluvnych povinnosti Zmluvnej strany,
ktora sa jej vzniku dovolava.

Pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, zmluvne dohodnuté terminy sa predlZuju o
dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost/vis major.

V pripade trvania okolnosti vylu€ujucej zodpovednost v lehote dlhSej ako jeden rok, je
ktorakolvek zo Zmluvnych stran opravnena odstupit od tejto zmluvy aj v tom pripade, ak podla
ustanoveni prava, ktorym sa spravuje tato zmluva, by nebola opravnena odstupit od zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju bez zbyto€ného odkladu vyrovnat si vzdjomné pohladavky a
zavazky, ktoré vznikli do zaniku tejto zmluvy.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat ¢ast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy

uviest udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam

subdodavatelov zadefinovanych pri podpise tejto Zmluvy, s uvedenim predmetu a rozsahu

subdodavok, sa stane prilohou tejto Zmluvy.

Zhotovitel, ak bude mat zaujem zadat urcitu ¢ast’ Diela dalSiemu subdodavatelovi, ktory nebol

definovany v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit

subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, po¢as plnenia predmetu tejto

Zmluvy, mdze tak urobit az po odsuhlaseni Objednavatelom. Zmenu subdodavatela oznami

Objednavatelovi pred vykonanim zmeny. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa

po odsuhlaseni Objednavatelom zapiSe do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto

Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne v8ak

vo vy8ke rozpoctovych nakladov Diela (cena diela s DPH), a to za u€elom krytia pripadnych $kod

spbsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel o tom predlozi doklad Objednavatelovi do 15 dni po

podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZiavat' poistenie v platnosti po cely &as realizacie

Diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne a v€asné platenie poistného podla prislusnej

poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze Zhotovitel nezaplati poistné riadne a v€as alebo sa dopusti iného

porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu

vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného pinenia splatného podla poistnej zmluvy,

Objednavatel ma pravo (avSak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na ucet

Zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujuce k odstraneniu porudenia povinnosti Zhotovitela ako

poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dizného podla poistnej

zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze vzhladom na skutoénost, Ze dielo predmetu zmluvy bude

financované z Planu obnovy, tak sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania

suvisiaceho s dodanym dielom kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy, a to opravnenymi

osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny uchovavat vSetku

dokumentaciu suvisiacu s dodanim diela podla tejto zmluvy poc€as platnosti a Gcinnosti tejto

zmluvy.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a $portu SR a nim poverené osoby

C) Najvyssi kontrolny urad SR,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vliadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeduijuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU
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14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Pravne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane
neplatnym/nedcinnym, nebude to mat vplyv na platnost/a€innost ostatnych ustanoveni
Zmluvy touto neplatnostou/netucinnostou nedotknutych. Namiesto neplatného/net&inného
ustanovenia sa pouZzije ustanovenie prislusného pravneho predpisu, ktoré svojim obsahom
a ucCelom najviac zodpoveda véli Zmluvnych stran vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. ucelu
tejto Zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u&innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

Zmeny a dodatky k Zmluve musia mat' pisomnu formu inak su neplatné.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, pricom tri exemplare obdrzi Objednavatel a
jeden exemplar obdrzi Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva bola uzatvorena vazne, zrozumitelne a urcite nie v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pred podpisom si ju precitali, porozumeli
jej obsahu a na znak suhlasu ju podpisali.

Neoddelitelné prilohy zmluvy:
Specifikacia predmetu zmluvy predklada uspes$ny uchadzad k podpisu zmluvy v zmysle
svojej ponuky
Rozpocet v tlatenej podobe predklada dspeSny uchadzac k podpisu zmluvy v zmysle
svojej ponuky
Zoznam subdodavatelov - predklada tGspesny uchadzacé k podpisu zmluvy
Doklad o zlozeni vykonovej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni bankovej zaruky —
Performance Bond podla bodu 5.6 tejto zmluvy

V Bratislave dia ................ V Bratislave dna 03.03.2025
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Branislav Hadar, riaditel Ing. Michal Adamek - konatel

Ing. Radoslav Jakab - konatefl
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