

ZMLUVA O DIELO č. 24022025/EKO01

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Vyšný Kazimír**
Sídlo: **09409 Vyšný Kazimír 57**
Zastúpený: **Mgr. Katarína Baranová, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Miroslav Stanovčák, stavebný dozor**
IČO: **00332801**
DIČ: **2020630458**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s .**
IBAN: **SK09 5600 0000 0042 4961 6001**
Telefón: **057/4422001**
Mobil: **0905489501**
E – mail: **obec@vysnykazimir.eu**
www.vysnykazimir.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **EKO-FBB s.r.o.**
Sídlo: **Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Ján Bačovčín, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ján Bačovčín, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Jaroslav Hajda, stavbyvedúci**
Bankové spojenie: **SLSP ,**
IBAN: **SK16 0900 0000 0005 6107 3808**
IČO: **36471950**
DIČ: **2020001357**
IČ DPH: **SK2020001357**
Telefón: **057/4464780**
Fax: **----**
E – mail: **ekofbb@ekofbb.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12710/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír** zhotoviteľom pre objednávateľa. **Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír** bude financované z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko.

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. MZP-PSK-401202FKB5

Kód projektu: 401202FKB5

Výzva - kód Výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ:

riadiaci orgán:

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

IČO: 50349287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO: 42 181 810

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 68/2023/7.8 zo dňa 12.5.2023 v platnom znení

poštová adresa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor implementácie projektov

Karľovská 2

841 04 Bratislava

a z vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
- c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
- d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- e) **Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav číslo: 839/2024 a vyjadrenia dotknutých orgánov** (Príloha č. 3 tejto zmluvy)

- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v troch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 **Čas a miesto plnenia**

- 4.1 Lehota realizácie diela:
- Lehota odovzdania staveniska: **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
- Lehota začiatku realizácie: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
- maximálna lehota realizácie zákazky: **do 6 mesiacov odo dňa začatia, do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie od 15.11. do 15.03.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, resp. začatie realizácie diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 20 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo časť staveniska do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, katastrálne územie obce Vyšný Kazimír vedených na parcelách registra typu „C“ pod číslami 134/1, 134/3, 223/6, 133/1, 134/2 na liste vlastníctva č. 111, ulica: Vyšný Kazimír 82.**

Čl. 5 **Cena predmetu zmluvy**

- 5.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 50 874,46 eur
DPH 23 % 11 701,13 eur
Celková cena diela 62 575,59 eur
- Slovom: šesťdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatpäťeur 59/100 cent
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnéj dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do **60** dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. *Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávatel'a o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávatel'a o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávatel'a o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávatel' vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadří k oznámeniu Objednávatel'a o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávatel' mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávatel', ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávatel'a o vadách.*
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení

zástupcovia zmluvných strán.

- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí

spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.13 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.14 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.15 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.15.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky, budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

VN - Vlastné náklady						Z - zisk
PN - Priame náklady				RN - Nepriame (režijné) náklady		Z
H	M	S	O	RV	RS	Z
H	PSN			HR		
H	SNV				RS	Z
H	SN					Z
Cena bez DPH						

kde : H - náklady na priamy materiál M - náklady na priame mzdy S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení O - ostatné priame náklady RV - réžia výrobná RS - réžia správna Z - zisk PSN - priame spracovacie náklady SNV - spracovacie náklady výroby SN - spracovacie

náklady HR - hrubé rozpätie DPH - daň z pridanej hodnoty Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV). Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS). Spracovacie náklady (SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z).

Priamy materiál: cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s doložením obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy: Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. Ostatné priame náklady: Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby strojhodin budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 40,0 %
- výrobná réžia PSV 45,0 %
- _____ - správna réžia HSV 19,0 %
- správna réžia PSV 19,0 %
- VRN 0,0 %
- Kompletizačná prirážka 0,0 %
- zisk 14,0 %

8.15.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.15.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy

8.15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.15.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.15.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.15. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím **stavbyvedúceho** s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Jaroslav Hajda, č. oprávnenia 09244*10 ekofbb@ekofbb.sk, 0905 816335. Stavbyvedúci je povinný byť na stavbe v dĺžke min. 50 % z celkovej lehoty realizácie diela.

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s opravou porušenia jestvujúceho potrubia v termínoch špecifikovaných v čl. 8 ods. 8.17, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každú hodinu omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatel'om o viac ako 40 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 40 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávatel'a, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy.
- 11.2.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- 11.2.1.1 po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov.
- 11.2.1.2 po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 11.2.1.3 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú a to na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**) a ním poverené osoby;
 - b) Úrad vlády SR;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

č. 3 – **Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav číslo: 839/2024 a vyjadrenia dotknutých orgánov**

č. 4 Harmonogram prác

č. 5 Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.03.2025

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 18.03.2025

zhotoviteľ
Ján Bačovčin
konateľ

objednávateľ
Mgr. Katarína Baranová
starostka obce

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

Obchodné meno:	EKO-FBB s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	36471950

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej súťaži na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v obci Vyšný Kazimír“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Vyšný Kazimír**

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;
- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;
- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.03.2025

.....

Ján Bačovčín, konateľ

podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Krycí list stavby

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Miesto:					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ján Bačovčin		Dňa	18.3.2025	
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír					
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458		
Projektant: 3D stavba s.r.o.					
IČO: 47540761			DIČ:		
Dodávateľ: EKO -FBB s.r.o.					
IČO: 36471950			DIČ: 2020001357		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02		
PSV	41,04	83,40	124,44	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			50 874,46	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		50 874,46
			DPH 23% z	50 874,46	11 701,13
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		62 575,59
Odberateľ Dodávateľ 18.03.2025 s.r.o. DIČ ② 2020001357 0					

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vlastný	50 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 874,46
Celkom bez DPH	50 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 874,46
DPH 23% z	50 874,46					11 701,13
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						62 575,59

Krycí list rozpočtu

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný

Miesto

Ks

Zákazka: Spracoval: Ján Bačovčin

Dňa

18.3.2025

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

IČO: 00332801

DIČ: 2020630458

Projektant: 3D stavba s.r.o.

IČO: 47540761

DIČ:

Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.

IČO: 36471950

DIČ: 2020001357

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02		0,00
PSV	41,04	83,40	124,44	Komplet činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			50 874,46	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		50 874,46
			DPH 23% z	50 874,46	11 701,13
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		62 575,59

Odberateľ

Dodávateľ

s.r.o.

 Spolu ②
 2020001357
 47 60

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Spracoval: Ján Bačovčín

Projektant: 3D stavba s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.

Dátum: 18. 3. 2025

Stavba Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	7 822,72	121,78	7 944,50	0,0000	59,9000			
ZÁKLADY	150,00	0,00	150,00	0,0000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8 199,30	0,00	8 199,30	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	279,04	149,00	428,04	3,9800	0,0000			
SPEVNE NÉ PLOCHY	10 406,97	3 218,60	13 625,57	11,2100	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	162,45	1 267,39	1 429,84	0,0100	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 610,12	462,60	16 072,72	10,3700	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 900,05	0,00	2 900,05	0,0000	0,0000			
Práce HSV	45 530,65	5 219,37	50 750,02	25,5700	59,9000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	41,04	83,40	124,44	0,0000	0,0000			
Práce PSV	41,04	83,40	124,44	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	45 571,69	5 302,77	50 874,46	25,5700	59,9000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Spracoval:
Ján Bačovčin

Projektant: 3D stavba s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: EKO FBB s.r.o.

Dátum: 18.3.2025

Zákazka Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101111 S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na v	m3	63,326	3,60	227,97	0,000	0,000	0,000
2	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	39,000	11,80	460,20	0,000	0,000	0,000
3	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť	m3	32,500	1,76	57,20	0,000	0,000	0,000
4	132211101 S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným	m3	5,715	108,62	620,76	0,000	0,000	0,000
5	132211119 S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v	m3	5,715	19,25	110,01	0,000	0,000	0,000
6	162301101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4,	m3	101,013	3,05	308,09	0,000	0,000	0,000
7	167101101 S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	101,013	13,21	1 334,38	0,000	0,000	0,000
8	171201101 S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a	m3	101,130	1,98	200,24	0,000	0,000	0,000
9	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo	m3	6,978	9,87	68,87	0,000	0,000	0,000
10	175101202 S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením	m3	2,218	51,20	113,56	0,000	0,000	0,000
11	113107122 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého	m2	144,000	18,41	2 651,04	0,000	0,000	33,840
12	113107142 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100	m2	144,000	11,60	1 670,40	0,000	0,000	26,064
13	583410003500 S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm	t	4,214	28,90	121,78	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				7 944,50		0,000	59,900
2		ZÁKLADY							
14	21590110A	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 na Edef 45MPa	m2	125,000	1,20	150,00	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				150,00		0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15	327210200 S	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 0,5m	m	30,200	271,50	8 199,30	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 199,30		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z	m3	2,106	64,50	135,84	1,891	3,982	0,000
17	43312112C	Osadenie betónovej schodnice	ks	4,000	35,80	143,20	0,000	0,000	0,000
18	59217000	Betónový blok 100x35x15 cm - schod BLOK FLAIR 100x35x15 cm,	ks	2,000	47,20	94,40	0,000	0,000	0,000
19	5921700B	Betónový blok 50x35x15 cm - schod BLOK FLAIR 50x35x15 cm,	ks	2,000	27,30	54,60	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				428,04		3,980	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
20	599432111 S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	108,250	6,25	676,56	0,104	11,208	0,000
21	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s	m2	21,280	18,30	389,42	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú / Vlastný

22	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	109,405	18,30	2 002,11	0,000	0,000	0,000
23	56476111A	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	122,444	24,10	2 950,90	0,000	0,000	0,000
24	567134215 S	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	1,050	148,00	155,40	0,000	0,000	0,000
25	596911162 S	Kladenie betónovej zámokovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	108,250	39,10	4 232,58	0,000	0,000	0,000
26	5924600085	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x80 mm - Dlažba betónová PREMAC ekologická SIKO® 200x200x80	m2	110,415	29,15	3 218,60	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				13 625,57		11,210	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
27	899102111 S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	37,80	37,80	0,006	0,006	0,000
28	894431151	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	1,000	68,50	68,50	0,000	0,000	0,000
29	871218111 S	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 90 mm	m	70,190	0,80	56,15	0,000	0,000	0,000
30	286110016450	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 80, s geotextiliou, žltá, dl. 25 m	m	77,209	3,05	235,49	0,000	0,000	0,000
31	286610045AA	Revízna šachta DN 600 PIPELIFE DN 600	ks	1,000	786,30	786,30	0,000	0,000	0,000
32	552410002300 S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm, HUTIRA s.r.o.	ks	1,000	245,60	245,60	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				1 429,84		0,010	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
33	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,840	16,72	1 167,72	0,000	0,000	0,000
34	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 396,800	0,51	712,37	0,000	0,000	0,000
35	979082111 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,840	13,79	963,09	0,000	0,000	0,000
36	979082121 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	279,360	1,55	433,01	0,000	0,000	0,000
37	979089012 S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	33,840	86,00	2 910,24	0,000	0,000	0,000
38	979089211 S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	36,000	200,00	7 200,00	0,000	0,000	0,000
39	916361113 S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatej do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	17,310	22,95	397,26	0,203	3,509	0,000
40	916362113 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	28,900	18,36	530,60	0,224	6,483	0,000
41	916561112 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	11,25	180,00	0,000	0,000	0,000
42	918101112 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,025	185,20	1 115,83	0,000	0,000	0,000
43	592170001000	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - Obrubník cestný so skosením 12/4 1000x150x260	ks	17,483	8,70	152,10	0,000	0,000	0,000
44	592170001000	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - Obrubník cestný so skosením 12/4 1000x150x260	ks	29,189	8,70	253,94	0,000	0,000	0,000
45	592170001800 S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný -obrubník parkový Klasik s rovnou hranou 1000x50x200, PREMAC	ks	16,160	3,50	56,56	0,024	0,380	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 072,72		10,370	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
46	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,641	11,00	2 900,05	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				2 900,05		0,000	0,000
		Práce HSV				50 750,02		25,570	59,900
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
47	711131102 S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	17,400	1,10	19,14	0,000	0,000	0,000
48	711132102 S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	15,000	1,25	18,75	0,000	0,000	0,000
49	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	1,21	3,15	0,000	0,000	0,000
50	693110002000 S	Geotextília Geomatrix PRES alebo ekvivalent, Geomatrix PRES 300, Geomat	m2	42,336	1,97	83,40	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				124,44		0,000	0,000
		Práce PSV				124,44		0,000	0,000

Rozpočet Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú / Vlastný

		Celkom v EUR				50 874,46		25,570	59,900
--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--------	--------

Obec Sedliská

číslo : 839/2024

Obec Vyšný Kazimír
Vyšný Kazimír 57
094 09 Vyšný Kazimír

Vranov n.T., dňa 18.04.2024

Vec :

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Dňa 8.04.2024 bola ohlásená na obci Sedliská stavba : Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú, parc.č. 134/3,134/1,134/2,223/6,133/1, k.ú.Vyšný Kazimír. Predmetom stavby je SO 01 – výmena vodonepriepustnej spevnenej plochy za vodopriepustnú spevnenú plochu na obecnom cintoríne, ktorá je určená pre zhromažďovanie ľudí počas smútočných obrádov.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Dagmar Vargovičová, 3D stavba s.r.o., Čapajevova 6, 040 11 Košice. Stavebné práce budú uskutočnené dodávateľským spôsobom – výberom. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie prác spôsobilou osobou, stavbyvedúcim na predmetnú činnosť. Použité konštrukčné zostavy a prvky musia byť certifikované podľa príslušnej normy.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu podľa tohto ohlásenia **nemá** Obec Sedliská podľa §-u 57, zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov **námietky**.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu najneskôr do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.

Upozornenie!


Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Pri realizácii stavebných prác a pri užívaní stavby je stavebník povinný dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

V zmysle zákona o stavebných výrobkoch pri realizácii stavby je možné použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú hľadiska hygienické, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia, teda sú vhodné na použitie v stavbe.

Pri realizácii stavebných prác je stavebník a fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude realizovať stavbu povinná dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti.

Stavebník je povinný nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii stavebných úprav v súlade s VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.



Ohlásenie drobnej stavby

Obec Sedliská TF/103	
Dátum 8.4.2024	
Číslo zápisu: 1	Číslo spisu: 148/2023
Prílohy: -	Vybavuje: SAGOL

Obec Sedliská
094 09 Sedliská

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

I. Stavebník (meno, priezvisko a adresa alebo názov a sídlo):

Obec Vyšný Kazimír, 094 09 Vyšný Kazimír 57

II: Údaje o drobnej stavbe, ktorá sa ohlasuje:

Účel drobnej stavby: výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

Rozsah drobnej stavby:

Výmena vodonepriepustnej spevnenej plochy za vodopriepustnú spevnenú plochu na obecnom cintoríne, ktorá je určená pre zhromažďovanie ľudí počas smútočných obrádov.

Miesto drobnej stavby (adresa): Vyšný Kazimír

parcelné číslo pozemku: 134/1, 134/2, 134/3, 223/6, 133/1 katastrálne územie: Vyšný Kazimír

druh pozemku podľa katastra nehnuteľností 134/1- ostatná plocha, 134/2- zastavaná plocha a nádvorie 134/3- zastavaná plocha, 223/6 – ostatná plocha, 133/1 – zastavaná plocha a nádvorie

Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:

Dom smútku, cintorín

III. Stavba bude uskutočňovaná

- svojpomocne*

- dodávateľsky* (názov a adresa zhotoviteľa stavby: na základe verejného obstarávania

IV. Pri uskutočňovaní drobnej stavby bude* / nebude* potrebné použiť susedné nehnuteľnosti

ktorých vlastními sú:

Vo Vyšnom Kazimíri dňa

.....
podp

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

..Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Obec Vyšný Kazimír
OcÚ, Vyšný Kazimír 57
094 09 VYŠNÝ KAZIMÍR

Váš list značky / zo dňa
OCU-76/2024-4 / 16.4.2024

Naša značka
OU-VT-OSZP-
-2024/004775-02

Vybavuje
Ing. Jana Baková

Vranov n.T.
18.04.2024

VEC

„Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú“
- vyjadrenie

Žiadateľ : **Obec Vyšný Kazimír** – v zastúpení starosta obce – podal dňa 17.04.2024 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vyjadrenie k navrhovaným vodozádržným opatreniam.

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia s názvom stavby : **„Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú“**, v stupni : ohlásenie stavebných úprav, číslo projektu : 10/2024, z dátumu 03/2024 – zodpovedný projektant: Ing. Dagmar VARGOVIČOVÁ, 3D stavba s.r.o., Košice.

Predložená projektová dokumentácia rieši výmenu vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú spevnenú plochu a vsakovacieho vegetačného pásu na obecnom cintoríne.

Plocha bude vybudovaná z vodopriepustných materiálov a to hlavne štrku. Pochôdzna vrstva bude tvorená betónovými tvarovkami z prostého betónu, ktoré sú vibrolisované, dvojvrstvé. Okolie plochy bude spevnené gabionovými košmi do výšky 0,5m. Na západnej strane plochy bude zriadené prístupové schodisko z prefabrikovaných betónových blokových schodov. Súčasťou riešenej plochy bude aj vsakovací vegetačný pás, ktorý bude slúžiť na pomalé vsakovanie dažďovej vody do horninového podlažia. Vo vsakovacom vegetačnom páse budú vysadené vhodné rastliny, ktoré rozšíria biodiverzitu riešeného územia..

Miesto stavby – parc. č. 134/1, 134/3, 223/6 a 133/1, kat. úz. Vyšný Kazimír

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie - ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov a § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov (vodný zákon)“, v znení neskorších predpisov, dáva v zmysle § 28 ods. 1 „vodného zákona“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných podmienok :

✓ k uskutočneniu stavby a užívaniu stavby :

1. navrhované vsakovacie plochy a ich parametre je možné usutočniť až podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu, so zameraním na vsakovanie, tzn.:
 - vyjadrenie geológa ku možnosti vsakovania vôd,
 - určenie podmienok za akých je vsakovanie možné,
 - zatriedenie zemín v mieste vsaku,
 - určenie koeficientov vsakovanie pre zeminy,
 - výšku hladiny podzemnej vody
2. počas realizácie stavby činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť, kvalitu povrchových vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby
3. dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 „vodného zákona“. Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál ...)

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Toto záväzné stanovisko, pokiaľ nedošlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého orgán štátnej vodnej správy vychádzal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých orgán štátnej vodnej správy vychádzal, zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa „stavebného zákona“.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zarúčenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zarúčennej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu COO.2176.152.2.7198105

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

8lpDxuP2lhndrY2jm1tdA04tKgfcZLdzK7DmqbnaWA=

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 18.06.2024 07:51

Čas overenia autorizácie 18.06.2024 09:07

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonal

Identifikátor Anton Olah PNOSK-2717147, Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Vranov nad Topľou

Zastupovaná osoba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866

Mandát Oprávnenie 1109, Vedúci odboru okresného úradu, podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z., Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 18.06.2024 07:51

Vydavateľ časovej pečiatky SNCA4

Čas overenia časovej pečiatky 18.06.2024 09:07

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu COO.2176.152.2.7198105

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 1

Počet neprázdnych strán 2

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4

Počet listov 1

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7687-240618-4

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 18.06.2024 09:07

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 00332801

Názov právnickej osoby Obec Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 57, 09409 Sedliská, IČO: 00332801

Meno Katarína

Priezvisko Baranová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Pracovník poverený obcou Vyšný Kazimír

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Obec Vyšný Kazimír
OcÚ, Vyšný Kazimír 57
094 09 VYŠNÝ KAZIMÍR

Váš list značky / zo dňa
OCU-76/2024-6 / 14.6.2024

Naša značka
OU-VT-OSZP-
-2024/007842-03

Vybavuje
Ing. Jana Baková

Vranov n.T.
17.06.2024

VEC

„Výmena vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú“

– zmena vyjadrenia zn. OU-VT-OSZP-2024/004775-02

Žiadateľ : **Obec Vyšný Kazimír** – v zastúpení starosta obce – podal dňa 14.06.2024 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vyjadrenie k vodozádržným opatreniam, ku ktorým už bolo vydané tunajším orgánom štátnej vodnej správy vyjadrenie pod č. OU-VT-OSZP-2024/004775-02 – vzhľadom na to, že v pôvodnej žiadosti bola opomenutá parcela č. 134/2, kat. úz. Vyšný Kazimír.

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia v stupni : ohlásenie stavebných úprav, číslo projektu : 10/2024, z dátumu 03/2024 – zodpovedný projektant: Ing. Dagmar VARGOVIČOVÁ, 3D stavba s.r.o., Košice.

Po preštudovaní predloženej žiadosti tunajší orgán štátnej vodnej správy doplnil do spisu svoje pôvodné vyjadrenie zn. OU-VT-OSZP-2024/004775-02 zo dňa 18.04.2024.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie - ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov a § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov (vodný zákon)“, v znení neskorších predpisov, dáva v zmysle § 28 ods. 1 „vodného zákona“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

Text pôvodného vyjadrenia sa v odseku : Miesto stavby - dopĺňa o parcelu č. 134/2.

V zmysle § 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení nesk. predpisov toto vyjadrenie – ako záväzné stanovisko – dopĺňa vyjadrenie vydané pod zn. OU-VT-OSZP-2024/004775-02 zo dňa 18.04.2024 z dôvodu zmeny skutkových okolností, z ktorých orgán štátnej vodnej správy vychádzal (opomenutie uvedenia predmetnej parcely v textovej časti projektovej dokumentácie).

Ing. Anton Olah
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu COO.2176.152.2.7198101

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

osJ5l1frnKcZz4JH6Eq9WnBinWzWv5wrCELPQ2FSAvI=

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronickeý podpis

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 18.06.2024 07:51

Čas overenia autorizácie 18.06.2024 09:03

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Anton Olah PNOSK-2717147, Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Vranov nad Topľou

Zastupovaná osoba Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866

Mandát Oprávnenie 1109, Vedúci odboru okresného úradu, podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z., Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 18.06.2024 07:51

Vydavateľ časovej pečiatky SNCA4

Čas overenia časovej pečiatky 18.06.2024 09:03

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu COO.2176.152.2.7198101

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 1

Počet neprázdnych strán 1

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4

Počet listov 1

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7687-240618-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 18.06.2024 09:03

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 00332801

Názov právnickej osoby Obec Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 57, 09409 Sedliská, IČO: 00332801

Meno Katarína

Priezvisko Baranová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Pracovník poverený obcou Vyšný Kazimír

* Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mame, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú

Podpis a pečiatka



Výměna vodonepriepustnej plochy za vodopriepustnú

EKO - FBB S.r.l.

Vo Výtom Kazimiri, dňa 18.03.2025

zhotoy

EK

0

ICDO: 364

57

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.03.2025