
RÁMCOVÁ ZMLUVA O OBSTARANÍ DIELA 
uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Názov:    Nadácia Lidl Slovenská republika 
Sídlo:   Ružinovská 17710/1E, 821 02 Bratislava-Ružinov 
IČO:    53397444  
Zapísaná v:  Registri mimovládnych neziskových organizácií vedených  Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-2002/1235  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK47 0200 0000 0044 4159 1756 
Zastúpená:  PhD. Mgr. Tomáš Bezák, správca 

    Katarína Matejovie, členka správnej rady 
 
    

(ďalej ako „Nadácia Lidl“)  
 
 
2. Obchodné meno:  Lidl Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo:   Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 
IČO:    35 793 783 
DIČ:   2020279415   
IČ DPH:   SK2020279415  
Zapísaná v:   Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,   

oddiel: Sro, vložka číslo: 176180/B  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK50 0200 0000 0017 1817 2754 
Zastúpená:  Ivan Udiljak, konateľ  

Katarína Matejovie, konateľka    
 
(ďalej ako „spoločnosť Lidl“) 
 

3. Obec/Mesto:   mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Sídlo:   Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
IČO:    00603406 
DIČ:   2020919120 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK31 0200 0000 0000 1012 8032 
Zastúpená:  RNDr. Martin Zaťovič, starosta 

 
(ďalej ako „Obec“) 

(Nadácia Lidl, spoločnosť Lidl a Obec sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo 
aj ako „Zmluvná strana“) 
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Článok II. 
Definície niektorých pojmov 

2.1. Definície: 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú nasledovné pojmy začínajúce veľkým 
začiatočným písmenom, nasledovný význam: 
 

„Logo“ 
 
 

znamená Logo projektu Lidl Čistinka, tak ako je uvedené v prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy; 
 

„Pozemok“ znamená pozemok parcely registra CKN parc. č. 2858, o výmere 
2652 m2, druh pozemku ostatná plocha, v rozsahu výmery 
približne 990 m2nachádzajúci sa v katastrálnom území Dúbravka, 
v obci Bratislava-Dúbravka, v okrese Bratislava IV, evidovaný na LV 
č. 847, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 
orientačne graficky vyobrazená v prílohe č. 8 tejto zmluvy; 
 

„Projekt“ znamená verejnoprospešný projekt „Lidl Čistinka“, zameraný na 
rozvoj voľnočasových aktivít detí, tínedžerov, rodín a seniorov, 
realizovaný na Pozemku, ktorého tvorcom a mediálnym 
propagátorom je spoločnosť Lidl a  investorom je Nadácia Lidl, 
uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy; 
 

„Park“ znamená priestor, v ktorom je umiestnené zariadenie mestského 
Parku Lidl Čistinka (Mestskej zelenej oddychovej zóny Lidl 
Čistinka) tvorený  zo štyroch kompaktných modulov: 1 . modul 
Detské ihrisko, 2. modul Workoutové ihrisko, 3. modul Oddychová 
zóna s ohniskom, 4. modul multifunkčné športovisko/ihrisko; 
 

„Rámcový preberací protokol“ znamená písomný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
Pozemku a Projektu spísaný Zhotoviteľom a Nadáciou Lidl 
v zastúpení spoločnosťou Lidl, podľa Rámcovej zmluvy o dielo; 
 

„Hnuteľné veci“ znamenajú všetky časti Projektu, ktoré nebudú súčasťou Pozemku 
ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu; 
 

„Mobiliár, herné prvky a zeleň 
a sadové úpravy “ 
 
 

znamenajú prevedenie Zhotoviteľa, ktoré bolo pri zhotovení Parku  
odsúhlasené zo strany Nadácie Lidl, a ktoré tvorí súčasť vizuálu 
mobiliáru, herných prvkov, zelene a sadových úprav použitých na 
zhotovenie Parku tvoriaceho prílohu č. 5 tejto zmluvy; 
 

„Preberací protokol“ 
 
 
 
 
„Odovzdávací protokol“ 
 

znamená protokol o prevzatí Pozemku Nadáciou Lidl v zastúpení 
spoločnosťou Lidl Slovenská republika od Obce, podpísaný podľa 
článku V. bod 5.1. tejto Zmluvy; 
 
 
znamená protokol o odovzdaní Pozemku a Projektu (alebo 
Pozemku bez Projektu, pokiaľ nebol Projekt realizovaný) Nadáciou 
Lidl v zastúpení spoločnosťou Lidl Obci, podpísaný podľa článku 
V. bod 5.2. alebo článku V. bod 5.3. tejto Zmluvy; 
 

„Prevádzané práva“ 
 

znamenajú všetky práva existujúce ku dňu odovzdania Pozemku 
a Projektu, ako aj všetky práva, ktoré vzniknú po odovzdaní (najmä 
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práva zo záruky za zodpovednosť za vady diela), ktoré bude mať 
Nadácia Lidl voči Zhotoviteľovi, na základe Rámcovej zmluvy 
o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom Parku; 
 

„Rámcová zmluva o dielo“ znamená Rámcovú zmluvu o dielo uzavretú dňa 26.11.2024 medzi 
Nadáciou Lidl ako Objednávateľom a spoločnosťou Intersystem 
EU, s.r.o., IČO: 46 186 123 ako Zhotoviteľom; 
 

„Zhotoviteľ“ znamená spoločnosť Intersystem EU, s.r.o., so sídlom Dukelská 
295/ 34, 014 01 Bytča, IČO: 46 186 123  zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54764/L 

 
2.2. Výkladové pravidlá: 

 
S výnimkou prípadov, kde to kontext vyžaduje inak, platia v tejto Zmluve nasledujúce interpretačné 
pravidlá: 

 
(i) odkaz na článok, bod, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, bod, odsek alebo prílohu tejto 

Zmluvy; 
 
(ii) odkaz na Zmluvné strany zahŕňa tiež ich právnych nástupcov; 
 
(iii) nadpisy a poznámky slúžia iba pre uľahčenie odkazov a nemajú vplyv na obsah a výklad tejto 

Zmluvy; 
 
(iv) odkaz na každý právny predpis v sebe zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto predpisu po 

dni podpisu tejto Zmluvy; 
 
(v) každý odkaz na túto Zmluvu alebo iný dokument zahŕňa aj každú riadnu zmenu, dodatok alebo 

doplnok tejto Zmluvy alebo iného dokumentu (vrátane novácií); 
 

(vi) zmienka o písomnej forme zahŕňa každý spôsob reprodukcie slov v čitateľnej a trvalej forme, s 
výnimkou elektronickej pošty; a 

 
(vii) jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak a zmienka o gramatickom rode sa vzťahuje aj na 

ostatné rody. 

Článok III. 
Všeobecné ustanovenia 

3.1.  Vzhľadom k tomu, že: 
 

• spoločnosť Lidl je tvorcom a mediálnym propagátorom Projektu „Lidl Čistinka“ a Nadácia Lidl je 
investorom Projektu „Lidl Čistinka“, podstatou ktorého je, že na základe výsledkov hlasovania 
verejnosti (zákazníkov spoločnosti Lidl), Nadácia Lidl v spolupráci so spoločnosťou Lidl bezodplatne 
zrealizujú Projekt ako výhru udelenú Obci vychádzajúc z celkového počtu hlasov, 

• Obec na základe výsledkov hlasovania túto výhru v podobe bezodplatnej realizácie Projektu v plnom 
rozsahu prijíma a súčasne má záujem na realizácii Projektu na Pozemku, ktorého je vlastníkom 
a zároveň súhlasí s bezodplatným užívaním Pozemku Nadáciou Lidl a ňou poverenými osobami 
v plnom rozsahu znení tejto Zmluvy, 

• Nadácia Lidl má záujem na vlastné náklady vybudovať na Pozemku Projekt, 
• Nadácia Lidl má v záujme plánovaného Projektu nechať zhotoviť Park Zhotoviteľom v zmysle 

Rámcovej zmluvy o dielo,  
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• Obec ako nadobúdateľ Prevádzaných práv má záujem na ich vykonávaní a Nadácia Lidl zároveň 
súhlasí s postúpením všetkých Prevádzaných práv na Obec za podmienok stanovených v tejto 
Zmluve, 

• Obec má záujem stať sa vlastníkom Parku, vrátane jeho zariadenia a príslušenstva, 
• Nadácia Lidl ako prevodca súhlasí z bezodplatným prevodom vlastníckeho práva k Parku na Obec 

ako nadobúdateľa Parku, 
• Spoločnosť Lidl má záujem, aby na Projekte (po jeho dokončení ako aj po celú dobu účinnosti tejto 

Zmluvy) bolo používané Logo projektu Lidl Čistinka a Obec súhlasí s používaním tohto Loga po celú 
dobu účinnosti tejto Zmluvy, 

• Nadácia Lidl má záujem, aby v prípade prevodu vlastníckeho práva k Pozemku na akúkoľvek tretiu 
osobu, mala táto tretia osoba vo vzťahu k Projektu povinnosti minimálne v rozsahu povinností Obce 
podľa tejto Zmluvy, 

  
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovnú Zmluvu s nižšie upravenými 

 zmluvnými podmienkami. 
 
3.2.   Táto Zmluva upravuje rámcové podmienky, na základe ktorých bude realizovaný bezodplatný prevod 

Projektu na Obec.  
 
3.3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri plnení svojich záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, sa budú 

vzájomne rešpektovať, že vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností a schopností na 
dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, príp. na tento účel uzavretých súvisiacich zmluvných vzťahov, že 
poskytnú potrebnú súčinnosť druhej Zmluvnej strane, že nebudú vyvíjať také kroky a zdržia sa všetkých 
takých aktivít, ktoré by narušili ciele a zámery tejto Zmluvy resp. inej zmluvy, ktorá bola alebo bude 
uzatvorená so zámerom dosiahnutia účelu podľa tejto Zmluvy, ktorým je zriadenie a riadna prevádzka 
Parku na území Obce, ako aj jeho dlhodobé využívanie a sprístupnenie pre širokú verejnosť za účelom 
podpory a ochrany zdravia, rozvoja športu a zdravého spôsobu trávenia voľného času. 

 
3.4. V prípade akýchkoľvek okolností, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na plnenie povinností Zmluvných 

strán podľa tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany zaväzujú navzájom informovať a podniknúť všetky úkony 
potrebné k vyriešeniu vzniknutej situácie. 

Článok IV. 
Predmet Zmluvy 

4.1.    Predmetom tejto Zmluvy je: 
 

(i) zriadenie bezplatného užívacieho práva Nadácie Lidl k Pozemku za účelom vybudovania Parku  
(špecifikovaného v bode 4.2. tohto článku Zmluvy); 

(ii) bezodplatný prevod vlastníckych práv k Hnuteľným veciam z Nadácie Lidl na Obec (uvedené 
v  bode 4.3. tohto článku Zmluvy); 

(iii) bezodplatné postúpenie Prevádzaných práv Nadácie Lidl na Obec (uvedené v bode 4.4. tohto 
článku Zmluvy); 

(iv) bezodplatné poskytnutie sublicencie zo strany spoločnosti Lidl  Obci (uvedené v bode 4.5. tohto 
článku Zmluvy); 

(v) ďalšie ustanovenia o vzájomnej spolupráci Zmluvných strán. 
 
4.1.1  Okrem povinností určených v bode 4.1. tohto článku Zmluvy je Nadácia Lidl povinná odovzdať Obci:  
 

a) pokyny pre prevádzku Parku na verejnom priestranstve - prevádzka,  inštalácia, kontrola, 
údržba, pravidelné zavlažovanie zelených plôch a zelene; 

b) pokyny k riadnej starostlivosti a manuálnej údržbe a zavlažovaniu zelene a zelených plôch, 
ktoré sú súčasťou Parku 

c) záručné podmienky;  
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d) prehlásenie o zhode; 
e) certifikáty ku každému hernému prvku a mobiliáru Parku a katalógové listy. 

 
4.1.2 Obec prehlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámila s predmetom tejto Zmluvy, že 

všetky prehlásenia a záruky sa zakladajú na pravdivých skutočnostiach, a že všetky podklady ktoré boli 
Obci zo strany Nadácie Lidl poskytnuté sú jasné, zrozumiteľné a dostatočné pre účel v zmysle tejto 
Zmluvy. 

 
4.2. Výpožička 
 
4.2.1 Obec ako a správca  Pozemku, sa zaväzuje ako požičiavateľ v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), odovzdať Nadácii 
Lidl  do bezodplatného užívania Pozemok, za účelom a po dobu realizácie Projektu na Pozemku, t.j. do 
doby odovzdania a prevzatia Parku Obci. K odovzdaniu Pozemku dôjde na základe Preberacieho 
protokolu a za podmienok stanovených v Zmluve.   
 

4.2.2 Nadácia Lidl a osoby ňou poverené je ako vypožičiavateľ oprávnená bezodplatne užívať Pozemok za 
účelom a po dobu ustanovenú v odseku 4.2.1 tohto článku Zmluvy.  
 

4.2.3 Obec výhradne súhlasí s realizáciou Projektu a vybudovaním Parku na Pozemku a zároveň súhlasí s tým 
a zaväzuje sa, že Park zostane umiestnený na Pozemku aj po skončení výpožičky. Zmluvné strany sa 
v nadväznosti na to dohodli, že po skončení výpožičky Nadácia Lidl nie je povinná odstrániť Park, ani 
vrátiť Pozemok späť do pôvodného stavu. 
 

4.2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nezaväzuje Nadáciu Lidl k realizácii Projektu a vybudovaniu 
Parku na Pozemku. 
 

4.2.5 Nadácia Lidl je oprávnená vrátiť a/alebo odovzdať Pozemok Obci aj v prípade, kedy nedošlo k realizácii  
Projektu na Pozemku.  
 

4.2.6 V prípade keby nedošlo k realizácii vybudovania Projektu na Pozemku, je Nadácia Lidl oprávnená bez 
udania dôvodu vyzvať Obec za podmienok stanovených v tejto Zmluve k prevzatiu Pozemku. Obec sa 
zaväzuje v danom prípade prevziať Pozemok. 
 

4.2.7 Obec nie je oprávnená požadovať vydanie Pozemku pred uplynutím Doby výpožičky. 
 

4.2.8 Nadácia Lidl je oprávnená v zmysle tejto Zmluvy prenechať Pozemok alebo jeho časť  k užívaniu tretej 
osobe bez predošlého súhlasu Obce. 
 

4.2.9 Nadácia Lidl nezodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú na Pozemku tretími osobami a to aj v prípade, 
že sa na ňom nachádzali s jej súhlasom. Obec sa zaväzuje uplatňovať si škodu priamo voči škodcovi. 
 

4.2.10 Obvyklé náklady spojené s údržbou Pozemku po dobu výpožičky znáša Nadácia Lidl. Obec je povinná 
udržiavať Pozemok počas celej doby trvania tejto Zmluvy v užívaniaschopnom stave na účel realizácie 
Projektu a bezodkladne odstraňovať všetky havárie alebo prekážky, ktoré nevznikli priamo zavinením zo 
strany Nadácie Lidl alebo Zhotoviteľa. 
 

4.2.11 Obec sa stáva vlastníkom všetkých častí Projektu, ktoré sú súčasťou Pozemku okamihom ich 
zabudovania do Pozemku. 

 
4.3. Bezodplatný prevod vlastníckeho práva k Parku 
 
4.3.1 V prípade, že ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu bude Nadácia Lidl vlastníkom Hnuteľných vecí, 

prevedie dobrovoľne a bezplatne predmetné Hnuteľné veci v Parku na Obec. Zoznam týchto Hnuteľných 
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vecí bude uvedený v Odovzdávacom protokole. Podpisom Odovzdávacieho protokolu za podmienok 
stanovených touto Zmluvou dôjde k prevodu vlastníckeho práva k Hnuteľným veciam na Obec. 

 
4.3.2 Obec nie je oprávnená Hnuteľné veci prevedené podľa odseku  4.3.1 tohto článku Zmluvy vrátiť, ani 

pokiaľ sa na Hnuteľných veciach vyskytnú akékoľvek vady. Tým nie je dotknuté právo Obce uplatňovať 
nároky zo zodpovednosti za vady voči Zhotoviteľovi na základe Prevádzaných práv. 

 
4.4. Bezodplatné postúpenie Prevádzaných práv 
 
4.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Nadácia Lidl za nižšie stanovených podmienok postupuje Prevádzané 

práva na Obec a Obec Prevádzané práva prijíma. 
 
4.4.2 K postúpeniu Prevádzaných práv dôjde s účinnosťou ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu. 
 
4.4.3 K postúpeniu Prevádzaných práv dôjde len v prípade realizácie Projektu a výstavby Parku. Pokiaľ ku dňu 

odovzdania Pozemku a Parku nebude Projekt ani čiastočne realizovaný (Obci bude odovzdaný Pozemok 
bez Parku), k postúpeniu Prevádzaných práv nedôjde.  

 
4.4.4 Obec Prevádzané práva ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu prijíma a zaväzuje sa postúpenie, ak 

k nemu v zmysle tejto Zmluvy dôjde, preukázať Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu odo Dňa 
odovzdania. 

 
4.4.5 Postúpenie Prevádzaných práv je bezodplatné. Nadácia Lidl nezodpovedá za akékoľvek vady 

Prevádzaných práv, ani neručí za ich vymožiteľnosť podľa ustanovenia § 527 Občianskeho zákonníka. 
 
4.4.6 Nadácia Lidl prehlasuje, že postúpenie Prevádzaných práv nebráni dohode so Zhotoviteľom. 
 
4.4.7  Nadácia Lidl odovzdá Obci všetky doklady a potrebné informácie, ktoré sa týkajú Prevádzaných práv, 

spoločne s Odovzdávacím protokolom ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu. 
 
 
4.5. Poskytnutie sublicencie  
 
4.5.1 Spoločnosť Lidl vyhlasuje, že je držiteľom majetkových práv k architektonickej štúdii 10/2020 

„Rekreačný a oddychový park", návrh riešenia projektu spoločnosti Lidl „Zelené oddychové zóny“ 
a projektovej dokumentácie „Rekreačný a oddychový park“ príslušných stupňov, ako aj tendrovej 
a technickej dokumentácie potrebnej pre realizáciu mestských zelených oddychových zón - realizáciu 
Parkov podľa tejto Zmluvy (ďalej spolu architektonická štúdia, projektová a iná dokumentácia ako 
„Dielo“) a je oprávnená udeliť súhlas na použitie Diela (sublicenciu) Obci. Spoločnosť Lidl v rámci 
spolupráce na realizácii Projektu Parku Lidl Čistinka udeľuje Obci bezodplatný, nevýhradný súhlas na 
použitie Diela (sublicenciu), a to spôsobom a v rozsahu, aký je nevyhnutný na dosiahnutie účelu Projektu 
Lidl Čistinka – realizácia Parkov – mestských zelených oddychových zón Lidl Čistinka, a to na území 
Slovenskej republiky – mieste realizácie Parku podľa tejto Zmluvy, odo dňa odovzdania Pozemku 
a Projektu  Obci a  na celú dobu platnosti tejto Zmluvy.  

 
4.5.2.   Logo: Na základe súhlasu nositeľa majetkových práv je spoločnosti Lidl oprávnená udeliť sublicenciu 

tretím stranám k Logu projektu Lidl Čistinka.   
 
4.5.3.  Spoločnosť Lidl touto zmluvou udeľuje Obci bezodplatnú a neprevoditeľnú, nevýhradnú sublicenciu 

(súhlas) na použitie Loga projektu Lidl Čistinka  vo vecne obmedzenom rozsahu -  v rozsahu 
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy t.j. výlučne na umiestnenie Loga Lidl Čistinka na 
vybraných prvkoch a mobiliáre Parku  – mestskej zelenej oddychovej zóne Lidl Čistinka a územne 
obmedzenom rozsahu uvedenom odseku 4.5.4. tohto článku Zmluvy, odo dňa odovzdania Pozemku 
a Projektu Obci  a na celú dobu platnosti tejto Zmluvy. 
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4.5.4.  Práva zo sublicencie môže Obec vykonávať výlučne na území Slovenskej republiky – na mieste 

umiestnenia Parku.  
 
4.5.5  Obec  nie je oprávnená previesť sublicencie v zmysle toho článku Zmluvy na tretiu osobu, ani udeliť tretej 

osobe právo akokoľvek užívať Logo projektu Lidl Čistinka, bez predchádzajúce písomného súhlasu 
spoločnosti Lidl.   

 
4.5.6.  Sublicencie v zmysle tohto článku Zmluvy poskytuje spoločnosť Lidl  iba v prípade realizácie výstavby 

Projektu. Pokiaľ ku dňu odovzdania Pozemku a Projektu nebude Projekt ani čiastočne realizovaný (Obci 
bude odovzdaný Pozemok bez Projektu – Parku), k poskytnutiu sublicencií podľa tohto článku Zmluvy 
nedôjde. 

Článok V. 
Prevzatie a odovzdanie Pozemku 

5.1. Prevzatie Pozemku 
 
5.1.1 Obec sa zaväzuje odovzdať a Nadácia Lidl sa zaväzuje prevziať Pozemok na základe výzvy Nadácie Lidl 

v zastúpení spoločnosťou Lidl, ktorá bude Obci zaslaná elektronicky na e-mail: 
zivotne.prostredie@dubravka.sk  alebo písomne na adresu Obce uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
najneskôr do 7 dní od odoslania tejto výzvy. 

 
5.1.2 Pri prevzatí Pozemku bude Zmluvnými stranami podpísaný písomný protokol o prevzatí Pozemku 

(Preberací Protokol). 
 
5.1.3 V prípade zastupovania ktorejkoľvek Zmluvnej strany k  úkonu špecifikovaného v  odseku 5.1.2 tohto 

článku Zmluvy oprávnenou osobou, je nutné predložiť pri podpise Preberacieho protokolu aj 
plnomocenstvo/oprávnenie, ktoré oprávňuje osobu k predmetnému úkonu. 

 
5.2. Odovzdanie Pozemku s Projektom 
 
5.2.1 Nadácia Lidl v zastúpení spoločnosťou Lidl zašle Obci výzvu ku konečnému odovzdaniu a prevzatiu 

Pozemku vrátane zrealizovaného Projektu s uvedením dňa a hodiny, bez zbytočného odkladu od 
podpisu Rámcového preberacieho protokolu. Výzva bude Obci odoslaná elektronicky na e-mail: 
zivotne.prostredie@dubravka.sk alebo písomne na adresu Obce uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
najneskôr 7 dní vopred. 

 
5.2.2 V prípade, že sa vo vopred dohodnutom termíne nebude môcť Obec konečného odovzdania a prevzatia 

zo závažných dôvodoch zúčastniť, je povinná oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Lidl najneskôr do 3 
dní pred stanoveným dňom konečného odovzdania a prevzatia. V nadväznosti na to bude bezodkladne 
po dohodne Zmluvných strán ustanovený náhradný termín konečného odovzdania a prebratia. 
V prípade ak by sa Zmluvné strany nedohodli na náhradnom termíne konečného odovzdania a prevzatia, 
Nadácia Lidl v zastúpení spoločnosťou Lidl je oprávnená jednostranne stanoviť Obci konečný termín 
v rámci ktorého príde ku konečnému odovzdaniu a prevzatiu. Stanovenie konečného termínu vykoná 
spoločnosť Lidl formou Oznámenia. 

 
5.2.3 Pokiaľ Obec vopred neoznámi nemožnosť dostaviť sa ku konečnému odovzdaniu a prebratiu alebo 

pokiaľ sa konečné odovzdanie a prevzatie neuskutoční z dôvodov na strane Obce v dohodnutom 
termíne,  platí, že: 

 5.2.3.1 konečné odovzdanie a prevzatie sa uskutočnilo riadne dňom, kedy ku konečnému 
 odovzdaniu a prebratiu malo prísť za prítomnosti Obce; 

 5.2.3.2 na Projekte nie sú žiadne vady a/alebo Projekt je riadne a včas uskutočnený; 

mailto:zivotne.prostredie@dubravka.sk
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5.2.3.3 Obec pripojila podpis oprávnenej osoby/podpis osoby splnomocnenej za  oprávnenú osobu 
konať k Odovzdávaciemu protokolu. 

 
5.2.4 O konečnom odovzdaní a prevzatí Pozemku vrátane Projektu bude Zmluvnými stranami podpísaný 

písomný  Odovzdávací protokol. 
 
5.2.5 Podstatnými obsahovými náležitosťami Odovzdávacieho protokolu sú: 
 

(a) označenie Nadácie Lidl; 
(b) dátum uzavretia tejto Zmluvy; 
(c) označenie Pozemku a Projektu; 
(d) dátum dokončenia prác na zhotovovanom Projekte podľa údajov v Rámcovom preberacom 

protokole; 
(e) súpis prípadných vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia, ktorý bude vychádzať 

z Rámcového preberacieho protokolu, ktorý bude prílohou Odovzdávacieho protokolu; 
(f) zoznam Hnuteľných vecí, pokiaľ budú existovať 
(g) prehlásenie Obce, že Pozemok vrátane Projektu preberá; 
(h) údaje o účtovnej hodnote prevzatého Projektu, resp. Hnuteľných vecí, pre potreby zaúčtovania 
do majetku v účtovníctve Obce; 
(i) zoznam prevzatej dokumentácie k Projektu; 
(j) dátum, miesto spísania Odovzdávacieho protokolu, mená a podpisy osôb oprávnených na 

právne úkony za Zmluvné strany. 
 
5.2.6 V prípade, že v rámci konečného odovzdania a prevzatia dôjde k zisteniu prípadných vád alebo 

nedokončených prác (nedorobkov), ktoré nebudú spomenuté v Rámcovom preberacom protokole, 
uplatní Obec nároky z týchto vád a nedokončených prác priamo u Zhotoviteľa. 

 
5.2.7 Obec nie je oprávnená odmietnuť konečné odovzdanie a prevzatie Projektu.   
 
5.2.8 Pri konečnom odovzdaní a prevzatí odovzdá spoločnosť Lidl Obci všetky dokumenty, ktoré obdržala od 

Zhotoviteľa v súvislosti so zhotovením Projektu podľa Rámcovej zmluvy o dielo vrátane pokynov pre 
prevádzku Parku na verejnom priestranstve – prevádzka, inštalácia, kontrola, údržba a pravidelné 
zavlažovanie zelene a rastlinstva a ďalších dokumentov uvedených v článku IV. bode 4.1. odsek 4.1.1 
tejto Zmluvy.  

 
 
5.3. Odovzdanie Pozemku bez Parku  
 
5.3.1 Nadácia Lidl v zastúpení spoločnosťou Lidl je oprávnená kedykoľvek odovzdať Pozemok späť Obci aj 

v prípade, že sa nepristúpi k realizácii Projektu. V uvedenom prípade sa použijú obdobne ustanovenia 
bodu 5.2. tohto článku Zmluvy. 

 
5.3.2 Pre vylúčenie pochybností sa výhradne uvádza, že Nadácia Lidl je oprávnená odovzdať Pozemok Obci, aj 

v prípade, ak by nebol Projekt realizovaný a/alebo by Pozemok nebol vhodný na realizáciu Projektu. 

Článok VI. 
Zodpovednosť Nadácie Lidl 

6.1. Nadácia Lidl nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vady Projektu, či Parku ani Obci neposkytuje 
žiadne záruky. 

 
6.2. Obec nie je oprávnená požadovať od Nadácie Lidl v súvislosti s realizáciou Projektu akékoľvek plnenia, 

či už peňažného charakteru, alebo iné, z titulu zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za ujmu. Tým 
nie je dotknuté právo domáhať sa týchto práv voči Zhotoviteľovi. 
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6.3. Nadácia Lidl nezodpovedá Obci za akúkoľvek ujmu, ktorá Obci môže vzniknúť v prípade, ak by nedošlo 

k realizácii Projektu a výstavbe Parku. 

Článok VII. 
Povinnosti a vyhlásenia Obce 

7.1.  Obec určí svojho koordinátora pre Projekt, ktorý bude dohliadať na plnenie čiastkových úloh a 
povinností súvisiacich s Projektom zo strany Obce, bude v pravidelnom kontakte s ostatnými 
pracovníkmi jednotlivých odborov Obce za účelom vybavenia všetkých potrebných formalít súvisiacich 
s Projektom a takisto bude v pravidelnom kontakte so spoločnosťou Lidl ako zástupcom Nadácie Lidl. 
Akúkoľvek zmenu kontaktných údajov alebo osoby koordinátora Obec oznámi spoločnosti Lidl najneskôr 
do 5 pracovných dní od takejto zmeny. 

 
7.2.  Obec vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje a je  správcom Pozemku vhodného na 

realizáciu výstavby Projektu v súlade s požiadavkami Nadácie Lidl a Čestným vyhlásením Obce zo dňa 
24.05.2024, ktoré tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. 

 
7.3.  Obec sa zaväzuje postupovať pri realizácii Projektu svedomite, najmä bude vykonávať všetky svoje práva 

a povinnosti týkajúce sa Projektu, s dôrazom na Prevádzané práva a práva o pravidelnej údržbe 
a starostlivosti o zeleň a zelené plochy, riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby jeho 
správaním alebo opomenutím nevznikla akákoľvek škoda na Projekte. 

 
7.4.  Obec sa zaväzuje, že nebude vykonávať akékoľvek práce a/alebo stavebné úpravy Pozemku, ktoré by 

menili charakter alebo dispozície Projektu, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 
spoločnosti Lidl ako oprávneného zástupcu Nadácie Lidl pre každý jednotlivý prípad. 

 
7.5.  Obec sa zaväzuje, že zabráni akýmkoľvek právnym alebo faktickým úkonom, ktoré by viedli, alebo by vo 

svojich dôsledkoch mohli viesť k zániku Projektu alebo akékoľvek jeho časti. 
 
7.6.  Obec sa zaväzuje, že bude voči Zhotoviteľovi riadne vykonávať všetky Prevádzané práva alebo 

povinnosti. 
 
7.7.  Obec sa zaväzuje, že neurobí akýkoľvek právny či faktický úkon, ani neumožní jeho vykonanie inou 

osobou, v dôsledku ktorého by došlo k zmareniu účelu tejto Zmluvy. 
 
7.8.  V prípade prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k Pozemku na akúkoľvek tretiu osobu, Obec: 

7.8.1  postúpi všetky Prevádzané práva, prípadne ďalšie práva voči Zhotoviteľovi, ktoré Obci vznikli v 
súvislosti s Projektom, na nového vlastníka Pozemku; a 

7.8.2   zaistí prevzatie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré má Obec voči Nadácii Lidl, 
spoločnosti Lidl, novým vlastníkom Pozemku. 

 
7.9.  Obec preukáže spoločnosti Lidl a Nadácii Lidl  Slovenská splnenie záväzkov podľa bodu 7.8 tohto článku 

Zmluvy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k Pozemku 
na nového vlastníka. 

 
7.10.  Obec sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu pred samotnou realizáciou Projektu zaistí vydanie 

stanovísk všetkých príslušných správcov inžinierskych sietí o tom, či a kde sa na Pozemku nachádzajú 
inžinierske siete, zároveň v tejto lehote zabezpečí riadne vyznačenie skutočného vytýčenia týchto 
inžinierskych sietí na Pozemku. K riadnej realizácií Projektu sa Obec zaväzuje na vlastné náklady určiť 
najbližší bod napojenia na NN siete, ak sa nachádza v tesnej blízkosti Pozemku a v prípade ak tomu tak 
nie je, je obec povinná NN siete  k Pozemku na vlastné náklady priviesť, a takto zabezpečiť najbližší bod 
napojenia na NN siete. 
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7.11.  Obec sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu pred samotnou realizáciou výstavby Projektu zabezpečí 
na svoje vlastné náklady príjazdovú trasu k Pozemku pre mechanizáciu s hmotnosťou do 28 ton 
(nákladné automobily s nákladom materiálu či iné potrebné stroje) za účelom realizácie Projektu a 
zároveň zistí na svoje vlastné náklady od príslušných správcov inžinierskych sietí vyjadrenie, či sa na 
predmetnej príjazdovej trase a/alebo v jej bezprostrednej blízkosti a/alebo v bezprostrednej blízkosti 
Pozemku nachádzajú inžinierske siete. Ak by sa na príjazdovej trase a/alebo v jej bezprostrednej blízkosti 
a/alebo v bezprostrednej blízkosti Pozemku, na ktorom bude Projekt realizovaný, inžinierske siete 
nachádzali, Obec sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu pred samotnou realizáciou výstavby Projektu 
zabezpečí riadne vyznačenie skutočného vytýčenia týchto inžinierskych sietí a tiež zabezpečí dostatočnú 
ochranu týchto inžinierskych sietí (panely popr. iné vhodnú dostatočnú ochranu) na predmetnej 
príjazdovej trase a/alebo v jej bezprostrednej blízkosti a/alebo v bezprostrednej blízkosti Pozemku tak, 
aby mohla na Pozemok bezpečne prechádzať mechanizácia do uvedenej hmotnosti do 28 ton za účelom 
realizácie výstavby Projektu, a to všetko na svoje vlastné náklady. 

 
7.12.  Obec sa zaväzuje dodržať a zabezpečiť bez zbytočného odkladu pred samotnou realizáciou výstavby 

Projektu riadne vyznačenie na svoje vlastné náklady prípadného ochranného pásma pri zeleni, ktorá sa 
nachádza na Pozemku popr. v jeho blízkosti, tak, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu tejto zelene v 
rámci realizácie výstavby Projektu. 

 
7.13.  Obec najneskôr do 31.5.2025 zabezpečí na svoje vlastné náklady v súvislosti s Projektom pre Nadáciu 

Lidl vydanie všetkých povolení, rozhodnutí, súhlasov, oznámení, stanovísk, záväzných stanovísk a 
opatrenia správnych orgánov alebo tretích osôb potrebných na realizáciu výstavby Projektu. 

 
7.14.  Pokiaľ pri začatí alebo v priebehu realizácie výstavby Projektu budú nutné akékoľvek dopravné 

obmedzenia akejkoľvek komunikácie, Obec zabezpečí na svoje vlastné náklady umiestnenie 
zodpovedajúceho dopravného značenia, najmä pre príjazdovú mechanizáciu potrebnú pre realizáciu 
výstavby Projektu. V tomto prípade Obec tiež zabezpečí vydanie všetkých povolení, rozhodnutí, 
súhlasov, oznámení, stanovísk, záväzných stanovísk a opatrení správnych orgánov alebo tretích osôb 
potrebných pre takéto dopravné obmedzenia. 

 
7.15.  Obec najneskôr do 60 dní  od doručenia výzvy od spoločnosti Lidl ako zástupcu Nadácie Lidl vybuduje  

prístupový chodník k vstupu do Parku, vrátane úpravy bezprostredného okolia Parku a prípadne podľa 
pokynov spoločnosti Lidl vykoná výsadbu trávnika a inej zelene v okolí Parku, a to všetko na vlastné 
náklady. 

 
7.16.  Obec sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Pozemku spoločnosti Lidl ako zástupcu Nadácie Lidl  pre 

realizáciu výstavby Projektu zabezpečí na vlastné náklady polohopis a výškopis pozemku a riadne 
vytýčenie umiestnenia Parku priamo na Pozemku s nutným odkopom riadne určeným pre jednotlivé 
moduly Parku v súlade s projektovou dokumentáciou s vytýčením nultej úrovne od vstupu do Parku . 
Obec sa rovnako zaväzuje vopred k tomu, že odkopanú zeminu z pozemku na svoje náklady odvezie a 
zlikviduje pre prípad, ak  sa so spoločnosťou Lidl ako zástupcom Nadácie Lidl pre realizáciu nedohodne 
inak. 

 
7.18.  Obec sa zaväzuje, že v rámci slávnostného otvorenia Parku zabezpečí pre spoločnosť Lidl a Nadáciu Lidl 

na svoje vlastné náklady potrebné povolenia, rozhodnutia a súhlasy, vrátane súhlasu vlastníka týchto 
pozemkov, pre zaberanie a užívanie pozemkov v okolí Parku určených spoločnosťou Lidl ako zástupcom 
Nadácie Lidl v deň určený spoločnosťou Lidl ako deň slávnostného otvorenia Parku a poskytne 
spoločnosti Lidl v tejto veci potrebnú súčinnosť. Všetky poplatky alebo iné platby súvisiace so zabratím 
alebo užívaním týchto pozemkov alebo s vydaním potrebných povolení, rozhodnutí a súhlasov nesie 
taktiež Obec, a to v plnom rozsahu. 

 
7.18.  Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu Projektu, popr. jeho akejkoľvek časti, ktoré je spôsobené 

ľubovoľnou treťou osobou (najmä vandalizmom), je v tomto prípade Obec povinná bezodkladne 
zabezpečiť na vlastné náklady potrebnú opravu popr. obnovu tohto poškodenia, a to prostredníctvom 
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Zhotoviteľa tak, aby bol zachovaný pôvodný charakter a dispozície Projektu podľa prílohy č. 2 tejto 
Zmluvy, a to aj keď tretia osoba nebude identifikovaná. 

 
7.19.     Obec sa zaväzuje k pravidelnej starostlivosti o Park a  zeleň a zelené plochy, ktoré sú súčasťou Parku. 

Údržbu, starostlivosť a zavlažovania zelene a zelených plôch v Parku bude po riadnom odovzdaní a 
prevzatí Diela pravidelne zabezpečovať Obec vo vlastnej réžií,  alebo prostredníctvom tretích osôb, 
v súlade s odovzdanou dokumentáciou a pokynmi pre prevádzku Parku na verejnom priestranstve - 
prevádzka, inštalácia, kontrola, údržba, pravidelné zavlažovanie zelených plôch a zelene 

  
7.20.  Obec sa zaväzuje, že na Pozemku ponechá a bude prevádzkovať Projekt minimálne po dobu 10 rokov 

odo dňa konečného odovzdania a prevzatia podľa článku V. bodu 5.2. tejto Zmluvy. 
 
7.21.  Obec sa zaväzuje poskytovať spoločnosti Lidl ako zástupcovi Nadácie Lidl potrebnú súčinnosť pri tvorbe 

obsahu informačného a prevádzkového poriadku, ktorý bude umiestnený pri Parku, a ktorý bude 
súčasťou Projektu. Akákoľvek zmena informačného a prevádzkového poriadku Parku bude považovaná 
za zmenu Projektu. 

 
7.22. Obec je povinná najneskôr 1 mesiac pred ukončením platnosti tejto Zmluvy (v prípade odstúpenia 

okamžite po doručení odstúpenia) vstúpiť do rokovaní so spoločnosťou Lidl a Nadáciou Lidl, a to za 
účelom stanovenia ďalšieho postupu, ktorý sa týka najmä údržby, vzhľadu a podoby licencovaných 
prvkov v rámci Projektu.  

 
7.23. V prípade porušenia akejkoľvek z povinností Obce podľa bodov 7.10. až 7.19. tohto článku Zmluvy je 

Nadácia Lidl zastúpená spoločnosťou Lidl oprávnená zabezpečiť splnenie takejto povinnosti ľubovoľnou 
treťou osobou na náklady Obce. 

 
7.24.  Obec sa zaväzuje nahradiť spoločnosti Lidl, resp. Nadácii Lidl akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu, 

ktorá vznikne v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti Obce podľa tohto článku Zmluvy. 

Článok VIII. 
Prehlásenia Obce 

8.1. Podpisom tejto Zmluvy Obec potvrdzuje, že: 
 
8.1.1 Spôsobilosť Obce: Obec riadne plní všetky povinnosti a  je spôsobilá k uzavretiu tejto Zmluvy, k plneniu 

záväzkov z nej vyplývajúcich a k realizácii tu plánovanej transakcie. Uzavretie a plnenie tejto Zmluvy 
Obcou a realizácia tu plánovanej transakcie bolo riadne a platne schválené všetkými príslušnými orgánmi 
Obce. 

 
8.1.2 Súhlasy: Obec k uzavretiu tejto Zmluvy nepotrebuje žiadny súhlas, či povolenie tretej osoby. 
 
8.1.3  Záväzný charakter Zmluvy pre Obec: Túto Zmluvu riadne uzavreli osoby oprávnené konať v mene Obce 

alebo ich splnomocnený právny zástupcovia a táto Zmluva (za predpokladu riadneho podpisu ostatnými 
Zmluvnými stranami tejto Zmluvy) predstavuje platný, záväzný a vymáhateľný právny úkon Obce. 

 
8.1.4 Neexistencia rozporu: Uzatvorením a plnením tejto Zmluvy a realizáciou jej plánovanej transakcie 

nedochádza  k porušeniu žiadnych organizačných dokumentov Obce, ani k rozporu s nimi, k porušeniu 
zákona, iného právneho predpisu alebo rozhodnutia vzťahujúceho sa na Obec, ani  k porušeniu, či ku 
vzniku práva na zrušenie akéhokoľvek záväzku z akejkoľvek zmluvy, licencie alebo povolenia, ktorých je 
Obec účastníkom alebo ktorými je viazaná a ani k vzniku práva na vyhlásenie jej predčasnej splatnosti. 

 
8.1.5  Neexistencia konania: Podľa vedomia Obce nie je voči Obci uplatňovaný žiadny nárok, ani voči nej nie je 

vedené žiadne súdne konanie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť plnenie záväzkov Zmluvných strán 
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z tejto Zmluvy vyplývajúcich. V súvislosti s Pozemkom nie sú podľa vedomia Obce vedené žiadne súdne 
konania a Obec nedostala predvolanie na súd vo veci určenia vlastníckeho práva k Pozemku. 

 
8.1.6 Neexistencia dlhov: Podľa najlepšieho vedomia Obce žiadna osoba alebo orgán štátnej správy či miestnej 

samosprávy nemá voči Obci a/alebo vo vzťahu k Pozemku žiadne vykonateľné pohľadávky, proti Obci 
nie je podľa jej najlepšieho vedomia vedená exekúcia podľa Exekučného poriadku, ani konanie o výkone 
rozhodnutia podľa Civilného sporového poriadku a Obec nemá ani žiadne nedoplatky na daniach alebo 
podobných platbách, v dôsledku ktorých by príslušný orgán mohol zriadiť zákonné záložné právo alebo 
exekučné záložné právo alebo začať konanie o výkone povinností Obce na vykonanie súvisiacich platieb, 
najmä vo vzťahu k Pozemku. 

 
8.1.7 Neexistencia reštitučných a iných nárokov: Podľa najlepšieho vedomia Obce neboli voči Pozemku 

vznesené žiadne reštitučné ani iné nároky zo strany akýchkoľvek tretích osôb. 
 
8.1.8  Pohľadávky vo vzťahu k Pozemku: Neexistuje žiadna odmena, odplata ani iná úhrada splatná 

dodávateľmi, sprostredkovateľmi, ani žiadnej inej osobe za dodávky služieb či iných plnení vzťahujúcich 
sa k Pozemku, ktorú dojednala Obec, a ktorá by mohla byť oprávnene uplatnená voči Nadácii Lidl, 
prípadne ktorých riadne neuhradenie zo strany Obce by mohlo nepriaznivo ovplyvniť plnenie tejto 
Zmluvy. 

 
8.1.9  Súlad s právnymi predpismi: Obec nevykonala žiadny úkon vo vzťahu k Pozemku a jeho prevádzke, ktorý 

by bol v rozpore s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s 
nehnuteľnosťami, najmä predpisy na ochranu životného prostredia a stavebnými predpismi a podľa 
vedomia Obce neprebieha vyšetrovanie alebo kontrola vo vzťahu k Pozemku v súvislosti s prípadným 
porušovaním takýchto právnych predpisov. Obec ďalej prehlasuje, že na Pozemku nie je a nebola 
prevádzkovaná akákoľvek činnosť, ktorá by mohla viesť k znečisteniu nehnuteľností v zmysle právnych 
predpisov na ochranu životného prostredia s výnimkou obvyklého znečistenia súvisiaceho s bežným a 
riadnym užívaním nehnuteľností v súlade s ich stavebno-technickým určením. 

 
8.1.10  Vlastníctvo: Obec je správcom Pozemku. Obec nadobudla správu k Pozemku na základe zverovacieho 

protokolu č. 11881040 zo dňa 22.04.2009 uzavretým medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou 
časťou Bratislava – Dúbravka. Jej právo pozemok užívať a nakladať s ním alebo akejkoľvek jeho časti 
nebolo ani nie je spochybnené a toto podľa najlepšieho vedomia Obce ani nehrozí. Obec nevedie vo 
vzťahu k Pozemku, či akejkoľvek jeho časti akékoľvek súdne alebo správne konanie. 

 
8.1.11  Ťarchy: Okrem povolených tiarch, predstavujúcich dispozičné obmedzenia týkajúce sa Pozemku a jeho 

časti alebo príslušenstva, vrátane vecných bremien neexistujú akékoľvek ťarchy na Pozemku alebo 
akejkoľvek jeho časti, ani iné obmedzenia vlastníckeho práva (najmä predkupné právo, práva stavby 
alebo bremená) a Obec neposkytla žiadnej osobe akékoľvek právo užívať, spoluužívať alebo používať 
Pozemok alebo jeho časť, ktoré by boli platné a záväzné v deň uzatvorenia tejto Zmluvy alebo by dovŕšili 
platnosť a záväznosť po tomto dni. Na  Pozemku neviaznu akékoľvek záložné ani podzáložné práva a 
neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by zapríčinili alebo by mohli zapríčiniť vznik zákonného zádržného 
práva vo vzťahu k Pozemku alebo akéhokoľvek jeho časti. Vlastnícke právo k Pozemku ani jeho časti nie 
je obmedzené akýmkoľvek prednostným právom, výhradou, zákazom scudzenia alebo zaťaženia ani 
žiadnym iným obmedzením dispozičného práva. 

 
8.1.12 Stavebné uzávery: V súvislosti s Pozemkom neboli vydané akékoľvek stavebné uzávery alebo iné 

obdobné rozhodnutia. 
 
8.1.13 Neexistencia znečistenia: Pozemok ani jeho okolie nie je závažným spôsobom znečistené látkami 

ohrozujúcimi životné prostredie, ani v ňom nie je iná kontaminácia. Závažné znečistenie Pozemku 
vzhľadom k umiestneniu najbližších zdrojov znečistenia v súčasnej dobe bezprostredne nehrozí. 
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8.1.14  Neexistencia archeologických nálezov: Obci nie je známa existencia archeologických nálezov na 
Pozemku. Obec nebola informovaná a ani jej nie je známa existencia archeologických nálezov v blízkosti 
Pozemku. 

 
8.1.15   Vhodnosť Pozemku: Pozemok je vhodný a spôsobilý pre realizáciu výstavby Projektu. 
 
8.1.16  Úplnosť prehlásenia: Tu uvedené prehlásenia a záruky Obce sú pravdivé a úplné a predstavujú úplný 

informačný základ pre Nadáciu Lidl a spoločnosť Lidl v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy. 
 

8.2.  Prehlásenia podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy budú považované za opakovane uskutočnené Obcou 
každý deň po celú dobu výpožičky, resp. trvania tejto Zmluvy. 
 

8.3.  Obec sa zaväzuje, že Nadácii Lidl, príp. spoločnosti Lidl bezodkladne uhradí všetky výdavky a náklady, 
ktoré im vzniknú z dôvodu, že akékoľvek z prehlásení a záruk sa ukáže nepravdivé alebo neúplné. 

 
8.4.  Obec potvrdzuje a vyhlasuje, že porozumela a bola riadne oboznámená a súhlasí s tým že:  
 
8.4.1   K Projektu bude spracovaná projektová dokumentácia. 
 
8.4.2  Projekt nezahrňuje vybudovanie prístupového chodníka k vstupu do Parku a úpravu bezprostredného 

okolia v mieste Projektu. 
 
8.4.3  Spoločnosť Lidl bude v spolupráci s Nadáciou Lidl na pozemkoch v okolí Pozemku určených spoločnosťou 

Lidl v deň určený spoločnosťou Lidl uskutočňovať na svoje vlastné náklady slávnostné otvorenie a zaistí 
sprievodný program, atrakcie pre deti, súťaže pre deti a občerstvenie. 

 
8.4.4  Účasť starostu/primátora prípadne ďalších zástupcov Obce je na slávnostnom otváraní Parku žiadúca. 

Článok IX. 
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

9.1. Zhotoviteľ poskytuje Nadácii Lidl záruku za akosť diela - Parku, na základe čoho sa Zmluvné strany 
dohodli, že v súlade s článkom IV. bod 4.4. tejto Zmluvy prípadnú zodpovednosť za vady bude 
u Zhotoviteľa uplatňovať priamo Obec, ktorej Nadácia Lidl zastúpená spoločnosťou Lidl odovzdá Projekt 
na základe Odovzdávacieho protokolu. Obec uplatňuje prípadnú zodpovednosť za vady u Zhotoviteľa za 
rovnakých podmienok ako Nadácia Lidl. Dňom konečného odovzdania a prebratia v súlade s článkom V. 
bodom 5.2. tejto Zmluvy prechádza na Obec plná zodpovednosť za údržbu a prevádzku Projektu. 

 
9.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo – Park na dobu: 
 

• 10 rokov pre nosné oceľové  stojky (záruka sa vzťahuje na konštrukčnú stabilitu) 
•  5 rokov pre plastové diely z HDPE/PE materiálu (napr.: strechy, šmykľavky, bočné panely, rampy) 

pričom záruka na farbostálosť predstavuje 3 roky; 
•  3 roky pre kovové komponenty ihriska  (napr.: rúčky a držadlá, rámy podláh a mostov) a, a to na 

vady vzniknuté v dôsledku vád materiálu alebo vo výrobe; 
• 36 mesiacov na dopadové plochy z liateho gumeného povrchu za podmienky že bol výrobcom 

dodržaný predpísaný plán prevádzkových kontrol, ktorý je súčasťou dokumentácie k mestskej 
zóne; 

• 2 roky na zeleň, pričom záruka sa bude uplatňovaná len v prípade, že budú dodržiavané podmienky 
na manuálnu údržby zelene,  ktoré mesto obdrží pri prevzatí diela, tj. zalievanie, odburiňovanie, 
celková starostlivosť a ostatné úkony s tým spojené;   

odo dňa konečného prevzatia Projektu od Zhotoviteľa v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo. 
 



Strana 14 z 28 

Obec spoločnosť Lidl Nadácia Lidl  

9.3. Záručná doba pre jednotlivé časti Paktu, ktoré nie sú upravené v bode 9.2. tohto článku  Zmluvy, 
predstavuje2 roky odo dňa konečného prevzatia Projektu od Zhotoviteľa v zmysle Rámcovej zmluvy 
o dielo.  

 
9.4. Záruka sa nevzťahuje: 
 

• na prípad prirodzeného opotrebenia, ktoré vzniklo v rámci bežného používania; 
• ak bolo s Projektom zvlášť hrubo zaobchádzané alebo bolo nesprávne používané, ak bolo 

používané neprimerane, k účelu, ku ktorému nie je určené, či vystavené vandalizmu; 
• ak bol výrobok vystavený takým vplyvom prostredia, ktoré nebolo možné predvídať, vrátanie 

živelnej udalosti; 
• ak bol výrobok použitý spoločne s iným výrobkom, prípadne bol zostavený s iným výrobkom, 

ktorý nebol odsúhlasený Zhotoviteľom; 
• ak Obec nedodržala výrobcom predpísaný plán prevádzkových kontrol a údržby, ktorý je 

súčasťou dokumentácie k Parku; 
 
9.5. Záruky Zhotoviteľa platia za predpokladu, že Obec vykonala kontrolu a údržbu Projektu, eventuálne 

montáž a inštaláciu mobiliáru, herných prvkov a rovnako aj náhradu zelene podľa pokynov Zhotoviteľa, 
ktoré budú Obci odovzdané spoločnosťou Lidl ako zástupcom Nadácie Lidl  pri konečnom odovzdaní 
a prevzatí. Tieto skutočnosti  je na požiadanie Zhotoviteľa Obec povinná preukázať. 

 
9.6. Ak sa na diele - Parku vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Obec povinná u Zhotoviteľa reklamovať bez 

zbytočného odkladu odo dňa, keď sa o nich Obec dozvedela. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a 
musí byť doručovaná Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla, uvedenú v tejto Zmluve. 

 
9.7. Pre zistenie vady je Obec povinná zaistiť mobiliár, herný prvok, alebo akúkoľvek inú súčasť Projektu  tak, 

aby nedošlo ku vzniku škody na majetku, či zdravia akýchkoľvek osôb. 
 
9.8. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s 

odstránením vád znáša Zhotoviteľ. 
 
9.9. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady ani v primeranej lehote poskytnutej mu Obcou po uplynutí 

dohodnutej doby na odstránenie vady, a v naliehavých prípadoch aj vtedy, ak hrozí bezprostredné riziko 
vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie vád priamo Zhotoviteľom, má Obec právo odstrániť 
tieto vady vlastnou činnosťou, alebo poveriť odstránením vád niekoho iného, pričom Obci zároveň 
vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu nákladov s tým spojených.  

 
9.10. Po odstránení reklamovanej vady Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a vykoná všetky 

potrebné ďalšie úkony tak, aby Projekt bol plne funkčný. 
 
9.11. Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí Projektu a po odstránení 

reklamovaných skrytých vád, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdí Obec. 
 
9.12. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Obec nemohla Projekt užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ. V takom prípade sa plynutie záručnej doby na Projekt preruší dňom uplatnenia nároku Obce 
zo zodpovednosti za vady (dňom odoslania písomnej reklamácie Zhotoviteľovi), v dôsledku ktorej 
nemožno dielo - Projekt užívať.  

 
9.13. Obsah Prevádzaných práv v žiadnom prípade nezakladajú akékoľvek povinnosti Nadácie Lidl voči Obci 

ani zodpovednosť alebo ručenie spoločnosti Nadácie Lidl v prípade porušenia povinností Zhotoviteľom. 
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Článok X. 
Sankcie 

10.1. Pokiaľ Obec poruší akúkoľvek zo svojich povinností podľa článku VII. bod 7.5., 7.6., 7.8. alebo 7.11. tejto 
Zmluvy a zotrvá v porušovaní takejto povinnosti po dobu viac ako 15 dní odo dňa, kedy od Nadácie Lidl 
v zastúpení spoločnosťou Lidl Slovenská republika obdržalo oznámenie o takom porušovaní: 

 
  10.1.1  bude spoločnosť Lidl, alebo jej poverená osoba oprávnená vstúpiť na Pozemok a vykonať 

akékoľvek opravy údržbu Pozemku a/alebo Projektu, ktoré budú potrebné k napraveniu porušenia 
povinností Obce. Obec uhradí spoločnosti Lidl všetky výdavky, ktoré spoločnosti Lidl vznikli v súvislosti 
s vykonaním týchto opráv a údržieb alebo 

 
  10.1.2 Obec uhradí spoločnosti Lidl zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom: tristo eur) za každý 

prípad porušenia do 30 dní od doručenia výzvy k úhrade. 
 
  Voľbu nároku podľa tohto bodu vykoná spoločnosť Lidl podľa vlastného uváženia pre každý jednotlivý 

prípad. V prípade voľby práva podľa odseku 10.1.1 tohto článku zmluvy je spoločnosť Lidl oprávnená 
svoju voľbu zmeniť, a to do času vykonania činností potrebných k napraveniu porušenia povinností 
Obce. 

 
10.2. V prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov Obce podľa článku VII. bod 7.7., 7.10., 7.13. alebo 7.20. 

tejto Zmluvy, Obec uhradí spoločnosti Lidl zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur (slovom tristo  eur) do 30 
dní  od doručenia výzvy k úhrade. 

 
10.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnej 

výške. 

Článok XI. 
Odstúpenie od Zmluvy 

11.1.  Nadácia Lidl  je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov a takisto aj v prípade, že: 
  11.1.1 sa ktorékoľvek prehlásenie a záruky Obce ukážu byť nepravdivé alebo neúplne; alebo 
 11.1.2 Obec neodovzdá Nadácii Lidl zastúpenej spoločnosťou  Lidl Pozemok alebo nepodpíše Preberací 

protokol v lehote podľa tejto Zmluvy; alebo 
 11.1.3 Obec poruší svoj záväzok podľa článku VII. bod 7.7. alebo článku VII. bod 7.20.tejto Zmluvy.  
 
11.2. Nadácia Lidl je oprávnená jednostranne rozhodnúť, či je Pozemok vhodný pre realizáciu Projektu. 

V prípade, že Pozemok bude kedykoľvek od uzavretia tejto Zmluvy do dňa prevzatia Pozemku uznaný za 
nevhodný pre realizáciu Projektu, je Nadácia Lidl  oprávnená od Zmluvy odstúpiť s účinkami ex tunc. 

Článok XII. 
Ochrana dôverných informácii 

12.1. Obec sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými materiálmi ako i informáciami a skutočnosťami týkajúcimi sa 
Nadácie Lidl, spoločnosti Lidl a jej zamestnancov, o ktorých sa dozvie, ako s dôvernými. Z tejto povinnosti 
sú vyňaté prípady, keď sa jedná o informácie verejne prístupné. 

Článok XIII. 
Ochrana osobných údajov 

13.1 Obec sa zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zodpovedajúcim spôsobom sa 
zaväzuje zaviazať k ich dodržiavaniu aj svojich zamestnancov a/alebo tretie osoby podieľajúce sa na 
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plnení Zmluvy. Pritom musí byť zabezpečené, aby zamestnanci a/alebo tretie osoby podieľajúce sa na 
plnení Zmluvy boli dostatočným spôsobom informovaní o tom, ktoré údaje a v akom rozsahu podliehajú 
utajeniu. 

Článok XIV. 
Sociálne a ekologické štandardy 

14.1.  Dodržiavanie medzinárodne uznávaných minimálnych sociálnych a ekologických štandardov zo strany 
Obce je významným základom pre spoluprácu medzi Zmluvnými stranami. Preto sa Obec zaväzuje, že 
bude vo svojich obchodných činnostiach dodržiavať minimálne štandardy stanovené v Kódexe správania 
spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. (Etický kódex), ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Obec 
uznáva tam uvedené nariadenia ako základ tejto Zmluvy. 

 
14.2. Obec uisťuje, že v oblasti zodpovednosti budú dodržiavané všetky kogentné zákonné ustanovenia; sem 

patria najmä národné a medzinárodné predpisy pracovného práva a práva životného prostredia. Obec sa 
zaväzuje, že bude dodržiavať minimálne štandardy uvedené v Etickom kódexe a zabezpečí ich 
dodržiavanie aj u svojich subdodávateľov, externých pracovníkov a iných tretích osôb. 

Článok XV. 
Iné práva a povinnosti 

15.1. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy (vrátane majetkových) nemôžu byť prevedené na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Nadácie Lidl, spoločnosti Lidl.  

Článok XVI. 
Salvatorická klauzula 

16.1. Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy sa nedotýka 
účinnosti zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neúčinné, neplatné 
alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa 
pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu Zmluvných strán. To platí primerane aj pre 
chýbajúce ustanovenia v tejto Zmluve. 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

17.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

17.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Obec sa zväzuje bez zbytočného odkladu 
písomne informovať (e-mailom) spoločnosť Lidl a Nadáciou Lidl o zverejnení tejto Zmluvy. 

 
17.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 10 rokov odo dňa Konečného odovzdania a prevzatia Pozemku 

vrátane Parku. Pokiaľ nedôjde do 1 roku od zverejnenia tejto Zmluvy ku konečnému odovzdaniu 
a prevzatiu Pozemku vrátane Projektu, Zmluva zaniká. 

 
17.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú 

pri realizácii tejto Zmluvy, boli riešené dohodou. Ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek zo Zmluvných 
strán oprávnená podať návrh na riešenie sporu na vecne a miestne príslušnom všeobecnom súde 

v Slovenskej republike. 
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17.5. Túto Zmluvu možno meniť, okrem prípadov v nej výslovne uvedených, iba na základe písomných 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

 
17.6. Akákoľvek komunikácia, plnenie informačných povinností a iné oznámenia podľa tejto Zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou sa bude uskutočňovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných osôb telefonicky 
a/alebo prostredníctvom e-mailu, pokiaľ zo strany Nadácie Lidl a/alebo spoločnosti Lidl a/alebo Obcou 
nebude oznámená iná kontaktná osoba s inými kontaktnými údajmi:  

 
Za Nadáciu Lidl  
 
Lidl Slovenská republika, s.r.o.: 

   Meno a priezvisko: Zuzana Sobotová 
      Telefón: 0903 354 869 
   E-mail: zuzana.sobotova@lidl.sk 
         
 
   Za Obec: 
    

Meno a priezvisko:  Ing. Mária Smiešková 
   Telefón:   0940 509 330 
           E-mail:    maria.smieskova@dubravka.sk, zivotne.prostredie@dubravka.sk  
 
 Akékoľvek písomnosti, vyžadujúce písomnú formu podľa tejto Zmluvy, sa budú doručovať doporučenou 

poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve alebo na adresu zapísanú v obchodnom 
registri ku dňu odoslania zásielky, ak je iná ako adresa uvedená v Zmluve. Zásielka sa bude považovať za 
doručenú dňom jej prevzatia. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo neprevzatá 
z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú na 7 deň od jej odoslania na poštovú prepravu. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny kontaktných osôb uvedených v tomto bode Zmluvy nie 
je potrebné meniť túto Zmluvu písomným dodatkom. Zmluvná strana, na strane ktorej nastala zmena 
kontaktných osôb je povinná najneskôr do 5 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej 
strane, pričom v predmetnom oznámení uvedie aj identifikačné údaje novej kontaktnej osoby v rozsahu 
uvedenom v tomto bode zmluvy. Oznámenie podľa tohto bodu musí mať písomnú formu; pre vylúčenie 
pochybností platí, že elektronická forma oznámenia je postačujúca. 

 
17.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkovoprávne vzťahy sa budú riadiť zákonom č.  513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to v súlade s ust. § 262 ods. 1 a 2 Obchodného 
zákonníka. Právne vzťahy založené touto Zmluvou, ňou vznikajúce a z nej vyplývajúce, ako i s ňou 
súvisiace, vzťahy vyplývajúce zo sporov o neplatnosť tejto Zmluvy alebo jej časti, ako i právne vzťahy 
touto Zmluvou neriešené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
ako aj ostatným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
17.8. Prílohami tejto Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sú: 

 
- Príloha č. 1 – Logo projektu Lidl Čistinka 
- Príloha č. 2 – Projekt 
- Príloha č. 3 – Vizuál Parku 
- Príloha č. 4 – Farebné prevedenie vizualizácia Parku 
- Príloha č. 5 – Vizuál jednotlivých prvkov a mobiliáru  
- Príloha č. 6 -  Čestné vyhlásenie Obce - kópia 
- Príloha č. 7 – Etický kódex 
- Príloha č. 8 – Osadzovací plán  

 

mailto:maria.smieskova@dubravka.sk
mailto:zivotne.prostredie@dubravka.sk
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17.9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (3) rovnopisoch, po jedom pre každú Zmluvnú stranu.  
 

17.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy dôkladne oboznámili a porozumeli jej obsahu 
a tiež vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej, pravej a vážnej vôli, preto túto Zmluvu 
podpísali takto: 
 
V Bratislave , dňa V Bratislave, dňa 
 
Za Obec: 
 
 
 
 
mestská časť Bratislava-Dúbravka 
RNDr. Martin Zaťovič 

 Za Nadáciu Lidl: 
 
 
 
 
Nadácia Lidl Slovenská republika 
PhD. Mgr. Tomáš Bezák, správca 
 
 
 
Nadácia Lidl Slovenská republika  
Katarína Matejovie, členka správnej rady 
 
 
 
Za spoločnosť Lidl: 
 
 
 

  
 
 
 

Lidl Slovenská republika, s.r.o. 
Ivan Udiljak, konateľ 
 

 
 

 Lidl Slovenská republika, s.r.o.  
Katarína Matejovie, konateľka 
 

 
 

  



Strana 19 z 28 

Obec spoločnosť Lidl Nadácia Lidl  

Príloha č. 1 – Logo projektu Lidl Čistinka 
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Príloha č. 2 – Projekt 
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Príloha č. 3 – Vizuál Parku 
 
1. modul: Detské ihrisko 
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2. modul: Oddychová zóna s ohniskom 
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3. modul: Workoutové ihrisko 
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4. modul: multifunkčné športovisko/ihrisko 
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Príloha č. 4 – Farebné prevedenie vizualizácia Parku a Príloha č. 5 – Vizuál jednotlivých prvkov a mobiliáru  
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Príloha č. 6 -  Čestné vyhlásenie  

Čestné vyhlásenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

V súvislosti s pripravovaným projektom „Lidl Čistinka - tretí ročník“ týmto ako starosta a štatutárny 
zástupca mestskej časti Bratislava-Dúbravka, RNDr. Martin Zaťovič 

vyhlasujem, 

že mestská časť Bratislava-Dúbravka disponuje vlastníckym právom k pozemku vhodným pre realizáciu 
projektu „Lidl Čistinka“, a spĺňa tak podmienku nevyhnutnú pre účasť v hlasovacej súťaži „Lidl Čistinka". 

Popis pozemku: 

- katastrálne územie: Dúbravka 

- číslo listu vlastníctva: LV 847 

- čislo parcely: CKN2858 

- výmera pozemku: 2652 m2 

Zároveň svojim podpisom vyhlasujem, že určený pozemok v prípade výhry spĺňa všetky podmienky pre realizáciu 
projektu „Lidl Čistinka“, 

- pričom ide o rovinatý, zatrávnený pozemok so zemitým podložím/ o spevnené plochy/ o plochy, kde sa 
nachádzajú pozostatky detského ihriska/alebo iné pôvodné prvky alebo mobiliár, ktorý bude pred 
začiatkom realizácie zo strany mesta odstránený na vlastné náklady, 

- pozemok umožňuje umiestnenie jednotlivých modulov projektu „Lidl Čistinka“ 3 x modul o výmere 12 
x 12 m + 1 x modul o výmere 15 m x 15 m, spolu tak 4 modulov v celkovej výmete 657 m2 

- pozemok sa nachádza v blízkosti inžinierskych sietí, čo umožňuje napojenie na vodu a na elektrickú 
energiu a akákoľvek nutná prekládka alebo iná nevyhnutná súčinnosť s tým spojená bude plne v réžii 
Mesta/ Mestskej časti/ Obce (všetky povolenia na prekládky alebo napojenia), a všetky potrebné úkony 
vykoná Mesto/ Mestská časť/ Obec na vlastné náklady v súlade s vopred schváleným projektom 

- obec sa týmto vyhlásením tiež zaväzuje, že v prípade výhry a realizácie projektu „Zelené športovo 
oddychové zóny Lidl“ zabezpečí na vlastné náklady polohopisné a výškopisné zameranie geodetom a 
realizáciu odkopu zeminy v potrebnej ploche a rozsahu vrátane jej odvozu a uskladnenia. 

V Bratislave, dňa 24.05.2024 

 RNDr. Martin Zaťovič 
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Príloha č. 7 – Etický kódex 
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Príloha č. 8 – Osadzovací plán  
 

 

 



 
MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o. 

architektonická kancelária 
Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava 

  

    
 

 

LIDL – Čistinky  
Bratislava - Dúbravka 

parc.č.2858 
 

 

 

Dokumentácia pre Ohlásenie stavebných úprav 
 
 
 
 

 

 

             

                
 

Bratislava, Február 2025
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
NÁZOV STAVBY:  LIDL – Čistinky Bratislava- Dúbravka 
MIESTO STAVBY:  Ulica Beňovského 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:  Bratislava- Dúbravka 
OKRES:  Bratislava 
KRAJ:  Bratislavský 
INVESTOR:     Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

  Prievozská 2 
  821 09  Bratislava 

ÚČEL STAVBY:  Oddychový a rekreačný park   
STUPEŇ PROJEKTU:  Dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav 
PARCELY:  2858 
   
GENERÁLNY PROJEKTANT:  MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o. 
  architektonická kancelária 
  Balkánska 179/A 
  851 10 Bratislava 
  851 10 Bratislava 
 
ZODP. PROJEKTANT:                       Ing. arch. Michal Tačovský 
VYPRACOVAL:     Ing. arch. Michal Tačovský 
      Ing. arch. Zuzana Chovancová 
 
PLOCHA PARCIEL:     č. 2858: 2 652 m2 

       
MČ (PODĽA UP):     Dúbravka  
KÓD FUNK.PLOCHY:    1110 
FUNKČNÉ VYUŽITIE:    Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
CHARAKTER STAVBY :  Rekonštrukcia existujúceho ihriska a hracích/rekreačných plôch 
  -Výmena povrchov, doplnenie hracích, workout prvkov a mobiliáru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.2 ZÁMER INVESTORA 
Zámerom investora je rekonštrukcia existujúceho ihriska a oddychových plôch na Beňovského ulici v Bratislave – m.č. Dúbravka na 

Oddychový rekreačný park „LIDL – Čistinky“.  Samotná rekonštrukcia bude spočívať v doplnení nových povrchov, dláždeného prístupového 
chodníka, doplnenia mobiliáru a hracích a workout prvkov spolu s výsadbou novej zelene.  Navrhovaný park prispeje k zatraktívneniu a rozvoju 
dotknutého územia. Cieľom je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta kvalitný a estetický priestor na trávenie voľného času pre všetky 
vekové skupiny ľudí.  

Park sa skladá zo štyroch hlavných modulov- Blok A, Blok B, Blok C a Blok D, ktoré budú realizované súčasne  a budú tvoriť hlavný 
stavebný objekt SO.01 - Park Čistinky s VO.  
 

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, REKONŠTRUKCIU A NADSTAVBU 
Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava- m.č. Dúbravka, na Beňovského ulici, parcelné č. 2858. 

 
Prevádzka 

Idea návrhu rekreačného a oddychového parku spočíva v základnom "štvorci" s rozmerom 12x12m a 15x15m, a ich variabilnom 
usporiadaní v akomkoľvek priestore. Každý štvorec zahŕňa svoju funkciu . Funkcie sú usporiadané do zón tak, aby dokázali pokryť potreby 
každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru . V samotnom návrhu je uvažované so zónou pre detské ihrisko , zónou pre šport a zónou 
pre oddych. Jednotlivé zóny sú navrhnuté tak, aby vytvárali jednotný celok a je možné ich usporiadať do rôznych variantných riešení podľa tva-
ru a rozlohy pozemku.  

 
Blok A 

Tento blok bude rozmerov 12x12m a bude slúžiť ako hracia plocha, t.j. bude sa tu nachádzať prvok detského ihriska. Tento prvok bu-
de tvorený domčekom so šmykľavkou a hojdačkou. Všetky prvky detského ihriska musia byť certifikované a bezpečné. Povrch hracej časti bu-
de tvorený riečnym premývaným štrkom frakcie 2-8mm o hr.40mm. Nášľapnou vrstvou chodníkov bude zámková dlažba.  Po obvode tohto ihri-
ska sa bude nachádzať múrik – sedenie so 7-mimi kusmi výdrev na sedenie. Okolie budú dotvárať stromy a kroviny. Okrem prvku detského 
ihriska sa tu bude nachádzať aj kôš na separovaný odpad.  
 
Blok B 
 Blok B bude tzv. Odpočinková plocha s možnosťou posedenia a grilovania pod dreveným altánkom prekrytým plachtovinou. V tomto 
bloku sa nachádza 8ks lavičiek bez opierok a 4 záhradné stoly, ktoré spolu tvoria sústavu piknikových posedení. Sú v tesnej blízkosti 2 záhrad-
ných grilov. Tak ako v bloku A, aj tu sa nachádza betónový múrik s dreveným podsedákom, okrem toho sa tu nachádza ešte lavička s opierkou, 
ktorá je z rovnakej série ako lavičky bez opierky a záhradné stoly. V tomto module sa nachádzajú aj 4 stojany na bicykle a kôš na separovaný 
odpad. Rovnako je celý modul dotvorený stromami a kríkmi, ktoré dotvárajú celkový výraz. Tento blok má rozmer 12x12m. 
 
Blok C 
 Tento modul je jeden z 2, ktoré sa zaraďujú k športovým plochám o rozmere 12x12m. V tomto priestore sa nachádzajú prvky pre 
vonkajší workout na posilňovanie rôznych partií tela. 3 z týchto prvkov sa nachádzajú na ploche s gumeným liatym povrchom, zvyšné dve – 
bradlá a hrazda sa nachádzajú na tráve. Do priestoru workoutu sa dostaneme miernou terénnou rampou. V blízkosti samotného workoutu sa 
nachádza jedna lavička s operadlom. Na sedenie sa dá využiť aj drevený podsedák na monolitickom múriku.  
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Blok D 

 Tento blok má ako jediný zo všetkých 4 rozmer 15x15m a to kvôli ploche multifunkčného ihriska. Povrchom tohto ihriska je liaty gu-
mený povrch. Na ihrisku sa budú nachádzať 2 basketbalové koše, 2 bránky na futbal a budú tu tyče , na ktoré sa bude dať osadiť sieť. Toto 
ihrisko bude z 3 strán oplotené. Okrem samotného ihriska sa tu bude nachádzať aj exteriérový stôl na stolný tenis a 4 lavičky bez opierky. 

 
Územie 

Pozemok určený na rekonštrukciu objektu, je rovinatý, nachádza sa v zastavanej časti územia a nahradí existujúce tenisové ihrisko 
a ďalšie hracie plochy, čím sa toto územie zatraktívni. Podľa ÚP mesta Bratislava sa pozemok nachádza v MČ Bratislava - Dúbravka , kód 
1110, s funkciou Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.  

Park bude bezbariérovo napojený na existujúcu komunikáciu z juhozápadnej strany, toto napojenie nie je súčasťou tejto PD a bude 
vybudované na náklady mesta. 
 
Ochranné pásma 

Stavba nie je umiestnená v žiadnom ochrannom pásme. 
 
Chránené časti územia 

V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne chránené časti územia. 
 

Kultúrne pamiatky 
V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky. 
 

Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
Stavebná činnosť bude rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 
čiastka 124/2003. 

 
Úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Stavba je riešená v súlade s vyhláškou ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z.. Park je prístupný pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
 

A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, SÚLAD STAVBY K VÝCHODISKOVÝM PODKLADOM 
1. Platné STN EN určujúce technické podmienky konštrukcií a stavieb, záväzné bezpečnostné a požiarne predpisy, 

Vyhlášky a zákony SR. 
2. Fotodokumentácia a obhliadka lokality 
3. Lokalitný program a zámer investora 
4. Územný plán mesta Bratislava a jeho regulatívy 
5. Geodetické zameranie pozemku 
6. Katastrálna mapa 
7. Štúdia a tendrová dokumentácia 

 

A.4 ČLENENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
SO.01 – Park Čistinky s VO 
 

A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLIE 
 Výstavba začne po odstránení ornice v hrúbke 30cm. 
 

A.6 PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV) 
 Investor po vybudovaní a skolaudovaní odovzdá do užívania a prevádzky objekt mestu 
 

A.7 PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁC 
 Začiatok stavebných prác : 04/2025 

Ukončenie stavebných prác : 06/2025 
Doba stavebných prác :  2 mesiace 
 

A.8 URBANISTICKÝ KONTEXT ÚZEMIA 
Pozemok určený na rekonštrukciu objektu, je rovinatý, nachádza sa v zastavanej časti územia a nahradí existujúce tenisové ihrisko 

a ďalšie hracie plochy, čím sa toto územie zatraktívni. Podľa ÚP mesta Bratislava sa pozemok nachádza v MČ Bratislava - Dúbravka , kód 
1110, s funkciou Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.  

Park bude bezbariérovo napojený na existujúcu komunikáciu z juhozápadnej strany, toto napojenie nie je súčasťou tejto PD a bude 
vybudované na náklady mesta. 
Výškové osadenie stavby ±0,000 = 197,850 m.n.m B.p.v. 

 
 
 

A.9 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA ZVLÁŠTNYCH ZÁUJMOV 
Stavba je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného prostredia. Zamýšľané druhy činností a ich rozsah 

nebudú znečisťovať a poškodzovať prostredie, jeho jednotlivé zložky, organizmy a ekosystémy.  
Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových 

vplyvov, prípadne ďalších nežiaducich vplyvov na životné prostredie vznikajúcich prevádzkou stavby bude podrobne riešený na základe plat-
ných noriem a predpisov. 

Stavba nebude negatívne vplývať na životné prostredie, navrhovaný objekt je bez ekologických závad . 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
B. HSP HRUBÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

B.1 ÚPRAVA A PRÍPRAVA POZEMKU PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC 
 

Pred zahájením stavebných prác bude pozemok vyčistený od akejkoľvek stavebnej sute tak, aby nebránil vo výstavbe parku. Kom-
pletnú prípravu pozemku bude mať na starosti mesto. 
 Stavebný pozemok bude oplotený,hlavný vstup na stavenisko bude z existujúcich komunikácii z juhozápadnej strany pozemku.  
 

B.2 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY HTU  
Výškové osadenie stavby je určené na ±0,000 = 197,850 m.n.m Bpv . 
Pred zahájením hlavného výkopu stavby budú zrealizované hrubé terénne úpravy. Odstránená zemina sa následne v najväčšej mož-

nej miere využije na terénne úpravy parku. Zvyšná nepotrebná zemina sa vyvezie na príslušnú skládku, ktorá je určená stavebným úradom. 
  

B.3 VÝKOPY 
 Hlavné výkopové práce pozostávajú z výkopov malou strojovou technikou, začistenie výkopu bude realizované ručne. Výškové osa-
denie stavby je určené na ±0,000 = 197,850 m.n.m Bpv. ,  kde ± 0,000 sa nachádza na hornej hrane navrhovaného chodníka. 
  

B.4 ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Základové konštrukcie sa budú týkať najmä monolitických lavičiek, dreveného altánku a pätiek pod jednotlivé prvky mobiliáru. Zákla-

dy pod odlievané lavičky . 
Všeobecný popis:                
Základové konštrukcie  

Základové konštrukcie múrikov, ktoré slúžia ako lavičky sú predbežne navrhnuté z betónu C 25/30. 
V objekte B sa nachádza altánok, ktorý je navrhnutý na základových pätkách. 
V Objekte D sa nachádza oplotenie ihriska so základovými pätkami. 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 
 Zvislé nosné konštrukcie sa dotýkajú iba Objektu B, kde je navrhnutý drevený altánok z prvkov štvorcového tvaru. Z dreva SI-C22 
alebo SI-C24. Vodorovné konštrukcie sú predbežne navrhnute takisto z profilu 150/150mm. 
 

B.5.8 Vonkajšie osvetlenie  
Vonkajšie osvetlenie rekreačného a oddychového parku bude riešené pomocou solárnych LED lámp. V celom areáli sa ich nachádza 

9 ks. Stĺpy osvetlenia budú osadené do ŽB pätky, budú vo vysoké 4,0m. V prípade použitia tohto typu osvetlenia nie je potrebné pripájanie do 
elektrickej siete, rovnako ako aj rozkopávka a následná kabeláž. Každé svietidlo funguje ako samostatný solitér. Tento typ osvetlenia je ekolo-
gickejším variantom oproti klasickým svietidlám.  
 

PSP PRIDRUŽENÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

B.6 SPEVNENÉ EXTERIÉROVÉ POVRCHY 
 V projekte sa nachádzajú 4 druhy povrchov. Chodníky na teréne budú tvorené betónovou zámkovou dlažbou hr.60mm, povrch pod 
detským ihriskom bude štrk s hrúbkou 200mm, v mieste nasadnutia hojdačiek a dojazdu šmykľavky je potrebná hrúbka 400mm. Povrch pod 
workoutovým a multifunkčným ihriskom bude gumený liaty. Posledný povrch, ktorý sa v projekte vyskytuje je siata tráva. 
 
 

B.7 SADOVÉ ÚPRAVY A TERÉNNE ÚPRAVY 
Stavba sa skladá zo 4 hlavných modulov- Blok A, blok B, blok C a blok D, ktoré budú realizované súbežne.  

 Atmosféru a kvalitu parku nevytvárajú iba rôznorodý mobiliár, ale aj zeleň. Práve výsadba stromov koriguje a zjednocuje daný pries-
tor. Nemajú len funkčný význam, ale sú aj spolupôsobiacim elementom celkovej kompozície v estetickom vnímaní daného priestoru. V  parku 
sa nachádza súbor navrhovaných stromov, ktoré budú prirodzene dotvárať celý výraz. Zoznam navrhovaných stromov sa nachádza v tabuľke 
nižšie. V tomto parku sa nachádza okrem trávnatých plôch aj detské ihrisko, workoutové a multifunkčné ihrisko a oddychová zóna s grilmi.  
 
 

B.7.1 Sadovnícke úpravy 
Pre výsadby sú navrhnuté stromy, ktoré sú osvedčené a nenáročné druhy predovšetkým nižších pôdopokryvných krov a menších 

stromov.  
Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život mestského obyvateľstva. Vegetácia z urbanistického 

aspektu má ťažiskovo spĺňať kritéria rekreačné, estetické a ekologické. 
Cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. Výsadby sú lokalizované v miestach, 
kde kompozične doplnia celkovú koncepciu úprav plôch. Vytvárajú sa tak kompaktné plochy s udržiavanou trojetážovou zeleňou (trávnik, kríko-
vé výsadby, vzrastlé stromy). Zeleň tak vytvorí línie a plochy s okrasno-estetickou a izolačnou funkciou.  

Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normou STN 83 7010 "Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie" s minimálnou vzdialenosťou medzi jednotlivými stromami podľa veľkosti ich koruny. 
Jestvujúce plochy pre vegetačné úpravy budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky plochy dot-
knuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných 
strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných odpadov. Po ukončení stavebnej činnosti sa pred výsadbami na sadovnícky upravované 
plochy navezie a rozprestrie kvalitná zemina vo vrstve 0,30 m.  

Do výsadieb nie sú umiestnené druhy drevín trpiace v posledných obdobiach chorobami a škodcami, ktoré ich znehodnocujú. Vzhľa-
dom na umiestnenie drevín je nutné použiť také druhy drevín, ktoré v danom prostredí majú reálnu šancu zdarného a zdravého rastu.  
Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby. Založenie sadových úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byť 
v súlade s platnými normami STN. 
Výsadby zelene musia rešpektovať existujúce a navrhované inžinierske siete a ich ochranné pásma. 
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TECHNOLÓGIA VÝSADBY 
 Použitá technológia výsadby bude predovšetkým rešpektovať platné STN DIN 18 920 Ochrana stromov, porastov a plôch pre vege-
táciu pri stavebných činnostiach, 18 915 Práce s pôdou, 18 916 Výsadby rastlín, 18 917 Zakladanie trávnikov, 18 919 Rozvojová a udržiavacia 
starostlivosť o rastliny.  

Výsadby budú realizované na zahumusovaných plochách, v prípade realizácie skrývky ornej vrstvy bude prevedené humusovanie 
kvalitnou ornicou vo vrstve 30 cm. Pre tieto účely bude použitá nezaburinená zemina z miestnych zdrojov, zbavená všetkých stavebných zbyt-
kov a mechanických nečistôt veľkosti väčšej ako 5cm. 
Veľkosti výsadbových jám budú adekvátne prispôsobené použitému materiálu s tým, že pre vyššie kry je doporučená veľkosť 0,05 m3, pre 
stromy 0,4 m3, príp. väčšie. Stromy budú kotvené minimálne k trom hobľovaným kolom o priemere cca 6cm a dĺžke 2-3m s hornou „hrazdičkou“ 
najlepšie dvoma pružnými a dostatočne pevnými úväzkami vo výške cca 40 a 170 cm nad zemou.  

Trávnik bude založený na zarovnanom pohrabanom teréne s výsevom dávky 0.025 -0,03 kg/m2 trávnatou zmesou bez prímesí ďate-
ľovín.  

B.8 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY 
 

B.8.1 Navrhované prvky drobnej architektúry 
 
1 - LAVIČKA S OPIERKOU  

Tieto lavičky budú umiestnené popri chodníku vo vnútrobloku. Rozmer jednotlivých kusov je 1500x600x865mm. Lavička má jednoduchý no 
pekný dizajn, ktorý dotvorí celkový vzhľad parku. Zinkovaná oceľová nosná kostra je povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom, se-
dadlo aj operadlo tvoria dosky z masívneho dreva. 
 
 
2 - LAVIČKA BEZ OPIERKY  

Lavičky bez opierky sú z rovnakej série ako lavičky spomínané vyššie. Tieto lavičky budú použité v oddychovej zóne spolu s parkovými stolmi 
a pri multifunkčnom ihrisku. Zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo aj operadlo tvoria 
dosky z masívneho dreva. 
 
 
3 - STÔL  

Stoly budú kombinované s lavičkami bez operadla ako záhradné posedenie. Zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým 
vypaľovaným lakom, sedadlo aj operadlo tvoria dosky z masívneho dreva. 
 
 
4 - SMETNÝ KÔŠ NA SEPAROVANÝ ODPAD  
Konštrukcia smetiaka je tvorená oceľovou konštrukciou s drevenými lamelami spojenými pomocou šraubových spojov z nerezu. Je ošetrený 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovaným lakom. Plášť smetiaka pozostáva z lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy , so 
strieškou. Kotvenie je pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí. Celkový rozmer prvku je 
976x500x953mm s objemom 3x 6l. 
 
 

5 - STOJAN NA BICYKLE EDGE-TYRE STE310 

Stojan je tvorený pravouhlou oceľovou konštrukciou z trubiek obdĺžnikového profilu a pryžového pásu. Je ošetrený ochrannou vrstvou zinku 
a práškovým vypalovaným lakom. Kotvenie je pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou závitových tyčí M12. 
Celkový rozmer prvku je 994x66x750mm 
 
 
6 - HRACIA VEŽA SOPHIA A7503 WOOD 
 

 
 
 
 
 

 
Základný prvok detského ihriska tvorí veža so šmykľavkou a hojdačkou. 
Rozmery konštrukcie sú 2386 x 4174 x 2530 mm, rozmery dopadovej 
plochy 7000 x 5675 mm, maximálna výška pádu 0,99 m. Konštrukcia je 
tvorená hliníkovým profilom 90x90mm s eloxovaným povrchom. Plošiny, 
schody, strecha, bočné panely a steny sú tvorené FSC certifikovaným 
drevom. Rukoväte a tyče sú taktiež tvorené hliníkovým profilom 
s eloxovaným povrchom. Všetky ostatné časti sú tvorené 100% recyklo-
vaným a UV stabilným HDPE plechom. Hojdačka je uchytená 16 mm PE 
lanom s oceľovou výstužou. 

 
7 - WORKOUT PRVOK CHODEC  
 

 

 
 

 

 

 
Exteriérové fitness zariadenie , ktoré je určené na precvičenie a posilnenie stehenných a sedacích svalov. Prvok je určený pre 1 osobu. Roz-
mery konštrukcie sú 1160 x 490 x 1310 mm, rozmery dopadovej plochy sú 4160 x 4240 mm. 
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8 - WORKOUT PRVOK TRENAŽÉR BEŽIEK  

 
 

Exteriérové fitness zariadenie , ktoré je určené na precvičenie a posilnenie stehenných a ramenných svalov. Prvok je určený pre 1 osobu. 
Rozmery konštrukcie sú 1450 x 420 x 1600 mm, rozmery dopadovej plochy sú 5700 x 3530 mm. 
 
 

 

9 - WORKOUT PRVOK VEĽKÉ BRADLÁ  

 
 

Konštrukcia je určená na street workout, fitness a freestyle. Bradlá slúžia na precvičenie horných partií tela a to najmä prsných svalov.  Rozme-
ry konštrukcie sú 2000 x 850 x 1700 mm, rozmery dopadovej plochy sú 5020 x 3890 mm. Maximálna výška pádu: 1,35m. 

 
 

10 - WORKOUT PRVOK HRAZDA  

 
 
Konštrukcia sa skladá z dvojice hrázd v 2 rôznych výškach. Tento prvok umožňuje precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na hrazde, 
výmiky a ďalšie cviky. Rozmery konštrukcie sú 3260 x 114 x 1600-2600 mm, rozmery dopadovej plochy sú 6260 x 3110 mm. Maximálna výška 
pádu: 2,4 m. 
 
 
 
 
 
 

11 - WORKOUTOVÉ PRVKY  TLAKY 

 
 

Exteriérové fitness zariadenie , ktoré je určené na precvičenie a posilnenie svalov hrudníka a ramien. Prvok je určený pre 1 osobu. Rozmery 
konštrukcie sú 970 x 720 x 2050 mm, rozmery dopadovej plochy sú 4320 x 3720 mm. 
 
 
12 - VÝDREVA NA SEDENIE NA JOKLOVOM PROFILE - ATYP 

Výdreva je drevená sedacia časť na betónovej lavičke. Jedna lavička je tvorená 22 takýmito výdrevami, ktoré sú do betónu uchytené 
pomocou 2 žiarovo pozinkovaných joklových profilov. Drevo je chránené napúšťadlom proti plesniam a dvomi vrstvami syntetickej glazúry, kto-
rá sa vsakuje hlboko do štruktúry dreva. Rozmer jednej výdrevy je 50x 420x20mm. 
 

 
 

13 - INFOTABUĽA  

 
Prvok je určený na grafické a textové zobrazenie prevádzkového poriadku- konkrétne detské-
ho ihriska. Základná konštrukcia oceľová zabezpečená proti korózií maľovaná práškovo. Ta-
buľa slúži na zobrazenie prevádzkového poriadku 

 
 

 

 

 
14 - ZÁHRADNÉ OHNISKO BLUMFELD TROJA 

 

Ohnisko má priemer 650 mm a je z kameniny. Oceľová kupola zachytáva iskry, počas jej nepoužívania sa dá jednoducho nadvihnúť nabok. 
Drevo či uhlie sa ukladajú na rošt, čo zabezpečuje ich čisté spálenie a ukladanie popola na spodok misy. Ochranný štít chráni trávnatú časť 
alebo podlahu na terase pred teplom plameňov. Tým už nič nestojí v ceste zábavným chvíľam pri táboráku. Vyhotovenie zo zliatiny ocele a že-
leza ponúka nielen rustikálny šarm, ale taktiež aj mimoriadnu robustnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. 
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15 - ALTÁNOK Z DREVENÝCH HRANOLOV, PREKRYTÝ PLACHTOVINOU 

Drevený altánok bude vyrábaný na mieru z drevených zvislých stĺpikov a vodorovných hranolov prierezu 150x150mm. V rohoch bude altánok 
zosilnený šikmými pásikmi – vzperkami rovnakého prierezu 150x150mm. Z vrchnej časti bude altánok prekrytý plachtovinou.  
 
 

16 - STÔL NA STOLNÝ TENIS 

 
Ideálne pre verejné miesta, parky, rekreačné strediská alebo školské ihriská. Mimoriadne 
odolný voči mechanickému poškodeniu alebo rôznym poveternostným vplyvom. Navyše je 
ľahkého a moderného vzhľadu, s profesionálnou doskou na pingpongový stôl. Rám a nohyvy-
robené z ocele, pozinkované a práškovo lakované. Rozmer stola je 760 x 1 525 x 2 740 mm. 
 
 

17 - BASKETBALOVÝ KÔŠ S DOSKOU 

Basketbalový kôš s doskou a konštrukciou. Materiál dosky je polycarbonat, priemer obruče je  45 cm, vhodné pre lopty do veľkosti 7 .  
 

 

18 - FUTBALOVÁ BRÁNKA SG 500 VEĽKOSŤ M 
 

Materiál rúrok je oceľ 1,0038, sieť 100% polyester, držiaky siete oceľ 1,0038. Vnútorné roz-
mery bránky sú 1800x1200x900mm.  
 
 
 
 
 

 
19 – OPLOTENIE DO VÝŠKY 3m + 17x SĹPIK 
Multifunkčné ihrisko v Bloku D bude z 3 strán oplotené zo sendvičových mantinelov hr. 40mm do výšky 1,0 m a  pletivom zo systémových 2d 
panelov uchyteným na stĺpikoch d100mm do výšky 2,0 m. 
 

 
20 – Monolitické betónové bloky 

Monolitické betónové bloky, ktoré budú vyrábané na mieru podľa projektovej dokumentácie. Bloky sa budú skladať na mieste. Rozmer jedného 
bloku je 400x420x1130mm. 
 
 
21 – Hmyzí domček 

Súčasťou parku bude aj Hmyzí domček pre včely samotárky, ktorý bude vyrobený na mieru podľa inštrukcií včelára. Domček bude mať rozmer 
1 000 x 1 000 x 200 mm a bude osadený na dvoch stojkách, horná hrana bude vo výške cca 1 800mm. 

B.12 POPIS VÝSTAVBY 
1. Charakteristika staveniska a stavby 
Zámerom investora je rekonštrukcia existujúceho ihriska a oddychových plôch na Beňovského ulici v Bratislave – m.č. Dúbravka na Oddy-

chový rekreačný park „LIDL – Čistinky“.  Samotná rekonštrukcia bude spočívať v doplnení nových povrchov, dláždeného prístupového chodní-
ka, doplnenia mobiliáru a hracích a workout prvkov spolu s výsadbou novej zelene.  Navrhovaný park prispeje k zatraktívneniu a rozvoju dot-
knutého územia. Cieľom je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta kvalitný a estetický priestor na trávenie voľného času pre všetky ve-
kové skupiny ľudí.  

Park sa skladá zo štyroch hlavných modulov- Blok A, Blok B, Blok C a Blok D, ktoré budú realizované súčasne  a budú tvoriť hlavný sta-
vebný objekt SO.01 - Park Čistinky s VO.  

 
2. Koncepcia postupu výstavby 

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotovite-
ľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. 

Na začiatku výstavby sa stavenisko oplotí, vybudujú sa miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely, miesto pre 
zaústenie odpadových vôd a pre zabezpečenie pracovníkov stavby sa vybuduje objekt zariadenia staveniska zložený z obytných kontajnerov. 
Parkovanie pre stavbu bude zabezpečené v blízkom okolí. 

Prekládky inžinierskych sietí sa neuvažujú. 
 
Výkopok bude zo stavebnej jamy vyvážaný dopravnými prostriedkami na skládku. Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska 

sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne aj čistenie komunikácie. 
 
 

3. Koncepcia riešenia zariadenia staveniska 
Stavenisko bude oplotené plným nepriehľadným plotom výšky 1,8 m po vonkajšom obvode staveniska. Prístup na stavenisko sa uva-

žuje z existujúcej areálovej komunikácie. 
 
 
Využívanie existujúcich a projektovaných objektov na účely zariadenia staveniska 

Na stavenisku sa nenachádzajú objekty, ktoré by sa mohli využívať na účely zariadenia staveniska. Ako kancelárie a sociálne objekty 
zariadenia staveniska sa využijú obytné kontajnery, ktoré sa umiestnia v priestore staveniska na jeho južnej strane.  
 

 
Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a humusu 

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do objektu. Materiál bude sklado-
vaný v priestore staveniska. 

Výkopok bude skladovaný na stavbe a v najväčšej možnej miere bude použitý na terénne úpravy.  
 

4. Bezpečnostné opatrenia 
Všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, a to najmä 

v súlade so: 
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• zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

• vyhláškou č. 147/2013. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• vyhláškou č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 

• nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.  
Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú 

to najmä práce: 

• zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami (výkopy rýh inžinierskych sie-
tí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),   

• vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).   
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých je potrebné najmä:  

• pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia 
a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní,  

• ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, ohradiť a na verejných komu-
nikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými platňami s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej vidi-
teľnosti je potrebné nebezpečné miesta zabezpečiť výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky 
cez ryhu, 

• zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1 m vysoké so zarážkou), 

• zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové ko-
munikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie zásad protipožiarnej ochrany, najmä zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Obytné 
kontajnery zariadenia staveniska budú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa požiarnych predpisov. Únikové cesty budú vyznačené a trvalo voľ-
né. 
 

5. Ochrana životného prostredia 
Počas prípravy a realizácie výstavby sa navrhnú a vykonajú opatrenia za účelom minimalizovania negatívnych vplyvov stavby na 

svoje okolie. Vychádza sa pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby a z príslušnej legislatívy, ktorou je riadená ochrana životného pro-
stredia pri uskutočňovaní výstavby. Sú to najmä: 

• zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zákonov, 

• zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších zákonov a nariadenia vlády ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší 
atď., 

• vyhláška č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadav-
kách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

• zákon č. 364/2004 Zb. o vodách – vodný zákon, 

• zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, 
 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 
371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpa-
dov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne: 

 
Poznámka 1: O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad 
Poznámka 2: zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

• R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
• R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 
• R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
• R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
• D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 
• D5 - špeciálne vybudované skládky odpadov  
• D10 - spaľovanie na pevnine 

 
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsoby zneškodnenia odpadov sa budú dokladovať.  
Prístup na stavenisko sa uvažuje z existujúcej komunikácie z južnej príp. východnej strany. 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny 

a druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Predpokladané 
množstvá v t. 

Nakladanie 
s odpadom 

15 ODPADOVÉ OBALY    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,3 t R5 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,25 t R5 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,1 t R1 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY    
17 02 01 Drevo O 0,1 t R1 

17 04 KOVY    

17 04 05 Železo, oceľ O 0,3 t R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,1 t R4 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO    
17 05 06  Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O 250 t D1 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY    

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03 O 0,2 t D1 

20 KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5 t R1 
 

 
Pri vykonávaní prác zhotoviteľ zabezpečí: 

• udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí stavby,  

• dodržanie dopravných trás pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu, ktoré budú určené v ďalšom stupni projektovej do-
kumentácie (v projekte organizácie výstavby),  

• aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie, 

• organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd, 

• zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého materiálu, 

• ukladanie stavebného odpadu separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú skládku odpadu, 
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• práce s vysokou hlučnosťou realizovať v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. 
s prestávkami počas zmeny. 

 
 

B.13 PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY 
Projekt pre Ohlásenie stavebných úprav Projekt organizácie dopravy nerieši 

B.14 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Koncepcia riešenia nakladania s odpadmi 

Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva je založená na separácii odpadov a vytvára predpoklady pre optimálne využívanie su-
rovín. Presné množstvo vzniknutých odpadov počas výstavby bude zdokladované evidenciou o odpadoch pri kolaudačnom konaní. Množstvá 
odpadov predstavujú odborný odhad. Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií. V zmysle zákona o odpadoch bude 
pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Stavebné sute, vznikajúce 
počas výstavby vlastných objektov budú priebežne odvážané na riadenú skládku s nekontaminovaným (O-ostatným) odpadom. Nakladanie s 
ostatným odpadom, vrátane nebezpečných bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe registrácie v zmysle § 98 odst. 2, zákona 
o odpadoch a zmluvy s oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady 
zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov. Stavebné práce sa budú riadiť zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinným od 1.1.2016, 
ktorý za osobu zodpovednú za nakladanie s odpadom a teda pôvodcu odpadu, ustanovuje toho, pre koho sa práce realizujú a teda investora. 
Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby (od 1.1.2016), predložia 
ako pôvodcovia odpadu zo stavebnej činnosti ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o nakladaní s nimi, zmluvu na 
odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
Pri nakladaní s odpadmi z výstavby objektov bude potrebné: 
- Dodržať ustanovenie §77 (zákona 79/2015) o stavebných odpadoch a po dokončení stavby doložiť doklad o jeho zhodnotení na povolených 

zariadeniach. 
- Nevyužiteľný odpad zo stavebných prác je potrebné uložiť na skládku a po ukončení búracích prác doložiť doklad o odovzdaní na povolenú 

skládku odpadov. 

- Kovový odpad, odpadový papier, odpadové káble ktoré vzniknú pri búracích prácach, odovzdať do zberne druhotných surovín a po odstránení 

stavby doložiť doklad o odovzdaní do zberne. 
- Drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť, poprípade energeticky využiť. Nepovoľuje sa odovzdať drevený odpad na 

skládku odpadov. 

- Je možné odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Na tento postup je potrebný súhlas podľa §97 ods. 1, písm. n) zákona 
č. 79/2015 Z.z. 

Uprednostnené bude materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas stavby (17 01 07) napr. prostredníctvom 
mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o 
odpadoch, t.j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie. Vzniknuté odpady sa budú zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádo-
bách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu 
zhromažďovaného odpadu. Bude vedená evidencia o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas od-
stránenia stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Po ukončení stavebných prác bude potrebné orgánu štát-
nej správy v odpadovom hospodárstve predložiť doklad o spôsobe zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov, ktoré vzniknú počas od-

stránenia stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na 
zneškodňovanie odpadov. S odpadmi vznikajúcimi počas prípravy, ale aj realizácie stavby, sa musí nakladať v súlade s hierarchiou odpadové-
ho hospodárstva a to predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie a až následne zneškodňo-
vanie odpadu. Nebezpečné odpady – ich zneškodnenie vykoná oprávnená organizácia, ktorá bude vybraná na základe výberového konania. 
Táto predloží rozhodnutia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve platné v čase realizácie stavby a doklad o spôsobe zneškodnenia 
a mieste uloženia nebezpečného odpadu. 
 
Bilancie odpadov 

Realizáciou stavby a prevádzkou objektu budú vznikať odpady, ktoré sú zaradené podľa platného katalógu odpadov – vyhláška Mi-
nisterstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
Odpadové hospodárstvo pre všetky objekty je navrhnuté za budovami na pozemku investora. Smetné nádoby sú navrhnuté ako zapustené, 
ktoré je prístupné z areálovej komunikácie.  
 
Počas prevádzky predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov: 

KÓD NÁZOV ODPADU 
KATEGÓRIA 

ODPADU 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 
15 01 07 Obaly zo skla O 

15 01 09 Obaly z textilu O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu počas prevádzky objektu – cca 2 t/rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  02/2025            Vypracoval: Ing.arch. Zuzana Chovancová 
 
 
 
 
 



LIDL – Čistinky Bratislava - Dúbravka                                 Bratislava, 02/2025 

 
 
 

Strana 10 z 11 

 
 
 
 
 
 
 

ZOZNAM VÝKRESOV GRAFICKEJ ČASTI 
 

01 Zastavovacia situácia 
02 Pôdorys 
03 Rez A-A 

04 Vizualizácia 
 


	Rámcová zmluva o obstaraní diela
	Článok I. Zmluvné strany
	Článok II. Definície niektorých pojmov
	Článok III. Všeobecné ustanovenia
	Článok IV. Predmet Zmluvy
	Článok V. Prevzatie a odovzdanie Pozemku
	Článok VI. Zodpovednosť Nadácie Lidl
	Článok VII. Povinnosti a vyhlásenia Obce
	Článok VIII. Prehlásenia Obce
	Článok IX. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
	Článok X. Sankcie
	Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy
	Článok XII. Ochrana dôverných informácii
	Článok XIII. Ochrana osobných údajov
	Článok XIV. Sociálne a ekologické štandardy
	Článok XV. Iné práva a povinnosti
	Článok XVI. Salvatorická klauzula
	Článok XVII. Záverečné ustanovenia

	LIDL – Čistinky  Bratislava - Dúbravka parc.č.2858 
	A. Sprievodná správa
	A.1 Identifikačné údaje stavby a investora
	A.1.2 Zámer investora

	A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu, rekonštrukciu a nadstavbu
	A.3 Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom
	A.4 Členenie na stavebné objekty
	A.5 Vecné a časové väzby na okolie
	A.6 Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)
	A.7 Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavebných prác
	A.8 Urbanistický kontext územia
	A.9 Starostlivosť o životné prostredie a ochrana zvláštnych záujmov

	B. Súhrnná technická správa
	B.1 Úprava a príprava pozemku pred zahájením stavebných prác
	B.2 Hrubé terénne úpravy htu
	B.3 Výkopy
	B.4 Základové konštrukcie
	B.5.8 Vonkajšie osvetlenie

	B.6 Spevnené exteriérové povrchy
	B.7 Sadové úpravy a terénne úpravy
	B.7.1 Sadovnícke úpravy

	B.8 Prvky drobnej architektúry
	B.8.1 Navrhované prvky drobnej architektúry

	B.12 Popis výstavby
	B.13 Projekt organizácie dopravy
	B.14 Odpadové hospodárstvo





