Mesto Tisovec

ZMLUVA O DIELO &urvrerveenees /2025
REVITALIZACIA AREALU PRAMENA $TAvVICA

uzatvorend v stlade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565 zakona ¢&islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

( dalej len , Zmluva“)

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:

Obchodné meno : Mesto Tisovec
Sidlo :Nam. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
ICo : 00319155
DIC 12021230497
Zasttpeny : Bc. Jan Vengrin, MBA, primator mesta
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a. s.
IBAN : SK42 0900 0000 0051 3050 3071
Tel. kontakt : 0903 905 563
E-mail : jan.vengrin@tisovec.com
webova stranka : https://www.tisovec.com/

(dalej v zmluve len ,,Objedndvatel “ v prisluSnom gramatickom tvare)

a
1.2 Zhotovitel: POH, s.r.o. ,registrovany socialny podnik*

Zapisany/registrovany: V obchodnom registri okresného sudu Banska Bystrica, Cislo Ziv. Registra

37673/S

Statutarny zastupca: Bc. Matej Plesnik, Dis.

Adresa sidla: Luéenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

1Co: 52713725

DIC: 2121127008

IC DPH: $K2121127008

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka

IBAN: SK12 0200 0000 0049 5368 5553

Tel. kontakt: 0907 136 851

Email: konatel@poh.sk

Kontaktnd osoba vo veciach techn.:  Jozef Kristaly

(dalej v zmluve fen ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1.3 Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania zadavanim
podlimitnej zdkazky podla § 1 ds. 13 pism. u) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov, s ndzvom: Revitalizicia aredlu pramefia
Stavica. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy su sttainé podklady/vyzva na predkladanie ponuk
a ponuka uspesného uchadzaca.
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Zhotovitel a objedndvatel (dalej v zmluve aj len ,Zmluvné strany” v prislushom gramatickom tvare) v stlade
s prisluSnymi ustanoveniami zdkona Cislo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565, uzatvarajt tito Zmluvu o dielo.

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tato Zmluvu podpisat a k platnosti Zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

Zéstupca Objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac

a predbeinym prerokivanim zmien a doplnkov diela. (dalej len ,stavebny dozor“), ktorého uvedie

Objednavatel najneskor v ¢ase odovzadnia staveniska. Uvedeny zdstupca bude je opravneny vykondvat

rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstrénenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v stlade s podmienkami zmluvy,

- vyltiéenia pracovnikov zhotovitefa zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realizéciu diela,

- pozastavit stavebné prace.

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych préac, koordinaciou subdodéavatefov a riedenim
vietkych problémov suvisiacich s realizaciou diela: Bc. Matej Plesnik, DiS., tel.: 0907136851, e-mail:
konatel@poh.sk

Tito uvedeni zastupcovia sti opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnit zmenu
zmluvy. Zmena osdb zastupuijucich obe strany vo veciach technickych, musi byt vyvkonana pisomne formou

dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zakladnych poimov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba“ - tento termin mdZe byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitefa” alebo , dielo” a rozumeju
sa nim vietky projektové, pripravné, demolacné, stavebné a montdZne prace alebo sluiby stivisiace
s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpeéuje vykonavanie stavebnych, montéZnych
ainych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

{c) Termin ,harmonogram stavby” - je ¢asovy plén, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy.

{d) Termin ,dokumentécia Zhotovitefa” - je vietka dokumentdcia, dielenskd alebo ind, ktor(i Zhotovitel
spracuje v suvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,zmeny” - st vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo vyziadané
Objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizicie diela.

CLANOK It
PREDMET ZMLUVY

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavdzuje vykonat vsetky prace a dodivky v stanovenom ¢ase
za stanovenych podmienok v tejto Zmiuve pre stavbu s ndzvom: Revitalizacia aredlu pramenia Stavica.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v dokumentacii pre stavebné konanie, vypracovanej
autorizovanym architektom: Ing. Maté Simonom, miesto stavby sa nachddza v meste Tisovec, par. &
3684/1, 3684/2, 3686/1, 3686/2, 3686/5, kat. uz. Tisovec, stavba s nazvom: Revitalizacia aredlu pramefia
Stavica, ponukou Zhotovitefa a poziadavkami Objednavatela ako aj v $pecifikaciach uvedenych vo vykaze -
vymer, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Priloha £. 3 je neoddelitefnou sti¢astou tejto Zmluvy o dielo.

Predmetom diela dalej je:

a) Dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material,
pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokolarne odovzdanie
diela, v pozadovanom rozsahu stavby.
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b) Dodavky takého materidlu, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentadcii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZadujd, pricom. sa podfa metodiky ocefiovania stavebnych prac neocefiuji
samostatne.

c} Predkladanie technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim
a zabudovanim do diela v pripade ich vyZiadania zdstupcom Objednévatela.

d) Odovzdanie prevadzkovych dennikov a navodov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni
dodanych v ramci realizacie stavby, potrebnych k protokoldrnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby
do riadneho uZivania. Bez uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.3 d), ktoré budu tvorit Protokol
o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

e) Riadne vykonanie funkénych a prevddzkovych skdsok zariadeni, Gradnych skisok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpeénej prevadzke stavby. Zhotovitel je povinny uskutoénit komplexné
vyskusanie zariadeni a zabezpedit vietky vyZzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia
o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov a priloZit k Protokolu o odovzdani diela.
Bez uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.3 e), ktoré budu tvorit Protokol o adovzdani diela, dielo
nebude prevzaté Objednavatefom.

f) Zaskolenie obsluhy u vietkych Zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje.
Bez uvedenych dokladov podia tohto bodu 2.3 f), ktoré budd tvorit Protoko! o odovzdani diela, dielo
nebude prevzaté Objednavatefom.

g) Predmetom diela su zdruéné opravy vietkych vyhradenych technickych zariadeni, ktoré su sucastou
predmetu diela po dobu 24 kalendarnych mesiacov od odovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje.
Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

h) UdrZiavanie a &istenie staveniska, pléch a komunikacii, odvoz odpadu a nepoufitého materialu
zo staveniska. Separovany zber materialov na opatovné poutzitie, recyklaciu a zhodnotenie sa musi riadit
hierarchiou odpadového hospodarstva uvedenou v smernici 2008/98/ES.

i) Vykon koordindacie na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
podifa § 3 a § 6 zakona €. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

j} Potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela. Bez uvedeného dokladu podfa tohto bodu 2.3 j), ktory bude tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo
nebude prevzaté Objedndvatefom.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpe(it a financovat vietky subdodavatelské prace Zhotovitela a nesie za ne zaruku
v plnom rozsahu, podfa Clanku XI. tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel zavdzuje a ruéi za to, Ze pri realizacii diela nepoutzije Zziadny materidl, o ktorom je v &ase jeho
poutitia zndme, ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela
vykonat okamZite ndpravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zahdjenim kaZdej prace je potrebné mat odsitihlasenu dielenski dokumentaciu stavebnym
dozorom Objednavatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je
stanovend touto Zmluvou) odrdza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny Zhotovitel
ma oddvodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednavatefovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch
rozoznatefné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, nelplnosti, medzery a ostatné nedostatky
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a nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Ze v pripade, ak takéto skuto¢nosti existuju, su sti¢astou stanovenej
ceny.

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas zhotovené dielo protokolarne prevziat a stanovent cenu za dielo
uvedent v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

CLANOK 11,
CAS PLNENIA

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podla bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné
prace na realizacii diela zahaji najneskér do 14 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska. Ak nezahdji
Zhotovitel price na realizaciu diela po prevzati staveniska a to z dévodov, ktoré si na jeho strane,
je Objednavatel oprdvneny od tejto Zmluvy odstupit pri uplatneni zmluvnej pokuty voéi Zhotovitelovi
v sulade s bodom 11.5 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel dokonéi a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatefovi do 10 kalendarnych mesiacov odo diia prevzatia staveniska, podla tejto Zmluvy o dielo.
Ak Zhotovitel ukoni a odovzda dielo pred stanovenym terminom, plati, ze finanéné vyrovnanie
je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokonéena v stanovenom
termine ukoncenia.

Sucastou tejto Zmluvy o dielo je aj odsuhlaseny harmonogram realizacie diela Objedndvatefom, ktory tvori
prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny prediozit harmonogram realizacie diela k odsuhlaseniu
Objednavatefovi v {ase pred podpisom zmluvy. Pre pripad potreby zmeny harmonogramu pocas platnosti
a téinnosti zmluvy, je nutné kazdi zmenu v harmonograme objednavatefom odsuhlasit, a to len na zaklade
dodatku k tejto Zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. ariadiacich
dokumentov prisluinej Vyzvy pre Ziadatelov rozvojovych projektov transformacie regionu Narodného
parku Muranska Planina s kédom: 05101-18-V01.

Terminy uvedené v harmonograme su pre Zhotovitefa zavazné. Ak ddjde v priebehu pric zo strany
Zhotovitefa k oneskoreniu s dokonéenim Ciastkovych prac, podfa harmonogramu, je Objednévatel
opravneny uplatnit zmluvnu pokutu v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnd
pokutu vo vy8ke 1 % zo stanovene] ceny diela za kazdv deri omeskania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto ustanovenim o zmiuvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objedndvatela na ndhradu skody a uslého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vznikni oneskorenim Zhotovitela.

CLANOK IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena v polozkovitom rozpocte
ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaz — vymer. Naceneny vykaz —vymer je prilohou &. 3 tejto
Zmluvy a tvori jeho neoddelitefn’ sticast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sibory,
ako i za dielo ako celok, su limitné a neprekroéitefné poéas lehoty stanovenej, podta bodu 3.3 Clanku Il1.
Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel v stvislosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou
predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré
st nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) zmluvné podmienky stanovené Objednavatefom, si zndme ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a stanovené bez dane
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z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zdvazny charakter pre pripadné odpodlty z ceny alebo
pre ocenovanie dodatocnych prac vyZiadanych Objednévatefom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:

Cena diela vEUR bez DPH: 419 758,91 (slovom: Styristodevdtndsttisicsedemstopitdesiatosem eur
a devitdesiatjeden centov).

K cene bude pripocitand DPH podla aktudlneho platného znenia zékona o DPH, ( sadzba DPH vyjadrend
v % a vySka DPH vyjadrend v mene EUR )

Cena diela v EUR s DPH: 440 746,86 {slovom: StyristostyridsattisicsedemstostyridsatSest eur osemdesiatiest
centov).

T4to cena je stanovend ako cena pevna.

Cena pevna, to znamena nemennd, zavazna pre fakturaciu pri dohodnuti pevnej - pausélnej ceny diela pri
vymedzenom rozsahu vo vykaze — vymer, ktory je predioZeny do verejného obstaravania, to znamena
aplikaciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz - vymer, ktory vymedzuje stavebné prace. Pri dohodnuti
pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena za dodané dielo rovna zmluvnej cene. Ak s v zmluve
dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom vyslednd fakturovanad cena diela zavisi
od skutoéného odstihlaseného mnoZstva vykonanych prac. V pripade, Ze sa skutoéné mnoZstvo prac rovna
mnoistvu uvedenému v rozpocte, fakturovand cena diela sa tiez rovna cene podfa rozpoétu dohodnutej
v zmluve. Ak je vSak skuto€né mnoistvo vykonanych prac potvrdené Objedndvatefom viéSie (naviac préce)
alebo nizdie ako mnoZstvo uvedené v rozpocte, fakturovana cena diela tiez bude vyssia alebo niZdia oproti
cene uvedenej v zmluve.

Cena moéiZe byt prekroend len v tvchto doleuvedenych pripadoch:
a) ak Objednavate! bude poZzadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie si predmetom pévodného
oceneného vykazu - vymer alebo z neho podfa obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto préc,

b) ak po podpise Zmluvy dojde k navySeniu cien konkrétnych poloZiek uvedenych v pédvodne ocenenom
vykaze - vymer v dosledku nepredvidatefnych okolnosti,

¢} ak v priebehu vystavby déjde k legislativnym zmenam (DPH a pod.)

Ak sa niektoré prace alebo €innosti uvedené v podloZzkovom rozpoéte nevykonaji zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukaiu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto price zceny diela odpoéitané,
a to v stanovenej cene, podfa poloZkového rozpoétu podfa bodu 4.3 tohto Clanku.

Ak nastane pocas realizdcie diela potreba €innosti nezahrnutych do rozpodtu — pévodne oceneného vykazu
- vymer tejto zmluvy, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatefné v éase uzavretia zmluvy, méze sa zhotovitel
domdhat primeraného zvySenia celkovej ceny o takto wvzniknuté price nad ramec rozpoctu.
Prace nad ramec rozpoctu méZu byt vykonané vyluCne na zaklade pisomne uzavretého a oéislovaného
dodatku k tejto zmluve. Takato zmena pévodnej zmluvy o dielo musi byt v silade s ustanovenim § 18 zdkona
o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 Z. z. a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov ( dalej len ,Zdkon”) a riadiacich dokumentov podia v ramci Vyzvy pre Ziadatelfov rozvojovych
projektov transformdcie regiénu Narodného parku Muranska Planina s kdédom: 05101-18-V01.

Ak nastane pocas realizcie diela alebo jeho Casti skutofnost, ktora viedla k navy3eniu cien konkrétnych
poloZiek uvedenych v rozpocte tejto Zmluvy - pévodne ocenenom vykaz — vymer a to v ddsledku takych
nepredvidatefnych okolnosti, ktoré Zhotovitel nemoho! ani pri néleZitej starostlivosti predvidat v ¢ase
kalkuldcie cenovej ponuky a jej predlozenia do verejného obstaravania, méie sa Zhotovitel doméahat
primeraného zvysenia ceny diela. D6kazné bremeno o redlnom navyseni jednotkovych cien konkrétnych
poloZiek nesie v plnom rozsahu Zhotovitel. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam tych polotiek, ktorych
sa navySenie ceny tyka a preukdzat relevantné dékazy o néraste cien tychto poloZiek vdanom ¢&ase
realizacie, prifom uvedie aj presnu 3pecifikiciu stavebnych objektov, ktoré neboli vdanom &ase este
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zrealizované. Takato zmena Zmluvy je moznd vylune na zdklade pisomne uzavretého a oéislovaného
dodatku k tejto Zmluve. Takato zmena povodnej Zmluvy o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18
zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov ( dalej len ,Zdkon“) a v ramci Vyzvy pre Ziadatefov rozvojovych projektov
transformacie regionu Narodného parku Murénska Planina s kédom: 05101-18-V01.

4.9 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzijomne
zapotitaju po odsuhlaseni oboch zmluvnych stran.

4.10 Postup upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:
a) kaida zmena vyvolana Objedndvatefom oproti nacenenému wykazu — vymer (dalej rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zdstupcami Zhotovitela, Objednavatela, resp. projektanta
av pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

b) v pripade suhlasu zmluvnych strén uvedenych v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok
k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpodtu,

- poloZkovite oceneny vykaz - vymer naviac préc,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet dodatku rozpoctu.

4.11 Pri naceneni vykazu — vymer pre ,prace nad ramec rozpoctu®, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpoéte ceny Zmiuvy, bude pouzivat ceny
z polozkovitého rozpoctu, podfa tejto Zmluvy, a

b) pri poloZkach, ktoré sa v polozkovitom rozpotte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnu kalkulaciu ceny poloZiek v prilohe prisluiného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
polozky rozpoctu v rdmci stavebného objektu, podfa poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnika
( napr. CENKROS/CENEKON) a pod. pre navrhovanie ponukovych cien kompletizatnej &innosti
vo vystavbe v cenach aktualneho obdobia.

4.12 Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpottu Objednévatefovi na odsthlasenie, pri¢om Objednavatel ich
odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nestihlasu v lehote do 20 kalendérnych dni. Dodatok
k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany Objedndvatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podfa tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

4.13 V navrhu dodatku v zmysle bodov 4.7 a 4.8 k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposiedy stanovenu cenu
s oznacgenim, kde bola tato cena stanovena, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom.

4.14 Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.15 Vietky dodatky k tejto zmluve, podpisané oboma zmluvnymi stranami musia byt schvalené Poskytovatefom
v ramci v rdmci Vyzvy pre Ziadatelov rozvojovych projektov transformécie regiénu Narodného parku
Murdnska Planina s kédom: 05101-18-V01.

ELANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak nedéjde medzi obidvomi zmluvnymi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie préce, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude ¢iastkova
faktira Zhotovitefa obsahovat i prace, ktoré neboli Objednédvatefom odsuhlasené, je Objednavatel
opravneny uhradit len tu cast faktdry, s ktorou suhlasi. Na ti &ast faktury, ktord je v rozpore nemdie



Mesto Tisovec

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

Zhotovitel uplatfiovat Ziadne finan¢né naroky a/alebo majetkové sankcie, vyplyvajlce z pefiazného dlhu
Objednavatela.

Objednavatel uhradi kaidu Ciastkovl faktdru Zhotovitelfa najneskdér do 14 kalenddrnych dni odo diia
vystavenia faktury. Objedndvatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vwkonané prace za predmet diela, podfa bodu 5.1 tohto Clanku
na zaklade {iastkowych faktur podlia nasledovného ¢asového harmonogramu:

a) Ciastkové faktury az do ukonéenia stavebnych prac, budu vystavené vidy po ukonéenom kalenddrnom
mesiaci.

Ak déjde zo strany Objedndvatela k omeskaniu pri Uhrade ¢iastkovej faktiry, je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitefovi Urok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kazdy der omeskania.

Objednavatel je opravneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek subdodavatelskych
faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit pisomne, pricom Zhotovitelovi vopred oznami,
ktoré doklady poZaduje predloZif. Zhotovitel je potom povinny k stpisu vykonanych prac priloZit faktiry
za material alebo faktiry subdodéavatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktura neplatna.

Kazda ciastkova faktlra musi obsahovat vSetky ndroky Zhotovitela a bude predloiend Objednavatelovi
doporuéene postou alebo osobne v lehote do 7 kalenddrnych dni po uplynuti prisluiného kalendarneho
mesiaca. Osobné dorudenie faktlry potvrdzuje Objednavatel alebo oprévnena osoba Objedndvatefla.

V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne podfa tejto Zmluvy narok na zmluvni pokutu alebo inti majetkovd
sankciu voci Zhotovitelovi, Objednévatel bude opravneny vodi Zhotovitefovi vzniknutd majetkovi sankciu
uplatnit. Zhotovitel je povinny takuto pozZiadavku akceptovat.

V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny Skodu, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad
na ndklady Zhotovitefa, jednostranne zapocitat a vystavit faktiru, zohfadrujicu vynaloZené néklady
Objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Zze nedodrZanie tychto zmluvnych zavazkov medzi Zhotovitefom
a rozhodujucimi subdodavatefmi by vdzne ohrozilo zmluvny termin a dokonéenia diela, ma Objednéavatel
pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdodavatefom. O takto vykonané platby sa znii
priama uhrada Zhotovitelovi.
CLANOK VI.
STAVEBNY DENNiK

Zhotovitel je povinny viest, odo dfia prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmi je povinny
zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentacie, pocet osdb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod.. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,
- identifika¢né Gdaje stavby podla projektu,
- prehfad v3etkych vykonanych skusok akosti,
- zoznam dokumentécie stavby vratane vsetkych zmien a dopinkov,
- zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby.
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Vetky listy stavebného dennika musia byt oéislované.

Zapisy do stavebného dennika itatefne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmuU byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyvedici Zhotovitefa so zdpisom, ktory vykonal Objednéavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni odo dia zépisu, inak sa predpoklads, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dia, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom sihlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mé2u slifit ako podklad pre vypracovanie
dopinkov a zmien zmiuvy.

CLANOK VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu
a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 kalenddrnych dni odo diia uéinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie objedndvatela stavenisko prevziat v stanovenom termine a zabezpeéit
riadne vytyCenie staveniska a to aZ do odovzdania diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni inZinierskych sieti na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud' vhodnym
spdsobom chranit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znaéky,
podia predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda
i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znatiek a do¢asného dopravného znacenia
v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a éistotu a je povinny odstrafiovat
odpady a neistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpedi tieto prace Objedndvatel a ndklady spojené s tymito pracami je opravneny uplatfiovat
u Zhotovitela.

Objedndvatel m3d pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvy$ny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskér do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako uréuje projektova dokumentdacia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine
vypratané alebo upravené do poZadovaného stavu, Objednavatel je opravneny détovat Zhotovitelovi
zmluvnd pokutu vo vvike 500 EUR za kazdy dei, pofas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene,
a to aZ do dila vypratania staveniska.
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CLANOK vill.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndavatefa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préc, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Zarover
je Zhotovitel povinny vyhotovit podrobnii fotodokumentéciu pric ato priebeine podas realizacie diela,
ktorad bude priloZzend k stavebnému denniku. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost Objednévatela odkryt
prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel
do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp.
Objednavatefom poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel. Objednavate!
urcil svojho zastupcu vo veciach technickych ako stavebny dozor, ktory bude k dispozicii po&as celej doby
plnenia Zmluvy a ktory bude kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych préac a dodavok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecfnost a ochranu zdravia vietkych 0s6b v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR €. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zabezpeci vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodrziavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradit zmluvnu pokutu 500 EUR za kazdy dokdzany pripad. Vietci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaeni prisludnostou ku svojmu
zamestnavatefovi a budi pouZivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné kvykonévaniu prac:
reflexné vesty, pevnii obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavdzuje dodrZiavat hygienické predpisy a opatrenia
nariadené UVZ SR, ak relevantné.

Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, majuci prisluind
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornift na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v najvy$3ej moZnej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objednavatela a zdujem na najvy$Sej moznej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je opravneny priebeine
vykonavat kontrolu realizicie diela, pokial zisti poru$enie povinnosti Zhotovitefa pri realizacii diela,
je opravneny realiziciu diela zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov, alebo
pouZitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materialov nezodpovedajucich vzorkdm
(etalénom), je Zhotovitel povinny vady diela odstrariovat priebezne, uz pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrZiavat vietky zavdzné a aj doporuéené STN, bezpeénostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykondvacie vyhldsky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek Skoda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi poCas realizacie diela aZ do riadneho protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel taktiez zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za ochranu
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznafenie vystrainymi tabufami
a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porugenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatefa
ako aj tretich osdb podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Ak cinnostou Zhotovitefa déjde k spdsobeniu Skody Objednavatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienck vyplyvajlcich zo zdkona STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tiito $kodu odstranit, a ak to nie
je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Pre zabezpeéenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotovitel povinny pred podpisom zmluvy predlo?it overenti
képiu dokladu/poistni zmluvu alebo potvrdenie poistovne otom, %e ma uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobenti prevddzkovou cinnostou na hodnotu zmluvnej ceny 440 746,86
(dopini sa hodnota zo zmiuvy o dielo), ktora bude prilohou &. 5 tejto Zmluvy o dielo v Stavebného zakona.
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Zhotovitel vymenoval zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele
ktorikolvek osobu zamestnanu Zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom, ktord podfa nézoru
Objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neZiadiicu. Osoba,
takto odvolana z prace na diele, bude Zhotovitefom €o najskér nahradena inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouzité materidly, vyrobky alebo technické zariadenia budi schvélené pre Gzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpe(it upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej innosti a &innosti
priamych dodavatefov Objednévatela podta prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

CLANOK IX.
SUBDODAVATELIA

Ak ma Zhotovitel v umysle Ciastoéne zadat svoju pricu subdodéavatefom, mdie tak urobit iba
s predchddzajlucim pisomnym sihlasom Objednévatefa, pricom plati, ze subdodavatel musi mat status
s osobitnym postavenim ako zhotovitel v sulade s aplikaciou socidlneho hfadiska.

V prilohe €. 2 bud( uvedené tidaje o v3etkych znamych subdodévatefoch Zhotovitela, ktori su znami v ¢ase
uzatvorenia tejto Zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety ¢innosti, ktoré budu pri plneni
tejto Zmluvy zabezpetovat. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi ozndmit akukolvek zmenu Udajov
u subdodévatelov uvedenych v Prilohe €. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy
v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdoddvatefa do zoznamu podfa tohto é&ldnku
je moiné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsthlaseni Objednavatefom, priéom uvedeny subdodavatel,
ktorého sa névrh na zmenu tyka, musi splfiat podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia a status
osobitného postavenia v sulade s aplikaciou socidlneho hfadiska.

Zhotovitel za pInenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykonaval sam.

Subdodavatel alebo subdodavatel podla osobitného predpisu, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny

predpis, podfa zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Pokial' Zhotovitel nedodréi zévdzok a porusi ustanovenie podfa bodu 9.1 tohto Clanku, povaZuje sa to
za zévainé porusenie zmluvnych podmienok. Objednévatel je opravneny odstdpit od tejto Zmluvy a Ziadat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 5 % ceny diela.

CLANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi najneskér 14 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Ze dielo nie je podfa podmienck tejto Zmluvy ukon¢ené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnu pokutu vo vyéke
500 EUR.
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Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani doklady podfa bodu 2.3 éldnku Il. tejto
Zmluvy.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i stpis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje ddvody.

Dielo je povafované za dokonéené, az po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Cldnku II. tejto Zmluvy
a Zhotovitel odovzdal Objednévatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku. Ak su v tejto Zmluve
pouzité terminy ukoncenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom déjde k podpisu
odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel ma prévo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zapise
o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termine, je povinny zaplatit
Objednavatelfovi zmluvni pokutu 200 EUR za kazdu chybu a dern omeskania s jej odstrdnenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by
sa domnieval, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Ndklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni
po pisomnom vyzvani Objednavatela, zjednavaju obe strany zmluvnu pokutu vo vydke 500 EUR za kaZdy
deni, o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Zhotovitel poskytuje na predmet diela 3pecifikovaného v Clanku Il. zaruku v dlike 60 mesiacov.
Pre zabudované vyhradené technické zariadenia pocas vystavby, na ktoré dava vyrobca 24 mesaénd
zaruku, sa tato zdruka vztahuje aj pre uvedeny predmet diela.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii mdze Objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo & poZaduje finanént néhradu.

Zhotovitel je povinny naineskdr do 5 dni po dorudéeni reklamécie pisomne oznamit, i reklaméciu uznava,
aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dbévodov reklaméciu neuzndva.
Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je moZné uplatnit najneskdr do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamdcia odosland
Objednavatefom v posledny den zdrucnej lehoty sa povaZuje za v¢as uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po doruleni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamdciu neuznava. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednavatefovi zmluvni pokutu 500 EUR za ka?dy defi, o ktory k odstraneniu vad
pristupi neskér. Objednavatel ma okrem stanovenej zmluvnej pokuty narok na pripadnu nidhradu skody
a u$lého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, aZ do
vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 dni po doruéeni reklamacie
Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind $pecializovanu firmu. Vietky
tieto vzniknuté naklady uhradi Objedndvatelovi zhotovitel. Zhotovitel tymto suhlasi s jednostrannym
zapocCtom tejto pohfadavky Objednavatela so zavazkami voci Zhotovitelovi.

V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

Objednavatefovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej a2 do
uplného odstranenia.
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CLANOK XI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k Zmluve”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaZuji v sulade s ustanovenim
§ 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak nastant u niektorej zo zmluvnych stran skutoénosti, braniace riadnemu pineniu tejto Zmluvy,
je povinna to ihned bez zbytoéného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu Zmluvy. Za zmenu zmluvy je mozné povaZovat aj pripady vyvolané situdciou,
ktora znemoznuje vykondvanie diela, napriklad zapricinené vy3$ou mocou, v uvedenom pripade sa pouzije
ustanovenie § 552 primerane. Pre Gcely tejto zmluvy sa vy§$ou mocou rozumie kazda vonkajsia udalost
alebo okolnost vynimotného a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat
a ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o dielo a ktord znemoZ#riuje realizéciu &asti alebo celého zmluvného
diela, napr. vojna, mobilizacia, zZivelné pohromy, pandémia a podobne. O dobu prerusenia pric
na diele vy$§ou mocou sa postiva termin ukonéenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak. V pripade
vysSej moci nie je zmluvnd strana, ktorej sa vyssia moc priamo tyka, v omeskani s plnenim zavizku vy$sou
mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok na pripadnd zmluvnd pokutu
spojentd s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vy$Sej moci, aZ do doby nevyhnutnej
na napravu nasledkov spdsobenych vy3$ou mocou.

Ak sa rozhodne Objednavatel alebo Zhotovitel od tejto Zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
Zmluvou, je povinny svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému
od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstipenia a presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku opraviiuje. Inak je odstipenie neplatné.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko
v stanovenej lehote podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny jednostranne odstupit od tejto zmluvy po nadobudnuti jej Glinnosti, aviak
s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela vo vyike 2 % ceny diela.

CLANOK Xil.
OSOBITNE USTANOVENIA VYPLYVAJUCE Z POVAHY ZDROJA
FINANCOVANIA PROJEKTU

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvkou prac v ramci Projektu
a poskytnat stcinnost pri vykone kontroly/auditu orgdnu/ov opravnenému/nych vykonavat kontrolu,
a to kedykolvek potas platnosti a Gcinnosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
(dalej len ,,Zmluva o PPM*) vrétane Vieobecnych zmluvnych podmienok (dalej len ,VZP"), do uplynutia
lehdt podfa Zmluvy o PPM vratane VZP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EU, vratane
Vieobecnych zmluvnych podmienck pre také zmluvy a poskytnit tymto orgdnom riadne a v&as vietku
potrebnu suicinnost. Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych
osbéb podfa § 2 pism. i) zakona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou o PPM, stilad narokovanych vydavkov a ostatnych ddajov
predloZenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentdcie s Pravhym ramcom, dodriiavanie
hospodarnosti, efektivnosti, t¢innosti a Ulelnosti poufitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa
Projektu a dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve o PP.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu su:
a) Vykondvatel,

b) Sprostredkovatel,

¢) NIKA,

d) Urad viddneho auditu,
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12.3

12.4
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13.5

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Orgadny Statnej spravy podla § 2 zdkona & 35/2019 Z.z. o finanénej sprdve a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurépska komisia,

Jj) Orgdn zabezpeéujici ochranu finanénych zéujmov EU,
k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstardvanie,

a/alebo kazdd osoba poverend v sulade s Prdvnym rdmcom niektorym z wvysSie uvedenych
subjektov.

Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprindlezi zhotovitelovi #iadna
odplata, ndhrada ani iné pinenie. Zhotovitel je povinny na zdklade poZiadavky Objednévatefa alebo
opravneného organu a nimi poverenych subjektov a os6b, dodat podporni dokumentaciu détovného
a iného charakteru za uéelom doloZenia pozadovanych poadkladov pre vykon kontroly podla tohto bodu
zmluvy.

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie sulinnosti a nedodanie poZadovanych podkladov zo strany
Zhotovitela sa bude povaZovat za zdvazné porusenie tejto zmluvy. V pripade vzniku $kody v ddsledku
nestrpenia kontroly, neposkytnutia sudinnosti a nedodania poZadovanych podkladov zo strany
Zhotovitela je povinny tuto $kodu nahradit v plnej miere. Povinnost strpiet kontrolu sa ustanovuje po dobu
upravenu vo vieobecne zdvaznych predpisoch VZP k Projektu.

CLANOK X111
ZAVEREENE USTANOVENIA

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze sthlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy o dielo a Ze nebola uzavretd
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrii Objednavatel a dva
rovnopisy obdrii Zhotovitef.

Tato zmluva je uzavreta a platna podpisanim obidvoch zmiuvnych stran opravnenymi osobami. Zmluva
nadobudne u¢innost den po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv objedndvatefom v sulade
so zdkonom o slobodnom pristupe k informdciam.

Objednéavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Ob¢ianskeho zikonnika a § 5a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
{zakon o slobode informacif} v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,zakon €. 211/2000 Z. 2.“) zabezpeéi
ochranu prav Zhotovitefa vyplyvajucich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajucich sa obchodného
tajomstva a § 11 Ob¢ianskeho zdkonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednéavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo {vritanej
jej priloh), ktoré st vysledkom dusevnej innosti Zhotovitefa, nakolko:

a) tieto neboli podia & 10 ods. 2 pism. ¢} zakona ¢. 211/2000 Z. 2. obstarané z verejnych prostriedkov

b) tieto vznikli z ¢innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000
Z. z. a Zhotovitel si sulasne uplatiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 211/2000 Z. z., a to vyjadrit nestihlas so spristupnenim informacii,

c) tieto Zhotovitel' chrani zodpovedajicim spbésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

13



Mesto Tisovec

13.6 Objednavatel v nadvédznosti predchddzajice ustanovenia tohto ¢lanku zabezpedi anonymizovanie
(t.j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoZnenie Citatelnosti) tych ddajov, ktoré:
a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zaznamami obsahujlcimi Udaje majuce charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaci
slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”
b) obsahuju Udaje o bankovom spojeni a Cisle Gétu Zhotovitefa
¢) obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajlice sa moinosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

13.7 Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podfa predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je v silade

s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknuta (icinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

13.8 Zmluvna strana nie je opravnena previest akékolvek svoje prava a povinnosti zo Zmluvy a na tretiu osobu
bez predchédzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvnd strana nie je
opravnena postupit akékolvek svoje pohlfadavky vzniknuté na zdklade Zmluvy na tretiu osobu bez
predchddzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom
tejto zmluvy vyslovne sthlasia s tym, Ze ak zmiuvna strana prevedie svoje prava a povinnosti alebo postupi
svoje pohladavky vzniknuté na zdklade Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzaijliceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany, povaZuije sa tento pravny Ukon porusujicej zmluvnej strany za absoliitne neplatny
a nezaklada Ziadne pravne Ucinky, ktoré sa povaZuie za podstatné porudenie zmluvy, ktoré mézie mat
za nasledok odstlipenie od zmluvy. Nahrada Skody zmluvnej strane tymto nie je dotknuta.

13.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike {dalej ,,SR").

13.10 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych strén je opravnena predlozit spor na rieSenie pristusnému vieobecnému sadu

v SR.
Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:
V Tisovci, dfia 21.03.2025 Vo Zvolene, diia 10.3.2025
( % DIy 4
“regists / ,
Lueneckd « .
IEO: 52713 b
info@, ww.bfo?‘x.zz
Bc. Jan Vengrin/ MBA Bc. Matej Plesnik, DiS.
Primator konatel '

.'/
Prilohy tejto zmiuvy:
Priloha &. 1: Elektronicky vypis - zo zapisu zhotovitefa v RPVS { aktudlny ku driu podpisania zmiuvy)
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodévatefov (ak relevantné)
Priloha €. 3: Naceneny vykaz vymer - poloZkovity rozpocet ceny diela
Priloha €. 4: Realizaény harmonogram stavebnych prac
Priloha &. 5: Overend kopia poistnej zmluvy Zhotovitefa alebo potvrdenie poistovne o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za
$kodu spdsobenu prevédzkovou Einnostou Zhotovitela
Priloha €. 6: Protokol o prebrati a odovzdani diela (s prilohami podla ustanoveni v Zmluve o dielo)
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