ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zikonnik™)
(d'alej len yzmluva*)

medzi zmluvnymi stranami:

* Objednavatel’:

Obchodné meno: OBEC KOVALOVEC

Sidlo: Kovalovec 53, 908 63 Kovalovec

ICO: 00309648

DIC: 2021065750

V mene, ktorého kona: Patrik Renovéadek, Statutar starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka, a.s

IBAN: SK33 5600 0000 0026 9388 0002

(d'alej len .,objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

a

« Zhotovitel”:

Obchodné meno: REMLI, s. s. o.

Sidlo: Kral'ovska 7, 909 01 Skalica

Zastupeny: Ladislav Regasck

ICO: 45465827

DIC: 2023005149

1C DPH: SK2023005149

Zapisany registri: Obchodny register Okresného stdu Trnava, oddiel:
Sro. vlozka ¢&. 25280/T

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK91 0200 0000 0027 2968 6755

(d'alej len .,zhotovite[™ v prislusnom gramatickom tvare)
(spolocne aj ako ,.zmluvné strany™)

Preambula

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela zo dia 10.3.2025

spracovand v sulade so stitaznymi podkladmi na zdklade vyZiadania od objedndvatela na
predmet zdkazky “Turistické odpocivadlo”. Vyber zhotovitela bol vykonany v siilade
s Usmernenim PPA ¢. 8/2017 k obstaravaniu tovarov, stavebnych préc a sluZieb financovanych
z PRV SR 2014-2022 ako ..zdkazka malého rozsahu*.

Clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel” sa zavizuje zhotovit pre objednévatela dielo: ,, Turistické odpodivadlo*- na
pozemku parc. ¢ 1317/2 reg. CKN, k. 4. Kovilovec, pozostdvajuce z realizdcie
pripravnych, stavebnych a dokon€ovacich préac na zéklade:

« projektovej dokumentacie, ktorej obsah je urcujici pre stanovenie rozsahu diela podla
tejto zmluvy (projektova dokumentacia spracovana Ing. Hana Babiarova, Mokry Haj
147, 908 65. vypracovand 5/2024 pod nazovom Turistické odpocivadlo zahriiujie
stavebneé objekty:

SO — pristre3ok pre bicykle,
SO — stavebné Opravy jestvujicej spevnenej plochy.
SO — turisticky pristresok,

« ohlésenia stavebnych tiprav, & spisu: SSU-2024/3508 z dha 22.8.2024. &. spisu: SSU-

2024/3506 z dita 22.8.2024, ¢. spisu: SSU-2024/3504 z dia 23.8.2024,



« rozpoétu (podrobny oceneny vykaz vymer - priloha &. 1), kiory je zavéznym podkladom
pre stanovenie ceny diela.
« poziadaviek a pokynov objednavatel'a, ako aj dojednani zmluvnych stran na kontrolnych
ditoch, uvedenych v stavebnom denniku. alebo inou pisomnou formou.
(d’alej len ako ..dielo™)

Zhotovitel' potvrdzuje. Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostiou
oboznamil s dokumentaciou podla bodu 1 tohto ¢lanku. pricom vyhlasuje. Ze po posudeni
vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je dielo stavebno-technicky realizovatelné ako
celok a ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie diela ako celku, je opravneny
a odborne spdsobily zhotovit' dielo podia tejto zmluvy, prestudoval si vietky zvergjnené
doklady a dokumentéciu k dielu a m4 tak vietky potrebné ddaje stvisiace so zhotovenim diela
za nim stanovenu cenu diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejlo zmluvy zvazil a odborne posidil vietky rizikd spojené so
zhotovenim diela, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na
zhotovenie diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost', pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou,
suc¢asnych platnych noriem. vyhlasok. predpisov. pokynmi objednavatela a touto zmluvou.

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy. vyrobky. konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe splfiali okrem platnych
STN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektovou
dokumentéciou diela.

Zhotovitel' znasa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie organov a
organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi aZ do dia riadneho prevzatia diela objedndvatel'om
podla ¢l. X. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v silade s projektovou dokumentéaciou diela, ocenenym
vykazom vymer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatit’ dohodnuta cenu.

. Clinok IL.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovit' do 31. maja 2025.
Miesto realizacie diela: Kovilovee, parc. & 1317/2 reg. CKN, k. 4. Kovalovec

Objednavatel sa zavizuje odovzdal zhotovitelovi a zhotovitel sa zavdzuje prevziat
stavenisko od objednavatel'a, a to na zdklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy
na prevzatie staveniska", ktora bude zhotovitel'ovi zaslana objednavatelom najmenej 3 dni pred
uréenym terminom odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol. Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade. ak je moZné zacat’
vykonavat prace ¢o i len na Casti diela.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom. objednavatel sa
zaviizuje dielo prevziat aj v skor§om termine ponikanom zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Clinok 1L
Cena diela, platobné podmienky, fakturicia
Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cenach. vyhlagkou €. 87/1996 Z. z. v znenf neskorsich
predpisov ako cena maximalna a je doloZend ocenenym vykazom vymer, predlozenym



zhotovitel'om v obstaravani. Tento zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je 47 098.08 € bez DPH. s DPH 23% 57 930,64 €. Zhotovitel
prehlasuje, ze je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v cene diela s zahrnuté vsetky ndklady zhotovitela, ktoré v
suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy vynalozil.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
objednavatel'a opravneny postupit’ akiikol'vek pohl'adavku vodi objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli. Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapodéitat' akikol'vek
svoju pohl'adavku voéi pohl'adavke objednavatela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od projektove] dokumenticie a dojednanych
zmluvnych podmienok bez suhlasu objednavatel'a, objednavatel’ neuhradi a zhotovitel’ ich na
vyzvu objednavatel'a na vlastné ndklady odstrani. V pripade. Ze ich na vyzvu objednavatel'a
neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitel'a.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade jednotlivych faktar, ktoré
zhotovitel vystavi vidy po uplynuti kalendarneho mesiaca. v ktorom stavebné prace
vykonaval a doru¢i objednavatel'ovi v troch vyhotoveniach do 15 dni po uplynuti prisluiného
kalendarneho mesiaca.

Neoddelitelnou stcast'ou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej zhotovitelom
je supis skutoéne vykonanych stavebnych prac v prisluinym kalendarnych mesiacoch. v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s ocenenym
vykazom vymer (priloha ¢. 1) podpisany technickym dozorom objedndvatel'a. Technicky
dozor je povinny do troch pracovnych dnf od predloZenia supisu vykonanych stavebnych prac
tento pisomne odsuhlasit’ alebo pisomne identitikovat' konkrétne dévody. preco s
predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac nesthlasi. V kazdej vystavenej fakture je
zhotovitel' povinny uviest’ odkaz na zmluvu o dielo: ,, Turistické odpoéivadlo®.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze splatnost’ faktir vystavenych podla tohto ¢ldnku je 30 dni odo
dila ich dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ ndlezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndlezitosti, uvedené v tomto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ oprdvneny ju vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zac¢ne
plynut odo diia dorucenia opravene] faktiary objednavatelovi.

ij edndvatel' na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteTovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej} pefiaznej sumy z Gétu objedndvatel’a v prospech zhotovitel'a.

Zmluvné strany berul na vedomie, Ze na fakturdciu podla tejto zmluvy sa vztahuje zdkon &.
215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zakonov (dalej len ..Zakon o zarucenej elektronickej fakturdcii*)
a zaviizuju sa plnit povinnosti., ktoré im Zakon o zaru€enej elektronickej fakturacii uklada.

Clanok 1V.

Prace naviac



Naviac prace predstavuji prace nad rdmec dojednany v tejto zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, e naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté v projektove]
dokumentacii a vo vykaze vymer.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptoval’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s dielom. ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac
préce nie st zahrnuté do oceneného vykazu vymer, resp. projektovej dokumentacie.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zdklade postupov upravujlicich vieobecne zavizne
pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky as(asne tak na zaklade
predchédzajiiceho pisomného sthlasu objednévatel'a. Vietky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznaenim, Ze sa jedna o naviac prace. Potreba naviac prac musi byt v den
ich zistenia ozndmena technickému dozoru. Zhotovitel' je povinny oznamovat’ objednavatel'ovi
vietky potreby zmien v dostatotnom ¢asovom predstihu. Suhlas objedndvatel'a s vykonavanim
naviac prac podl'a tohto &linku zmluvy je dany uzatvorenim dodatku k zmluve. V pripade. ak
naviac prace pozadované objedndvatefom maji zdsadny vplyv na terminy uskutoénenia diela.
zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonenia diela o poet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych naviac prac. Bez tejto formy akceptacie zo strany objednévatela nie
je zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat.

Zhotovitel' a objednavatel pristiipia na vzajomnu dohodu oceiflovania tychto naviac prac.
pricom tdto cena bude zaloZend na cenniku stavebnych prac z nato uréeného programu
(Cenkros a pod.).

Faktiira za vykonané naviac price bude podl'a rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou faktirou za dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavent faktiru zhotovitelovi
uhradit v stilade s podmienkami fakturdcie dohodnutymi v zmluve.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitel’a a spelupdsobenie objednivatel’a

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' prevziat' od objednavatel'a
stavenisko v termine dohodnutom v bode 3. &¢lanku II. tejto zmluvy.

Ak hrozi, e déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac, je zhotovitel' povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k eliminacii Gasového sklzu, a to vietko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska. za jeho zabezpedenie proti kradeziam,
za vhodné oznadenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo potas jeho realizdcie a zabezpelit' hotove Casti dicla
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu pric a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota. zdravia a majetku objednavatela a
tretich os6b.

Zhotovitel je povinny viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania diela
o précach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyveduceho
zhotovitel'a na stavbe.

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznika zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik objednévatel'ovi a taktiez vznika
objednavatel'ovi povinnost' reagovat pisomne formou zapisov do stavebn¢ho dennika na
zapisy zhotovitel'a.



Vyzvy zhotovitel'a na spolupbsobenie objedndvatel'a pri zhotovovani diela bude zhotovitel
uplatiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a emailom technickému dozoru
objedndvatel'a vopred, v predstihu najmenej 3 pracovnych dni.

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat’ ndroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
zhotoveni diela len vtedy. ked zabranujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny plnit' svoje zaviazky vodi subdodavatel'om. ktorl s uvedeni
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.
Clinok VI.
Povinnosti objednavatel’a

Objednavatel' je povinny odovzdat' stavenisko v dohodnutom termine a poskytovat
zhotovitel'ovi potrebnu su¢innost’.

Clanok VII.

Subdodavanie
Zhotovitel' je povinny najneskdr v den podpisu zmluvy predloZit' objedndvatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo
dokladov:

« identifikacnych Udajov subdoddvatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba {meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat' za
subdodévatela (meno. priezvisko, adresa pobytu. dadtum narodenia, tel. ¢., e-mail),

» identifikdciu prislusného plnenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo
finanénom vyjadreni,

+ zaviizné vyhlasenie zhotovitela. Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registri
partnerov vergjného sektora, ak mé povinnost' zapisovat sa do registra partnerov
verejn¢ho sektora v zmysle zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
.Zakon o registri partnerov verejného sektora™).

V pripade. ak ddjde podas plnema k zmene subdodavatel'a oproti pévodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatel'a, je zhotovitel povinny tiito skuto¢nost’
ozndmit’ objednavatelovi do pét pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie.
Oznamenie o planovanej zmene subdoddvatela musi zhotovitel' predlozit’ objednavatel'ovi
eSte pred tym. ako k zmene subdodavatel'a ddjde. Ak takyto budici subdodavatel nespina
vtomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemdze byt pri plneni zmluvy
subdodavatel'om.

Zhotovitel' za plnenie subdodavatel'ov nesie zodpovednost’ v plnom rozsahu tak. ako keby
predmet plnenia vykonaval sam.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto
zmluvy (Priloha ¢. 2).

Clanok VIILI.
Sankcie a zmluvné pokuty
AK zhotovitel' neprevezme stavenisko v dohodnutom termine md objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000.00 € jednorazovo.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela ma objednévatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1000.00 € za kazdy den omeskania s odovzdanim diela.

Ak zhotovitel' nenastipt k prerokovaniu reklamovanej vady podl'a bodu 10. &ldnku X.
zmluvy alebo nezatne s riadnym a véasnym odstrafovanim vady zistenej v zaruénej dobe



ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 € za kazdy den
omeskania a2 do riadneho odstrdnenia vady. a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho pefiazného zdvizku akéhokolvek
druhu. vyplyvajuceho z tejto zmluvy mé zhotovitel’ pravo na drok z omeskania vo vyske
0.05% z dthovanej &iastky za kazdy defi omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho subdodévatelia nedodrzia povinnost’ platného zdpisu
koneénych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného scktora, ak im takdto
povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a to pocas celej doby platnosti
a Gi¢innosti tejto zmluvy ma objednévatel pravo na zaplatenic zmluvne] pokuty vo vyske
500.00 € 7a kazdy defi nedodrzania tejto povinnosti zépisu kone¢nych uzivatel'ov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora a to az do dfia splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel neozndmi objedndvatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela
v zmysle ¢lanku VI bod 2 ma objednavatel’ prévo na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke
100€ za kazdé jednotlivé porusenie.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané,

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti dielo zhotovit
véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

Clinok IX.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’ (vySsia moc)
Za vy33in moc sa povazuju pripady. ktoré nie su zavisle od vole zmluvnych strén, tieto ani
nemédzu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zénik. napr. zivelné pohromy. vojna.,
strajk. zmena pravnych predpisov. zasahy Statnych organov apod.

Pre ely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla
§ 374 Obchodného zékonnika.

Clinok X.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru&na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' splni svoju povinnost' zhotovit' dielo jeho riadnym dokon&enim. Za riadne
dokongenie diela sa povaZuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zhotovitelom riadne a véas. odovzdanie vietkych dokumentov a dokladov prinaleziacich
k dielu a protokolarne odovzdanie diela bez vdd anedorobkov. Za odovzdanie diela sa
povazuje defi, kedy bol obojstranne podpisany preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi jedno. Dhom podpisu preberacieho
protokolu prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku §kody k zhotovenému dielu
na objednavatela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmé. nie vyluéne:
« zakladné udaje o diele.
» zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
« zoznam odovzdavanych dokladov,
« prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo
prebera,
+ podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.



« kondtatovanie, e diiom odovzdania a prevzatia diela zatina plyndt’ zaruéna doba a dizku
jej trvania,
* termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit” stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni v terminoch podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel na svoje naklady povinny pripravit’ a objedndvatel'ovi
odovzdat tieto doklady:

« v pisomne] forme atesty a certifikaty vSetkych pouzitych stavebnych a kon$trukénych
materidlov diela - v zmysle stavebného zédkona pre skolaudovanie stavby platné v SR,
predpisané revizne spravy, osvedcenia o skiSkach pouzitych materialov, v slovenskom
jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skuSkach realizovanych prac, spracovani
priruéku uzivania diela (spésob pouzivania. udrzbu. pravidelné kontroly a revizie a
pod.} resp. ndvody na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudacii.
riadnemu uZivaniu diela a prevadzke vyhradeného technologického zariadenia.

» doklady o naloZeni s odpadom.

» zaruné listy v kopii.

» doklady a certifikdty na akukol'vek Cast' diela, pokial’ sa takéto doklady v sdlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduji v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky:

+ stavebny dennik.

Ak zhotovitel’ neodovzda pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje
sa dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady. ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy. ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na dielo bude trvat’ 60 mesiacov, s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pondkaji krat$ie ziaru¢éné doby. V takychto
pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel je povinny predlozit’ zaruéné
listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zarucnd doba zadina plynat odo diia odovzdania a prevzatia diela v zmysle v tejto zmluvy.

Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je
zhotovitel povinny tieto odstranit’ bez zbytoéného odkladu bezplatne.

Opravy véad v priebehu zarucnej doby:

» Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi vady diela, ktoré sa objavili poéas zaru¢nej doby
bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o vade dozvedel. V oznameni objednavatel’
uvedie ako sa vady prejavuji a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel’ na
zaklade vady uplatiiuje.

» Zhotovitel' je povinny nastiupit’ do 5 dni od nahldsenia vady kjej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovani nasttpi k jej odstraneniu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrafiuje oznamené (reklamované) vady riadne a v€as, alebo ak
zhotovitel' za¢ne vady odstraflovat’, ale neodstraiiuje ich riadne a véas. ma objednavatel
pravo odstranit’ vady sdm alebo ich nechat’ odstranit tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a.
V takomto pripade objednévatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej
Specifikacii prac a dodavok zhotovitela. ktord je neoddelitelnou sdagastou tejto zmiuvy.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze tymto postupom objednavatel'a nie s dotknuté ustanovenia
tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej zaru¢nej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady.
ktoré sa pocas tejto zaruénej doby vyskytni na diele. Zaroven md objednavatel’ narok na
nahradu Skody a ndhradu ucelne vynaloZzenych ndkladov sdvisiacich s odstrafiovanim
nasledkov vadného plnenia zhotovitel'a v plnom rozsahu.



Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaru¢nej dobe, inak
tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby
nepocita. Na opravované &asti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zaru¢na doba na 60
mesiacov, ktord za¢ina plynit’ diom odstranenia vady.

Od zacatia zhotovovania diela aZ po jeho prevzatie objedndvatelom znasa zodpovednost’ za
jeho ochranu zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a
pozemkoch, ako aj za $kody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac. ktoré
vykondva zhotovitel', bez ohl'adu na to, ¢&i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
nfm poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvate'mi. Zhotovitel zodpoveda za Skody,
spdsoben¢ svojou ¢innost'ou podl'a ust. § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika a podl'a osobitnych
pravnych predpisov. upravujucich zodpovednost” zhotovitel'a za tinnosti pri realizacii dicla podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akikol'vek nim spdsobentl. alebo zapri¢inent $kodu pri
zhotovovani diela odstrani tak, Ze uvedie poskodend tast diela do pévodného stavu, alebo
zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu $kody je objednavatel opravneny jednostranne
si odpo¢itat’ z ¢iastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu odovzdania staveniska predlozit objednévati:]‘ovi
doklad preukazujiici uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu podla ust. CI. 11,
bod 4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat” objednéavatel'a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych drioch. ktoré bude zvoldvat” objednavatel. Miesto a termin konania kontrolnych
dni je objednavatel’ povinny oznamit' zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni
vopred. pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa zaviazali. Ze budu vzjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu su¢innost’
pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov. ktoré vzniknu pocas realizacie diela,
najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny diela.

Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru: Ing. Jozef VItej v plnom rozsahu prav
a povinnosti podas celej doby vystavby.

Zhotovitel poveruje pre styk s technickym dozorom objednavatel'a osobu: Ondrej Pobuda.

Zhotovite[ umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zdznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie objednavatel'ovi najneskor nasledujtici pracovny
defi rano, pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieenie je zhotovitel
povinny bezodkladne oboznédmit® aj technicky dozor objedndvatel'a na stavbe. Objedndvatel je
povinny najneskér do troch (3) pracovnych dnf odo dia vykonania zaznamu v stavebnom
denniku poznatif' v fiom svoj sithlas, pripadne nesthlas. s obsahom predlozeného denného
zdznamu. a to aj s uvedenim dévodu nestihlasu. V pripade. ak sa objednévatel’ v stanovenej lehote
k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati. Ze so zdznamom stuhlasi. Stavebny dennik sa bude viest
do doby prevzatia diela objednévatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a3 do ich
riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na stavbe diela trvalo
pristupny objednavatel'ovi. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat
nasledovné osoby, a to najma:

* Oprdvnena osoba zhotovitela;

+ Technicky dozor objednavatela;

* Projektant:

» Statutédrne organy oboch zmluvnych stran:

* Zastupcovia prislusnych organov $titncho dozoru a $tatneho stavebného dohiady.



Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat technicky
dozor objednavatel'a na vykonanie kontroly prac. ktoré v dalsom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stang nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucend objednavatel'ovi najneskor
minimélne 48 hod. vopred. Zhotovitel' bey prevzatia tychto prac technickym dozorom
nemoéze tieto prace zakryvat. Ak sa technicky dozor nedostavi a nevykona kentrolu tychto
prac. bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym viak tito skutodnost 0zndmi
objednavatel'ovi. Ak objedndvatel’ bude dodato¢ne poZadovat' odkrytie tychto prac je
zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na néklady objednévatel'a, iba e sa pri dodato¢ne;
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa zhotovitel'.

V' pripade nevyhnutnosti navrhnat rieSenie detailov odligne ako Je v projektovej
dokumentacii alebo ak detail nie je rieSeny v projektovej dokumentdcii, zhotovitel' na tito
skutoénost’ upozorni objednavatela a jeho uskutoGnenie podlieha predchadzajicemu
schvaleniu objednavatela, ktoré bude zapisané do stavebného dennika. Zrealizované
odli¥nosti vyzna¢i do j estvujucej projektovej dokumentacie a zapiSe do stavebného dennika,
V3etky tpravy projektovej dokumentacie. nerealizované prdce a naviac prace budg
zhotovitel'om a technickym dozorom objednavatel'a Zaznamenane, odsuhlasené a potvrdeng
v stavebnom denniku a v zaznamoch z kontrolnych dni a budu slizit ako podklad pre
uplatnenie zmien formou pisomného dodatky k tejto zmluve.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

* .Nedostatkom™ odchylka v kvalite. rozsahuy alebo parametroch dicla alebo jeho ¢asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumenticiou, pripadne technickymi normami
poZadovanymi pre dant ¢ast’ plnenia diela

* .Chybou™ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumenticie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel' mohol tuto
nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v
projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat' objednavatel'a o vzniky akejkol'vek skutoénosti {(Nedostatku). ktora brani
alebo st'azuje realizaciu diela, a kiord by mohla mar” vplyv na terminy dokongenia diela. pripadne
na Ciastkové terminy vykonania diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou, Zhotovitel je
tieZ povinny bez zbytoéného odkladu. najneskdr viak do troch (3) kalenddrnych dni upozornit
objednévatel'a na chyby projektovej dokumenticie a ostatnych podkladov pre realiziciu diela
najneskdr do casu, kedy ma dojst” k realizacii ¢asti diela. ktorej sa chybna alebo nepresna
projektova dokumentacia alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre
potreby riadneho a v&asného vykonania diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je opravneny
prerusit’ vykon prac vylucne v éasti diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel’ ale nie je
opravneny na zastavenic prac v Castiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy, pri¢om v &astiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou Jje zhotovitel povinny
vykondvat® price podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto
postupu si objednavatel’ méze obstarat” odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

V pripade zmeny obchodného mena. adresy. sidla. alebo &isla nétu v penaznych ustavoch.
kazda zo zmluvnych stran Je povinna oznimit tuto skuto&nost bezodkladne druhej strane
v opacnom pripade sa md za to. Fe podl'a pdvodnych tidajov bolo plnené spravne.

Zmluvné strany sa zavizuji. ¢ obchodné alebo technické informacie. s ktorymi bude
objednévaterl, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva a nebudn pouZité¢ na akykol'vek iny nez zmluvny aéel a nebudy
oznamené tretej osobe.



Oprdvneni{ zamestnanci poskytovatel'a, MPRV SR, orgdnov FEurdpskej unie a daliie
oprdvnené osoby v sitlade s pravaymi predpismi SR a EU méZu vykondvar’ vodi doddvatelovi
kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realiziciou zdakazky

r wa

a doddvatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost’ v plnej miere.

V salade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zikona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a
zadkona & 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchdad-ani v wmicktorych oblastiach a o ochrane
pred diskrimindciou sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto Zmluvy, bude
Zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre Iudi znevvhodnenych na trhu prdce
docasné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel’ poéas doby pinenia tejto Zmiuvy zamestnd jednu osobu, ktord spliia podmienku, Ze
patri do skupiny znevvhodneny'ch uchddzacov o zamestnanie na trhu prace podla § 8 zdkona ¢.
52004 Z.z. 0 sluzbdch zumestnanosti (dalej len ,, uchddzac o zamestnanie ). Spinenie podmienky
uchdd-aca o zamestnanie sa zisti vvhidsenim uchddzaca. Splnenie podmienky uchdadzaca o
zamestnanie potvrdi Objednavatel’ Zhotovitelovi pisomne. Ak nie je objektivne moZné ndjst
uchddzaca o zamesinanie spliajiceho vietky vyisie uvedené podmienky, tak je Zhotovitel
povinny o takejto skutocnosti informovat’ bezodkladne Objednavatela a to pisomne s uvedenim
objektivieho dbévodu. Pod pojmom , zamestnat’™, uvedenom v tomto Clanku, sa rozumie
uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urciti, pracovnej zmluvy na dobu neurcitti alebo dohody
o pracach vvkondvanych mimo pracovného pomeru (dalej len | pracovropravany vztah') s
vebranym uchdd-acom o camestnanie podia zdkona ¢ 311 2001 Z. z. Zdakonnika prdce.
Zhotovitel' uzatvori pracoviopravay vztah s uchdd-acom o camestnanie tak, aby uchadzac¢ o
zamestnanie vykonaval prdcu podla pracovioprdvineho votahu nafneskér odo diia -acatia
stavebnych prdc t.z. odo dia prevzatia staveniska podla tejto Zmhny. Zhotovite! je povinny
preukdzat uzatvorenie pracovioprdavieho votahu s uchddzacom o zamestnanie Objedndavatelovi
bezodkladne po jeho uzatvorent.

Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride = akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovroprdavneho
votahu s osobowosobami, ktoré Zhotovitel' zamestnal podla tohto clanku, tak ma Zhotovitel
povinnost’ najneskér do sedem pracovnych dni od ukoncenia pracovnopraveeho vztahu
zumestnat iného uchddzacu o zamestnanie spifiajiiceho podmienky podia tohto clanku. Splnenie
povinnosti podla tohto cldnku zmiuvy je chotovitel povinny preukdzat’ objedndvatelovi.
Povinnosti zhotovitela podlu predpisov o ochrane osobnych udajov tvmto nie si dotknuté.

V' pripade, Ze Zhotovitel’ neuzatvori pracovnoprdvny vir'ah s uchddzacom o zamestnanie
najneskor tri pracovné dni pred ddtumoem zacatia stavebnych prdc, md Objedndvatel’ ndrok
na zmluvni pokutu vo vySke 5 000,- EUR za kaZdé nevytvorené pracovné miesto.

Zhotovitel'  je  povinny  pocas  realizdqcie  stavebného  diela  zhotfovovar
Sotografickii dokumentdciu v nevyhnutnom rozsahu (najmé s dokumentovanim priebehu/faz
stavebnych/biracich prac, rozhodujucich detailov za uUéelom zdokumentovania ¢innosti
technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu pric zhotovitela stavby)
zaciato¢ného stavu a priebehu stavebnych/buracich prac digitalnym fotoaparatom a odovzdat’
pamidtové médium (napr. USB klu¢) objednavatelovi s celkovou fotodokumentaciou po
ukonceni stavby vratane vyhotovenia a odovzdania findlnej spravy o priebehu a vysledku
realizacie stavebnych préc.

Clanok XII.
Skonéenie Zmluvy
Tato zmluvu je mozné skondit':
* pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diilom uvedenym v takejto dohode:
* pisomnym odstupenim od tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,



* Kazda zmluvna strana md pravo odstipit’ od zmluvy. ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyludujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym
druhej strane do jedného mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom
pripade nastani diiom doruéenia oznamenia a skutoénostou. e tieto okolnosti trvaju.

*  Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade. ak:

* zacalo proti zhotovitel'ovi konkurzné konanie. restrukturalizacia alebo ak vstupil do
likvidécie a v pripade, ak zhotovitel prestane spifiat’ podmienky uéasti.

* zhotovitel' odmietne prevziat' stavenisko v stlade s podmienkami tejto zmluvy,

* Je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 30 dni,

* zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a napriek vyzve
nevykona néapravu,

* zhotovitel' zastavi zhotovovanie diela. pricom toto zastavenie nie je z dévodu na
strane objednavatel'a.

* zhotovitel' kond v rozpore s touto zmiluvou alebo vSeobecne zévdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnui vyzvu objedndvatel'a
toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

*  Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel porudi
tato zmluvu podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejlo zmluvy na strane
objedndvatel'a sa povazuje najmé. nie viak vyluéne, ak je objedndvatel' v omeskani s Ghradou
riadne vystavenej a odsuhlasene] faktiry o viac ako 90 dni.

*  V pripade vzniku dévodov na odstapenie od zmluvy je zmluvnd strana oprévneng odstipit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto dévode dozvedela.

* Odstipenie od zmluvy je Gdinné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
zmluvnych strdn zo zmluvy okrem narokov na ndhradu Skody, narokov na zmluvné pokuty
a zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania. resp. opomenutia  zmliuvnej strany pred
ucinnostou odstapenia od zmluvy, resp. po ucinnosti odstipenia od zmluvy, pokial' ide
0 povinnosti stivisiace s odvozom odpadov a &istenim priestorov objednavatel'a a narokov
vyplyvajlcich z ustanovent tejto zmluvy o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady tych
casti diela. ktoré boli do odstipenia zrealizované.

«  Co najskér bezodkladne, ako Je to moZné, potom ¢o oznidmenie o odstipeni od zmluvy zo strany
objednévatel'a nadobudne u¢innost’, bude technicky dozor postupovat’ v siilade s touto zmluvou.
aby odsdhiasil alebo urcil hodnotu prac, vybavenia a dokumentacie zhotovitel'a a vSetkych
dalsich platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace a dodavky v salade so zmluvou,
O dokladoch  kvality préc rozhodne technicky dozor, ato najm# vsulade so
schvalenym kontrolnym a skti§obnym planom.

*  Vysporiadanie pohl'adivok z titulu odstupenia od zmluvy:
*+ Cast dodaného a zhotoveného diela. uhradeného objednavatel'om sa stiava
vlastnictvom objednavatel'a.
* objednavatel je povinny uhradit zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti diela. ktoré boli riadne
dodané, zabudované, zhotovené. resp. poskytnuté a odsthlasené objednégvatel'om do
dna nadobudnutia G&inkov odstipenia od zmluvy,

* 'V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpedenie diela. aby nedoglo k
jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a uhrada nakladov
bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpetovacich prac. Ndvrh predlozi
zhotovitel’.



Clanok XIII.
Zavereéné ustanovenia

« Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky najmi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika a ostatnymi vSeobecne
zévaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike. V pripade, ak by sa
niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tdto skuto¢nost’ nespdsobuje neplatnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

+  Zmluvné strany sa zaviizuju pripadné spory z tejto zmluvy. alebo rozpory vo vyklade niektorych
jej ustanoveni riedit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade. Ze sa zmluvné strany
nedohodni. budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto zmluvy budu
rie$ené vecne a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory zmiuvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a
zastavit' prace potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného plnenia.

« Zmluvu je mozné menit' alebo doplhat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi obomi
zmluvnymi stranami.

« Této zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, zktorych 2 (dve) dostane
objednavatel’ a 1 (jedno) vyhotovenie zhotovitel'.

«  Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania oprdvnenymi zéstupcami zmluvnych stran a
nadobudne uéinnost’ ditom nasledujucom po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmlav. Zmluva nadobudne iicinnost’ ai po spineni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom,
fe objedndvatel'ovi bude vydané rozhodnutie o schvileni ZoNFP pod ndzvom: Turistické
odpocivadlo a pod kédom NFP309070FSV9 pre poskytnutie nendvratného financného
prispevku od poskytovatel'a nendvratného financného prispevku. Pre nadobudnutie ucinnosti
zmluvy musia byt splnené vSetky podmienky uvedené v tejto ymiuve tikajiice sa platnosti
a géinnosti zmluvy. Objedndvatel’ je povinny informovat’ thotovitela o splneni odkladacej
podmienky.

«  Zmiuvné strany si tito zmluvu pozorne precitali a prehlasuji. Ze jej text im je zrozumitel'ny.,
jeho vyznam zrejmy a urity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vdle a
nebola uzavreta pod natlakom za nevyhodnych podmienok, Co potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

*  Sucastou tejto zmluvy sil:

Priloha &. 1 — rozpocCet zhotovitel'a (oceneny vikaz vimer)
Priloha &. 2 — zoznam subdodévatel'ov (v pripade ak ich zhotovitel pldnuje pouZit)
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